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Bieliny 16-21-2-05-30    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 124 CP-W

Bieliny 16-21-2-05-41    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,32 124 CP-W

Bieliny 16-21-2-05-41    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,83 124 CP-W

Bieliny 16-21-2-05-63    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,49 124 CP-W

Bieliny 16-21-2-05-63    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,94 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-57    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-59    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-68    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-69    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-69    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-74    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-74    -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,98 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-85    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,50 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-92    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-95    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,03 124 CP-W

Mościska 16-21-2-06-95    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-130   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-134   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-134   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,11 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-138   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-139   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-142   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,34 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-142   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,09 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-145   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 124 CP-W

Czarny Las 16-21-2-07-145   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 124 CP-W

CW

Bieliny 16-21-2-05-17    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,10 120 CW-W

Bieliny 16-21-2-05-33    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,60 120 CW-W

Bieliny 16-21-2-05-33    -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  8,94 121 PODK-FORM

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,20 120 CW-W

Bieliny 16-21-2-05-4     -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,10 120 CW-W

Mościska 16-21-2-06-74    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,39 120 CW-W

Mościska 16-21-2-06-74    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 120 CW-W

Mościska 16-21-2-06-87    -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,08 120 CW-W

Mościska 16-21-2-06-87    -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 120 CW-W

Czarny Las 16-21-2-07-126   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 120 CW-W

Czarny Las 16-21-2-07-131   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,18 120 CW-W

Czarny Las 16-21-2-07-131   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 120 CW-W

H-POZ

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,05  15 ROZDR-PDR

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,80  15 ROZDR-PDR

Bieliny 16-21-2-05-34    -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,45  15 ROZDR-PDR

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,80  15 ROZDR-PDR

Czarny Las 16-21-2-07-125   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,30  11 PORZ>100

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,35  15 ROZDR-PDR

Czarny Las 16-21-2-07-142   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,20  15 ROZDR-PDR

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Czarny Las 16-21-2-07-152   -l   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,90  15 ROZDR-PDR

ODN-GLEB

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  7,77  80 WYK WAŁK

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  13,32  80 WYK WAŁK

Bieliny 16-21-2-05-34    -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  10,73  80 WYK WAŁK

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  5,92  80 WYK WAŁK

Czarny Las 16-21-2-07-125   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,45  52 WYK-TAL40

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  9,99  80 WYK WAŁK
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Czarny Las 16-21-2-07-142   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  8,88  80 WYK WAŁK

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  7,77  80 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,43 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,65 103 SAD-BRYŁ

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,63  99 SADZ 1R

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,15 100 SADZ WIEL

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,20 103 SAD-BRYŁ

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,70  99 SADZ 1R

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 100 SADZ WIEL

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,72 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,89 103 SAD-BRYŁ

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,68  99 SADZ 1R

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,15 100 SADZ WIEL

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,89 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,99 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,16 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,02 103 SAD-BRYŁ

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,99  99 SADZ 1R

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,15 100 SADZ WIEL

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,99 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,02 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-33    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,19 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,14 103 SAD-BRYŁ

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,95  99 SADZ 1R

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,14 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,53 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,18 103 SAD-BRYŁ

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,30  99 SADZ 1R

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 100 SADZ WIEL

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,18 111 DOW-SADZ

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ
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Mościska 16-21-2-06-74    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-74    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,16 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-74    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,46 103 SAD-BRYŁ

Mościska 16-21-2-06-74    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,70  99 SADZ 1R

Mościska 16-21-2-06-74    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-74    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,46 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,92 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,09 103 SAD-BRYŁ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,58  99 SADZ 1R

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,15 100 SADZ WIEL

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,58 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,09 111 DOW-SADZ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,76 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,06 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,70  99 SADZ 1R

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,06 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,04 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,74 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,30  99 SADZ 1R

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,74 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,41 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,86 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,40  99 SADZ 1R

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,15 100 SADZ WIEL

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,86 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-152   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,44 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 100 SADZ WIEL

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-153   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,88 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,82  99 SADZ 1R

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,88 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-154   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ
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HOD

PBD-GLEB Czarny Las 16-21-2-07-152   -l   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  6,66  80 WYK WAŁK

PIEL

Bieliny 16-21-2-05-16    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Bieliny 16-21-2-05-16    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,55 115 KOSZ UA

Bieliny 16-21-2-05-34    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,57 115 KOSZ UA

Bieliny 16-21-2-05-36    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,37 115 KOSZ UA

Bieliny 16-21-2-05-50    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Bieliny 16-21-2-05-62    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,69 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-25    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,31 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-56    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,71 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-59    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,12 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-60    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,45 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-6     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,85 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-70    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 116 KOSZ UB

Mościska 16-21-2-06-70    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,73 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-73    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Mościska 16-21-2-06-74    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-81    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,41 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-83    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,10 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-87    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-88    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,03 115 KOSZ UA

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,73 115 KOSZ UA

Czarny Las 16-21-2-07-119   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,85 116 KOSZ UB

Czarny Las 16-21-2-07-125   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,49 115 KOSZ UA

Czarny Las 16-21-2-07-138   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,52 115 KOSZ UA

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,54 116 KOSZ UB

Czarny Las 16-21-2-07-142   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Czarny Las 16-21-2-07-142   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Czarny Las 16-21-2-07-143   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Czarny Las 16-21-2-07-143   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Czarny Las 16-21-2-07-143   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

POPR

Czarny Las 16-21-2-07-125   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Czarny Las 16-21-2-07-125   -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,45 104 POP-BRYŁ

Czarny Las 16-21-2-07-125   -h   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP
Mościska 16-21-2-06-71    -f   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  100,00 388 ZB-NASDB

Odrowąż 16-21-2-08-112   -d   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  6,00 390 ZB-NASBRZ

N-ZNPOZ

N-CTWO 16-21- -  -      -    - ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  10,00 392 ZB-NASGB

N-CTWO 16-21- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  25,00 391 ZB-NASLP

N-CTWO 16-21- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  10,00 394 ZB-NASP

N-ZSDN Mościska 16-21-2-06-57    -a   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych ----- KG  50,00 371 N-ZSDNSO
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N-ZSDN

Mościska 16-21-2-06-57    -a   -00 ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. ----- SZT  10,00 387 ZB-OCENA

Mościska 16-21-2-06-57    -b   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych ----- KG  50,00 371 N-ZSDNSO

Mościska 16-21-2-06-57    -b   -00 ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. ----- SZT  10,00 387 ZB-OCENA

SEL-ZPUN

Mościska 16-21-2-06-88    -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mościska 16-21-2-06-88    -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Mościska 16-21-2-06-88    -w   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

OCHRL

O-GRODZR

Bieliny 16-21-2-05-13    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,68 153 GRODZ-DEM

Bieliny 16-21-2-05-13    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  21,36 153 GRODZ-DEM

Bieliny 16-21-2-05-18    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,19 153 GRODZ-DEM

Bieliny 16-21-2-05-18    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,38 153 GRODZ-DEM

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,07 153 GRODZ-DEM

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,13 153 GRODZ-DEM

Mościska 16-21-2-06-55    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,50 153 GRODZ-DEM

Mościska 16-21-2-06-55    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,18 153 GRODZ-DEM

Mościska 16-21-2-06-93    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,50 153 GRODZ-DEM

Mościska 16-21-2-06-93    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,27 153 GRODZ-DEM

Mościska 16-21-2-06-94    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Mościska 16-21-2-06-94    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,84 153 GRODZ-DEM

Czarny Las 16-21-2-07-140   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,73 153 GRODZ-DEM

Czarny Las 16-21-2-07-140   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,45 153 GRODZ-DEM

Czarny Las 16-21-2-07-142   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,98 153 GRODZ-DEM

Czarny Las 16-21-2-07-142   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,96 153 GRODZ-DEM

Czarny Las 16-21-2-07-150A  -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- HA  1,59 153 GRODZ-DEM

Czarny Las 16-21-2-07-150A  -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,18 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Bieliny 16-21-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 154 K GRODZEŃ

Bieliny 16-21-2-05-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Mościska 16-21-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  320,00 154 K GRODZEŃ

Mościska 16-21-2-06-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 154 K GRODZEŃ

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  250,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Bieliny 16-21-2-05-62    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bieliny 16-21-2-05-62    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  14,00 167 KONTR-RYJ

Bieliny 16-21-2-05-62    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 167 KONTR-RYJ

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Bieliny 16-21-2-05-14    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bieliny 16-21-2-05-36    -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bieliny 16-21-2-05-61    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bieliny 16-21-2-05-76    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mościska 16-21-2-06-10    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mościska 16-21-2-06-55    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mościska 16-21-2-06-58    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD
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Mościska 16-21-2-06-6     -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mościska 16-21-2-06-73    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mościska 16-21-2-06-93    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Czarny Las 16-21-2-07-127   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Czarny Las 16-21-2-07-131   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Czarny Las 16-21-2-07-144   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Czarny Las 16-21-2-07-146   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Czarny Las 16-21-2-07-153   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 396 GODZ RH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  170,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Bieliny 16-21-2-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Bieliny 16-21-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Mościska 16-21-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Bieliny 16-21-2-05-36    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieliny 16-21-2-05-36    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 125 ZAB-REPEL

Bieliny 16-21-2-05-5     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieliny 16-21-2-05-5     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-81    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-81    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-82    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-82    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-87    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-87    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-88    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-88    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,03 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-91    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-91    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,60 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-92    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-92    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,83 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-94    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-94    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mościska 16-21-2-06-9     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 16-21-2-07-138   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 16-21-2-07-138   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,59 125 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

Bieliny 16-21-2-05-36    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Bieliny 16-21-2-05-36    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  39,00 396 GODZ RH8

Bieliny 16-21-2-05-36    -d   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,97 168 US PDRZ U

Bieliny 16-21-2-05-62    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Bieliny 16-21-2-05-62    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  144,00 167 KONTR-RYJ

Bieliny 16-21-2-05-62    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  144,00 139 PUŁ-RYJ

Mościska 16-21-2-06-92    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8
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Mościska 16-21-2-06-92    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Mościska 16-21-2-06-92    -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,58 168 US PDRZ U

Mościska 16-21-2-06-94    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Mościska 16-21-2-06-94    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Mościska 16-21-2-06-94    -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,50 168 US PDRZ U

Czarny Las 16-21-2-07-126   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Czarny Las 16-21-2-07-126   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,70 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE OBRĘB 16-21-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2 400,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

N-CTWO 16-21- -  -      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  80,00 174 DOZ DOG

N-CTWO 16-21- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 16-21- -  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 398 GODZ RU8

P-PUNKTO N-CTWO 16-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3 200,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Bieliny 16-21-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Mościska 16-21-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Bieliny 16-21-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  196,00 165 CZYSZ-BUD

Mościska 16-21-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  175,00 165 CZYSZ-BUD

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  234,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OŚRPRZ

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 398 GODZ RU8

POZ

IIA
Mościska 16-21-2-06-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   1 CWD-P

IID

Bieliny 16-21-2-05-34    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  357,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-34    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-34    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  357,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-34    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

IIIA

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-140   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-142   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  464,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-142   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-142   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-142   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-147   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

IIIB

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-32    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  563,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  563,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-35    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-56    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-56    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   1 CWD-P

IVA

Bieliny 16-21-2-05-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   1 CWD-P
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Mościska 16-21-2-06-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  624,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  624,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-152   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-152   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-152   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-152   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-152   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  377,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-152   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-152   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-152   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

IVD

Bieliny 16-21-2-05-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Bieliny 16-21-2-05-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

Bieliny 16-21-2-05-11    -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-11    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-11    -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-11    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-13    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  392,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-13    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   1 CWD-P

Bieliny 16-21-2-05-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   1 CWD-P

Bieliny 16-21-2-05-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   1 CWD-P

Bieliny 16-21-2-05-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 070,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 070,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 010,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 010,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-9     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-9     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   1 CWD-P

PM

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Bieliny 16-21-2-05-64    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  34,00 397 GODZ PILA

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA
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Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 401 GODZ HH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Bieliny 16-21-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Bieliny 16-21-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP

Bieliny 16-21-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PTW

Bieliny 16-21-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPN
Mościska 16-21-2-06-43    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-43    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPP

Bieliny 16-21-2-05-11    -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-11    -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-11    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-11    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-21    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-21    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-21    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-63    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-63    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D
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Bieliny 16-21-2-05-63    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-63    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-63    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-63    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-23    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-23    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-23    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-23    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-23    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-23    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-23    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-24    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-24    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-24    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-122   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-123   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-123   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-127   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-127   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D
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Czarny Las 16-21-2-07-136   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-143   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-143   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-143   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-143   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-143   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-143   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-144   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-144   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-145   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-145   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   1 CWD-P

TWP

Bieliny 16-21-2-05-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-49    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-49    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Bieliny 16-21-2-05-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Bieliny 16-21-2-05-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Bieliny 16-21-2-05-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P
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Bieliny 16-21-2-05-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Bieliny 16-21-2-05-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-42    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Mościska 16-21-2-06-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-122   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-123   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-123   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   1 CWD-P

Czarny Las 16-21-2-07-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czarny Las 16-21-2-07-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

V
Mościska 16-21-2-06-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   1 CWD-P

Mościska 16-21-2-06-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   1 CWD-P

ZS

Bieliny 16-21-2-05-22    -c   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  450,00   8 WYK SZLN

Bieliny 16-21-2-05-50    -f   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  900,00   8 WYK SZLN

Bieliny 16-21-2-05-61    -g   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  200,00   8 WYK SZLN

Bieliny 16-21-2-05-64    -f   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  700,00   8 WYK SZLN

Bieliny 16-21-2-05-65    -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  280,00   8 WYK SZLN

Bieliny 16-21-2-05-65    -b   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  350,00   8 WYK SZLN

Mościska 16-21-2-06-27    -g   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  300,00   8 WYK SZLN

Mościska 16-21-2-06-42    -d   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 260,00   8 WYK SZLN

Mościska 16-21-2-06-69    -h   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  690,00   8 WYK SZLN

Mościska 16-21-2-06-70    -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  830,00   8 WYK SZLN

Mościska 16-21-2-06-82    -b   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  820,00   8 WYK SZLN
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Mościska 16-21-2-06-93    -c   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 340,00   8 WYK SZLN

Czarny Las 16-21-2-07-127   -f   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  420,00   8 WYK SZLN

Czarny Las 16-21-2-07-128   -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  450,00   8 WYK SZLN

Czarny Las 16-21-2-07-130   -c   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 850,00   8 WYK SZLN

Czarny Las 16-21-2-07-130   -d   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 210,00   8 WYK SZLN

Czarny Las 16-21-2-07-131   -d   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  860,00   8 WYK SZLN

Czarny Las 16-21-2-07-133   -d   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  160,00   8 WYK SZLN

Czarny Las 16-21-2-07-136   -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  90,00   8 WYK SZLN

Czarny Las 16-21-2-07-141   -b   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  630,00   8 WYK SZLN

SZKL

SL-DESZCZ

LEŚNA 02-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  250,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 02-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 396 GODZ RH8

TUNEL 03-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

TUNEL 03-02-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

SL_KONT

TUNEL 03-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  24,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-01-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  240,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-01-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  42,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 03-01-24/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  3,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 03-01-24/01 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  3,00 297 UKŁ-SUB

TUNEL 03-01-24/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  120,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 03-01-24/01 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  3,00 299 ZEBR-SUB

TUNEL 03-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-01-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  80,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-01-24/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  14,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 03-01-24/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  2,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 03-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-01-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  20,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-01-24/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 03-01-24/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 03-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  36,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-01-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  360,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-01-24/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  63,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 03-01-24/04 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  9,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 03-01-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-01-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  80,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-01-24/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  14,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 03-01-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-01-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-01-24/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  10,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 03-02-24/01 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/01 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec ----- TSZT  5,30 325 NAP-KONT

TUNEL 03-02-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,80 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-02-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-02-24/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  120,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/01 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  5,30 335 SR-IN<400

TUNEL 03-02-24/01 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  0,10 363 UKŁ-KONT

TUNEL 03-02-24/01 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,10 362 ZEST-KON

TUNEL 03-02-24/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/02 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec ----- TSZT  5,30 325 NAP-KONT

TUNEL 03-02-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,80 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-02-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-02-24/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  120,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/02 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  5,30 335 SR-IN<400

TUNEL 03-02-24/02 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna ----- TSZT  0,10 363 UKŁ-KONT

TUNEL 03-02-24/02 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,10 362 ZEST-KON

TUNEL 03-02-24/05 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 348 PIEL-KON1
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SL_KONT

TUNEL 03-02-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,60 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-02-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-02-24/05 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  240,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/05 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna ----- TSZT  0,20 363 UKŁ-KONT

TUNEL 03-02-24/05 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,20 362 ZEST-KON

TUNEL 03-02-24/06 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  4,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,20 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-02-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  16,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-02-24/06 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  480,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/06 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna ----- TSZT  0,40 363 UKŁ-KONT

TUNEL 03-02-24/06 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,40 362 ZEST-KON

TUNEL 03-02-24/07 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  10,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 03-02-24/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  40,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 03-02-24/07 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 200,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 03-02-24/07 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna ----- TSZT  1,00 363 UKŁ-KONT

TUNEL 03-02-24/07 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  1,00 362 ZEST-KON

SL_NAW LEŚNA 02-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  150,00 228 NAW-MINER

SL_PIEL

LEŚNA 02-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  21,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 02-01-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  400,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 02-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  120,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  120,00 219 SPUL-R

LEŚNA 02-01-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  21,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 02-01-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  400,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 02-01-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  120,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  120,00 219 SPUL-R

LEŚNA 02-01-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  11,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  40,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 02-01-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  200,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 02-01-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  60,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  60,00 219 SPUL-R

LEŚNA 02-01-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  32,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 02-01-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  160,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 02-01-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  48,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  48,00 219 SPUL-R

LEŚNA 02-01-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  5,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  20,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 02-01-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  100,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 02-01-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  30,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  30,00 219 SPUL-R

LEŚNA 02-01-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  11,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  40,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 02-01-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  200,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 02-01-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  60,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-24/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  60,00 219 SPUL-R

LEŚNA 02-02-24/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 233 PIEL-P

LEŚNA 02-02-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  16,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 02-02-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  80,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 02-02-24/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 2 AR  24,00 233 PIEL-P

SL-PODC LEŚNA 02-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  30,00 212 WYOR-CK

SL_POZ

LEŚNA 02-  -  / GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  4,00 118 OPR-CHWAS

LEŚNA 02-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  700,00 396 GODZ RH8

14/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_POZ

LEŚNA 02-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 02-  -  / KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  20,00  67 KOP-ROW

LEŚNA 02-  -  / OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  4,00 118 OPR-CHWAS

LEŚNA 02-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  19,00 141 SZUK-PĘDR

SL-UGÓRC
LEŚNA 02-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  120,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 02-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  120,00 208 SPUL-SC

SL_UPR

LEŚNA 02-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 2 AR  80,00 209 BRON-SC

LEŚNA 02-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  80,00 287 GRAB-R

LEŚNA 02-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  80,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 02-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  80,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 02-  -  / WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej ----- AR  80,00 236 WYW-GRZ

SL_WIEL
LEŚNA 02-01-24/05 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 2 TSZT  10,00 241 SZK-1R

LEŚNA 02-01-24/06 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 2 TSZT  10,00 241 SZK-1R

SL_WYJM

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  190,00 257 DOŁ-1L

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  75,00 259 DOŁ-2L

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  45,00 260 DOŁ-4I

LEŚNA 02-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  5,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 02-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  2,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 02-  -  / GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  10,00 360 SORT-KON1

LEŚNA 02-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  5,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 02-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  20,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 02-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  60,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 02-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  50,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 02-  -  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  90,00 360 SORT-KON1

LEŚNA 02-  -  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT  130,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 02-  -  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  140,00 308 WYJ-1IN

LEŚNA 02-  -  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT  185,00 309 WYJ-1LN

LEŚNA 02-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  20,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 02-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  25,00 312 WYJ-2LN

LEŚNA 02-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  60,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 02-  -  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  50,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 02-  -  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  130,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 02-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  190,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 02-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  70,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 02-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  45,00 269 ZAŁ-4

LEŚNA 02-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  320,00 264 ŻEL-1

LEŚNA 02-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  70,00 265 ŻEL-2

LEŚNA 02-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  45,00 266 ŻEL-IL

SL_WYS

LEŚNA 02-01-24/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  10,00 275 SIEW-R

LEŚNA 02-01-24/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  8,00 275 SIEW-R

TUNEL 03-01-24/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  6,00 305 SIEW-PRC

TUNEL 03-01-24/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,00 305 SIEW-PRC

TUNEL 03-01-24/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,20 305 SIEW-PRC

TUNEL 03-01-24/04 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  5,50 305 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

LEŚNA 02-01-24/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  76,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 02-01-24/02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  98,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 02-01-24/03 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  49,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 02-01-24/04 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  98,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 02-01-24/05 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,50 398 GODZ RU8

LEŚNA 02-01-24/06 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  49,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 02-02-24/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  19,60 398 GODZ RU8

TUNEL 03-01-24/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  33,60 398 GODZ RU8

TUNEL 03-01-24/02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,20 398 GODZ RU8

TUNEL 03-01-24/03 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,80 398 GODZ RU8

TUNEL 03-01-24/04 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,40 398 GODZ RU8

TUNEL 03-01-24/05 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,20 398 GODZ RU8
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Dział Grupa
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Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL
SL-ZWGRZC

TUNEL 03-01-24/06 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,40 398 GODZ RU8

TUNEL 03-02-24/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,24 398 GODZ RU8

TUNEL 03-02-24/02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,24 398 GODZ RU8

TUNEL 03-02-24/05 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,24 398 GODZ RU8

TUNEL 03-02-24/06 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,48 398 GODZ RU8

TUNEL 03-02-24/07 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,20 398 GODZ RU8

UBOCP
CHOINKIL

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA

Bieliny 16-21-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA

Czarny Las 16-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-OBEDUK
N-CTWO 16-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 16-21- -  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

UT-PARK
Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Mościska 16-21-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8
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