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Krasna 16-21-1-04-102   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-102   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-102   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,68 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-102   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,60 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-104   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,87 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-104   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,50 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-145   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-145   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-145   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,23 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-161   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,67 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-168   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-175   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-175   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-177   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,30 124 CP-W

Krasna 16-21-1-04-178   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,41 124 CP-W

Odrowąż 16-21-2-08-214   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 124 CP-W

Odrowąż 16-21-2-08-214   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,09 124 CP-W

Odrowąż 16-21-2-08-216   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Odrowąż 16-21-2-08-230   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 124 CP-W

Odrowąż 16-21-2-08-234   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Odrowąż 16-21-2-08-236   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 124 CP-W

Odrowąż 16-21-2-08-236   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 124 CP-W

Odrowąż 16-21-2-08-238   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-175   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,28 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-175   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-187   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,59 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-187   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,34 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-190   -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,53 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-190   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,10 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-194   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-194   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,01 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-202   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,64 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-202   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-203   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-203   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-207   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-207   -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 124 CP-W

Stąporków 16-21-2-09-207   -w   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 124 CP-W

CW

Krasna 16-21-1-04-146   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,81 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-146   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,09 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,96 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -02 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,59 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-151   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-157   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-157   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-162   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-180   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 120 CW-W

Krasna 16-21-1-04-180   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-214   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-215   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-229   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,14 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-229   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-229   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,39 120 CW-W
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CW

Odrowąż 16-21-2-08-230   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,51 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-233   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-234   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-234   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,74 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-234   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 120 CW-W

Odrowąż 16-21-2-08-236   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,37 120 CW-W

Stąporków 16-21-2-09-187   -h   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  0,75 120 CW-W

Stąporków 16-21-2-09-187   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,76 120 CW-W

Stąporków 16-21-2-09-190   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,61 120 CW-W

Stąporków 16-21-2-09-190   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,91 120 CW-W

Stąporków 16-21-2-09-194   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,90 120 CW-W

H-POZ

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Krasna 16-21-1-04-147   -k   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,31  15 ROZDR-PDR

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,47  15 ROZDR-PDR

Krasna 16-21-1-04-153   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,85  15 ROZDR-PDR

Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,22  14 ROZDR-PP

Krasna 16-21-1-04-176   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,04  15 ROZDR-PDR

Krasna 16-21-1-04-176   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Krasna 16-21-1-04-176   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,59  15 ROZDR-PDR

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,13  15 ROZDR-PDR

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Stąporków 16-21-2-09-174   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,23  14 ROZDR-PP

Stąporków 16-21-2-09-175   -j   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Stąporków 16-21-2-09-197   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,90  14 ROZDR-PP

Stąporków 16-21-2-09-205   -m   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,54  14 ROZDR-PP

Stąporków 16-21-2-09-205   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,42  14 ROZDR-PP

Stąporków 16-21-2-09-206   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,46  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Krasna 16-21-1-04-147   -k   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  23,64  79 WYK-FREZ2

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,64  68 WYK-PASCZ

Krasna 16-21-1-04-153   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,21  68 WYK-PASCZ

Stąporków 16-21-2-09-197   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,43  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Krasna 16-21-1-04-176   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  7,49  75 WYK-FRECZ

Krasna 16-21-1-04-176   -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  4,37  80 WYK WAŁK

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  10,58  80 WYK WAŁK

Stąporków 16-21-2-09-174   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  16,50  80 WYK WAŁK

Stąporków 16-21-2-09-175   -j   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  9,62  80 WYK WAŁK

Stąporków 16-21-2-09-205   -m   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,42  73 WYK-POGCZ

Stąporków 16-21-2-09-205   -m   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  6,96  80 WYK WAŁK

Stąporków 16-21-2-09-205   -n   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  3,11  80 WYK WAŁK

Stąporków 16-21-2-09-206   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,56  73 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,18 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,18 103 SAD-BRYŁ

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,70  99 SADZ 1R

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,18 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,87 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,72 103 SAD-BRYŁ

Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,85  99 SADZ 1R
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Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,72 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-114   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-213   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,41 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-213   -c   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  13,41  99 SADZ 1R

Odrowąż 16-21-2-08-213   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,41 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-231   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,67 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-231   -h   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  14,67  99 SADZ 1R

Odrowąż 16-21-2-08-231   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,67 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-182   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-182   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,55 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-182   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,90 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-182   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,35  99 SADZ 1R

Stąporków 16-21-2-09-182   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,55 100 SADZ WIEL

Stąporków 16-21-2-09-182   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-182   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,55 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,41 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,46 103 SAD-BRYŁ

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,75  99 SADZ 1R

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,46 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,72 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,32 103 SAD-BRYŁ

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,35  99 SADZ 1R

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 100 SADZ WIEL

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-190   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,01 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,06 103 SAD-BRYŁ

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,75  99 SADZ 1R

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,06 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-205   -j   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,15 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,05 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80 103 SAD-BRYŁ

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,10  99 SADZ 1R

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,15 100 SADZ WIEL

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,10 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,15 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-193   -n   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,25 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-193   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,25 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-193   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,25 100 SADZ WIEL

Stąporków 16-21-2-09-193   -n   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ
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Krasna 16-21-1-04-102   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,87 116 KOSZ UB

Krasna 16-21-1-04-102   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,62 116 KOSZ UB

Krasna 16-21-1-04-105   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,98 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,37 117 KOSZ UC

Krasna 16-21-1-04-128   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,20 117 KOSZ UC

Krasna 16-21-1-04-145   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Krasna 16-21-1-04-146   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,45 116 KOSZ UB

Krasna 16-21-1-04-147   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-147   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-150   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-153   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-160   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-164   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Krasna 16-21-1-04-168   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Krasna 16-21-1-04-168   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Krasna 16-21-1-04-176   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-177   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-180   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,13 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-220   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,14 115 KOSZ UA

Krasna 16-21-1-04-220   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Odrowąż 16-21-2-08-113   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Odrowąż 16-21-2-08-116   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,39 117 KOSZ UC

Odrowąż 16-21-2-08-117   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

Odrowąż 16-21-2-08-238   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Odrowąż 16-21-2-08-80    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,68 117 KOSZ UC

Odrowąż 16-21-2-08-89    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Odrowąż 16-21-2-08-98    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Odrowąż 16-21-2-08-99    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-173   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-173   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-173   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-173   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-174   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,25 115 KOSZ UA
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Stąporków 16-21-2-09-174   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-174   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-174   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-176   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-176   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,55 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-183   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,82 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-184   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,02 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-185   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,39 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-185   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,53 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-186   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-186   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,65 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-186   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,04 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-187   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-188   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-188   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-192   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,36 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,53 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-194   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-197   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,71 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-198   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-199   -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-199   -p   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-199   -r   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,31 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-199   -t   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-202   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,57 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-204   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-204   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-206   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,63 115 KOSZ UA

Stąporków 16-21-2-09-207   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-207   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB

Stąporków 16-21-2-09-207   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,43 116 KOSZ UB

POPR

Krasna 16-21-1-04-102   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-102   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-102   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,25 102 SADZ POP

Krasna 16-21-1-04-102   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-128   -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-128   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-128   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,65 102 SADZ POP

Krasna 16-21-1-04-128   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,65  52 WYK-TAL40

Krasna 16-21-1-04-128   -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ
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Krasna 16-21-1-04-177   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-177   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-177   -g   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,90 102 SADZ POP

Krasna 16-21-1-04-177   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Krasna 16-21-1-04-177   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-177   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-238   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,14 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-238   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  1,14 104 POP-BRYŁ

Odrowąż 16-21-2-08-238   -a   -00 WYK-KOPRM wykonanie kopczyków 40x40x30 3 TSZT  0,10  61 WYK KOPC

Odrowąż 16-21-2-08-238   -a   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  1,14 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,28 102 SADZ POP

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-174   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-174   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Stąporków 16-21-2-09-174   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,24 102 SADZ POP

Stąporków 16-21-2-09-174   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -98 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -98 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -98 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,57  68 WYK-PASCZ

Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -99 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  2,80 104 POP-BRYŁ

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -99 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZR

Krasna 16-21-1-04-105   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,85 153 GRODZ-DEM

Krasna 16-21-1-04-105   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,67 153 GRODZ-DEM

Krasna 16-21-1-04-178   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,30 153 GRODZ-DEM

Krasna 16-21-1-04-178   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,65 153 GRODZ-DEM

Krasna 16-21-1-04-178   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,70 153 GRODZ-DEM

Krasna 16-21-1-04-178   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,45 153 GRODZ-DEM

Odrowąż 16-21-2-08-212   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,51 153 GRODZ-DEM

Odrowąż 16-21-2-08-212   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  13,02 153 GRODZ-DEM

Odrowąż 16-21-2-08-214   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,73 153 GRODZ-DEM

Odrowąż 16-21-2-08-214   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,46 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-175   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,08 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-175   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,17 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-182   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,26 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-182   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,53 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-194   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,13 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-194   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,27 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-203   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,90 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-203   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-203   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,86 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-203   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,72 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-204   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,22 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-204   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,45 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-205   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,28 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-205   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,56 153 GRODZ-DEM

Stąporków 16-21-2-09-207   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,48 153 GRODZ-DEM
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O-GRODZR Stąporków 16-21-2-09-207   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,97 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Krasna 16-21-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  144,00 154 K GRODZEŃ

Krasna 16-21-1-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  60,00 152 WYK-SLUPI

Krasna 16-21-1-04-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  400,00 154 K GRODZEŃ

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Stąporków 16-21-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 154 K GRODZEŃ

Stąporków 16-21-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Odrowąż 16-21-2-08-117   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Odrowąż 16-21-2-08-117   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Odrowąż 16-21-2-08-117   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Odrowąż 16-21-2-08-213   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Odrowąż 16-21-2-08-213   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Odrowąż 16-21-2-08-213   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Odrowąż 16-21-2-08-231   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Odrowąż 16-21-2-08-231   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  16,00 167 KONTR-RYJ

Odrowąż 16-21-2-08-231   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Stąporków 16-21-2-09-193   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Stąporków 16-21-2-09-203   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Stąporków 16-21-2-09-203   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 167 KONTR-RYJ

Stąporków 16-21-2-09-203   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 403 GODZ MH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Krasna 16-21-1-04-105   -f   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Krasna 16-21-1-04-116   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Krasna 16-21-1-04-162   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Krasna 16-21-1-04-170   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Krasna 16-21-1-04-176   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Odrowąż 16-21-2-08-109   -h   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Odrowąż 16-21-2-08-210   -p   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Odrowąż 16-21-2-08-216   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Odrowąż 16-21-2-08-238   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Odrowąż 16-21-2-08-99    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stąporków 16-21-2-09-179   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stąporków 16-21-2-09-192   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD
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Stąporków 16-21-2-09-199   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stąporków 16-21-2-09-201   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 396 GODZ RH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Krasna 16-21-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Stąporków 16-21-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Krasna 16-21-1-04-102   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-102   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-102   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-102   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-105   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-105   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-145   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,40 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-145   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-146   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,40 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-146   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-180   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,40 125 ZAB-REPEL

Krasna 16-21-1-04-180   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-213   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-213   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,49 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-215   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-231   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-231   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,63 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-238   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,40 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-238   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-99    -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Odrowąż 16-21-2-08-99    -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,47 125 ZAB-REPEL

Stąporków 16-21-2-09-173   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Stąporków 16-21-2-09-173   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,21 125 ZAB-REPEL

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Stąporków 16-21-2-09-183   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

Krasna 16-21-1-04-105   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-105   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-105   -f   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,50 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-146   -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-146   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,50 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-146   -j   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,20 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-147   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-147   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-147   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-147   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8
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Krasna 16-21-1-04-147   -k   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,50 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,25 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-148   -c   -02 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,30 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-150   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,80 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-150   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-150   -f   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,35 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-153   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-153   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-153   -a   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-160   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,80 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-160   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-160   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-160   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-162   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,30 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-162   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-162   -b   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,30 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-168   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-168   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-168   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-168   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-168   -g   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,30 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-180   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-180   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-180   -d   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 168 US PDRZ U

Krasna 16-21-1-04-180   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,30 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-180   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-180   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,30 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-180   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

OCHRP
P-PORZ

Krasna 16-21-1-04-173   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,37 171 PPOŻ-PORZ

Odrowąż 16-21-2-08-108   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,02 171 PPOŻ-PORZ

Odrowąż 16-21-2-08-117   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,17 171 PPOŻ-PORZ

Odrowąż 16-21-2-08-221   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,71 171 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN

Krasna 16-21-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Stąporków 16-21-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Krasna 16-21-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  157,00 165 CZYSZ-BUD

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  171,00 165 CZYSZ-BUD

Stąporków 16-21-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  213,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OŚRPRZ

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

POZ IB Krasna 16-21-1-04-147   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  873,00   2 CWD-D
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Krasna 16-21-1-04-147   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  873,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-150   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  714,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-150   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  670,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-151   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  670,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-153   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  497,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-153   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  497,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-116   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-116   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-116   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-97    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-97    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-97    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-97    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-97    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-97    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-97    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-97    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-184   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-184   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-185   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  549,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-185   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-185   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  549,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-185   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-186   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  633,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-186   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  633,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-197   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-197   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

IID
Krasna 16-21-1-04-166   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-166   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

IIDU

Stąporków 16-21-2-09-174   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  696,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-174   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-174   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  696,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-174   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IIIAU
Odrowąż 16-21-2-08-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  769,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  769,00   1 CWD-P

IIIB

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  421,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  421,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-175   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-175   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-175   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-175   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IVA

Odrowąż 16-21-2-08-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  655,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  655,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-238   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-238   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P
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Odrowąż 16-21-2-08-221   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  533,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  533,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   1 CWD-P

PM

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 403 GODZ MH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 396 GODZ RH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 397 GODZ PILA

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  170,00 396 GODZ RH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PR

Krasna 16-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Krasna 16-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PRZEST
Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-154   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

PTP

Krasna 16-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW

Krasna 16-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Krasna 16-21-1-04-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-147   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-147   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-149   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  639,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-149   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  639,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Krasna 16-21-1-04-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-173   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-173   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-185   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-185   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-104   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-104   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-109   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-109   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-112   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-112   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-116   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-116   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-116   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-116   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-117   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-117   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-117   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-117   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Odrowąż 16-21-2-08-118   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-118   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-118   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-118   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-118   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-118   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-118   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-118   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-237   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-237   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-238   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-238   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-239   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-239   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-239   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-99    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-171   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-171   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-171   -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-171   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-171   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-171   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-171   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-171   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-190   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-190   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-190   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-190   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-191   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-191   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-194   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-194   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-195   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Stąporków 16-21-2-09-195   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-199   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-199   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-199   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-199   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-199   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-199   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-202   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-202   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-203   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-203   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-205   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-205   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-207   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-207   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-208   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-208   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-208   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-208   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

TWP

Krasna 16-21-1-04-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-106   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-106   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-106   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-106   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-126   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-126   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-159   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-159   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-159   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-159   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D
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Krasna 16-21-1-04-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-160   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-160   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-160   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-160   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-P

Krasna 16-21-1-04-174   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-174   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-174   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Krasna 16-21-1-04-174   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Odrowąż 16-21-2-08-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-222   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-222   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  557,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  557,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Odrowąż 16-21-2-08-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-194   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-194   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-194   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-194   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stąporków 16-21-2-09-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Stąporków 16-21-2-09-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

ZS

Krasna 16-21-1-04-103   -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  250,00   8 WYK SZLN

Krasna 16-21-1-04-106   -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  850,00   8 WYK SZLN

Krasna 16-21-1-04-106   -o   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

Krasna 16-21-1-04-118   -c   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 000,00   8 WYK SZLN

Krasna 16-21-1-04-126   -f   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

Krasna 16-21-1-04-170   -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  500,00   8 WYK SZLN

Stąporków 16-21-2-09-184   -f   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  250,00   8 WYK SZLN
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ZS Stąporków 16-21-2-09-189   -f   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  520,00   8 WYK SZLN

UBOCP
CHOINKIL

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA

Krasna 16-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA

Stąporków 16-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-PARK
Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Odrowąż 16-21-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST
Krasna 16-21-1-04-221   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Krasna 16-21-1-04-221   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 398 GODZ RU8
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