
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 473,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 621,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 822,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 525,00

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 428,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 701,00

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 060,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 644,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: Część II
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   8 WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 3 570,00

10  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 11,37

11  15 ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 9,39

12  25 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 15,00

13  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,65

14  61 WYK KOPC Wykonanie kopczyków TSZT 0,10

15  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 38,85

16  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 28,98

17  75 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 7,49

18  79 WYK-FREZ2 Przygotowanie gleby pługiem aktywnym bez pogłębienia KMTR 23,64

19  80 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 51,14

20  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 44,93

21 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 13,00

22 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 8,92

23 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 32,54

24 104 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 3,94

25 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 103,33

26 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 37,74

27 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 37,76

28 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 3,64

29 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 20,66

30 124 CP-W Czyszczenia późne HA 39,54
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

31 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 11,49

32 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 79,00

33 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 16,00

34 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 520,00

35 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 160,00

36 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 50,72

37 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 744,00

38 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 60,00

39 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 60,00

40 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 90,00

41 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 541,00

42 167 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 79,00

43 168 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 12,70

44 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 4,27

45 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1 449,50

46 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 76,20

47 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 78,00

48 401 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 10,00

49 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 204,50

50 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 6,00
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