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Kawęczyn 16-21-1-01-20    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,25 124 CP-W

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,31 124 CP-W

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,80 124 CP-W

Kawęczyn 16-21-1-01-39    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,64 124 CP-W

Kawęczyn 16-21-1-01-40    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,57 124 CP-W

Kawęczyn 16-21-1-01-42    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,39 124 CP-W

Kawęczyn 16-21-1-01-63    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,38 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-140   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-144   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-144   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-59    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-59    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,85 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-82    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,79 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-83    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-83    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-84    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-90    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,17 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-90    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,51 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-98    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-98    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 124 CP-W

Mokra 16-21-1-02-98    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-98    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,44 124 CP-W

Królewiec 16-21-1-03-107   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 124 CP-W

Królewiec 16-21-1-03-107   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 124 CP-W

Królewiec 16-21-1-03-107   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,29 124 CP-W

Królewiec 16-21-1-03-107   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 124 CP-W

Królewiec 16-21-1-03-210   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,56 124 CP-W

Królewiec 16-21-1-03-210   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,23 124 CP-W

Królewiec 16-21-1-03-73    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 124 CP-W

CW

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 120 CW-W

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,10 120 CW-W

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,57 120 CW-W

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,66 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-129   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,69 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-56    -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,92 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-58    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,90 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-60    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-60    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,44 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-87    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-87    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,37 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-90    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 120 CW-W

Mokra 16-21-1-02-90    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,22 120 CW-W

Królewiec 16-21-1-03-189   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,85 120 CW-W

Królewiec 16-21-1-03-189   -c   -01 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  5,40 121 PODK-FORM

Królewiec 16-21-1-03-193   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,77 120 CW-W

Królewiec 16-21-1-03-193   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,08 120 CW-W

Królewiec 16-21-1-03-193   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,50 121 PODK-FORM

H-POZ

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Kawęczyn 16-21-1-01-17    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,24  15 ROZDR-PDR

Kawęczyn 16-21-1-01-17    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,85  15 ROZDR-PDR

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,94  14 ROZDR-PP

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,62  14 ROZDR-PP

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP
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Kawęczyn 16-21-1-01-40    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,41  14 ROZDR-PP

Kawęczyn 16-21-1-01-40    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,39  14 ROZDR-PP

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,09  15 ROZDR-PDR

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Mokra 16-21-1-02-101   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,17  14 ROZDR-PP

Mokra 16-21-1-02-50    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,20  14 ROZDR-PP

Mokra 16-21-1-02-51    -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Mokra 16-21-1-02-55    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,91  15 ROZDR-PDR

Mokra 16-21-1-02-56    -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,04  15 ROZDR-PDR

Mokra 16-21-1-02-87    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,99  15 ROZDR-PDR

Mokra 16-21-1-02-98    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Mokra 16-21-1-02-98    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,73  14 ROZDR-PP

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Królewiec 16-21-1-03-78    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,97  14 ROZDR-PP

Królewiec 16-21-1-03-94    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,81  14 ROZDR-PP

Królewiec 16-21-1-03-96    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,56  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -g   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  11,57  79 WYK-FREZ2

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -h   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  7,14  79 WYK-FREZ2

Mokra 16-21-1-02-50    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  22,85  78 WYK-FREZ

Mokra 16-21-1-02-51    -f   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  16,28  78 WYK-FREZ

Mokra 16-21-1-02-55    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  20,78  78 WYK-FREZ

Mokra 16-21-1-02-56    -g   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  21,71  78 WYK-FREZ

Mokra 16-21-1-02-98    -l   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  7,14  70 WYK-PASCP

Mokra 16-21-1-02-98    -m   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  12,35  70 WYK-PASCP

ODN-GLEB

Kawęczyn 16-21-1-01-17    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  8,85  78 WYK-FREZ

Kawęczyn 16-21-1-01-17    -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  20,35  78 WYK-FREZ

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -h   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  10,58  75 WYK-FRECZ

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -h   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  10,88  80 WYK WAŁK

Kawęczyn 16-21-1-01-40    -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  17,21  78 WYK-FREZ

Kawęczyn 16-21-1-01-40    -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  2,78  78 WYK-FREZ

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  7,78  78 WYK-FREZ

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  2,14  78 WYK-FREZ

Mokra 16-21-1-02-101   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,57  73 WYK-POGCZ

Mokra 16-21-1-02-101   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  12,36  80 WYK WAŁK

Mokra 16-21-1-02-87    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  7,07  78 WYK-FREZ

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,00  69 WYK-PA5CZ

Królewiec 16-21-1-03-78    -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  4,68  75 WYK-FRECZ

Królewiec 16-21-1-03-78    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  17,17  80 WYK WAŁK

Królewiec 16-21-1-03-94    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  5,99  80 WYK WAŁK

Królewiec 16-21-1-03-96    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  11,54  80 WYK WAŁK

ODN-IIP

Królewiec 16-21-1-03-213   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,10 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-213   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,10 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-213   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,10 100 SADZ WIEL

Królewiec 16-21-1-03-213   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,10 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-216   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,75 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-216   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,75 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-216   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,75 100 SADZ WIEL

Królewiec 16-21-1-03-216   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,75 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-217   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-217   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-217   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,62 100 SADZ WIEL

Królewiec 16-21-1-03-217   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-218   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,72 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-218   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,72 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-218   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,72 100 SADZ WIEL
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Królewiec 16-21-1-03-218   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,72 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-218   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,47 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-218   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,47 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-218   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,47 100 SADZ WIEL

Królewiec 16-21-1-03-218   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,47 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Kawęczyn 16-21-1-01-46    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-46    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,00 103 SAD-BRYŁ

Kawęczyn 16-21-1-01-46    -f   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,06 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,36 103 SAD-BRYŁ

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,70  99 SADZ 1R

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,52 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,42 103 SAD-BRYŁ

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,85  99 SADZ 1R

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 100 SADZ WIEL

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,42 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-73    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,80 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,10 103 SAD-BRYŁ

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,50  99 SADZ 1R

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-77    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,41 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,86 103 SAD-BRYŁ

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,50  99 SADZ 1R

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 100 SADZ WIEL

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,86 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-78    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-93    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,48 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-93    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  9,48 103 SAD-BRYŁ

Królewiec 16-21-1-03-93    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,48 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,18 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,68  99 SADZ 1R

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,68 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,44 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,54  99 SADZ 1R

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 100 SADZ WIEL

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,54 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 111 DOW-SADZ
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Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,39 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40 103 SAD-BRYŁ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  5,94  99 SADZ 1R

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,05 100 SADZ WIEL

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,94 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,79 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,14  99 SADZ 1R

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,65 100 SADZ WIEL

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,14 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,47 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,76 103 SAD-BRYŁ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,56  99 SADZ 1R

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,15 100 SADZ WIEL

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,56 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,69 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,64 103 SAD-BRYŁ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,20  99 SADZ 1R

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,85 100 SADZ WIEL

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,20 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  2,34 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,43 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,43 103 SAD-BRYŁ

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,43 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,88 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,88 103 SAD-BRYŁ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,88 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB Kawęczyn 16-21-1-01-80    -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  2,50  79 WYK-FREZ2

PIEL

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,12 115 KOSZ UA

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,17 115 KOSZ UA

Kawęczyn 16-21-1-01-24    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,63 116 KOSZ UB

Kawęczyn 16-21-1-01-25    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Kawęczyn 16-21-1-01-37    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,49 115 KOSZ UA

Kawęczyn 16-21-1-01-37    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,71 115 KOSZ UA

Kawęczyn 16-21-1-01-45    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Kawęczyn 16-21-1-01-46    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA

Kawęczyn 16-21-1-01-46    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Kawęczyn 16-21-1-01-69    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,40 117 KOSZ UC

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,61 116 KOSZ UB
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Kawęczyn 16-21-1-01-79    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 116 KOSZ UB

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,25 117 KOSZ UC

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,20 117 KOSZ UC

Mokra 16-21-1-02-100   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-101   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-136   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,65 117 KOSZ UC

Mokra 16-21-1-02-142   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-143   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Mokra 16-21-1-02-143   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,49 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-55    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-61    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 116 KOSZ UB

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,97 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-90    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-98    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Mokra 16-21-1-02-99    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-121   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-122   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-123   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,30 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-187   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-202   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,06 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-202   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,45 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-203   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-203   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-203   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,17 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-204   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 115 KOSZ UA

Królewiec 16-21-1-03-211   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-211   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-213   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-215   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

Królewiec 16-21-1-03-216   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

Królewiec 16-21-1-03-216   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,50 117 KOSZ UC

Królewiec 16-21-1-03-72    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-73    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,61 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-93    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,87 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-94    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Królewiec 16-21-1-03-95    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 116 KOSZ UB
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Królewiec 16-21-1-03-202   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-202   -g   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,89 102 SADZ POP

Królewiec 16-21-1-03-202   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-215   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-215   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Królewiec 16-21-1-03-215   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,65 102 SADZ POP

Królewiec 16-21-1-03-215   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,65  52 WYK-TAL40

Królewiec 16-21-1-03-215   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,90 102 SADZ POP

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -i   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,28  78 WYK-FREZ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,03 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,03 104 POP-BRYŁ

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,07  78 WYK-FREZ

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-37    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-37    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-37    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,90 102 SADZ POP

Kawęczyn 16-21-1-01-37    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,28  78 WYK-FREZ

Kawęczyn 16-21-1-01-37    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,44 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -f   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,89 102 SADZ POP

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,55 102 SADZ POP

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-131   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-131   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-131   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,70 102 SADZ POP

Mokra 16-21-1-02-131   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -99 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  4,20 104 POP-BRYŁ

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -99 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZR

Mokra 16-21-1-02-101   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,06 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-101   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,13 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-140   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,06 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-140   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,13 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-140   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,64 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-140   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,28 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-83    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,45 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-83    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,90 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-99    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,78 153 GRODZ-DEM

Mokra 16-21-1-02-99    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,56 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 154 K GRODZEŃ

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  250,00 151 WYK-SLUPL

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Mokra 16-21-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 154 K GRODZEŃ

Mokra 16-21-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

6/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS

Mokra 16-21-1-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Królewiec 16-21-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 154 K GRODZEŃ

Królewiec 16-21-1-03-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  25,00 167 KONTR-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  21,00 167 KONTR-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,10 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,10 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,10 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  22,00 167 KONTR-RYJ

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  25,00 167 KONTR-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Kawęczyn 16-21-1-01-10    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-11    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-12    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-15    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-17    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-22    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-25    -a   -97 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-27    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-31    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-42    -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-46    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-47    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-4     -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-63    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD
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Kawęczyn 16-21-1-01-67    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-68    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kawęczyn 16-21-1-01-6     -f   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-100   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-134   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-52    -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-55    -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-60    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-87    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-90    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mokra 16-21-1-02-97    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-107   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-121   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-190   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-203   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-206   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-207   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-72    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-76    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-92    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Królewiec 16-21-1-03-96    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Mokra 16-21-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Królewiec 16-21-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Kawęczyn 16-21-1-01-21    -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-21    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-21    -c   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-21    -c   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-23    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-24    -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL
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Kawęczyn 16-21-1-01-24    -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,76 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-27    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-27    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,10 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,06 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-45    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-45    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-46    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-46    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-69    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-69    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,24 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-100   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-100   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-101   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-101   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-135   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-135   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-140   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-140   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-142   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,40 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-142   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-55    -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-55    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-81    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-81    -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-81    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-82    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-90    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-90    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,31 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-98    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-98    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-98    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-98    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-99    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mokra 16-21-1-02-99    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-107   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-107   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,11 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-122   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-122   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-202   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-202   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-202   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-202   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,38 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-211   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-211   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-73    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL
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Królewiec 16-21-1-03-73    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-93    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-93    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-93    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-93    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,58 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-94    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Królewiec 16-21-1-03-94    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  252,00 167 KONTR-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  252,00 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Kawęczyn 16-21-1-01-13    -i   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,60 168 US PDRZ U

Kawęczyn 16-21-1-01-21    -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-21    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Kawęczyn 16-21-1-01-24    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-24    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Kawęczyn 16-21-1-01-24    -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-24    -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Kawęczyn 16-21-1-01-25    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-25    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  206,00 167 KONTR-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  206,00 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  76,00 167 KONTR-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  76,00 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  46,00 167 KONTR-RYJ

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  46,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-101   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-49    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-50    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-51    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-56    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-58    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-60    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-81    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-83    -a   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 168 US PDRZ U

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  90,00 167 KONTR-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  230,00 167 KONTR-RYJ

Mokra 16-21-1-02-88    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  230,00 139 PUŁ-RYJ

Mokra 16-21-1-02-98    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-98    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-98    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-201   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-201   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-201   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-201   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-201   -h   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,68 168 US PDRZ U

Królewiec 16-21-1-03-203   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8
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Królewiec 16-21-1-03-203   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-203   -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-203   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-203   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-203   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-211   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-211   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-211   -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-211   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-94    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-94    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-94    -l   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,54 168 US PDRZ U

Królewiec 16-21-1-03-96    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-96    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

OCHRP
P-PORZ

Mokra 16-21-1-02-112   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 171 PPOŻ-PORZ

Mokra 16-21-1-02-113   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,37 171 PPOŻ-PORZ

Mokra 16-21-1-02-113   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Królewiec 16-21-1-03-188   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 171 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Mokra 16-21-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Królewiec 16-21-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  230,00 165 CZYSZ-BUD

Mokra 16-21-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  191,00 165 CZYSZ-BUD

Królewiec 16-21-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  228,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OŚRPRZ

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

POZ IB

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  546,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  546,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-29    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  531,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-29    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-33    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  734,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-33    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-33    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  734,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-33    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-44    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  407,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-44    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-44    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  407,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-44    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-44    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  454,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-44    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-44    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  454,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-44    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Mokra 16-21-1-02-129   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  712,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-129   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  768,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  768,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-51    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  533,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-51    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  533,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-55    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  705,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-55    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-55    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  705,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-55    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-56    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  751,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-56    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  751,00   2 CWD-D

IIA

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IIB

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-98    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-98    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-98    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-98    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-98    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-98    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-98    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-98    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

IID

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-29    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-29    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

IIIA

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-99    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-94    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-94    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Królewiec 16-21-1-03-96    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  468,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-96    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  468,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IVA

Mokra 16-21-1-02-131   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-131   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-131   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-131   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-207   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 321,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-207   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 321,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

IVD

Kawęczyn 16-21-1-01-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-119   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-119   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   1 CWD-P

PM

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Kawęczyn 16-21-1-01-15    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Kawęczyn 16-21-1-01-17    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 397 GODZ PILA

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  19,00 397 GODZ PILA

Kawęczyn 16-21-1-01-2     -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  19,00 397 GODZ PILA

Kawęczyn 16-21-1-01-41    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Kawęczyn 16-21-1-01-48    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-190   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  13,00 397 GODZ PILA

Królewiec 16-21-1-03-199   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  26,00 397 GODZ PILA

Królewiec 16-21-1-03-200   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Królewiec 16-21-1-03-200   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Królewiec 16-21-1-03-201   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  22,00 397 GODZ PILA

Królewiec 16-21-1-03-210   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

PR

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Mokra 16-21-1-02-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-131   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-131   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-143   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-143   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

PTP

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTW

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Kawęczyn 16-21-1-01-15    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-15    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-1     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-1     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-21    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-26    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-26    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-28    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-2     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-2     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-36    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  544,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-36    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  544,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-36    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Kawęczyn 16-21-1-01-36    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-5     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-5     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-63    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  531,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-63    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-65    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-65    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-68    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-70    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-70    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-9     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-109   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-109   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-109   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-109   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-112   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-112   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-112   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-112   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-113   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-113   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P
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Mokra 16-21-1-02-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-142   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-59    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-59    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-108   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-108   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-108   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-108   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-108   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-108   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-123   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  878,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-123   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  878,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-187   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  663,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-187   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  663,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-187   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-187   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-187   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-192   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-192   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Królewiec 16-21-1-03-194   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-194   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-195   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-195   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-195   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-195   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-203   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-203   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-203   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-203   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-205   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-205   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-209   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  306,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-209   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  306,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  385,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-217   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-217   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-217   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-92    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

TWP

Kawęczyn 16-21-1-01-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P
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Kawęczyn 16-21-1-01-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-41    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-41    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   1 CWD-P

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kawęczyn 16-21-1-01-80    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-112   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  317,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-136   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Mokra 16-21-1-02-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Mokra 16-21-1-02-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-190   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-190   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Królewiec 16-21-1-03-199   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-199   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-200   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-200   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-200   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-200   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Królewiec 16-21-1-03-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

ZS

Królewiec 16-21-1-03-119   -d   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  750,00   8 WYK SZLN

Królewiec 16-21-1-03-199   -g   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 400,00   8 WYK SZLN

Królewiec 16-21-1-03-210   -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  600,00   8 WYK SZLN

UBOCP CHOINKIL
Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA
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Kawęczyn 16-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA

Mokra 16-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,40 397 GODZ PILA

Królewiec 16-21-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Mokra 16-21-1-02-110   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Mokra 16-21-1-02-110   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8
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