KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa fragmentu ulicy Wierzbowej w Sulnowie w ramach zadania pn. ,,Budowa ulic wraz z infrastruktura przy ul. Lipowej w Sulnowie"

Numer Jednostka c
S P . . . ena s
Lp. -Srzzﬁxlkz:c;: Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa llogé jednostkowa Wartos¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY DROGOWE
1 | D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 |[Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
1 réwninnym (wraz ze wznowieniem punktéw granicznych pasa drogowego z ich trwatg km 0,25
stabilizacja, zgodnie z projektami podziatéw)
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm wraz z
2 L : : . m2 1781,40
hatdowaniem i wykorzystaniem do humusowania skarp oraz wywozem nadmiaru
11 | D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 [Wykonanie wykopdéw
Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odktad
3 (z uwzglednieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowang m?3 775,00
nawierzchnie pieszo-jezdni)
Il | D.04.00.00 |PODBUDOWY
D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
4 Mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podfoza na catej szerokosci me 178140
nawierzchni (pieszo-jezdnia) ’
D.04.02.01 (Warstwy odsaczajace i odcinajace
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie o grub. po zageszczeniu
5 ) ) : ) mz 1781,40
15 cm, piasek (pieszo-jezdnia)
D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
6 . . ) : m2 1241,10
zageszczeniu 15 cm (pieszo-jezdnia)
D.04.05.01 [Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
7 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o m 1781.40
Rm=2,5 Mpa, gr. 25 cm (pieszo-jezdnia) ’
v ROBOTY INNE
Roboty pozostate
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z robotami
8 towarzyszacymi szt. 8,00
Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji deszczowej wraz z robotami
° towarzyszacymi szt. 4,00
Kanlizacja deszczowa
Budowa kanatu z rur o @315 kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi oraz
10 ) ) m 122,90
robotami towarzyszacymi
11 Budowa przykanalikéw z rur o @200 kanalizacji deszczowej wraz z robotami m 3400
ziemnymi oraz robotami towarzyszacymi (zaslepione ’
Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi oraz robotami
12 towarzyszacymi szt. 3,00
Organizacja ruchu na czas budowy
13 Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robét kpl 1,00
GG.00.12.01 |Pomiar powykonawczy
14 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,25

Wartos¢ kosztorysowa robét (dziat I-IV):|:|

Podatek VAT 23%:

Wartos¢ robot ogotem:




