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S.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi w ciggu ulicy
Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, ktére nalezy spetni¢ przy robotach budowlanych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Inzynier Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor) — osoba petnigca samodzielng funkcje techniczna
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym odpowiedzialna za nadzorowanie robdt zgodnie z projektem
budowlanym.

1.3.2. Kierownik budowy / robét - osoba petnigca samodzielng funkcje techniczna budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym odpowiedzialna za kierowanie procesem budowy.

1.3.3. Dziennik budowy - =zarejestrowany urzedowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
dokonywania wpisOw przez osoby upowaznione zgodnie z prawem budowlanym.

1.3.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.3.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

1.3.6. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.3.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.3.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Kierownikowi budowy / robét przez Inspektora, w
formie pisemnej potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.10. Przetargowa dokumentacja - czes¢ dokumentacji, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.3.11. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.12. Przedmiar robot (Slepy kosztorys) - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.3.14. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowga, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Zgodnosc robét z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.2.1 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektora do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc wten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

1.4.2.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcay brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji paistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od



daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.4.11. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisoéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrédet miejscowych wigczajagc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panistwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na



danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktéorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdérni, muszg byé spetnione nastepujace
warunki:
Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.
Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robot. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach przez Inspektora.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkédw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdét zgodnie z SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposOb zapewnienia bhp.,

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw,

8



lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania materiatdw iwykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

e sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badant materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i ustaleniami.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiestwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytacznie



na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw irobdt z SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia robdét. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Kierownikowi Budowy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardow.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.
¢ Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy lub w miejscu ustalonym z Inspektorem w
sposob odpowiednio zabezpieczony.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekro;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze
w _przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do zeszytu ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do zeszytu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.4. Odbioér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do zeszytu z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST i ustaleniami.

W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych irobét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zamdwienia zgodnie z projektem, wiedzg techniczng,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz doprowadzenia terenu po robotach do stanu
pierwotnego;
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¢ Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami nieistotnymi i podpisem
projektanta o zmianach nieistotnych (jezeli bedg takie zmiany);

¢ Specyfikacje Techniczne (uzupetniajgce lub zamienne);

e Recepty i ustalenia technologiczne;

e Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty);

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zST;

e Protokoty préby na cisnienie;

e Protokoty préby na szczelnos¢ kanatu,

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;

¢ Wykaz urzadzen pracujgcych samodzielnie o wartosci powyzej 3.500,00 zt z okresleniem nazwy, typu, nr
fabrycznego, producenta i ilosci szt. wraz z DTR-kami;

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
witascicielom urzadzen;

e Schematy weztéw;

e Pomiar tachimetryczny w formacie dxf;

¢ Geodezja powykonawcza (mapa) poswiadczona przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(ODGIK) oraz pomiar powykonawczy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) wraz z adnotacja
geodety o zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu;

e Szkice geodezyjne. Przy pomiarze przytaczy kanalizacyjnych wymagany jest pomiar rzednej wigczenia do
kanatu ulicznego i rzednej do granicy posesji / budynku w przypadku budowy nowych przytaczy.
Analogicznie cato$¢ dotyczy przytaczy wodociggowych i hydrantéw;

e Wspdtrzedne do szkicdw geodezyjnych (format pliku txt );

e  Zestawienie ilosci zasuw liniowych (Srednica), zasuw domowych (Srednica), hydrantéw nadziemnych,
podziemnych ( $rednica ), studnie wodomierzowe (Srednica, materiat), studni kanalizacyjnych ($rednica,
materiat) z wyszczegdlnieniem studni kaskadowych;

e  Zestawienie dtugosci wbudowanych przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych lub przetagczonych do
nowej sieci;

e  Zestawienie dtugosci wbudowanych odcinkdéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ( $rednica, materiat,
dtugosé);

e Badania bakteriologiczne- dwukrotna bakteriologia;

e Badania zageszczenia gruntu;

e Zestawienie dtugosci sieci z wyszczegblnieniem rodzaju materiatu wraz z kosztami za pofozenie 1 mb
rurociagu;

¢ Dokument gwarancyjny;

e Sprawozdanie z inspekcji TV;

e Protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego;

e Sprawozdanie z rozruchu;

¢ Instrukcja obstugi obiektu;

¢ Dodatkowe dokumenty wymagane w ST, Umowie lub przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawag ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét.
Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa (jednostki obmiarowej) dla danej pozycji Przedmiaru Robdt
uwzglednia¢ bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
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okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Koszty prac towarzyszgcych oraz wszystkich robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w
robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar robdt, wchodzgcy w sktad Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie miedzy innymi obejmowac:

koszty robot przygotowawczych,

koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robot,

koszty Dokumentacji Wykonawcy,

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac, itp.,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw oraz urzgdzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po
zakoniczeniu robét,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty zwigzane z przeprowadzeniem rozruchu obiektu,

koszty zwigzane z utrzymaniem robdét do zakorniczenia odbioréw,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze;

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédta ciepta do
ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty iroboty przed deszczem, storicem,
mrozem i inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty utrzymania skutecznego systemu zapewnienia jakosci, w tym kontroli jakosci robét,

koszty prac odbiorowych,

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz niezbednych zabezpieczenn stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkdéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem praci po ich zakonczeniu,

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu,

koszty uporzagdkowania miejsca prowadzenia Robat,

koszty utrzymania urzadzen i sprzetu pomiarowego przez Wykonawce,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty opfat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbiérki, wraz z kosztami
transportu: ztom, urzadzenia i armatura na Oczyszczalnie Sciekéw Debogdrze, pozostate na sktadowisko
odpadow,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony sSrodowiska

koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych, koszty Préb Koricowych,

koszt szkolen,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),

koszty dokumentacji niezbednej do zlozenia przez Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy/uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
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¢ koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
e opfaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
e wszystkie inne koszty budowy, ktore mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,
e koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Gwarancyjnym i w okresie Rekojmi oraz koszty czesci
zamiennych w Okresie Gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ponadto umowg z Wykonawcg nalezy objg¢ koszty ponoszone przez Wykonawce jak nize;j:
*  gwarancji,
e ubezpieczen,
e tablicinformacyjnych,
e opfat administracyjnych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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S.1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

S.1.1. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji ~ Technicznej s3  wymagania  dotyczace  wytyczenia  trasy
i punktéw wysokosciowych przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi w ciggu ulicy
Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe przy budowie sieci sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi
w S$.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
S.0.0.,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej SST s3:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktow
- gtéwnych trasy oraz o srednicy 5-8 cm i dtugosci 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktéw,
- prety stalowe o srednicy 12 mm dtugosci 30 cm,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).
- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m
- Swiatki wbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementdw sieci oraz reperéw roboczych oraz prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdw sieci sanitarnych oraz drég i ulic
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym: teodolity, dalmierze, niwelatory, tyczki, faty, tasmy
stalowe. Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w S.0.0.”Wymagania Ogdlne”. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne sieci kanalizacyjnej, punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.
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5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczehn powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczern w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe] realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdét ziemnych Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras
sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 250
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego
obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych

- wytyczenie gtdwnej osi sieci oraz przytgczy(sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw sieci oraz siegaczy w wykopie
przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci,

- odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentac;ji projektowe;j.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo - wykonawczej
nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowo - wykonawczej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robot

Ogodle zasady kontroli jakosci robdét podano w S.0.0.,Wymagania Ogdlne". Kontrole jakosci robot
pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
- nalezy sprawdzié potozenie punktéw gtdwnych sieci sanitarnych,
- nalezy sprawdzié¢ wysokosci punktéw gtéwnych sieci sanitarnych,
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych oraz
co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w kazdym przekroju poprzecznym
- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSmga i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt. Obmiar robét obejmuje
roboty objete Umowga oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robdt miedzy Wykonawcg a Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w S.0.0., Wymagania Ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest 1 m, 1 kpl.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia robét podano w S.0.0.,Wymagania Ogodlne". Przejecie Robot zwigzanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé na swéj koszt i przekazac Inspektora nadzoru komplet map geodezyjnych
powykonawczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w S.0.0.,Wymagania Ogdlne". Ptatnosci za 1 m sieci sanitarnej nalezy
przyjmowaé na podstawie szkicéw lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw wysokos$ciowych
obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci,

Koszt Robét obejmuje:

- wytyczenie gtdwnych osi kolektordw sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokoSciowe)

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci sanitarnych,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci sanitarnych.

Powyzsze czynnosci obejmujg rowniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

- koszt montazu dostarczonych materiatow,

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rédwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;

- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
pfac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
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- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robdét przez Zamawiajacego;

- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzagdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
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S.2.0. ROBOTY ZIEMNE

S.2.1. WYKOPY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami ziemnymi, podczas prowadzenia robdt przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi w ciggu ulicy Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowag sieci sanitarnych.
W zakresie robét wchodzi:
- wykonanie wykopoéw nieobudowanych,
- wykonanie wykopdéw obudowanych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca dokona ich tyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow, kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
- przekopow kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robét,

- odwodnienie wykopow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczna zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

- gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu,

- wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1m.

- wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos$é przekracza 3 m.

- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Pozostate okreslenia wg S.0.0.,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej.
Do wykonania robdt mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),
- Ustawie z dnia 30. 08. 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360
z pbzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16. 04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881.)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczegétowe
Przy wykonywaniu robdét ziemnych materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obudéw wykopdéw oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- pale szalunkowe,
- rozpory z okraglakow,
- szalowanie z gotowych elementéw,
- grodzice stalowe wbijane,
- inne elementy jako umocnienia wykopu wypraskami.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z
wykopu we wtasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:
- odspajania i wydobywania gruntow,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
- transportu mas ziemnych,
- sprzetu zageszczajacego,
- szalunkéw dla obudowania wykopdw,
- innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mieé¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane srodki i urzagdzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte:

- nieobudowane dla wykopdéw ptytkich,
- obudowane dla wykopdw $rednich,
- obudowane dla wykopdéw gtebokich.

Metody wykonania robét — wykopu, reczne lub mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami PN-B-10736:1999,
PN-B-06050:1999. Prawo do stwierdzenia faktu, ze grunt rodzimy nie wymaga wymiany przystuguje tylko i
wyltgcznie geologowi z odpowiednimi uprawnieniami. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

Do gruntédw nadajacych sie na podsypke zalicza sie grunt kat 1, tj. gruboziarniste zwiry, pospotki, piaski
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Do gruntéw nadajacych sie do obsypki i zasypki zalicza sie wg PN-ENV 1046 grunty grupy 1-4 tj. piaski, zwiry,
pospotki, gliniaste zwiry i piaski, piaski gliniaste, gliny nieorganiczne.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykonane dla potrzep projektu badania podtoza gruntowego sg tylko i wytgcznie wstepnym rozpoznaniem
warunkéw gruntowo —wodnych na rozpatrywanym obszarze. Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
badan podtoza gruntowego w celu przyjecia prawidtowej technologii prowadzenia robdét w odniesieniu do
konkretnych odcinkéw sieci. W czasie prowadzenia robdét w przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:
- opinii uprawnionego geologa w zakresie warunkéw gruntowych,
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robét,
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe zgodnie z S.1.0.”Roboty przygotowawcze”
Sposdéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.
Urzadzenie odprowadzajgce wode nalezy kontrolowad i konserwowac przez caty czas trwania robaét.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
- pomiarem nachylenia skarp wykopu/nasypu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27. 04. 2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zZmianami).
Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Dno wykopu ksztattowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢é stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne,
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o S$cianach skarpowych bez obudowy, jednak do
okreslonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia s$cian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych,
gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan BHP jest, aby
przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m., niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty sciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej
co 20 m.
Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

5.4.2. Rozktadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpoczgé od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie obiektéow specjalnych np. studni rewizyjnych. Wykopy nalezy rozktadaé¢ od najnizszych punktéow
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kanalizacji czyli od miejsca wtaczenia do istniejgcej kanalizacji. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego
odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwdch stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Stosowaé nalezy szerokosci opisane w normie PN-EN 1610.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu (prébne przekopy), czy nie ma w
miejscach wykopdéw przewoddw sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli energetycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych.
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ich zabezpieczenia:
zaniechaé pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostroznos¢ pracy. W miejscach ruchliwych
wykopy zabezpieczyé barierami o wysokosci 1,1 m. Dla przejs¢ wykonaé¢ mostki o szerokosci 0,7 m. z poreczami i
oswietli¢ z niezaleznego zrédta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne
moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybdér metody odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére
sktadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegto$é przerzutu nie powinna
by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m. od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemie nalezy odspajac¢ w sposoéb ciggty i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki
sktadowaé wzdtuz wykopu w sposdb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie
powodujacy obcigzenia i uszkodzenia scian wykopu oraz zaktdcen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukfadanie sieci sanitarnych musi byé wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz jak tez
utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatéw.
Przy wykopach gtebokich moze wystepowaé woda gruntowa. W tym celu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
odwodnienie. Wody opadowe mozna odprowadza¢ powierzchniowo co nie wymaga montazu skomplikowanych
urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju
robét.

6.1.1.Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos¢ wykopu,
- odwadnianie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wiekszej niz 0,1 m.,
- usytuowanie poczatki i korica wykopu oraz lokalizacji studni,
- dtugosc ciagu,
- rownos¢ dna wykopu,
- spadek dna,
- rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopdw,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
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z doktadnoscig do 1 cm.,

- badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdéw
przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany. Jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-87/B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowe] oraz przedstawié¢ do
akceptacji Inspektora. Badania gruntu moga by¢ przeprowadzone tylko przez uprawnionego geologa.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £3 cm.,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania obudowy wykopdéw wraz rozbiérka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentac;ji projektowej i w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopodw
wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia
mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIOR lub zleconych przez Inspektora,
- wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
Powyzsze czynnosci obejmujg rowniez:
- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;
- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robét;
- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;
- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
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- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robdét przez Zamawiajacego;

- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

4. PN-87/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

5.PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2001., nr 62, poz. 627; z pdziniejszymi
zmianami).

-Ustawia Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),

- Ustawia z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),

-Ustawia z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
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S.2.2. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem stref ochronnych przewodow, kanatéw i zageszczeniem gruntu podczas
prowadzenia robét przy sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi w ciggu ulicy Rolniczej i Piaskowej w
Trzebiatowie”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod ufozenie i zasypanie
rurociggéw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane sg zgodne z S.0.0.”Wymagania ogdlne”. Inne definicje sg zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczestwo oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg , STWIORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB
i dokumentacjg projektowa.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),
- Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzen wydanych na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowac¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospdtki. Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospétki przeznaczone do wykonania podsypek powinny
spetnia nastepujace wymagania:
- uziarnienie do 30 mm,
- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,
- zawartos¢ czgstek organicznych do 2 %.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowa mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki, gliniaste zwiry i piaski,

26



piaski gliniaste i glina nieorganiczne (grunty zgodne z normg PN-ENV 1046).

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospdtki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych powinny
spetnia nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 50 mm,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2 %,

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdét. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drdég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robdét powinno byé zgodne z normg PN-B-10736:1999. Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonywania podsypek, zasypek, po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

5.2.1. Zasady konstruowania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem
wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki
zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoétki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:
- uziarnienie do 30 mm,
- zawartosc frakcji pytowej do 2 %,
- zawartosc czastek organicznych do 2 %.
Uktadke sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka sieci
sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podfoza z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, srednie i drobne o srednicy
zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury moga by posadowione
bezposrednio na wyrdwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 15 cm.
rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu. Warunki
stabilnoSci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na zageszczony piasek do
poziomu posadowienia rury. Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub
Srednio zwartych, powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +2cm, +5cm w zaleznosci od sposobow gtebienia — w
stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej
podtoza musi podlega odwodnieniu. Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego
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zageszczonego piasku, powinna by zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 902 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podfoza nalezy wyrédwnac¢ wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Grubos¢ warstwy podsypki powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
swojej powierzchni.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejszy niz Is = 0.98
wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotno$é gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnos$ci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast
gdy przekracza 120 % grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie
zgodnie z normg PN-88-B-04481. Robodt nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po
opadach. Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone przez geologa.

5.3. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech
etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,
etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni
wg PN-ENV 1046.

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospdtki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych powinny
spetniac¢ nastepujace wymagania:

- uziarnienie do 50 mm,

- zawartos¢ czesci organicznych <2 %,

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Tabela 1. Klasyfikacja gruntow i ich przydatnosé do zastosowania w robotach ziemnych (skroét)

Grupa gruntéw zgodnie z PN-ENV 1046

Rodzaj

Metvcst ezt
1 gruboziarniste Zwiry, pospolk, piaski TAK

Sypkie 2 srednio- | drobnoziarniste Zwiry, pospolki, piaski TAK
3 laste lub gliniaste zwiry i piaski TAK

Spoiste 4 ity, piaski gliniaste, glina nieorganiczna TAK
5 grunt z dodatkiem humusu, it lub glina z domieszkami organicznymi MNIE

Organiczne

B torfy i muby MNIE

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsa, ale
nie mniejszy niz Is = 1,0 wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna
by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac
wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli
laboratoryjnie zgodnie z norma PN-B-04481:1988. Robot nie nalezy prowadzi jezeli grunt jest zamarzniety lub
nawodniony po opadach. Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone przez geologa.
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5.4. Podtoze pod studnie kanalizacyjne

Podtoze pod studzienki powinno byé dobrze zageszczone. Zageszczenie gruntu mozina uznaé za
prawidiowe jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtornego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2,2. Po
doktadnym zageszczeniu rzedna podtfoza pod studzienke powinna by¢ taka aby rzedna kinety studzienki byta wyzsza
od rzednej dna przewodu o okoto 10 mm. Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebiania wykopu, jezeli wystgpi taka
sytuacja wtasciwy poziom dna uzyskac¢ nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub
utozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (1:10), nie nalezy stosowac¢ chudego betonu.
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym,
potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a usuniety grunt spoisty
zastgpic¢ zwirem, pospdtka lub dobrze zageszczanym piaskiem. W przypadku przewodéw uktadanych w jezdni dno
wykopu oraz utozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie zagescic stosujac ciezkie zageszczarki.
W przypadku posadowienia studzienki na gruntach stabych nalezy zastosowac:
- czesciowa lub catkowitg wymiane gruntu stabego i zastgpi¢ go zageszczanym gruntem sypkim (wskaznik
uziarnienia U>5, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone przez geologa.

5.5. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

Wwynosza:

+ 3 cm - dla wymiardw podsypki w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki,

+ 10 cm - dla wymiardw zasypek w planie,

+ 2 cm —dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki.

5.6. Zageszczanie gruntu
Klasy zageszczenia gruntu okresla norma PN-ENV 1046. Grunt nalezy zagesci¢ do wysokiej klasy (W), majac
na uwadze grunt jaki podlega zageszczeniu.

Tabela 2. Stopnie zageszczenia gruntu wg
standardowej metody Proctora dla poszczegol-
nych klas zageszczenia

Grupa gruntu stosowanego na ohsypk:
Klasa padg g ypkeg

Zageszczenia

1SPD* (%) | 2 SPD* (%) @ 3SPD* (%) 4 SPD* (%)

/ W —wysoka 28 —100 96 —100 93 -98 90 —-95

M — srednia 95 -97 90 -85 86-92 81-89

M —brak 90-94 84 -89 79-85 75 -80

*SPD — Standard Proctor Density.
LUwagal Stopnie zageszczenia gruntu w standardowe] skall Proctora
okreglono zgodnie z DIM 18127,

Klasyfikacje gruntow podano w pkt. 5.3.

W zaleznosci od zastosowanego sprzetu nalezy wykonac odpowiednig ilos¢ marszy, zgodnie z ponizszg tabels.
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Tabela 3. Zalecane grubosci warstw i liczby przejsé sprzetu w celu uzyskania klas zageszczenia gruntu

Maks. grubosci warstw . N
Liczba przej$é sprzetu w celu | po zageszczeniu (m) dla | Min. grubosé
uzyskania klasy zageszczenia poszczegolnych grup warstwy nad

runtow wierzchem

Sprzet g
rury przed
K.|&Sﬁ . K|a8a . mszczeriem
zageszczenia |zageszczeniaM | 1 2 3 4 (m)
W (wysoka) (Srednia)

—/ Zageszozanie nogami lub ubljakiem reczrivm min, 15 kg 3 1 045 | 010 | 010 | 010 0,20
Ubijak wibracyjny min. 70 kg % 1 030 | 025 0,20 | 015 0,30
Wibratar phetowy
min. 50 kg 4 1 010 X W X 015
min. 100 kg 4 1 015 | 04C X X 0158
min. 200 kg 4 1 0,20 | 015 | 0,10 X 0,20
min. 400 kg 4 1 030 | 025 | 0,15 | 0,10 0,30
min. 800 kg 4 1 040 | 0,30 | 0,20 | 0,15 0,50
Walec wibracyjry
min. 15 kMN/m B 2 035 | 0,25 | 0,20 X 0,60
min. 30 kMNm B 2 060 | 050 | 0,30 X 1,20
min. 45 kMN/m B 2 1,00 | 075 | 040 X 1,80
min. 85 kMN/m B 2 1,50 | 110 | 0,80 X 2,40
Walec wibracyjny podwjny
min. 5 kN/m 5] 2 0,15 | 010 X X 0,20
min. 10 kMN/m 5] 2 0,25 | 0,20 015 X 0,45
min. 20 kMN/m 5] 2 0,35 | 0,30 0,20 X 0,60
min. 30 kMN/m 5] 2 050 | 040 0,30 X 0,85
Walec potrdjny ciezki (bez wibracjl) min. 50 kN/m & 2 0,25 | 0,20 | 0,20 X 1,00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosSciowe i odbidr robét powinien by¢ wykonany zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 10 i zapisami w pkt. 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych,
- kontrole grubosci i rGwnomiernosci utozonych warstw kruszywa,
- kontrole sposobu i jakosci zageszczenia, w tym protokoty sprawdzenia zageszczenia gruntu potwierdzone przez
geologa,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci 100 m,
- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaé ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszej STWiORB
daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena wykonania 1 m*® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatow z przywiezieniem,
- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyrdwnaniem powierzchni,
- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inspektora,
- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,
- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.
Powyzsze czynnosci obejmuja réwniez:
- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;
- koszt montazu dostarczonych materiatéw,
- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rédwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;
- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;
- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;
- koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;
- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakorczeniu;
- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;
- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
- koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;
- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;
- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

5. PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub $ciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemia”.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawia Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),

- Ustawia z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),

- Ustawia z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
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S.3.0. ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE

S.3.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)J
1. cZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem sieci podziemnych, podczas prowadzenia robot przy budowie kanalizacji deszczowe;j
dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi w ciggu ulicy Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu budowe
kanalizacji deszczowej.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

a) prace pomiarowe,

b) préby szczelnosci,

c) ptukanie rurociggow,

d) nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu,

e) kontrole i dokumentacje powykonawczg,

f) wykonanie inspekcji TV,

g) zabezpieczenia poprzez podwieszenia isthiejgcych sieci przechodzacych przez wykop,
h) organizacje ruchu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zaméwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw bytowych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytracanie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Ksztattka - element inny niz rura, ktéra umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy przewodu.
Ponadto ksztattkami okreslane sg réznie tgczniki kotnierzowe, kielichowe i nasuwkowe.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wfazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchni ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wtaz kanatowy — element zeliwny, zeliwno-betonowy, betonowy przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim wéd opadowych.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
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1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac zgodnie ze Specyfikacjg, nastepnie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania powinny by¢ nowe i muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdz.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatu oraz za zgodnos$¢ ich parametrow i jakosci z
postanowieniami Kontraktu oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru oraz Inwestor moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytworni materiatéw i w zwigzku z tym
powinien otrzymac pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.
Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z Terenu Budowy. Jezeli zostang
jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkédw montazowych itp.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéow. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone na zewnatrz jak i wewnatrz.
Wykonawca musi stosowa¢ wyroby budowlane, ktére sg oznakowane symbolem ,CE”, a w przypadku braku takiego
oznakowania przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Normg Polska lub aprobatg techniczng dla tych wyrobdw.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB
i dokumentacji projektowej. Mogg by stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2. Rury i ksztattki kanatowe
Do budowy kanalizacji stosuje sie nastepujgce materiaty:

2.2.1. Rury i ksztattki PVC-U

a) Rury PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401 z wydtuzonymi kielichami. Ksztattki wtryskowe szeregu SDR34.

b) Szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego korca rury 15% i odchyleniu
katowym 42 zgodnie z normg PN-EN 1277.

¢) Szczelno$é rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu
katowym 62 zgodnie z normg PN-EN 1277.

d) Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okre$lajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

e) Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwosé uktadania w obszarze zastosowania
poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

2.3. Wpusty deszczowe
Whpusty betonowe C35/45 z osadnikami H=0,95 m, tgczone na zaprawe M50, krata klasy D400
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2.4. Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy C35/45 tgczonych na uszczelki elastomerowe (zgodne z PN-
EN 681) o srednicy DN1200 mm. Dennica studni monolityczna z osadnikiem. Wloty i wylot osadzony fabrycznie z
przej$ciami szczelnymi. Zwieficzenie ptytg zelbetowg i wtazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN
124. Stopnie ztazowe wklejane stalowe kwasoodporne powlekane tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym.
Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od $ciany 15 cm. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN
1917.

2.4.1. Przejécie przewodow przez $ciany studni
Wykonanie szczelne osadzone fabrycznie w kregach studni i dostarczane przez producenta kregéw.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe i ksztattki

Rury mozna sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2. Studnie i inne prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytéw
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep
od podtoza minimum 10 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztgcza przed zabrudzeniem.

2.5.3. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy mogg by¢
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko kruszywa powinno by¢
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robdét takich jak:
- do uktadania kolektorow,
- do posadowienia studni,

sprzet:

- zawiesia pasowe,

- wozek widtowy,

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsiebierna,

- spycharka kotowa lub ggsiennicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
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- wiertnice i udary pneumatyczne lub hydrauliczne,

do zatadunku i wytadunku wyrobdw przewozonych luzem:
- koparka podsiebierna,
- samochdd ciezarowy samowytadowczy.

W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:
-zestaw igtofiltréw o dtugos$ci max 6,0 m,
-pompe z agregatem prgdotwdrczym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i studzienek

Rury i studzienki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ciezarowego kotowego w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur i studzienek w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.2. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport cementu
Cement moze by¢ przewozony dowolnym Srodkiem transportu, powinien by¢ opakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg norm PN-76/P-79005.

4.5. Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na s$rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udiwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy
uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rGwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ chwytakéw typu ,pajgczek” lub szczeki o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw oraz zbyt krétkich farnicuchédw moze spowodowad uszkodzenie przenoszonych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z wymogami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien,
jak réwniez specyfikacje techniczng. Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy zakoriczy¢
wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg techniczng pozwoleniem na
budowe i specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:
- kontrakt na roboty,
- specyfikacja techniczna,
- dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiaty uzyte do
robot winny mieé swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na
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niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sieé kanalizacyjna.

5.2. Montaz kanatow

5.2.1. Rury

Rury utozy¢ na podsypce z piasku grub. zgodnie z projektem. Wypetnienie dookota rury zgodnie z PN-ENV
1046. Obsypka rury jest po to, azeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostatg cze$¢ wykopu, zasypac gruntem rodzimym. Rury nalezy taczyé na uszczelki gumowe. Zageszczenie
zasypki powinno odbywac¢ sie warstwami o grubosci od 0,10 m do 0,30 m az do wysokosci 0,3 m. powyzej rury.
Stopien zageszczenia musi wynosi¢ 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Rury do wykopu wprowadzaé recznie.
Rury ukfadaé zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury mozna uktada¢ w temperaturze powietrza od 5°C do 30°C. Szczegdty montazowe wg instrukcji
producenta rur.

5.3. Studzienki kanalizacyjne, wpusty
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych, wpustéw powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi w
opracowanej dokumentacji projektowej.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany nalezy wykonac¢ jako szczelne.
Rzedne wtazéw nalezy dostosowac do istniejgcych lub projektowanych nawierzchni.

5.3.1 Montaz

Studnie nalezy posadowi¢ na wyréwnanym i odwodnionym podtozu zgodnie z projektem.
Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni. Studnie zakoniczone zwiericzeniami zgodnie z projektem wykonawczym.
Montaz studni nalezy dostosowac¢ do wytycznych i zalecen ich producenta.
Ze wzgledu na duzg wage studni oraz gtebokos¢ wykopu powinny by¢ opuszczane przy pomocy dzwigu.
Przed wtozeniem rury z kielichem nalezy oczysci¢ i posmarowac¢ wewnetrzng powierzchnie kielicha z uszczelky i
zewnetrzng powierzchnie koncowki wylotu studzienki srodkiem poslizgowym.
Witaczen bocznych do studni z bocznych odejsé (przykanaliki) dokonaé w dnie wykopu poprzez wsuniecie rury w
fabryczny otwdr wlotowy studni (wraz z uszczelky). Potgczenia kaskadowe wykonaé z rurg spadowg obetonowang
betonem C12/15 i pokrytg preparatem dla srodowiska XA1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji musi by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
wymagania techniczne Cobrti Instal, Warszawa, sierpiet 2003. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t obejmowaé musi sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektows i polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Badanie materiatébw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny
zewnetrzne.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszych materiatach. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowego gruntu uzytego w strefie ochronnej rur,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie dostatecznego zageszczenia podtoza pod studzienki — protokoty potwierdzone przez geologa,
- sprawdzenie uszczelek miedzykregowych w studniach oraz przy potaczeniach rur i ksztattek,
- wzrokowe sprawdzenie szczelnosci studni i kanatow,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu, odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu
od osi ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

. odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
dokumentacja.

¢ rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm, chyba ze warunki terenowe sg inne
od podanych w dokumentacji,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci kanatu podstawowego i odgatezien oraz urzadzen na
kanale.

7.1. Obmiar robét — kanaty petne
Jednostkg obmiarowg jest 1 m. (metr) rury, dla kazdego typu Srednicy wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.2. Obmiar robét — studnie, wpusty
Jednostkg obmiarows jest — 1 komplet (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na okresleniu liczby
sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i warunkami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem
obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych, przydatnos¢ podtoza
naturalnego do budowy kanalizacji, warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
zageszczenie gruntu oraz jego wilgotnos¢, grubos$é podtoza, usytuowanie w planie, rzedne i gtebokosci ich utozenia,
jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosé z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi, dtugos¢ i srednice przewoddw oraz sposéb wykonania potgczenia
rur i prefabrykatéw, szczelnosé przewodow i studzienek na infiltracje, materiatow uzytych do zasypu i stanu ich
ubicia, izolacji przewodow i studzienek, wykonane studzienek kanalizacyjnych. Odbidr robét zanikajgcych powinien
by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugosc¢ odcinka
robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m. Przy odbiorze koricowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:
- protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokéty przeprowadzonych badan szczelnosci,
- protokoty z badania zageszczenia gruntu potwierdzone przez geologa,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Podstawowe czynnosci odbiorowe:
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- analiza dokumentéw dopuszczajgcych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci wykonania z wymaganiami
norm PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B 10736 oraz PN-EN 752.

- geodezyjne pomiary spadkéw przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek i pokryw,

- losowa proéba szczelnosci,

- kontrola gruntu uzytego do podsypki, w szczegdélnosci grubosci, zageszczenia i rodzaju podsypki,

- kontrola zgodnosci gruntu uzytego do osypki i zasypki oraz stopien zageszczenia.

8.3. Odbidr techniczny koricowy
Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
- Swiadectwa zgodnosci
- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.
- Monitoring kanalizacji kamerg TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadkdw.
- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- Protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

- utozenie rur kanatowych,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przebiegu przewodoéw kanalizacyjnych.

Powyzsze czynnosci obejmujg rowniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robdt oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, rury ochronne ipt.);

- koszt montazu dostarczonych materiatéw, armatury i urzadzen;

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot;

- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;

- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robdét przez Zamawiajacego;

- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- utozenie rur i ksztattek wraz z blokami oporowymi i podporowymi, montaz armatury rur ostonowych w gotowym i
odwodnionym wykopie;

- oznakowanie uzbrojenia i przewodéw;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw wodociggowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacji;

- koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;
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- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;
- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych.

9.2. Cena wykonania jednej sztuki studni, wpustéw, osadnika obejmuje:

- wykonanie studni, wpustéw,

- regulacja wtazéw do istniejgcej niwelety,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni.

Powyzsze czynnosci obejmujg rowniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robdt oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, rury ochronne ipt.);

- koszt montazu dostarczonych materiatdw, armatury i urzadzen;

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot;

- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;

- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robét przez Zamawiajacego;

- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- utozenie rur i ksztattek wraz z blokami oporowymi i podporowymi, montaz armatury rur ostonowych w gotowym i
odwodnionym wykopie;

- oznakowanie uzbrojenia i przewodéw;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociggowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacji;

- koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1917:2004 Studzienki wfazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

2. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4, PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia,

5. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

6. PN 64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

7. PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza

konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig”.
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