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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora,

- ustalenia na etapie projektowania,
- podktady arch.-budowlane,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje zagadnienia w zakresie przebudowy przytgcza wodociggowego, przytagczy kanalizacji
sanitarnej oraz przytgczy kanalizacji deszczowej w zwigzku z posadowieniem rezonansu magnetycznego
kontenerowego.

3. PRZYL ACZE WODOCIAGOWE

Budynek rezonansu zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze.
Dokumentacja obejmuje zasilanie w wode z istn. budynku gtéwnego.

Przytacze wykonac¢ z rury PEHD @32. Trase przytacza oznaczy¢ stosujgc tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.
Minimalne zagtebienie przytgcza winno wynosi¢ 1,4 m.

W miejscu wejscia do kontenera przytgcze utozyé w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex FRZ gr. 30 mm.

Po wykonaniu przewody wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa. Instalacje nie
powinny wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Podczas
préby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesé¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac to cisnienie
przez 20 minut i obserwowaé¢ armature i przewody.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac cieptg wodg przez okres kilku minut dla
kazdego punktu czerpalnego.

4. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Dokumentacja obejmuje przebudowe istn. przytgczy kanalizacyjnych, polegajgcg na demontazu istn. przewodow
i wykonaniu nowych odcinkéw pod planowanym kontenerem oraz przeniesieniu studni rewizyjnych poza obreb
kontenera.

Przytagcza wykona¢ z rur PVC 160 mm SDR34, SN8. Odcinki pod istn. tgcznikiem wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego.

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy przewidzie¢ demontaz istn. studni oraz montaz nowych studni
rewizyjnych DN425 mm.

5. UWAGI KONCOWE

- Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy.

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. ll, oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie BHP.

- W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie

- Prowadzone rurociggi przed zasypka nalezy zainwentaryzowad.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682) o$wiadczam, ze projekt techniczny w zakresie przebudowy przytgczy wod-kan w zwigzku z rozbudowg
bud. Osrodka Reumatologicznego na dz. nr 2022/4, obreb Srem ul. Mickiewicza 95, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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