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Lipiec 2024 r. 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 

- zlecenie inwestora, 

- ustalenia na etapie projektowania, 

- podkłady arch.-budowlane, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Niniejszy projekt obejmuje zagadnienia w zakresie przebudowy przyłącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji 

sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w związku z posadowieniem rezonansu magnetycznego 

kontenerowego. 

 

3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

 

Budynek rezonansu zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze. 

Dokumentacja obejmuje zasilanie w wodę z istn. budynku głównego.  

Przyłącze wykonać z rury PEHD Ø32. Trasę przyłącza oznaczyć stosując taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. 

Minimalne zagłębienie przyłącza winno wynosić 1,4 m. 

W miejscu wejścia do kontenera przyłącze ułożyć w otulinie termoizolacyjnej  Thermaflex FRZ gr. 30 mm. 

Po wykonaniu przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,0 MPa. Instalacje nie 

powinny wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. Podczas 

próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0 MPa, utrzymać to ciśnienie 

przez 20 minut i obserwować armaturę i przewody.  

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać ciepłą wodą przez okres kilku minut dla 

każdego punktu czerpalnego.  

 

4. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

 

Dokumentacja obejmuje przebudowę istn. przyłączy kanalizacyjnych, polegającą na demontażu istn. przewodów  

i wykonaniu nowych odcinków pod planowanym kontenerem oraz przeniesieniu studni rewizyjnych poza obręb 

kontenera. 

Przyłącza wykonać z rur PVC ø160 mm SDR34, SN8. Odcinki pod istn. łącznikiem wykonać metodą przecisku lub 

przewiertu sterowanego. 

W miejscach wskazanych na rysunku należy przewidzieć demontaż istn. studni oraz montaż nowych studni 

rewizyjnych DN425 mm. 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 

- Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez odpowiednie 

oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 

- Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

cz. II, oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w zakresie BHP. 

- W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie 

- Prowadzone rurociągi przed zasypką należy zainwentaryzować. 
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW. 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 

poz. 682) oświadczam, że projekt techniczny w zakresie przebudowy przyłączy wod-kan w związku z rozbudową 

bud. Ośrodka Reumatologicznego na dz. nr 2022/4, obręb Śrem ul. Mickiewicza 95, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Stanisław Domalski 256/PW/94 
 

 

Tomasz Rusiak WKP/0429/POOS/19  

 

 

Śrem, lipiec 2024 r. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


