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Zakres robot wg kodéw CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég




"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Lipiniec - Debiniec"

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. nr SST Wyszczegolnienie robét j.m. Ilosé
01.00.00 |JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |[ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
1 odtwarzanie trasy i punktow wysoko$ciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,780
01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia: od 61 do 70 cm
2 z transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja szt. !
3 usunigcie karp po wycince drzew na obszarze Lasow Panstwowych wraz z transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja ha 0,0645
01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4 mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 20 cm m2 4 549,20
5 transport wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy m3 655,14
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
rozbiorka podbudowy z kruszywa kamiennego o $r. gr. 15 cm. transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem,
6 roztadunkiem i utylizacja materiatu m2 327350
7 przestawienie ogrodenia dz. 137/16 zgodnie z przebiegiem linii podziatowej. Ogrodzenie z siatki stalowej rozpietej na slupkach mb 37.00
stalowych obetonowanych w gruncie. ?
3 przestawienie ogrodenia dz. 178/2 zgodnie z przebiegiem linii podziatowej. Ogrodzenie z siatki stalowej rozpietej na stupkach mb 99.00
betonowych obetonowanych w gruncie. ?
02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
9 mechaniczne wykonanie wykopow wraz z zaladunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu m3 732,00
02.03.01 [WYKONANIE NASYPOW
10 mechaniczne wykonanie nasypow z kruszywa z dokopu m3 156,00
04.00.00 [PODBUDOWY
04.01.01 |[KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODELOZA
11 mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza m2 4 461,00
04.03.01 [OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
12 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 4 461,00
13 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 4 461,00
04.04.02 [PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHNICZNIE
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego twardego * stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
14 . . m2 4 278,00
gr. 20 cm (jezdnia)
15 wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego twardego * stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm m2 183,00

gr. 20 cm (zjazdy)

(*) Zamawiajacy niedopuszcza stosowania kruszyw ze skal osadowych do podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego twardego stabilizowanego mechanicznie




04.05.01

ULEPSZONE PODEOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 Mpa o gr. 10 cm (mieszanka z wytworni)

16 (jezdnia) m2 4 278,00
wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 Mpa o gr. 10 cm (mieszanka z wytworni)
17 (zjazdy) m2 183,00
18 pielggnacja wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem m2 4 461,00
05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
05.03.05a |[NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA
19 wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (jezdnia) m2 4 278,00
20 wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (zjazdy) m2 183,00
05.03.05b |[INAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA
21 wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (jezdnia) m2 4 278,00
22 wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (zjazdy) m2 183,00
05.03.11 |FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na gt. do 4 cm wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem
23 pofrezu na odktad Wykonawcy m2 50,00
05.03.23 |[NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
24 przetozenie wysokos$ciowe istniejacej kostki brukowej (zjazd) m2 222,00
05.03.26 |ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
25 ulozenie na warstwie wiazacej sia'tki zbrojenigwej o szer. 2,0 m.wste;pnie przesaczonej asfalt'em o wytrzymalosci na rozciaganie m2 10.00
200/100 kN/m na polaczeniu proj. konstrukeji z istn. konstrukcja nawierzchni drogi gminne;j ’
06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 [UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
0 L e, o v s i 0 | 20w
06.02.01 [UMOCNIENIE POBOCZY
27 umocnienie pobocza warstwa jasnego kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.10 cm m2 1 122,00
07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 |JOZNAKOWANIE POZIOME
28 wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego m2 195,24
29 wykonanie oznakowanie stupkami prowadzacymi U-1a szt. 16,00
08.00.00 |ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
30 ustawienie opornika betonowego ulicznego 12x25x%100 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 1 586,00
31 wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki i oporniki m3 68,20




