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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. : ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem wodociggu w Lubiechni Wielkiej — Etap I”. Zadanie planowane jest do realizacji na
odcinku Rzepin — Lubiechnia Wielka oraz odcinek w Lubiechni Wielkiej. W ramach zadania planuje sie zaprojektowanie i
budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 (L= 170 mb) wraz z przykanalikami o Srednicy DN 160 (L= 10
mb) oraz budowe kanalizacji ttocznej z rur PE-HD o $Srednicy DN 110 (L = 2625 mb), a takze odcinek sieci wodociggowej z
rur PE-HDRC o srednicy DN90 (L=450 mb). Planuje sie takze budowe 1 gtéwnej ttoczni sciekdw.

Zakres zamoéwienia obejmuje:

e Zaprojektowanie i budowe odcinka sieci wodociggowej wraz z niezbednym uzbrojeniem DN PEHD-RC
DN 90 o tgcznej dtugosci ok. 450 mb

e Zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacyjnej ttocznej wraz z niezbednym uzbrojeniem (studnia
rozprezna i komory z czyszczakami i zaworami napowietrzajgcymi i odpowietrzajgcymi) PEHD-RC DN
110 o tgcznej dtugosci ok. 2625 mb tj. od miejsca wigczenia w Rzepinie do planowanej ttoczni Sciekow
w Lubiechni Wielkiej i budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami
kanalizacyjnymi do przylegajacych posesji w Lubiechni Wielkiej o fgcznej dtugosci ok. 170 mb DN200,
10 mb DN160 dla przytaczy.

e budowe 1 ttoczni Sciekow,
e zaprojektowanie i odbudowe naruszonych w trakcie prowadzenia robdt nawierzchni ulic, chodnikow

oraz terendw przylegtych.

Szczegbtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia okreslony zostat
w PFU-1 Czesc¢ opisowa pkt.2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia".

Roboty objete zamdwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowad i wykona¢ w szczegdlnosci
W oparciu o:

a) Umowe o dofinansowanie projektu pt. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem wodociggu w
Lubiechni Wielkiej — etap I” planowanego do wspoétfinansowania ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2022, operacja typu: Gospodarka wodno-$ciekowa w ramach poddziatania ,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajdw matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i oszczedzanie energii”.

b) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej

c) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL

d) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.2021.0.2454)

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.0.1679 t.j.)

g) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

1.2. Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zamodwienia

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem, w
imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie do niezbednych czynnosci administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe) lub zgtoszenia robdét budowlanych wraz ze stosownym zaswiadczeniem potwierdzajgcym jego
skutecznosé. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy réwniez wykonaé wszelkie niezbedne opracowania
wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty wykonawcze (w tym projekty branzowe:
technologiczne, konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczen lub przebudowy istniejgcego uzbrojenia obcego
i inne niezbedne dla prawidtowej realizacji zamdwienia), dokumentacje geologiczno-inzynieryjng uwzgledniajgcy

warunki hydrogeologiczne, projekty tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw,
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uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdw oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych
(jesli takie bedg wymagane), sporzadzenie dokumentacji dendrologicznej dla zieleni w pasie prowadzenia robét
oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.0.1336 t.;.), jesli Wykonawca zakwalifikuje drzewa do usuniecia.
Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych nalezy wykonac roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU).

Uwaga:

Wymienione powyzej dtugosci sieci sg dtugo$ciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w
terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartosci w zakresie
srednic oraz diugosci sieci ustali Wykonawca w oparciu o szczegétowe obliczenia w porozumieniu z
Zamawiajacym. Wykonawca powinien zaprojektowac inwestycje i ja zrealizowa¢ uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostat w PFU-1 Czes$¢ opisowa pkt. 1.7 - ,Szczegdtowe wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe", gdzie podane zostaty przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajgce do
zweryfikowania przez Wykonawce, zakresy robét.

Ostateczne dtugosci oraz $rednice kanatéw gtéwnych i odgateziern ustali Wykonawca w Dokumentacji
Projektowej, ktéra bedzie podlegac weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w konsultacji z przysztym
uzytkownikiem sieci.

Kolejnos¢ realizacji robdt powinna wynikac¢ z Programu Organizacji Robét (zwanego dalej POR) opracowanego
przez Wykonawce Robédt, a uwzgledniajagcego mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i
wtaczeniem do eksploatacji. POR bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycje z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod
bezwykopowych uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, S$rodowiskowe i spoteczne a takie warunki
administratorow i wtascicieli nieruchomosci. Przy rurociggu ttocznym (tranzycie) oraz wodociggu dopuszczalne
jest stosowanie technologii bezwykopowych (przeciski, przewierty horyzontalne).

Dobdr technologii robdt dla poszczegdlnych fragmentdw sieci kanalizacyjnej stanowi element prac projektowych
i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewnic¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

e trwatosci robot,

e braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

e zapewnienia szczelnosci sieci,

e zachowania wymaganych parametréw wytrzymatosciowych kanatéw,

e minimalizacje przysztych kosztow eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawce technologii prowadzenia robét
na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;j.
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Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 2.6.1 i 2.6.2 PFU-1 Cze$¢ Opisowa. Wymagania
dotyczace realizacji robdt z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod tradycyjnych prowadzonych w
wykopach otwartych zawiera PFU-3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych".

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji bedzie uporzagdkowanie gospodarki sciekowej na terenie
objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikdw bezodptywowych (bedacych czesto w ztym stanie
technicznym i posiadajagcych nieszczelnosci) oraz podtaczenia posesji nieskanalizowanych do nowo
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych
oraz ich przenikanie do gleby, wdd gruntowych i podziemnych.

Nie wyklucza sie realizacji odgatezien kanalizacyjnych do niezabudowanych dziatek, potencjalnie mogacych by¢
w przysztosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub uzytecznosci publicznej.

W przypadku budowy, przebudowy lub modernizacji kanalizacji Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé
indywidualne odgatezienie kanalizacyjne do nieruchomosci, uzgadniajac ich lokalizacje z witascicielami dziatek.
Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego. Budowa kanalizacji pozwoli na
kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie sciekdw bytowych z posesji do oczyszczalni Sciekdw. Dzieki jej
realizacji zminimalizowane zostang zagrozenia zanieczyszczenia gruntu oraz wod podziemnych i
powierzchniowych.

1.4. Gwarancje

Zamawiajgcy wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy sieci
kanalizacyjnej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzadzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe,
ttocznie, studnie rewizyjne, urzagdzenia ptuczace, urzadzenia odpowietrzajgco — napowietrzajace, a takze wszystkie
inne sktadniki, elementy i urzadzenia zastosowane w sieci kanalizacyjnej objetej zakresem niniejszego PFU.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywaé moze Eksploatator Sieci (uzytkownik).
Wykonawca obowigzany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot reklamacji, tak
jakby zgtoszenia dokonywat Zamawiajgcy.

1.5. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w pdtnocnej czesci gminy Rzepin w m.
Lubiechnia Wielka i naleze¢ bedzie do zlewni Oczyszczalni Sciekéw w Rzepinie.

Lokalizacje przedsiewziecia przedstawiono na koncepcji programowej stanowigcej zatacznik nr 1 do PFU.
Projektowane kanaty oraz towarzyszace obiekty budowlane objete niniejszym PFU beda w
zasadniczej czesci zlokalizowane w pasach drogowych istniejgcych ulic i drég lub w ich poboczach na terenie
nieruchomosci stanowigcych witasnos¢ Gminy Rzepin lub Starostwa Powiatowego w Stubicach oraz Skarbu
Panstwa w zarzadzie Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie WIkp., jak réwniez na dziatkach
stanowigcych witasno$¢ oséb prawnych i fizycznych. W przypadku koniecznosci poprowadzenia kanatéw
najkrotsza drogg do odbiornikow, ktorymi dla kanalizacji sanitarnej bedg istniejgce kanaty sanitarne oraz ze
wzgledu na przeszkody terenowe lub podziemne, dopuszcza sie zlokalizowanie sieci rowniez na terenie dziatek
stanowigcych wtasnosé osdb fizycznych, za uzyskaniem stosownych zgdd na uzyczenie terenu.

Planowane przedsiewziecie zostato zlokalizowane na terenie, gdzie nie obowigzuje zatwierdzony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

Gtéwne uzbrojenie terenu inwestycji stanowig sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe i
gazowe. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura drogowa.

Tereny, gdzie projektowana jest kanalizacja sanitarna sg wyposazone w wiekszosci w zbiorniki bezodptywowe
ktore w ramach realizowanych zadan bedg sukcesywnie wytgczane z uzytku.
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Projektowane kanaty oraz towarzyszace obiekty budowlane objete wnioskiem, bedg w zasadniczej
czesci, zlokalizowane w pasach drogowych istniejgcych ulic i drég lub ich poboczach. Dla kanatow
realizowanych na terenie niezagospodarowanym, poza istniejgcymi drogami, przewidziano wykonanie
tymczasowych drég montazowych.

Budowe projektowanych kanatéw i rurociggdw przewidziano metodg tradycyjng w wykopach
waskoprzestrzennych o scianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pograzalnymi,
grodzicami lub wypraskami stalowymi. Przewidywana gteboko$¢ wykopdw liniowych ok. 2,0 = 5,0 m
p.p.t. w zaleznosci od konfiguracji terenu. Bardzo gteboko zlokalizowane kolektory (> 5,0 m) oraz
skrzyzowania z lokalnymi przeszkodami (cieki wodne, drogi itp.) przewidziano wykona¢ bezwykopowo.
W przypadku mozliwosci technicznych Wykonawcy, dopuszcza sie zastosowanie metod budowy ciggow
gtéwnych kanalizacji metodami bezwykopowymi, przy zachowaniu warunkéw odtworzenia warstwy
$cieralnej nawierzchni drogowej w miejscach komor startowych i koricowych. W/w obiekty ktére
zlokalizowane beda na dziatkach prywatnych, wymagajg uprzedniego (pisemnego) uzgodnienia ich
lokalizacji z wtascicielami nieruchomosci.

Na omawianym terenie moze réwniez zajs¢ koniecznos¢ wycinki niewielkiej ilosci drzew oraz krzewow
kolidujgcych z trasg projektowanych kanatéw sanitarnych (dotyczy szczegdlnie odcinkéw kanalizacji
prowadzonych poza pasami drogowymi).

Dla catego obszaru przedmiotowego przedsiewziecia nalezy opracowac inwentaryzacje dendrologiczna
wraz z planem wycinki kolidujgcych drzew. Nalezy jednak zaznaczyé, iz trasa projektowanych kanalizacji
bedzie tak usytuowana, aby zminimalizowa¢ ryzyko kolizji kolektoréw z istniejgca zielenia.

1.5.2.  Istniejaca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacyjna

— siec teletechniczna kablowa

— sie¢ gazowa

— sie¢ energetyczna kablowa

— sieci energetyczne napowietrzne (NN, SN, WN)
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. Na niektorych
odcinkach roboty mogg by¢ wykonywane bezposrednio pod linig wysokiego napiecia.

1.5.3. Charakterystyka terenu objetego inwestycja
Teren objety inwestycjg dot. projektu i budowy sieci wod-kan stanowi droge gminng ul. Pétnocna na
trasie Rzepin — Lubiechnia Wielka i odcinek w Lubiechni Wielkie;j.

1.5.4. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji
W podtozu terendw wystepujg w czesci grunty nasypowe jak i rodzime, na ktére sktadajg sie rézne warstwy
litologiczne:

— nasypy niebudowlane, wilgotne: na ktére sktadajg sie gruz, kamienie, zuzel, cegta

—  piaski drobne, piaski srednie wilgotne, nawodnione w stanie Srednio zageszczonym

— gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyly, wilgotne i nawodnione w stanie twardoplastycznym
Poziom zwierciadta wody gruntowej jest zmienny i wystepuje na réznych gtebokosciach (w niektérych
terenach od 1,4m p.p.t. do 5,2m p.p.t.). Nie jest wykluczona sezonowa zmiana poziomu zwierciadta
wody.

1.5.5. Zapotrzebowanie na wode

Dla celéw projektowych nalezy przyjg¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow rowne 120
dm3/os*dobe. Dla celéw projektowych nalezy przyjaé, ze ilos¢ odprowadzanych $ciekéw jest réwna
ilosci pobieranej wody.
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1.5.6. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa
91/271/EWG dotyczgca oczyszczania sciekdw komunalnych) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie do
poprawy jakosci $Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

a) Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie
technicznym (nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby,
wdd gruntowych oraz wéd powierzchniowych,

b) Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego,

c) Przyczynienie sie do rewitalizacji Srodowiska naturalnego we wsi Lubiechnia Wielka,

d) Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.

Ekonomiczne i spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

a) Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondw (poprzez zwiekszenie ich
atrakcyjnosci
inwestycyjnej),

b) Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep

do
sieci kanalizacji sanitarnej),

c) Zapewnienie komfortu zycia mieszkanncédw na minimalnym poziomie wzgledem standardow
europejskich.

1.5.7. Uwarunkowania srodowiskowe

Projektowane kanaty oraz towarzyszace obiekty budowlane objete wnioskiem bedg w zasadniczej czesci
zlokalizowane w pasach drogowych istniejgcych ulici drég lub w ich poboczach.

Pas technologiczny zajmowanego terenu na okres budowy wynosit bedzie min. 5,0 m wzdtuz catej
dtugosci trasy projektowanych kanatéw. Dla robét realizowanych na terenach niezagospodarowanych,
nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowych drég montazowych.

Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowg tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdtuz
istniejgcych ulic oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie
kumulowania oddziatywan.

Czynna biologicznie warstwa gleby bedzie sktadana tak, aby po zakonczeniu prac budowlanych mogta
by¢ ponownie wykorzystana do spetnienia swojej funkcji. Realizacja przedsiewziecia moze wymaga¢é

usuniecia zieleni.

Majac na uwadze emisje i wystepowanie innych uciazliwosci, projektowana inwestycja ma na celu
poprawe stanu Srodowiska naturalnego. pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie sciekdw
bytowych z posesji do oczyszczalni Sciekdw. Budowa odcinka sieci wodociggowej pozwoli natomiast na
uzbrojenie terenu, na ktérym wkrétce zostanie utworzony Cmentarz Komunalny.

Na etapie realizacji przedsiewziecia (budowy) moze nastgpi¢ wzrost niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza, emisji hatasu, spowodowany praca maszyn budowlanych i srodkéw
transportu. Realizacja przedsiewziecia moze by¢ réwniez zrédtem odpadow.

W czasie budowy przewiduje sie:
— ograniczenie czasu pracy maszyn o duzym natezeniu hatasu dla pory dziennej,

— sprawne prowadzenie robdt budowlanych w celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na

ludzi
i Srodowisko,
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— biezaca, kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie,
—  zagospodarowanie odpadéw zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie zrodtem odpaddw oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza oraz emisji hatasu. Przewody rurowe wykonane z trwatego, szczelnego materiatu
wyeliminujg nieszczelnosci.

Bioragc pod uwage charakter inwestycji mozna uzna¢, ze nie bedzie ona znaczgco oddziatywac na stan
srodowiska w analizowanym rejonie. W przypadku zmian na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane uzyskanej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporzgdkowanie gospodarki sciekowej w czesci wsi
Lubiechnia Wielka. Oznacza to, ze celem podejmowanych dziatan inwestycyjnych bedzie
zminimalizowanie negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze — ujete zostang Scieki
bytowe z czesci zlewni Lubiechnia Wielka do oczyszczalni Sciekdw w Rzepinie. Planowana inwestycja
nie bedzie wptywata niekorzystnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Projektuje sie wykonanie przez doswiadczonych wykonawcéw obiektéow z materiatdow o wysokim
stopniu wodoszczelnosci, ktdre zagwarantujg petng ich szczelnosé.

W przypadku braku mozliwosci wykonania grawitacyjnego systemu transportu sciekow przewidziano
zastosowanie pompowni lub ttoczni $ciekdw oraz wspdtpracujgcych z nimi rurociggdw ttocznych.
Prace budowlane prowadzone z uzyciem maszyn i urzgdzen charakteryzujgce sie wysokim poziomem
akustycznym i emitujgce hatas o duzym natezeniu, wykonywane beda tylko w godzinach dziennych. W
ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany za
kazdorazowo uzyskang zgodg Zamawiajgcego do rekultywacji terenu lub sktadowany na wysypisku.

Teren po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania
specjalnych rozwigzan chronigcych $rodowisko. Prace budowlane prowadzone bedy zgodnie z
wymogami bezpieczeistwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje sie podjac
nastepujace dziatania majace na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na
srodowisko:

e biezgca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty sie korzystnymi wiasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne
technicznie,

e« maksymalne skrécenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

e ograniczenie szerokosSci pasa terenu zajetego w  trakcie budowy, poprzez
oszczedne i efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza
granice pasa drogowego i pasa technologicznego,

e zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac
powodujacych znaczng emisje hatasu — dotyczy szczegdlnie prac charakteryzujgcych sie duzg
ucigzliwoscig akustyczng dla otoczenia (zageszczanie),

e zwrdcenie szczegdlnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposéb, aby
powstajgce podczas budowy odpady byty gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu
odpaddw nalezy kierowac sie zasadg — w pierwszej kolejnosci przekazywac odpady do odzysku
lub recyklingu, jezeli nie istniejg gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywac na
sktadowisko odpaddw),

« wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw Sciekdw i odpaddw do srodowiska w
trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikdéw (przewozne toalety).
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W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie bedzie koniecznosci stosowania specjalistycznych
rozwigzan oraz urzadzen chronigcych srodowisko. Jedynie w przypadku sytuacji awaryjnych np.
zatkanie sieci, nalezy wtasciwie przeprowadzaé prace udrozniajgce, tak aby nie narazi¢ srodowiska
wodno — gruntowego na skazenie w postaci wycieku Sciekdw na powierzchnie i bezposredniego sptywu
do srodowiska gruntowego.

1.5.8. Inwentaryzacja zieleni

Na omawianym terenie moze wystgpi¢ konieczno$¢ wycinki kilku drzew oraz krzewéw kolidujacych z
trasg projektowanego kanatu sanitarnego. Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania
istniejgcej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robét, a w razie potrzeby w
pasie oddziatywania robdt (przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w poblizu miejsca
prowadzenia prac ziemnych zostatyby naruszone podczas wykonywania wykopow). Inwentaryzacje
zieleni nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. W inwentaryzacji nalezy
wyszczegodlnic¢ drzewa i krzewy podlegajace ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.2023.0.1336 t.j.). Dla zieleni wymagajacej wycinki na podstawie decyzji
administracyjnej Wykonawca ma obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania
zezwolenia na wycinke zieleni. Wykonawca powinien przyja¢ zasade, ze trasa projektowanej kanalizacji
powinna zostac tak usytuowana, aby zminimalizowac zakres koniecznej wycinki zieleni.

1.5.9. Przeszkody naturalne

W terenie planowanej inwestycji brak jest naturalnych przeszkéd utrudniajacych lub
uniemozliwiajgcych realizacje prac.

1.5.10. Przeszkody sztuczne

W rejonie realizowanej inwestycji przebiegajg drogi gminne, powiatowe i drogi wewnetrzne. Sieci
kanalizacyjne oraz wodocigg wraz z odgatezieniami nalezy w miare mozliwosci zrealizowaé w istniejacych
pasach drogowych. Wykonanie odtworzenia nawierzchni drég i chodnikdéw nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzadcy drogi. Tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu
istniejgcego.

1.6. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja polegajgca na sporzadzeniu dokumentacji i wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z budowag sieci kanalizacji sanitarnej dla czesci wsi Lubiechnia Wielka oraz odcinka wodociggu
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe
witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w PFU, ktore pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji

— rozwigzania projektowe, a w szczegdlnosci: dobdr technologii i zastosowane materiaty oraz
urzadzenia jak réwniez jakos$¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i
niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwos¢
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia
na etapie projektowania i wykonywania robét budowlanych

— dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analize rzeczywistych warunkdéw ich pracy

— zastosowane do zabudowy materiaty powinny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w Srodowisku wodnym oraz | klasie wykonania

— zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania

—  wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego lub
dziatajacego w jego imieniu Nadzoru Inwestorskiego.

— akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu i wykonawstwa
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— dobdr rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty przez
Wykonawce, na etapie projektu, obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi

— dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i
realizacji sieci, przytgczy oraz urzadzen kanalizacyjnych opisane w zatgczniku PFU-2 i PFU-3

— roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" przedstawione w PFU-3 oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentach stanowigcych integralne czesci PFU-2.

1.7. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie:

e« minimalna srednica odgatezien kanalizacyjnych powinna wynosi¢ DN160mm, a kanatu gtéwnego
DN200mm,

e zaprojektowanie i uzgodnienie lokalizacji nowych odgatezien kanalizacyjnych sanitarnych do
granic posesji budynkéw (dziatki niezabudowane) oraz zapewnienie mozliwosci podfgczenie
przykanalikiem wszystkich budynkéw istniejgcych (w formie pisemnego oswiadczenia).

e zaprojektowanie i uzgodnienie przetgczen Sciekdw sanitarnych z budynkéw posiadajacych
zbiorniki bezodptywowe (w formie pisemnego oswiadczenia witasciciela lub zarzadcy posesji).

e wszystkie odgatezienia kanalizacyjne powinny by¢ zakonczone w rejonie granicy dziatki
studzienkami inspekcyjnymi o $rednicy nominalnej 400 - 425mm, w zaleznosci od Srednicy
odgatezienia,

¢ budowa min. 1 szt. ttoczni Sciekdw wraz z zagospodarowanie terenu przylegtego (ogrodzenie
panelowe z podmuréwka —w tym brama, utwardzenie z kostki, oswietlenie hybrydowe, zdalny
monitoring procesdw oraz zdalny monitoring wizyjny wtgczony do systemu operatora)

e odbudowa nawierzchni ulicy i chodnikéw rozebranych w trakcie prowadzenia robét,

1.7.1. Wymagania techniczne dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Parametry dotyczgce dtugosci i srednic podane sg w przyblizonych wartosciach i stuzg ujednoliceniu
danych do wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zostaé zweryfikowane przez Wykonawce w
dokumentacji projektowej. Dla $rednic wynikajacych ze wstepnych zatozern Zamawiajacego nalezy
wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowos¢ kanatow.

Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w miare mozliwosci w istniejgcych pasach drogowych.
W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania, przy udziale Zamawiajgcego, do
zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.

Kazdy z siegaczy kanalizacyjnych nalezy zakonczy¢ studzienkg kanalizacyjng usytuowang w granicy
kanalizowanej nieruchomosci lub na posesji. Lokalizacja studzienki kanalizacyjnej powinna zostac
pisemnie uzgodniona z wiascicielem nieruchomosci by umozliwi¢ pdzniejsze podtgczenie posesji do
sieci kanalizacyjnej na koszt i staraniem wtasciciela dziatki. Wtaczenie siegacza kanalizacyjnego do
kanatu gtdwnego nalezy wykona¢ poprzez studnie kanalizacyjng z tworzywa sztucznego (PP, PE) o
$rednicy co najmniej DN1000.

W przypadku koniecznosci lokalizacji sieci lub siegaczy kanalizacyjnych na terenie posesji, Wykonawca
uzyska stosowne zgody wtascicieli nieruchomosci w formie oswiadczenia, wedtug wzoru przekazanego
przez Zamawiajacego.

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA:

Wymagania dotyczgce materiatéw

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jako studzienki rewizyjne dopuszcza sie studzienki z tworzywa @600mm i #1000mm zgodnie z PN-C-
89224, Studzienki winny posiadac kinete z PE. Jako rure trzonowga w przypadku studzienek @600 nalezy
zastosowac rure karbowang (#600mm) tagczong z kinetg poprzez uszczelke.

Zwienczenie studni @600mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie witazu zeliwnego
D400, pierscienia odcigzajacego, rury teleskopowej @600 i uszczelki. Poza pasem drogowym poprzez
zabudowe wtazu zeliwnego B125, adaptera teleskopowego, rury teleskopowej @600 i uszczelki.
Zwienczenie studni @1000mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie wtazu

Stronall]|28



zeliwnego D400, zelbetowego pierscienia odcigzajgcego, stozka PE i uszczelki. Niwelete wtazu
dopasowac do rzednej istniejgcego terenu.

Kaskady w studniach nalezy wykonywac fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnetrzne (w miejscach
wtgczen do studni kanalizacyjnych, gdy rdznica wysokosci jest wieksza niz 0,5m. Dopuszcza sie
studzienki kaskadowe z kaskadg wewnetrzng w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach po
uzgodnieniu z Inwestorem.

PRZEWODY

Kanaty o $rednicy 160mm i 200mm projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U litych kL.”S” z
wydtuzonym kielichem. Nalezy stosowac rury w odcinkach o maksymalnej dfugosci L = 3,0m z kielichem
SN8 typu ciezkiego wraz z uszczelkami gumowymi. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji
producenta dotyczacej koniecznosci zachowania dtugosci montazowej i sposobu jej realizacji (pasek
kontrastowy naniesiony na obwéd rury). Projektowany rurocigg ttoczny wykonac z rur cisnieniowych
PE do wody pitnej PELIOORC SDR 17 o $rednicy @90 PE (@90x5,4). Projektowany wodocigg wykonaé z
rur cisnieniowych PE do wody pitnej PE100RC

TLOCZNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Z uwagi na niekorzystny spadek terenu i tym samym niemozliwos¢ grawitacyjnego prowadzenia sciekdw
sanitarnych zaprojektowano ttocznie sciekdw sanitarnych w Lubiechni Wielkiej. Nalezy zaprojektowac i
wybudowac ttocznie Sciekdw, ktérej wydajnosé i gtebokos¢ pozwoli w przysztosci odprowadzi¢ do niej
Scieki z catej wsi Lubiechnia Wielka. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie dobra¢ ttocznie
uwzgledniajac bilans $ciekdw dla catej wsi Lubiechnia Wielka.

1) Wyposazenie ttoczni Sciekdw
a) Parametry pompy ttoczni
Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ,,na sucho” mogg by¢ wykonane w wersji IP55
lub jako zatapialne z ptaszczem chtodzgcym o stopniu ochrony IP68.

Ttocznie powinny byé wyposazione w wewnetrze separacje czesci statych (separatory)
zapewniajac bezawaryjng prace urzgdzenia.

Wymagane wyposazenie ttoczni stanowi nastepujgce elementy:

- kolano sprzegajgce ze stopka,

- tancuch,

- prowadnice,

- rurociag ttoczny,

- zawory zwrotne i zawory odcinajgce.

Sterowanie prac pomp w ttoczni odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu automatyki umieszczonego
w szafie metalowej z zamkiem. Szafa bedzie posadowiona na metalowym cokole, ktéry umozliwi
montaz /demontaz wszystkich kabli zasilajgcych i sterowniczych a takze zmagazynowanie zapasu tych
kabli. Szafa posiada¢ bedzie dodatkowo daszek. Szafa sterownicza moze by umieszczona na pokrywie
ttoczni lub obok zbiornika na betonowym fundamencie. Szafa sterownicza przeznaczona bedzie do
sterowania prac dwoch pomp. Sterowanie moze odbywac sie w trybie recznym lub automatycznym.
W trybie automatycznym pompy pracujg naprzemiennie.

Nastawy parametréw pracy pomp (poziom zatgczenia, wytaczenia, alarmowy) odbywa sie na panelu
sterownika za pomoc klawiatury. Awarie sygnalizowane beda poprzez sygnalizator akustyczno -
Swietlny zamontowany na daszku obudowy oraz przekaz jednokierunkowy - SMS do wybranych oséb
o awariach lub o zanikach pradu (GMS).

b) Szafa sterownicza
- obudowa metalowa
- cokét metalowy wys. 300 mm
- daszek metalowy
- metalowe drzwi wewnetrzne na ktorych bedzie zainstalowany: sterownik PLC, przetgczniki
auto-reka, lampki pracy pomp, lampki awarii, przetgcznik zasilania sie¢ -agregat, gniazdo
agregatu i gniazdo serwisowe
- sterownik PLC z wyswietlaczem i klawiaturg
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d)

e)

f)

-wytgcznik réznicowo - pradowy tréjfazowy czujnik kolejnosci i zaniku faz - uktad grzejny 50W
wraz z termostatem zabezpieczenie przepieciowe klasy C przetacznik ,,O-sie¢-agregat"

- gniazdo agregatu

- gniazdo serwisowe 230V, 16A z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej z pomp przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

- styczni dla kazdej pompy (przy mocy pompy powyzej 5,5 kW urzadzenie tagodnego rozruchu

typu ,soft start”
- przefacznik trybu ,,pracy reczna - 0 - automatyczna"

- zabezpieczenie uktadu sterowania wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym

- zasilacz 24V/2A DC

- sygnalizator akustyczno- swietlny

- sonda hydrostatyczna + dwa wyfaczniki ptywakowe lub cztery wytaczniki ptywakowe w wersji bez

sondy hydrostatycznej

- modem SMS, GPRS

- wytacznik kraiicowy szafy i komory pompowni.

Zasilenie ttoczni w energie elektryczng

Zasilanie ttoczni sciekow nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektro-

energetycznej oraz projektem budowlanym. Zasilanie przepompowni wykona z instalacji

budynku, przy ktérym zostanie zamontowana.

Monitoring ttoczni Sciekdw

Zdalny monitoring wizyjny procesdw i parametrow pracy ttoczni witgczony do systemu

telemetrycznego posiadanego przez operatora (Metria) oraz zdalny zewnetrzny monitoring

wizyjny (1 kompletna kamera przewodowa lub bezprzewodowa montowana na stupie,

wtgczona zdalnie (GSM) do systemu operatora). Zewnetrzna kamera IP, obrotowa, w

metalowej obudowie na karte SIM GSM 4G LTE.

Parametry kamery:

e rozdzielczo$¢ 2 K—2592 x 1944p 5 Mpx,

e przetwornik obrazu: 1 /2.7” CMOS Sensor

e klasa szczelnosci obudowy IP67,

e kat widzenia: 80*

e  Obstuga karty pamieci: do 128 Gb (dostarczy¢ karte)

e Dwukierunkowe audio

e Doswietlenie nocne: LED + IR do 40 m

e Ogniskowa: 3.6 mm

e  Obstuga sieci 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE

e Pasmo czestotliwosci: FDD LTE Band7 / Band3 / BAND1 / BAND8 TD-LTE Band38 (2570-
2620MHz) / Band39 (1880-1920MHz) / Band40 (2300-2400MHz) Band41 (2496-2690MHz)
WCDMA / 1900/2100/2600 MHz TD-SCDMA Band34 (2010-2025 MHz) / Band39 (1880-1920
MHz) EDGE / GPRS / 850/900/1800 / 1900MHz UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM
900/1800/1900 MHz,

e Temperatura pracy: -20°C do +55°C

e  Detekcja ruchu i czujnik zmierzchu

Ogrodzenie ttoczni

Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie terenu ttoczni. Nalezy zaprojektowac ogrodzenie panelowe
wokét terenu z elementéow umozliwiajgcych szybki montaz na podmurdwce betonowej
prefabrykowanej. Brama o szerokosci 2,5 m. Panel ogrodzeniowy wykonany z drutéw
pionowych i poziomych o przekroju 5mm. Usztywniony i przettaczany w poziome. Panele
ogrodzeniowe posiadac powinny oczka proste o przekroju 50x200mm oraz oczka profilowane
50x50mm. Szerokos$¢ paneli 2500mm, wysokosé od 1600mm. Kompletny system ogrodzen
panelowych winien sktadac si z paneli kratowych, stupkéw ogrodzeniowych z akcesoriami wraz
z podmurdéwka prefabrykowana, bramg dwuskrzydtowa. Stupki wykonane z profili stalowych o
przekroju 60x40mm zakonczonych daszkiem plastikowym. Wyposazone w obejmy ze srubami,
podktadkami, wktadkami gumowymi oraz nakretkami zrywalnymi ze stali nierdzewnej. Rozstaw
fundamentowania stupow w osiach wynosi 2580-2600mm.

Oswietlenie ttoczni

Na terenie ttoczni zlokalizowa¢ nalezy oswietlenie zewnetrzne, ktére sktadac sie powinno z
jednego stupa oswietleniowego parkowego wraz z oprawami parkowymi, sterowane jest

Stronal3| 28



centralnie poprzez przekaznik zmierzchowy zainstalowany na tylnej Scianie szafy ztgczowo-
pomiarowej. W tym celu nalezy zabudowac na stupie (min. na wysokosci 4,5 m) czujnik ruchu
i potgczy¢ go przewodem z oprawg. Dopuszcza sie réwniez montaz lampy hybrydowe;.

g) Utwardzenie placu ttoczni i zjazdu na teren ttoczni
Warstwa scieralna — kostka betonowa szara gr. 8 cm, podsypka piaskowa - 3 ¢cm, podbudowa
zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym,
stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéw niz wskazanych
przykladowo w projekcie. Wykonawca mozie zastosowaé¢ materiaty i urzadzenia rownowazne o
parametrach techniczno-uzytkowych odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego i
wydajnosciowego (gwarancja tego samego efektu uzytkowego, technicznego oraz identyczna
trwatosc i bezpieczenstwo uzytkowania).
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU sg rozszerzeniem zapiséw punktu ,,Ogdlne
wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig ich uzupetnienie i uszczegétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnic¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element przedmiotu zamodwienia w rozumieniu jego opisu. Podane
wymogi s3a obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla  rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowad zmiany ceny.

2.2 Podstawa wykonania robét objetych przedmiotem zaméwienia

Podstawg wykonania robét objetych przedmiotem zamdwienia jest zawarta umowa, SWZ, STWiORB oraz
dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz
prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe.

2.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajco - odpowietrzajgce, ktérych
zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe,
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowga (droge)
albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod

budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t.].).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682
t.j.)

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru — Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci sanitarnej, posiadajacy
uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczen reprezentujacy Zamawiajacego dla potrzeb
realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja sanitarna - system kanatow wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekdw lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.

Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor - kanat gtéwny zbierajacy scieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczna odpowiedzialnosé, ze
wyrdéb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczng.

Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot. W przypadku przedmiotowej inwestycji, o
ktorej mowa w niniejszym PFU moze byc to laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji,
ktorej w wypadkach koniecznych Zamawiajgcy moze zleci¢ badanie laboratoryjne.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna otrzymac¢ w miejskim
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do
celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawieraé¢ wszystkich obiektéw znajdujgcych
sie w terenie.,

Mapa do celow projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celow
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢é dotgczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Waznos¢é mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego

i opracowang Dokumentacjg Projektowa, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robét ziemnych,
obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig faczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robodt i
obiektéw. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla

stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki,
Smietniki, ogrodzenia. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odgatezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowiacy odejscie boczne od przewodu
wodociggowego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu
wodociggowego gtéwnego do potaczenia z istniejgcym przytaczem wodociggowym w granicy posesji).
Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiagcy odejscie boczne od przewodu
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kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego
gtéwnego do potaczenia z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym w granicy posesji).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skftadad sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajacy lub odcinajaca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki
do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Potaczenie doczotowe - pofaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych korcéw.

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowag zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujgcy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca ztgczki
zawierajgcej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - pofaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury, az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i
docisniecie faczonych powierzchni lub wykonywane za pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z
uzyciem obejm.

Podtaczenie na opaske - podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujgcego
rurociag

pozwalajace na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.) i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organédw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do Umowy,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.2021.0.2454)

Program Organizacji Robot (POR) - dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji prac oraz wszelkich
dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo na kazdym etapie prowadzonych robdt. Przygotowany przez
Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologia wykonania robdt oraz dokumentacjg
projektowg, dokumentacjg techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.
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Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiajacego, zawierajacy zasady
dziatania systemu zapewnienia jakosci robét. Dokument powinien zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju
robot, sprzetu do wykonywania robét, materiatéw przewidzianych do wykonywania robét budowlanych, opisu
technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktoérego zakres i forma jest zgodna Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.0.1679 t.}.)

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Protokot Odbioru — Dokument kocowy powykonawczy potwierdzajacy odbidr robdt, ktéry winien zawieraé
m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikéw odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakosci
wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich
usuniecia lub os$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osdb uczestniczacych w odbiorze.
Protokoty odbioréw wchodzg w sktad dokumentacji budowy.

Préby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego zrédta pompowane;j
cieczy i urzagdzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej
niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o nizszym ci$nieniu do
uktadu o wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Rodzaje Robdt - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag cisnieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptyndéw odbywa sie dzieki nadci$nieniu uzyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Rurocigg grawitacyjny - rurocigg, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody s3
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami, ktdrymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi odprowadzane sg $cieki (sie¢
kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamowien
Publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wtaz.

Studnia wodociggowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

STWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do prawidtowego
wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
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krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
dotyczaca realizacji prac projektowych i robét budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania i gromadzenia sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania
Sciekdw do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajace $cieki oraz przepompownie Sciekdw.
Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia
stuzgce do magazynowania i uzdatniania waod, sieci i rurociggi wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnienie
wody.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw lub nieuprawnionym dostepem.

Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne — przydomowa przepompownia $ciekdow do indywidualnego odprowadzania
Sciekéw z pojedynczego budynku.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe].

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci;

Wspalny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzonym
na potrzeby zamoéwien publicznych;

WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibg przy ul. Ksaweréw 21, 02-656 Warszawa w
postaci wytycznych zawierajgcych zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych przeznaczone dla projektantéw,
wykonawcow i uzytkownikow.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa.

Zamawiajacy — Gmina Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koricami dwdch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2.4 Oznaczenia i skréty
Uzywane skroty nalezy czytac nastepujaco:
¢ DTR - Dokumentacja Techniczno — Ruchowa
e ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
¢ KB - Katalog Budownictwa
e  PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy
e  PZH - Panstwowy Zaktad Higieny
e  PZJ-Program Zapewnienia Jakosci
e  POR - Program Organizacji Roboét
e BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

e  WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
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2.5 Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamdéwienia
2.5.1 Wpymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg bedaca podstawg wykonania
Robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania kanalizacji sanitarne;j.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wtascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami w tym dokumentacji
dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenig).

2.5.1.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o
decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz
podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotdow), ktére bedg niezbedne do
uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona
wszelkich niezbednych korekt w dokumentacji.

2.5.1.2 Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

e« mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Umowie,

e warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw uzyskane od zarzagdcow w drég (niezbedne do
opracowania projektéw odtworzenia nawierzchni),

e projekty budowlane — zgodne z zakresem okreslonym w PFU-1 Czes$¢ opisowa: ,Szczegdtowe
wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe,

e projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robét,

o dokumentacje geotechniczne dotyczace badan podtoza gruntowego,

e informacje na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

e zgody odpowiednio: wifascicieli nieruchomosci lub uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcéw
nieruchomosci na zajecie terenu na czas prowadzenia robdt oraz pozostawienie infrastruktury pod
warunkiem ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu z wpisem do ksiegi wieczystej, wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego (poza dziatkami zlokalizowanymi w pasie drogowym)

e operat terenowo-prawny zawierajgcy: mape ewidencyjno-sytuacyjng z zaznaczonym przebiegiem
projektowanych sieci i pasem technologicznym wykonywanych robét, petne wypisy z rejestru gruntéw
dotyczace nieruchomosci przewidzianych do zajecia, zestawienie dziatek (wg. wzoru przekazanego
przez Zamawiajgcego) objetych pozwoleniem na budowe, zgody na zajecie nieruchomosci,

e inwentaryzacje zieleni w formie operatu dendrologicznego zawierajgcego mape ewidencyjno-
sytuacyjng z zaznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami
i krzewami zlokalizowanymi w pasie oddziatywania inwestycji z podziatem na zielen przewidziang do
usuniecia oraz do ochrony w trakcie wykonywanych prac oraz zestawienie zieleni (wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajacego) i komplet zgdd wiascicieli nieruchomosci na usuniecie zieleni
i wykonanie nasadzen zastepczych,

e decyzje administracyjng zezwalajgcg na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
przyrody pod warunkiem zamiany optaty z tytutu usuniecia zieleni na wykonanie nasadzen
zastepczych (jesli zachodzi taka potrzeba),

e dokumentacje z wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna

e operaty wodno-prawne (jesli wymagane),

e pozwolenia wodno-prawne na szczegdlne korzystanie ze Srodowiska w tym zrzut wod pochodzacych
z odwodnienia wykopdw (jesli wymagane),

e projekty budowlane i wykonawcze dotyczace usuniecia ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem
technicznym - wg warunkdéw wydanych przez administratoréw sieci

e uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. zarzadcg drog - w pasach drogowych, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, EWE, Przedsiebiorstwo Wodno-Sciekowe ,EKO”, ENEA, PKP S.A., Nadleénictwo,
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Konserwatora zabytkow itp.).
e ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

Opftaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentéw, map, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego (lub upowaznionego
przez niego Inwestora zastepczego) o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji wykonanych Robét.
Dobér Urzadzen i Materiatow nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi okreslonymi przez
operatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Rzepinie tj. Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO” Sp.
z 0.0. W Rzepinie.
Przy wyborze rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami wg. pierwszenstwa
wynikajgcego z kolejnosci ich podania:
e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg alternatyw)
e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze
i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.
e zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analizg
alternatyw)
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub opracowania, Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.

2.5.1.4 Pracei analizy przedprojektowe — koncepcja

Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwigzan projektowych (w tym rozwigzan dotyczacych
proponowanych materiatéw).
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujace aspekty:

e techniczne i technologiczne,

e trwatosci przyjetych rozwigzan,

o efektywnosci ekonomiczne;j.

Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z
aktualnymi, obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia koncepcje w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD (format
.pdf, rysunki —format dwg.). Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
koncepcyjnych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.5.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktore
zlokalizowane sg w zasiegu oddziatywania inwestycji. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspétrzedne, stan budowli, zielen w pasie oddziatywania
inwestycji itd. Zatgczona do PFU-2 Czes¢ informacyjna ma charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia
zakresu roboét i dokonania wyceny wartosci robdt przez Wykonawce.

2.5.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany wykona¢ mape do celdéw projektowych.
Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegotowg inwentaryzacjg obiektéw w terenie planowanej inwestycji.

2.5.1.7 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
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W czesci PFU-1 Cze$¢ opisowa — Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia, zawarto
informacje dotyczace charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szczegétowa dokumentacje geologiczno-inzynierska, uwzgledniajaca
warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.
Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem wymogow:
1) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)
2) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2016.2033)

2.5.1.8 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw i ich
wyposazenia, przekazanego przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych. Dokumentacja taka
powinna by¢ przekazana przed rozpoczeciem robot na nosniku CD/DVD wraz z innymi dokumentami (BIOZ,
PZJ, POR).

2.5.1.9 Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowad osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na witasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

2.5.1.10 Dokumentacja projektowa

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac:
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (PFU-3)

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) musi rozwigzywaé/uwzgledniaé wszelkie istotne
zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i materiatu oraz sposobu prowadzenia robét.
Dobrane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

Wykonawca w ramach zamoéwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajaca sie z:
e  Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
e Projektu odtworzenia nawierzchni,
e  Projektow branzowych wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
e  Operatu wodno-prawnego (jesli wymagany)
e Operatu terenowo prawnego
e  Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
¢ Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskana decyzjg administracyjng na usuniecie zieleni (jesli
wymagana)
e Projektu wykonawczego (PW)

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okreslonymi zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022.0.1679 t.j.) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Dz.U.2023.0.682 t.j.) oraz ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
wszystkie parametry projektowanych elementdw, istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i
ich trwatosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne
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http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/prawo/1_ustalanie_geotechnicznych.pdf
http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/2015/2_dokumentacja_hydrogeologiczna.pdf

do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinna sktadaé sie m.in. z nizej wymienionych
projektédw i opracowan branzowych:

czesci technologicznej,

czesci budowlano-konstrukcyjnej,

czesci drogowej,

czesci elektrycznej,

zagospodarowania i urzadzenia terenu,

dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej,

projektédw niezbednych przektadek kolidujgcej podziemnej i nadziemnej infrastruktury,
opracowan, pozwolen, uzgodnien, decyzji i wytycznych oraz zgdd witascicieli na zajecie terenu dla
potrzeb realizacji inwestycji,

informacji dotyczacej BIOZ,

dokumentacji dendrologiczne;j.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto projekt budowlany musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

musi zawierac¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci),

musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy kanatéw, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla projektéw
budowlanych,

musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych w niniejszym PFU i zgodnych z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2.5.1.11 Forma dokumentacji projektowe;j

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

a)

b)
c)

d)

4 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl. opieczetowany i
zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe),

ostateczng Decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli wymagana),

operat terenowo prawny zawierajgcy oryginaty zgdd na zajecie nieruchomosci stanowigcych

podstawe podpisania oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢ (format .pdfi.jpg oraz format .dwg,
.dxfi.doc).

Wszystkie egzemplarze (4 kpl) dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory i opatrzone
opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

napis ,,Dokumentacja projektowa"
numer Umowy

nazwa zadania lub czesci zadania
numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Projektowa" powinien znajdowaé sie spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej dokumentacji projektowej:

Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf
Zestawienia - z rozszerzeniem .xls, .pdf
Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf
Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem .xls, .pdf
Rysunki:
- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg, .pdf
- pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf
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- rozdzielczos¢ obrazow rastrowych: 300 dpi
— podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy muszg by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami. Wykonawca,
poza egzemplarzami dokumentacji projektowej przekazywanymi Zamawiajgcemu opracuje w ramach
wynagrodzenia egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

2.5.1.12 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzane z uzyskiwaniem pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zrealizowania robét oraz uzytkowania przez Zamawiajacego wybudowanych obiektéw (np.
operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji, map ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednic¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajacych
z warunkow wiascicieli nieruchomosci, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow. Wykonawca
uzyska zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdét budowlanych. Koszty ewentualnych
rekompensat z tytutu likwidacji sktadnikéw zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody powstatej w wyniku
prowadzenia prac pokryje Wykonawca. Powyzsze zapisy dotyczg okresu realizacji robét oraz okresu gwarancji
jakosci udzielonej przez Wykonawce.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) warunkéw prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu
drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos$¢ — zgody i decyzji administracyjnej zezwalajace;j
na wycinke lub przesadzenie zieleni. We wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie zieleni
nalezy wystgpi¢ o zamiane optat z tytutu wycinki zieleni na nasadzenia zastepcze. Termin i plan
nasadzen nalezy przed uzyskaniem decyzji na wycinke uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonanie
nasadzen jest obowigzkiem Zamawiajgcego.

e Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw od Zarzadcéw Drég (koniecznych
do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkdéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robét,

e uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarzgdcami
drog,

e uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych oraz na lokalizacje
infrastruktury technicznej pod warunkiem ustanowienia nieodptatne] stuzebnosci przesytu oraz
akceptacji przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw udzielenia zgody na zajecie nieruchomosci
w celu realizacji robét i umieszczenia infrastruktury technicznej.

e uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiajgcym i przysztym operatorem sieci
kanalizacyjnej tj. Przedsiebiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym ,EKO” Sp. z 0.0. w zakresie:
a) zgodnosci projektow z wydanymi warunkami technicznymi,
b) zgodnosci projektéw z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,
¢) zgodnosci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL,

2.5.2 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

2.5.2.1 Roboty budowlane

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawg mediéw: energii
elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane zwigzane z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do posesji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym iostateczng
decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujagcymi normami technicznymi oraz sztukg budowlang.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:
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1) kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikdéw robat,

2)  nadzdr autorski podczas realizacji robét budowlanych,

3) uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét
budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacjg inwestycji
przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,

3) zlecenie nadzoréw branzowych,

4)  opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji rob6t (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w pasach
drogowych (na warunkach okreslonych przez wtasciwego zarzadce lub administratora)

5) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie,

6) wykonanie robot rozbiérkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,

7)  wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami,

8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a w
przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody na podstawie zgody wiascicieli nieruchomosci. O zakresie i terminie wycinki zieleni Wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno pochodzace z
wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy przekaza¢ dla Zamawiajgcego, pochodzgce z
wycinki zieleni na nieruchomosciach prywatnych nalezy przekaza¢ wtascicielom nieruchomosci. Powyisze
nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem,

9) odtworzenie i przywrdcenie terendw do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez wiascicieli
nieruchomosci protokotéw zdawczo — odbiorczych,

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

11) sporzadzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 6 egz. niezbednych do ustanowienia stuzebnosci
przesytu przez Zamawiajgcego odrebnie dla kazdej z nieruchomosci, na ktérych wybudowana zostata
kanalizacja (z wytaczeniem nieruchomosci zlokalizowanych w pasach drogowych),

12) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.).

W celu kontroli jakosci wykonywanych robdét Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontraktu w branzy sanitarnej.

2.5.2.2 Odbiory robét

Odbiory czesciowe

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére zgtasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgtoszenia
przez Wykonawce robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego,
zobowigzany jest do ich odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.

Odbiér techniczny
Odbidr techniczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego w obecnosci operatora sytemu kanalizacyjnego i
wtasciwego zarzadcy drogi. Odbior techniczny poprzedza odbiér koricowy. Odbiér techniczny obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem
— odbidr techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
— odbiér odtworzenia nawierzchni
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie stosowny protokat.

Odbiér koncowy

Pisemnego zgtoszenia do odbioru koricowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje Wykonawca po
wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robdt przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci zwigzane z korncowym
odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawce, ktory
realizowat objete danym odbiorem prace (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcéw).
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez
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Zamawiajgcego.

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczei statyczno - wytrzymatosciowych
i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktore
dotyczg przysztego uzytkowania obiektow,

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektéw oraz oswiadczeniem
geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie przyjecia
do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

Dokumentacje geodezyjna, powykonawcza na nosniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp,
Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi geodezyjnie),w
formie papierowej oraz na nosniku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf),

Domiary geodezyjne (wspotrzedne geodezyjne) na ptycie CD/DVD,

Szczegotowe zestawienie wykonanych robdt podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone
przez geodete (dtugosci rurociggdw mierzone w osiach obiektow),

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowe oraz
zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora nadzoru i Projektanta (w
przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego i pozwolenia na budowe),

Oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw po wykonanych
robotach,

Oswiadczenie Kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz

z odbiorem przez wtasciciela terenu

Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji
Karty Nadzoru Autorskiego

Kopie ostatecznego pozwolenie na budowe

Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji

Protokoty odbioréw czesciowych

Protokoty z préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Raport powykonawczy z monitoringu CCTV wraz z inspekcja obejmujaca kanaty, ztgcza i studnie
Protokoty ze zgrzewania rur PE (jesli dotyczy)

Protokoty z badan pobranych probek zabudowanych materiatéw (jesli dotyczy)
Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)
Protokoty badania nosnosci podbudowy
Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez wtasciwego
zarzadce drogi
Protokoty odbioréw technicznych
Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugosciami, materiatem,
Srednicy oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaz, zamulenie)
Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu
sktadnikow zagospodarowania lub wyptacie odszkodowania oraz o spetnieniu ewentualnych
dodatkowych warunkéw udzielonej zgody,
Karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) a w przypadku obiektéw
sieciowych i urzadzen (pompowni, ttoczni i urzgdzen pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione
przez producentow lub dostawcdéw na okres zgodny z gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce
na cate zrealizowane zamodwienie,
Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potgczeniowych i
istotnych robot zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robot)
Wykaz wykonanych siegaczy do posesji/nieruchomosci
Zatwierdzone wnioski materiatowe
Atesty, Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz
z oswiadczeniem Kierownika budowy, ze materiaty zostaty zabudowane w trakcie realizacji inwestycji
Dziennik budowy

Strona26| 28



e  Wktad do zapisu OT (caty zabudowany materiat w rozbiciu na dtugosci, srednice, wielkosci zgodnie z
inwentaryzacjg geodezyjna — dtugosci sieci mierzone w osiach)

Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany
wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na no$niku CD/DVD.

Po przeprowadzonym odbiorze korncowym robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacje niezbedng do przedtozenia w PINB, WINB w celu zgtoszenia zakorczenia
wykonywania robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow (jesli wymagane).

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca w ramach realizowanej umowy jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadan,
dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
b) stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
c) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego [zgodnie z
art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

Osoby petnigce nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano-montazowych sg zobowigzane do pobytéw
na Terenie Budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego.

Obowigzkiem projektanta jest dokonywanie korekt Dokumentacji projektowe;j, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
ona wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu umowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania niezbednych korekt w
Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej na wtasny koszt.

2.5.2.5 Forma dokumentacji powykonawczej

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczna
(na nosnikach CD/DVD). Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione
w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e napis ,Dokumentacja powykonawcza"

e numer Umowy

e nazwa zadania lub czesci zadania

e numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartoSci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej grupy.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,, 1" powinny zawieraé wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone
przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika
Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie .pdf oraz w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

2.6 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej

Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji grawitacyjnej s3 metody wykopowe. Zamawiajgcy w
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szczegllnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z wykorzystaniem
technologii bezwykopowych. Przy wyborze technologii nalezy wzig¢ pod uwage:

wymagania stawiane przez zarzgdcow drog

istniejace zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe

istniejaca infrastrukture techniczng

gtebokos¢ utozenia kanatow

warunki gruntowo —wodne

koniecznos¢ ograniczenia robot ziemnych

ryzyko wystgpienia uszkodzen budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie wykonywanych przewodow
ucigzliwosci w sgsiedztwie wykonywanych roboét zaréwno dla mieszkancow jak rowniez
przedsiebiorcdw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w rejonie prowadzenia robét
utrudnienia komunikacyjne

czas prowadzenia robét budowlanych.

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robét nalezy wzigé pod uwage:

parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggdw, maksymalne i minimalne s$rednice montowanych
przewodow

stabilnos¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktérym kanat ma by¢ wybudowany: czy grunt daje sie
zageszczaé, czy konieczne jest usuwanie urobku,

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze byc¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli
tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowe;j

materiat wbudowywanego kanatu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze by¢
wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych

pozadany stopien dokfadnosci wbudowywania kanatu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego kanatu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu

minimalng migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego kanatu: zalezy od sSrednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania
urobku

mozliwos¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowo - wodnych

rodzaj i ksztatt komar startowych i odbiorczych (zelbetowe studnie zapuszczane, Scianki berlinskie lub
grodzice stalowe).

W przypadku budowy sieci kanalizacji ttocznej oraz wodociggu (tranzyt), Zamawiajacy zaleca, aby prace
wykonane byty w technologii bezwykopowej.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace bezwykopowe metody budowy kanalizacji:

2.6.2

przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe
przecisk hydrauliczny
mikrotuneling

Wymagania materiatowe dla sieci i odgatezien kanalizacyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszg by¢:

2.6.3

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL,

nowe i nieuzywane, klasy |

Wymagania dotyczgce prowadzenia robét w pasach drogowych

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego (ilo$¢ decyzji administracyjnych
wydawanych przez zarzadce drogi bedzie wynikac z zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu).

Realizacja robét nie moze powodowaé jakichkolwiek utrudnien komunikacyjnych wywotanych wzajemnym
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oddziatywaniem. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojazd do posesji mieszkanicom oraz wszelkim
stuzbom ratowniczym (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Energetyczne, Wod-kan
itp.).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym optaty administracyjne) zwigzane z zajeciem pasa drogowego,
oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych zanieczyszczern powstatych w wyniku
prowadzenia robdt, jak réwniez koszty zwigzane z zimowym utrzymaniem drég i chodnikéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wyliczenia_optaty administracyjnej za zajecie pasa drogowego
na czas realizacji prowadzonych robét budowlanych i ujecia jej w cenie ofertowej, zgodnie z uchwata nr
XX1/133/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek
opftat za zajecie pasa drogowego.

Elementy pasa drogowego (chodnik, kraweznik, ciek przykraweznikowy) przewidziane do odtworzenia z
istniejacego, petnowartosciowego materiatu, a uszkodzone podczas wykonywanych robot zostang wymienione
na nowe.
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PFU-2
CZESC INFORMACYJNA

Zataczniki do PFU:

Zat. nr 1 — Koncepcja przebiegu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej Rzepin — Lubiechnia Wielka i we wsi Lubiechnia Wielka
Zat. nr 2 — Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych

Zat. nr 3 — Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

Zat. nr 4 — Szacunkowe zestawienie zakresu zadania

Zat. nr 5 — Wykaz dziatek

Strona30] 28



Zat. nr 6 — Warunki techniczne wykonan

PFU-3

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
SIECI KANALIZACYJNEJ

ia i odbioru sieci kanalizacyjnej (Cobrti Instal)
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