



Ministerstwo Zdrowia

Nasz znak EZP/107/20



Poznań, dnia 29 września 2020 roku

Szanowni Wykonawcy!

Dotyczy: usługi budowy, instalacji, wdrożenia i integracji Systemu umożliwiającego świadczenie e- Usług u Zamawiającego, w zakresie i zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w ramach Projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Uслуг w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

I Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp. wprowadza zmianę do SIWZ – wzór umowy załącznik 7 i 7.1 w sposób jak poniżej:

Par 2 ust 3 wzoru umowy załącznik nr 7 i 7.1 :

Jest:

Każda zmiana Harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu nie może wpłynąć na końcowy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w ust. 1, tj. **30 kwietnia 2021 roku.**

Powinno być:

Każda zmiana Harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu nie może wpłynąć na końcowy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w ust. 1, tj. **31 maja 2021 roku.**

Zmiana ta jest nieistotna i nie zmienia warunków zamówienia, wymagających zmianę terminu składania ofert stosownie do dyspozycji art 12a ustawy pzp.

Poprawione wzory umów stanowią odpowiednio załącznik nr 7 - wzór umowy dla części nr 1 (po zmianach 1.1) i załącznik nr 7.1 – wzór umowy dla części nr 2 (po zmianach 2.1)

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szpitala

dr hab. med. Szymon Gofa
Dyrektor Szpitala

Referent
Dział Zamówień Publicznych
mgr Maciej Miodek

1



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

