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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

I.  WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
       Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych  wymagań dla  
poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANY W ZAKRESIE SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO 
- BIUROWEGO. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji 
robót  wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 
niewielkim znaczeniu, dla  których istnieje pewność ,że podstawowe  wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu  metod na podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki 
budowlanej . 
 
1.3.Charakterystyka inwestycji   
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  
Przedmiotem opracowania jest projekt ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC : 

 Wydzielenie klatek schodowych K1,K2, K3 i K5 ścianami o klasie odporności ogniowej 
REI 60 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS 30 oraz 
wyposażenie ich w samoczynne urządzenia oddymiające, uruchamiane przy pomocy 
systemu wykrywania dymu; 

 Podział budynku na strefy pożarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustów 
instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ścianach i stropach), które 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów; 

 Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych 
(oświetlenie ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awaryjnej 1 h, 
natężenie oświetlenia co najmniej 2 lx. 

 Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dostosowanego do planowanej 
przebudowy,  

 Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

 Zapewnienie obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych elementami o klasie odporności 
ogniowej co najmniej EI 30 (z wyjątkiem miejsc wskazanych w części graficznej); 

 Usunięcie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych np. płyt laminowanych użytych do 
wykończenia wnętrz, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporządzenia [1]; 
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 Usuniecie z dróg komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporządzenia [1]; 

 Podział korytarzy na odcinki o długości nieprzekraczającej 50 m przy pomocy przegród z 
drzwiami dymoszczelnymi; 

 Montaż drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewnątrz 
budynku o szerokości 0,9 m (uwzględnione przy niezgodnościach niemożliwych do 
usunięcia); 

 Oddzielenie holu z funkcją dodatkową od dróg ewakuacyjnych w sposób wymagany jak 
dla klatki schodowej, z której jest przezeń prowadzona ewakuacja (z wyjątkiem 
przedmiotu odstępstwa); 

 Likwidacja drzwi dwuskrzydłowych na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzydła 
nieblokowanego mniejszej niż 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydłowych na drodze 
ewakuacyjnej o szerokości mniejszej niż 0,9 m – za wyjątkiem przedmiotu odstępstwa. 

 Usunięcie przewężeń poziomych dróg ewakuacyjnych, spowodowanych występowaniem 
ościeżnic drzwiowych; 

 Zamkniecie komunikacji wewnętrznej przy klatce schodowej K4 na IV piętrze drzwiami 
(likwidacja lokalnego przewężenia drogi ewakuacyjnej); 

 Wyposażenie w samozamykacze drzwi, których skrzydła po całkowitym otwarciu 
zawężają wymaganą szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych; 

 
1.3.2.Ogólny zakres robót  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi 
na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 
          - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
 
2.Prowadzenie robót  
2.1.Ogolne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ,harmonogramem robót 
za jakość   materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego. 
 2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania 
gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy.  Na 
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy 
zgodnie z warunkami przetargu. 
 
2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 
Dokumentacja  projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia 
Publicznego umożliwia opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 
egzemplarz dokumentacji  oraz pozwolenie na  budowę (lub kopię zgłoszenia robót )  
Podstawę do realizacji robót stanowią : 
       - dokumentacja projektowa  
       - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru. 
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2.4.Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją  
projektową   specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną Dokumentacją 
  
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 
zakończenia i  odbioru  końcowego robót. 
 
2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony   środowiska naturalnego.  
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   
utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym . 
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu 
robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie 
przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w 
swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane 
w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.: 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla Zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie 
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy ,we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach  
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez  któregokolwiek z jego  pracowników. 
 
 
2.11.Ochrona i utrzymanie robót       
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    używane 
do  prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty 
do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas 
trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 
 
2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek 
sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej 
określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań   
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie 
informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty . 

 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych .Wszystkie materiały i urządzenia powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.  
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3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 
4. SPRZET 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje   
niekorzystnego wpływu na   jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   wskazaniom  
zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu    biedzie gwarantować  przeprowadzenie robót 
zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie   przewidzianym umową.   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  
wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on  
zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane  przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania   warunków umowy 
zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót. 
 
5. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 



 7

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich 
dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach  materiałów   

 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 
założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  
materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań  materiałów oraz 
robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone  Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  
dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o 
zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne 
dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 
 9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robot  
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 
      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi końcowemu. 
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

9.3. Odbiór końcowy  robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawa płatności  zgodnie z zapisami w umowie. 
 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   
normatywami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT 
1.Określenie przedmiotu zamówienia  
   1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z        
realizacją robót  związanych z przebudową i zmianą w zakresie spełnienia warunków 
ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno - biurowego. 
 
   1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu ,dla których istnieje pewność ,że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
   
   1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty wg CPV          
          - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane    
3. Materiały 
Do drzwi istniejących należy zastosować samozamykacze nawierzchniowe, z szyną ślizgową np. 
Samozamykacze DORMA TS 90 IMPULSE z szyną, EN 3/4 lub rozwiązanie równoważne. 
- zastosować samozamykacze z regulowaną siłą zamykania 
- funkcja „easy open” 
- testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 1154 
- kolor srebrny 
- wymagana regulacja prędkości końcowej, regulacja tzw. dobicia, tłumienie otwierania 
Drzwi projektowane nowe wyposażone w samozamykacze powinny być wyposażone w 
samozamykacze zintegrowane. 
- wymagana regulacja prędkości końcowej, regulacja tzw. dobicia, tłumienie otwierania 
 
Platforma schodowa składanej, PLG7, możliwe jest zastosowanie urządzenia 
równoważnego o zbliżonych parametrach technicznych. Należy zastosować platformę 
przystosowaną do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Platforma ma 
umożliwić komunikację pomiędzy dwoma poziomami tej samej kondygnacji w miejscu , w 
którym występuje bariera architektoniczna w postaci schodów o trzech stopniach. 
Platforma musi umożliwić najazd boczny z uwagi na ścianę konstrukcyjną uniemożliwiającą 
najazd na wprost. Wymagana jest platforma składana w kierunku ściany na której zostanie 
zamontowana, nie ograniczająca komunikacji pieszej w sytuacji gdy nie jest użytkowana. 
Platforma musi zapewnić osobie poruszającej się na wózku możliwość samodzielnej obsługi 
urządzenia.  
Wymagania:  
- udźwig min. 225 kg 
- prędkość podróżowania ok. 0,15 m/s 
- mocowanie do ściany nośnej 
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- wymiar platformy 1000x 800 mm 
- platforma zasilana napięciem 230V / 50Hz 
- po złożeniu platforma odstaje od ściany na ok. 25 cm 
- wyposażona w mechanizm łagodnego startu oraz zatrzymania się 
- wyposażona w przyciski awaryjne 
- z antypoślizgową nawierzchnią 
- elementy nośne ze stali ocynkowanej 
- szyny wykonane ze stali nierdzewnej 
- górna i dolna kaseta przywoławcza montowana na ścianie 
- trójstronne rampy 
- ramiona zabezpieczające podnoszone automatycznie 
 
Klapa dymowa SCD-1 z siłownikiem elektrycznym jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 
1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m  
Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzającego 
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o 
sumarycznej ilości powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h. 
Dobrana klapa dymowa przeznaczona jest do dachów płaskich o pochyleniu do 15°  
Główną funkcją klapy SCD jest odprowadzenie dymu, gorących i toksycznych gazów 
pojawiających się w przestrzeni podstropowej w momencie zaistnienia pożaru. Klapa SCD ma 
otwieraną pokrywę, wypełnioną materiałem przepuszczającym światło, co sprawia, że 
funkcjonuje dodatkowo jako dachowy punkt doświetlenia. Priorytetową funkcją klapy dymowej 
jest funkcja oddymiania. 
Dobrana klapa dymowa SCD ma przekrój prostokątny i wykonana jest jako jednoskrzydłowa. 
Kąt otwarcia klapy wynosi nie mniej niż 140°. Skrzydło klapy połączone jest zawiasem ciągłym 
z prostą podstawą, wykonaną z blachy ocynkowanej. Zawias chroniony jest przed niepożądanymi 
zanieczyszczeniami aluminiową osłoną. Styk płyty poliwęglanowej z profilem pokrywy jest 
uszczelniony kształtową uszczelką z EPDM. Podstawa jest przystosowana do założenia, na całym 
obwodzie izolacji. Zaleca się izolację z wełny mineralnej grubości 50 mm. Materiał izolacyjny 
powinien mieć klasę reakcji na ogień A1 i odznaczać się dużą gęstością (min 150 kg/mł) i 
izolacyjnością termiczną (opór cieplny Ri = min. 1,25 m²∙K/W). Współczynnik przenikania 
ciepła dla podstawy izolowanej wełną mineralną j.w., o grubości 50 mm wynosi U = 0,80 
[W/m²K]. Szczelność przed przenikaniem wilgoci uzyskuje się przez izolację, materiałami 
bitumicznymi. 
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Zespół napowietrzający  Przepustnica do napływu powietrza kompensacyjnego z 
wentylatorem mechanicznym  
Przyjęty zespół napowietrzający ZNZ.2H składający się z czerpni CDH-K z siatką przeciw 
ptakom, kanału teleskopowego oraz z dwóch wentylatorów. Do kanału obok wentylatorów 
przykręcić śrubami motylkowymi panel rewizyjny, umożliwiający dostęp do siłownika żaluzji 
CDH-K. W stanie czuwania (zespół ZNZ w stanie gotowości) przepustnica w zespole ZNZ jest 
zamknięta, a wentylatory są wyłączone. Uruchomienie ZNZ z systemu wentylacyjnego lub 
przeciwpożarowego powoduje otwarcie się przepustnicy i uruchomienie wentylatorów. 
Wentylatory mogą pracować ze stałą lub zmienna prędkością. 
Wymagany spręż dyspozycyjny urządzenia nawiewnego  50 Pa 
 

 
Lamele czerpni CDH-K są sterowane za pomocą siłownika elektrycznego. 
ZNZ przeznaczony do montażu w zewnętrznej ścianie budynku.  
Powietrze powinno być dostarczane w najniższej części budynku, dlatego ZNZ powinien być 
stosowany na najniższej kondygnacji nadziemnej, lokalizacja zestawu została wyznaczona na 
niskim parterze pod najniższym spocznikiem schodów 
Wymagany wymiar otworu montażowego wynosi 160 x 62 cm. Głębokość urządzenia 17,5 cm  
Ściana działowa w systemie szkieletowym z poszyciem z płyt GK o odporności ogniowej 
EI60. 
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Elementy ściany działowej : 
1. Płyty gipsowo-kartonowe S Acoustic typu A o grub. 12,5 mm 
2. Profile CW 50 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 40 cm 
3. Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementów nośnych 
4. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm 
5. Blachowkręty 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm 
6. Blachowkręty 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm 
7. Kołki mocujące min. ∅6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm 
8. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych 
9. Gotowa masa szpachlowa 10. Taśma zbrojąca Norgips 
11. Gotowa masa szpachlowa  
12. Wełna mineralna 
 
Dane techniczne 
Klasa odporności ogniowej EI 60  
Izolacyjność akustyczna RW=53 dB4)RA1=50 dB4) 
Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm lub 0,55 
Izolacyjność akustyczna RW=53 dB 4)RA1=50 dB 4) 
Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm lub 0,55 

Ściana działowa w klasie EI120.  

 
Elementy ściany działowej  
1 Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKFI typu DFH2 o grub. 12,5 mm 
2 Profile CW 50 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm 
3 Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementów nośnych 
4 Taśma uszczelniająca szer. 50 mm 
5 Blachowkręty 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm 
6 Blachowkręty 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm 
7 Kołki mocujące min. ∅6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm 
8 Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych 
9 Gotowa masa szpachlowa  
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10 Taśma zbrojąca Norgips 
11 Gotowa masa szpachlowa  
12 Wełna mineralna 
Dane techniczne 
Klasa odporności ogniowej  EI 120  
Maksymalna wysokość  4,2 m  
Izolacyjność akustyczna  RW=52 dB  RW1=49 dB 
Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm 
 
4.Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu ,podano w ST-0 część ogólna   pkt.4.,Kod 
CPV 45000000-7  
    
5.Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  ,podano w ST-0 część ogólna   pkt.5 ,Kod CPV 
45000000-7  
 
6.Wykonanie robót 
6.1.Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych   materiałów, urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z dokumentacja 
projektową ,wymaganiami SST oraz  poleceniami zamawiającego .  
Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów obiektu 
Zaprojektowano zmiany w pomieszczeniach klatek schodowych obiektu polegające na 
wykonaniu otworów zespołu nawiewowego o wymiarach 160x62cm oraz wykonanie klap 
dymowych w stropodachu o wymiarach 115x115cm jak też i poszerzenie otworów w ścianach 
działowych wszystkich kondygnacji. Wykonanie otworu zespołu nawiewowego wiąże się  z 
wykonaniem nowego nadproża stalowego składającego się z dwóch ceowników. Wykonanie 
otworu w poziomie stropodachu uwarunkowane jest konstrukcją stropu ostatniej kondygnacji i 
wiąże się z usunięciem części płyt prefabrykowanych i zastąpieniu ich wylewką żelbetową. 
Wykonanie poszerzenia otworów w ścianach działowych wiąże się ze wprowadzeniem nowego 
prefabrykowanego nadproża żelbetowego w przypadku gdy poszerzenie otworu będzie miało 
wpływ na oparcie istniejącego nadproża. Minimalne oparcie istniejącego nadproża to 15 cm. W 
przypadku gdy ten warunek nie będzie spełniony należy istniejące nadproże zastąpić 
prefabrykowanym (np.: L19).  
Nadproże zespołu nawiewowego. 
W miejscu docelowego otworu z obu stron ściany wyznaczyć zakres wstawienia nadproża 
stalowego, stropy po obu stronach ściany podstemplować, 
wykuć bruzdę głębokości 10cm oraz wysokości i długości belki stalowej C140(S235), wstawić 
jedną z belek i odtrasować otwory, a następnie przewiercić ścianę wiertłem średnicy 20mm, 
na podstawie otworów wykuć taką samą bruzdę z drugiej strony ściany umożliwiającą 
wstawienie drugiej belki równolegle do pierwszej, belki należy opierać na murze za 
pośrednictwem poduszki betonowej, zatem należy z obu stron muru wykuć bruzdy na poduszki, 
przestrzeń między środnikiem belek a ścianą istniejącą należy szczelnie wypełnić zaprawą 
betonową i następnie dwie belki skręcić ze sobą za pomocą pręta gwintowanego średnicy M16, 
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otwór wykonać po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru, belki stalowe należy osadzić 
w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowaniem zasad BHP i pod stałym nadzorem 
osoby uprawnionej. 
Uwaga:  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących osadzenia nadproży lub wycięcia 
otworu należy bezzwłocznie skontaktować się z projektantem konstrukcji. 
 
Wykonanie otworów klap dymowych. 
W miejscu docelowego otworu oraz na obszarze przylegającym zdjąć warstwy dachowe, 
Po rozpoznaniu sytuacji układu płyt stopowych płyty w sąsiednich polach bezwzględnie 
podstęplować, podczepić płyty do dźwigu po odcięciu przypodporach usunąć. 
 Stropy żelbetowe monolityczne rozkruszać mechanicznie do odsłonięci zbrojenia, gruz wywozić 
na bieżąco. Po rozkruszeniu odciąć pręty zbrojeniowe z podpór. 
Na wykonanym deskowaniu ułożyć zbrojenie dowiązując je do prętów płyt kanałowych na 
podporach Ułożyć żądaną grubość mieszanki betonowej na deskowaniu.  
Uwaga:  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących osadzenia nadproży lub wycięcia 
otworu należy bezzwłocznie skontaktować się z projektantem konstrukcji. 
 
Rodzaj projektowanych prac budowlanych  
Urządzenia do usuwania dymu z klatek schodowych 
Klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 zostaną wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu 
uruchamiane automatycznie z systemu wykrywania dymu. 
System oddymiania realizowany będzie przez klapy dymowe zlokalizowane w dachu nad 
klatkami schodowymi a napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazów pożarowych) 
realizowane będzie poprzez nawiew mechaniczny. 
Ustalono że nie występuje żaden z warunków kwalifikujących do potwierdzenia skuteczności 
przyjętych rozwiązań metodą obliczeniowej mechaniki płynów: 
- powierzchnie klatek ewakuacyjnych AKS na dowolnej kondygnacji nie przekraczają 40 m2 
- z klatkami schodowymi są połączone korytarze i przestrzenie o długości do 10 m, licząc od 
granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej 
- długość dojścia do granicy klatki obliczeniowej z dowolnych drzwi nie przekracza 5m 
- szerokość przyległego korytarza , stanowiącego wspólną przestrzeń z klatkami schodowymi nie 
przekracza 3 m. 
Wymaganą powierzchnię czynną klap dymowych Acz w przedmiotowym budynku obliczono na 
podstawie powierzchni obliczeniowej klatek schodowych. W przypadkach, w których wymiary 
istniejących klatek są mniejsze od wymaganych w aktualnych Warunkach Technicznych, do 
obliczeń przyjęto minimalne szerokości użytkowe biegów i spoczników zgodne z aktualnymi 
WT.  
Sumaryczna powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosić co najmniej 5% 
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej ( AKS-O ) ale nie może być mniejsza niż 1,0 m2 
 
Klatka schodowa K1  
- największa powierzchnia klatki wynosi 34,47 m2 
- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzględnieniem powiększenia wymiarów do wymaganych 
aktualnie w Warunkach Technicznych wymiarów wynosi 16,64 m2 
Acz= max (0,05 x A KS- 0; 1,0) [m2] 
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dla klatki schodowej K1: 
Acz= max (0,05 x 16,64; 1,0) [m2] 
Acz = 0,83 , które z warunku powierzchni nie mniejszej niż 1,0 m2 zostaje podniesione do 
wartości 1,0m2 
dobrano klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze 
nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m     
Klatka schodowa K2  
- największa powierzchnia klatki wynosi 27,56 m2 
- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzględnieniem powiększenia wymiarów do wymaganych 
aktualnie w Warunkach Technicznych wymiarów wynosi 16,64 m2 
Acz= max (0,05 x A KS- 0; 1,0) [m2] 
dla klatki schodowej K2: 
Acz= max (0,05 x 16,64; 1,0) [m2] 
Acz = 0,83 , które z warunku powierzchni nie mniejszej niż 1,0 m2 zostaje podniesione do 
wartości 1,0m2 
dobrano klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze 
nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m     
Klatka schodowa K3  
- największa powierzchnia klatki wynosi 24,76 m2 
- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzględnieniem powiększenia wymiarów do wymaganych 
aktualnie w Warunkach Technicznych wymiarów wynosi 18,09 m2 
Acz= max (0,05 x A KS- 0; 1,0) [m2] 
dla klatki schodowej K3: 
Acz= max (0,05 x 18,09; 1,0) [m2] 
Acz = 0,90 , które z warunku powierzchni nie mniejszej niż 1,0 m2 zostaje podniesione do 
wartości 1,0m2 
dobrano klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze 
nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m     
Klatka schodowa K5  
- największa powierzchnia klatki wynosi 15,76 m2 
- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzględnieniem powiększenia wymiarów do wymaganych 
aktualnie w Warunkach Technicznych wymiarów wynosi 18,12 m2 
Acz= max (0,05 x A KS- 0; 1,0) [m2] 
dla klatki schodowej K5: 
Acz= max (0,05 x 18,12; 1,0) [m2] 
Acz = 0,91, które z warunku powierzchni nie mniejszej niż 1,0 m2 zostaje podniesione do 
wartości 1,0m2 
dobrano klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze 
nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m     
Klatki schodowe zostaną wyposażone w klapy dymowe o powierzchni czynnej min. 5% 
powierzchni rzutu klatki schodowej lecz nie mniejszej niż 1m2 powierzchni czynne-. 
Projektowane są cztery klapy ( po jednej na każdą z klatek) o powierzchni 1,07m2 powierzchni 
czynnej.  
Dopływ powietrza uzupełniającego (kompensacyjnego) zapewniony zostanie w sposób 
mechaniczny. Doprowadzenie nawiewu zostanie zrealizowane w dolnych częściach klatek 
schodowych przy użyciu nawiewu jednopunktowego. 
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Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie urządzeń dla których zostaną 
wykonane obliczenia potwierdzające spełnienie doboru wielkości strumienia: 
V went = V n_max+ Vkanały[m3/h} ,  
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w CNBOP-PIB W-0003: 2016, wyd. 2019 
Dobrano zestaw nawiewny o sumarycznej ilości powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h dla 
każdej z klatek. 
Oddymienie uruchamiane będzie samoczynnie sygnałem z czujek dymu umieszczonych na 
każdej kondygnacji oraz ręcznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim 
parterze, oraz I i II piętrze, nawiew powietrza uzupełniającego przez zespół nawiewny 
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. 
Przewody zasilające klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30; 
system każdej klatki schodowej będzie składał się z : 
klapy dymowej oddymiającej, zespołu nawiewnego, modułu zasilającego sterującego, 5 czujek 
dymu, 4 ręcznych przycisków oddymiania, wyłącznika wentylatora, stacji pogody i przycisku 
przewietrzania. 
 
Wyposażenie w Gaśnice. 
Strefy pożarowe kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III oraz strefy pożarowe 
PM<4000 MJ/m2, należy wyposażyć w gaśnice. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego 
sprzętu gaśniczego w budynku należy uwzględnić przepisy rozporządzenia [2]. W szczególności 
należy uwzględnić następujące zasady: 
Budynek powinien być wyposażony w gaśnice wg normatywu 2kg lub 3 dm3 środka gaśniczego 
na 100 m2strefy pożarowej, sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach łatwo 
dostępnych i widocznych, sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach nie 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, 
do sprzętu zapewniony powinien być o szerokości co najmniej 1 m, 
oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinien być zgodne z Polską Normą odległość dojścia 
do sprzętu gaśniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie powinni przekracza 30m. 
Dla wszystkich typów gaśnic zastosowanych w obiekcie ilości środka gaśniczego nie może być 
mniejsza niż 2kg (3dm3) – dopuszcza się według w/w parametrów wielkości gaśnic dostępne w 
handlu, posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. 
 
Wystrój Wnętrz 
Do aranżacji wykończenia wnętrz w przedmiotowym budynku zabronione jest stosowane 
materiałów łatwo zapalnych, tj. posiadających klasę reakcji na ogień D-s2, d0 ; D-s3, d0 ; D-s2, 
d1 ; D-s3, d1 ; D-s2, d2 ; D-s3, d2 ;E-d2 ; E ; F, których produkty rozkładu termicznego są 
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące tj. posiadających klasę reakcji na ogień A2-s3, d0; 
A2-s3, d1; A2-s3, d2; B-s3, d0; B-s3, d1; B-s3, d2; C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2; D-s3, d0; D-s3, 
d1; D-s3, d2; E-d2; E; F. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
W pomieszczeniach z podłogami podniesionymi oraz w pomieszczeniach magazynowych oraz w 
pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 osób, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo 
zapalnych jest zabronione. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych tj. 
posiadających klasę reakcji na ogieńA1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; lub niezapalnych, tj. 
posiadających klasę reakcji na ogień A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-
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s3, d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, 
d2;niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody 
ogrzewcze i wentylacyjne, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub 
zwęglenia. 
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie 
łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin 
podłogowych jest zabronione. 
W powyższym zakresie występują następujące niezgodności które zostaną zlikwidowane podczas 
dostosowywania obiektu: 
1) Występowanie jako wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych w postaci 
np., płyt laminowanych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporządzenia [1]; 
2) Występowanie na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji materiałów i 
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporządzenia [1]; 
Ściany murowane, z których zostaną usunięte okładziny łatwo zapalne zostaną otynkowane i 
pomalowane farbą ceramiczną. Ściany, które wymagają podniesienia klasy wytrzymałości 
pożarowej, zostaną obudowane płytami GK w systemie zapewniającym właściwą odporność 
pożarową przegrody. 
Miejsca w których po rozebraniu palnych osłon lub mebli niezbędne będzie wykonanie ściany 
działowej o określonym w dokumentacji graficznej parametrze zostaną wykonane jako 
systemowe ściany GK wg sytemu potwierdzonego przez producenta płyt GK, gwarantującego 
założoną odporność ogniową. 
Oznaczone na części graficznej pasy luksferów na klatkach schodowych zostaną rozebrane a 
powstałe otwory zostaną zamurowane, otynkowane i pomalowane  
Sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych zostaną wymienione na niezapalne, spełniające 
wyżej wymienione wymagania, niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia.  
ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH NA 
FUNKCJONUJĄCYM OBIEKCIE, W CELU UMOŻLIWIENIA WYDZIELANIA 
POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI OBIEKTU WYŁĄCZONYCH Z UŻYTKOWANIA, 
ZASTOSOWANO PODZIAŁ PROJEKTU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA 
WYKONAWCZE 
ZADANIA zostały oznaczone graficznie na rysunkach zbiorczych: 
- ZADANIE K1 
- ZADANIE K2 
- ZADANIE K3 
- ZADANIE K5 
II.1 ZADANIE K1 
PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
Zakres projektowanej przebudowy obiektu wymaga wykonania następujących prac 
rozbiórkowych i demontażowych: 
Wykonanie otworuw ścianie szczytowej klatkiK1, -w celu montażu zespołu napowietrzającego o 
wymiarach : 160 x 62 
Wykonanie otworu wymaga postępowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym 
zabezpieczenia wykonywania prac, oraz wykonanie nadproża nad wykonywanymi otworami 
Wykonanie otworu w stropie klatkiK1 w celu osadzenia w nim klapy dymowej 
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Wykonanie otworów w stropie wymaga zdjęcia płyt stropowych w obszarze klatki schodowej i 
wymaga postępowania zgodnie z zaleceniami konstruktora 
Demontaż pionowych pasów luksferów znajdujących się w klatce schodowej pod projektowane 
zamurowanie i doprowadzenie do zgodności z wymaganym parametrem odporności ogniowej. 
Demontaż obejmuje dwa pasy luksferów o szerokości 26 cm na całej wysokości klatki K1  
Demontaż sufitu podwieszanego w korytarzu niskiego parteru ( lokalizacja w pobliżu klatki K1 i 
K2 ) – 72,70 m2 
Demontaż lekkiej ściany działowej ze stolarką wydzielającej pomieszczenie 46b- wysoki parter 
demontaż okładziny ściennej i zabudowy meblowej na korytarzu pierwszego pietra ( lokalizacja 
pomiędzy klatką K1 a klatką K8 ) 
Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworów 
pod stolarkę projektowaną ( wg załącznika graficznego) 
Demontaż okna wewnętrznego na korytarzu wysokiego parteru 
Demontaż hydrantów, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podłączenia instalacji wodnej 
hydrantowej : 
 
PRACE BUDOWLANE, MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE 
Montaż systemu oddymiania klatki schodowejK1 : 
Oddymianie : dobrano klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,07 m2 i 
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m  
Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzającego 
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o 
sumarycznej ilości powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h. 
Oddymienie uruchamiane będzie samoczynnie sygnałem z czujek dymu umieszczonych na 
każdej kondygnacji oraz ręcznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim 
parterze, oraz I i II piętrze, nawiew powietrza uzupełniającego przez zespół nawiewny 
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. 
Przewody zasilające klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30; 
system każdej klatki schodowej będzie składał się z : 
klapy dymowej oddymiającej, zespołu nawiewnego, modułu zasilającego sterującego, 5 czujek 
dymu, 4 ręcznych przycisków oddymiania, wyłącznika wentylatora i przycisku przewietrzania. 
Zamurowanie otworu w ścianie korytarza na wysokim parterze 
Montaż platformy schodowej składanej, montowanej na ścianie w korytarzu wysokiego parteru 
Wykonanie ściany działowej w miejscu rozebranej, pomieszczenie 46b w systemie szkieletowym 
z płyt GK o odporności ogniowej EI60 na poziomie wysokiego parteru 
Wykonanie ściany działowej w miejscu rozebranej zabudowy meblowej , pomieszczenie 153 w 
systemie szkieletowym z płyt GK o odporności ogniowej EI30 na poziomie pierwszego piętra 
Wykończenie ściany po rozbiórce okładziny palnej na poziomie wysokiego parteru. Ścianę 
natęży otynkować, oszpachlować, pomalować podwójnie farbą ceramiczną w kolorze białym 
Wykonanie montażu stolarki drzwiowej i zestawów drzwi z witrynami wg oznaczeń na 
dokumentacji graficznej i wykazu stolarki 
Wykonanie montażu samozamykaczy na drzwiach istniejących oznaczonych w części graficznej 
Wykonanie montażu sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego. 
Na wykazanej w opracowaniu przestrzeni korytarza na niskim parterze, zaprojektowano 
wykonanie sufitu systemowego, podwieszanego, kasetonowego z płyt z wełny mineralnej 
prasowanej, w wymiarze 60 x 60cm podwieszonego na wysokości 2,50m powyżej poziomu 
posadzki. Zastosować system z  
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System z widoczną krawędzią na standardowej konstrukcji ( np. typu T24) – przyjąć 
kompleksowe rozwiązanie systemowe producenta z uwzględnieniem danych montażowych. 
spełniającego parametry ppoż :  sufity na drogach ewakuacyjnych mają być wymienione  na 
niezapalne, niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia,posiadających klasę reakcji na ogień 
co najmniej; A2-s1 
Zabezpieczenie instalacji Instalacje przechodzące przez wydzielone klatki schodowe 
zabezpieczyć obudową w klasie EI60, Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w 
ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności 
ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, muszą mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego 
pomieszczenia. 
Wykonanie zamurowania otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie otynkować, 
oszpachlować i zlicować ze ścianami klatki. Na całości klatki wykonać naprawy ubytków, 
zamurować miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlować i wykonać na warstwie 
podkładowej malowanie podwójne farbą zmywalną ceramiczną w kolorze białym. 
Wykonanie naprawy uszkodzeń powstałych w pomieszczeniach w  wyniku prowadzonych prac  
instalacyjnych i budowlanych 
Hydranty. W obszarze zadania KS1 zostaną zlikwidowane 4 hydranty zlokalizowane obecnie w 
obszarze klatek, zostanie wykonanych 7 nowych Hydrantów 25z wężem półsztywnym długości 
30 m, umieszczonych w szafkach hydrantowych wiszących. Wnęki po usuwanych hydrantach 
należy zamurować, otynkować, oszpachlować i pomalować podwójnie farba ceramiczną w 
kolorze białym. 
II.2 ZADANIE K2 
PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
Zakres projektowanej przebudowy obiektu wymaga wykonania następujących prac 
rozbiórkowych i demontażowych: 
Wykonanie otworu w ścianie szczytowej klatki K2, -w celu montażu zespołu napowietrzającego 
o wymiarach : 160 x 62 
Wykonanie otworu wymaga postępowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym 
zabezpieczenia wykonywania prac, oraz wykonanie nadproża nad wykonywanymi otworami 
Wykonanie otworu w stropie klatki K2 w celu osadzenia w nim klapy dymowej 
Wykonanie otworów w stropie wymaga zdjęcia płyt stropowych w obszarze klatki schodowej i 
wymaga postępowania zgodnie z zaleceniami konstruktora 
Demontaż pionowych pasów luksferów znajdujących się w klatce schodowej pod projektowane 
zamurowanie i doprowadzenie do zgodności z wymaganym parametrem odporności ogniowej. 
Demontaż obejmuje dwa pasy luksferów o szerokości 26 cm na całej wysokości klatki K2 
Demontaż krat i witryn na klatkach schodowych i przedsionku  
Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworów 
pod stolarkę projektowaną ( wg załącznika graficznego) 
Demontaż hydrantów, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podłączenia instalacji wodnej 
hydrantowej : 
 
PRACE BUDOWLANE, MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE 
  
Montaż systemu oddymiania klatki schodowej K2 : 
Oddymianie : dobrano klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,07 m2 i 
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m  



 20

Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzającego 
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o 
sumarycznej ilości powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h. 
Oddymienie uruchamiane będzie samoczynnie sygnałem z czujek dymu umieszczonych na 
każdej kondygnacji oraz ręcznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim 
parterze, oraz I i II piętrze, nawiew powietrza uzupełniającego przez zespół nawiewny 
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. 
Przewody zasilające klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30; 
system każdej klatki schodowej będzie składał się z : 
klapy dymowej oddymiającej, zespołu nawiewnego, modułu zasilającego sterującego, 5 czujek 
dymu, 4 ręcznych przycisków oddymiania, wyłącznika wentylatora i przycisku przewietrzania. 
wykonać montaż stolarki drzwiowej i zestawów drzwi z witrynami wg oznaczeń na dokumentacji 
graficznej i wykazu stolarki 
wykonać montaż samozamykaczy na drzwiach istniejących oznaczonych w części graficznej 
Instalacje przechodzącą przez wydzieloną klatką schodową zabezpieczyć obudową w klasie EI60 
i EI120- zgodnie z oznaczeniami na rysunku, Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 
m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności 
ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, muszą mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego 
pomieszczenia. 
Wykonać zamurowanie otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie otynkować, 
oszpachlować i zlicować ze ścianami klatki. Na całości klatki wykonać naprawy ubytków, 
zamurować miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlować i wykonać na warstwie 
podkładowej malowanie podwójne farbą zmywalną ceramiczną w kolorze białym. 
Wykonać naprawy uszkodzeń powstałych w pomieszczeniach w  wyniku prowadzonych prac  
instalacyjnych i budowlanych 
Hydranty. W obszarze zadania KS2 zostaną zlikwidowane 4 hydranty zlokalizowane obecnie w 
obszarze klatek, zostanie wykonane4 nowe Hydranty 25z wężem półsztywnym długości 30 m, 
umieszczonych w szafkach hydrantowych wiszących. Wnęki po usuwanych hydrantach należy 
zamurować, otynkować, oszpachlować i pomalować podwójnie farba ceramiczną w kolorze 
białym. 
 
II.3 ZADANIE K3 
PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE 
Zakres projektowanej przebudowy obiektu wymaga wykonania następujących prac 
rozbiórkowych i demontażowych: 
Wykonanie otworu w ścianie szczytowej klatki K3, -w celu montażu zespołu napowietrzającego 
o wymiarach : 160 x 62 
Wykonanie otworu wymaga postępowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym 
zabezpieczenia wykonywania prac, oraz wykonanie nadproża nad wykonywanymi otworami 
Wykonanie otworu w stropie klatki K1 w celu osadzenia w nim klapy dymowej 
Wykonanie otworów w stropie wymaga zdjęcia płyt stropowych w obszarze klatki schodowej i 
wymaga postępowania zgodnie z zaleceniami konstruktora 
Demontaż sufitu podwieszanego w korytarzu pierwszego piętra ( lokalizacja w pobliżu klatki K3 
i K8 ) – 66,56 m2 
Demontaż krat i witryn na klatkach schodowych 
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Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworów 
pod stolarkę projektowaną ( wg załącznika graficznego) 
Demontaż hydrantów, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podłączenia instalacji wodnej 
hydrantowej : 
 
PRACE BUDOWLANE I MONTAŻOWE 
montaż systemu oddymiania klatki schodowej K3 : 
Oddymianie : dobrano klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,07 m2 i 
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m  
Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzającego 
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o 
sumarycznej ilości powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h. 
Oddymienie uruchamiane będzie samoczynnie sygnałem z czujek dymu umieszczonych na 
każdej kondygnacji oraz ręcznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim 
parterze, oraz I i II piętrze, nawiew powietrza uzupełniającego przez zespół nawiewny 
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. 
Przewody zasilające klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30; 
System każdej klatki schodowej będzie składał się z : 
klapy dymowej oddymiającej, zespołu nawiewnego, modułu zasilającego sterującego, 5 czujek 
dymu, 4 ręcznych przycisków oddymiania, wyłącznika wentylatora i przycisku przewietrzania. 
wykonać podniesienie klasy odporności ogniowej ściany działowej w pomieszczeniach archiwum 
poprzez dodanie od wnętrza pomieszczenia płyt GK ogniochronych oraz wykonanie ściany w 
konstrukcji szkieletowej z płyt GKw miejscu rozbieranej osłonysciany pomiędzy 
pomieszczeniem 15l a pom. 15j w parametrze EI120 na poziomie niskiego parteru 
wykonać montaż stolarki drzwiowej i zestawów drzwi z witrynami wg oznaczeń na dokumentacji 
graficznej i wykazu stolarki 
wykonać montaż samozamykaczy na drzwiach istniejących oznaczonych w części graficznej 
wykonać montaż sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego spełniającego 
parametry ppoż :  sufity na drogach ewakuacyjnych mają być wymienione  na niezapalne, 
niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia posiadających klasę reakcji na ogień co najmniej; 
B-s3  
Instalacje przechodzące przez wydzielone klatki schodowe zabezpieczyć obudową w klasie EI60, 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 
60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, muszą mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
Wykonać naprawy uszkodzeń powstałych w pomieszczeniach w  wyniku prowadzonych prac  
instalacyjnych i budowlanych 
Hydranty. W obszarzezadania KS3 zostanie zlikwidowanych 5 hydrantów zlokalizowanych 
obecnie w obszarze klatek ( klatki K3 i jeden przy klatce K8), zostanie wykonanych 5 nowych 
Hydrantów 25 z wężem półsztywnym długości 30 m, umieszczonych w szafkach hydrantowych 
wiszących oraz pozostawiony bez zmiany lokalizacji hydrant w obszarze klatki schodowej K4 na 
poziomie parteru.W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano również nowy hydrant H52 z 
wężem płasko składanym. 
Wnęki po usuwanych hydrantach należy zamurować, otynkować, oszpachlować i pomalować 
podwójnie farba ceramiczną w kolorze białym. 
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II.4 ZADANIE K5 
PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE 
Zakres projektowanej przebudowy obiektu wymaga wykonania następujących prac 
rozbiórkowych i demontażowych: 
Wykonanie otworu w ścianie szczytowej klatki K5, -w celu montażu zespołu napowietrzającego 
o wymiarach : 160 x 62 
Wykonanie otworu wymaga postępowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym 
zabezpieczenia wykonywania prac, oraz wykonanie nadproża nad wykonywanymi otworami 
Wykonanie otworu w stropie klatki K5 w celu osadzenia w nim klapy dymowej 
Wykonanie otworów w stropie wymaga zdjęcia płyt stropowych w obszarze klatki schodowej i 
wymaga postępowania zgodnie z zaleceniami konstruktora 
Demontaż pionowego pasu luksferów znajdujących się w klatce schodowej pod projektowane 
zamurowanie i doprowadzenie do zgodności z wymaganym parametrem odporności ogniowej. 
Demontaż obejmuje pas luksferów o szerokości 26 cm na całej wysokości klatki K5 
Demontaż sufitu podwieszanego w korytarzu wysokiego parteru ( lokalizacja w pobliżu klatki K5 
i K6 ) – 111 m2 
Demontaż lekkiej ściany działowej ze stolarką wydzielającej pomieszczenie 113- niski parter 
Demontaż okładziny ściennej na korytarzu niskiego parteru ( lokalizacja pomiędzy klatką K5 a 
wyjściem zewnętrznym 
Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworów 
pod stolarkę projektowaną ( wg załącznika graficznego) 
Demontaż hydrantów, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podłączenia instalacji wodnej 
hydrantowej : 
 
PRACE BUDOWLANE, MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE 
montaż systemu oddymiania klatki schodowej K5: 
Oddymianie : dobrano klapę dymową jednoskrzydłową o powierzchni czynnej 1,07 m2 i 
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawą wynoszącą 0,5m  
Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzającego 
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o 
sumarycznej ilości powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h. 
Oddymienie uruchamiane będzie samoczynnie sygnałem z czujek dymu umieszczonych na 
każdej kondygnacji oraz ręcznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim 
parterze, oraz I i II piętrze, nawiew powietrza uzupełniającego przez zespół nawiewny 
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. 
Przewody zasilające klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30; 
System każdej klatki schodowej będzie składał się z : 
klapy dymowej oddymiającej, zespołu nawiewnego, modułu zasilającego sterującego, 5 czujek 
dymu, 4 ręcznych przycisków oddymiania, wyłącznika wentylatora i przycisku przewietrzania. 
wykończenie ściany po rozbiórce okładziny palnej na poziomie niskiego parteru. Ścianę należy 
otynkować, oszpachlować, pomalować podwójnie farbą ceramiczną w kolorze białym 
wykonać montaż stolarki drzwiowej i zestawów drzwi z witrynami wg oznaczeń na dokumentacji 
graficznej i wykazu stolarki 
wykonać montaż samozamykaczy na drzwiach istniejących oznaczonych w części graficznej 
wykonać montaż sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego spełniającego 
parametry ppoż :  sufity na drogach ewakuacyjnych mają być wymienione  na niezapalne, 
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niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia posiadających klasę reakcji na ogień co najmniej; 
B-s3  
Instalacje przechodzące przez wydzielone klatki schodowe zabezpieczyć obudową w klasie EI60, 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 
60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, muszą mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
Wykonać zamurowanie otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie otynkować, 
oszpachlować i zlicować ze ścianami klatki. Na całości klatki wykonać naprawy ubytków, 
zamurować miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlować i wykonać na warstwie 
podkładowej malowanie podwójne farbą zmywalną ceramiczną w kolorze białym. 
Wykonać naprawy uszkodzeń powstałych w pomieszczeniach w  wyniku prowadzonych prac  
instalacyjnych i budowlanych 
Hydranty. W obszarzezadania KS5 zostaną zlikwidowane3 hydranty zlokalizowane obecnie w 
obszarze klatki K3, zostaną wykonane3 nowe Hydranty 25 z wężem półsztywnym długości 30 m, 
umieszczonych w szafkach hydrantowych wiszących oraz pozostawiony bez zmiany lokalizacji 
3hydranty w pobliżu klatki schodowej K6 i 1 przy K4. Wnęki po usuwanych hydrantach należy 
zamurować, otynkować, oszpachlować i pomalować podwójnie farba ceramiczną w kolorze 
białym. 
Montaż stolarki drzwiowej i zestawów drzwi z witrynami wg oznaczeń na dokumentacji 
graficznej i wykazu stolarki. 
Część istniejących otworów wymaga poszerzenia co wynika z wymiarów projektowanej stolarki. 
Poszerzenia otworów w ścianach działowych należy wykonać poprzez zastosowanie nowego 
nadproża o wymiarach dopasowanych do wymiaru projektowanej w danym miejscu stolarki. 
Przed osadzeniem nowych elementów stolarki, ościeża otworów drzwiowych należy dokładnie 
oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia. Powierzchnie ościeżnic drzwiowych od strony 
muru należy zabezpieczyć przed korozja biologiczną środkami impregnacyjnymi. W sprawdzone 
i przygotowane ościeża wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeżach. Przed zamocowaniem drzwi należy prawidłowo ustawić w pionie i w 
poziomie za pomocą klinów drewnianych. Do mocowania drzwi używać oryginalnych kołków 
rozporowych lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta 
drzwi. Odległość kołków lub kotew od złącz narożnikowych powinna wynosić nie więcej niż 30 
cm, natomiast odległość między kołkami lub kotwami nie może być większa niż 75cm. Po 
zamocowaniu drzwi należy usunąć kliny drewniane, a następnie przestrzeń pomiędzy ościeżnicą 
a ścianą i węgarkiem wypełnić pianką poliuretanową. Dla zapewnienia całkowitej szczelności, 
styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelnić masą silikonową. Po zmontowaniu stolarki 
drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarki nie powinny przekraczać poniższych wartości: - luzy między skrzydłami - 2 mm,  - luzy 
między skrzydłami a ościeżnicą – 1 mm. 
Wszelkie powstałe ubytki w tynkach wewnętrznych, podczas  dokonywania  wymiany stolarki 
drzwiowej, należy zlikwidować. Wcześniej podłoże należy oczyścić i zmyć wodą, a następnie 
otynkować. Do tynkowania zaleca się zastosować gotową zaprawę tynkarską. Po wyschnięciu 
tynków powierzchnie w obrębie ościeży pomalować dwukrotnie farbą dopasowaną do 
kolorystyki pomieszczenia w którym następuje montaż. 
 
Ściana działowa w systemie szkieletowym z poszyciem z płyt GK o odporności ogniowej 
EI60. 
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Ze względu na konieczność spełnienia wymagań ochrony pożarowej konieczne jest wykonanie 
nowej ściany działowej w miejscu zlikwidowanej ściany na wysokim parterze. Projektowana jest 
ściana o długości 9,1 m i wysokości 3,2m, z dwoma otworami drzwiowymi oraz wnęką na 
projektowany hydrant H25 w standardowej szafce hydrantowej o wymiarach ( 70 cm szerokość, 
65 wysokość , głębokość 25 cm). W celu uzyskania odpowiedniej klasy odporności ogniowej 
należy zastosować kompletny system ściany wewnętrznej szkieletowej o zdefiniowanych 
parametrach poświadczonych przez oferenta systemu świadectwem badania potwierdzającym 
jego parametry. Wybudowaną ścianę należy wykończyć obustronnie stosując gładź szpachlową, 
zagruntować i pomalować podwójnie zmywalną farbą ceramiczną w kolorze białym. 
Powyższe założenia zrealizować należy poprzez proponowany system Norgips SD – 2x12,5 
ACO A/CW 50W lub inny równoważny: 
Ściana działowa SD - 2x12,5 ACO A/CW 50 W 
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami Acoustic typu A o 
grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną 

 
Elementy ściany działowej : 
1. Płyty gipsowo-kartonowe S Acoustic typu A o grub. 12,5 mm 
2. Profile CW 50 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 40 cm 
3. Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementów nośnych 
4. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm 
5. Blachowkręty 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm 
6. Blachowkręty 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm 
7. Kołki mocujące min. ∅6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm 
8. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych 
9. Gotowa masa szpachlowa 10. Taśma zbrojąca Norgips 
11. Gotowa masa szpachlowa  
12. Wełna mineralna 
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Dane techniczne 
Klasa odporności ogniowej EI 60  
Izolacyjność akustyczna RW=53 dB4)RA1=50 dB4) 
Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm lub 0,55 
Izolacyjność akustyczna RW=53 dB 4)RA1=50 dB 4) 
Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm lub 0,55 

Ściana działowa w klasie EI120. Projektowana jest ściana o długości 3,7 m i wysokości 2,7m. 
W celu uzyskania odpowiedniej klasy odporności ogniowej należy zastosować kompletny system 
ściany wewnętrznej szkieletowej o zdefiniowanych parametrach poświadczonych przez oferenta 
systemu świadectwem badania potwierdzającym jego parametry. Wybudowaną ścianę należy 
wykończyć obustronnie stosując gładź szpachlową, zagruntować i pomalować podwójnie 
zmywalną farbą ceramiczną w kolorze białym. 
 Powyższe założenia zrealizować należy poprzez proponowany system Norgips SD – 
2x12,5 GKFI DFH2/CW 50W lub inny równoważny: 
Ściana działowa SD – 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50W 
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami GKFI typu DFH2 o 
grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną 

 
Elementy ściany działowej  
1 Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKFI typu DFH2 o grub. 12,5 mm 
2 Profile CW 50 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm 
3 Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementów nośnych 
4 Taśma uszczelniająca szer. 50 mm 
5 Blachowkręty 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm 
6 Blachowkręty 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm 
7 Kołki mocujące min. ∅6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm 
8 Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych 
9 Gotowa masa szpachlowa  
10 Taśma zbrojąca Norgips 
11 Gotowa masa szpachlowa  
12 Wełna mineralna 
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Dane techniczne 
Klasa odporności ogniowej  EI 120  
Maksymalna wysokość  4,2 m  
Izolacyjność akustyczna  RW=52 dB  RW1=49 dB 
Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm 
 
 
  
7.Kontrola jakości robót  
7.1. Zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie wymiarów 
Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na 
rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem 
technicznym. 
Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, 
sygnalizując wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w 
razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. 
Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub 
innych wykonawców, wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 
 
8.Obmiar robót  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej . 
 
9.Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy ,gdy zostaną  zgłoszone 
do odbioru i będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego. 
Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z dokumentacją projektową ,specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami  Zamawiającego o ,jeżeli wszystkie pomiary i badania  dadzą 
wyniki pozytywne.  W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości 
wykonawczych Zamawiający ustali    zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 
wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe  Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 
 
10.Podstawa płatności  
Podstawa płatności  zgodnie z zapisami w umowie. 
 
11. Przepisy związane  
11.1. Normy . 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami oraz 
warunkami technicznymi. 


