KAEM INWEST S.C. Malgorzata Pabich, Krzysztof Pabich
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul.Stolarska 16, kom. 603666628, mail:
krzysztofpab@poczta.onet.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej w m.
Rozprza,
gm. Rozprza, pow. piotrkowski, woj. 16dzkie

NAZWA ZADANIA BUDZETOWEGO: ,,Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza”
RoDzAJ ZAMOWIENIA: Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane
BRANZA: Drogowa, kanalizacja drogowa

ADRES OBIEKTOW: Dziatki nr ewid. :

573, 680/1, 680/3, 680/30, 592, 591/3, 590/3, 590/4, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583/2, 583/1,
582, 581, 580, 579/1, 579/2, 578/1, 578/2, 679/100, 679/99, 679/16, 679/77, 679/15, 574/8,
574/3, 574/4, 568/7, 572/1, 571, 567/2, 567/9, 567/13, 567/12, 567/5, 567/10, 566/9, 679/33,
679/122, 679/113 obreb 001 Rozprza gm. Rozprza

NAzwy | KoDY: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggow

INWESTOR: Gmina Rozprza
ul. Aleja 900-lecia 3

97-340 Rozprza

OPRACOWAL: - branza drogowa:
mgr inz. Krzysztof Pabich
nr upr. LOD/0114/PWOK/03

mgr inz. Dominik Blusiewicz

marzec 2024

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Polnej w m.
Rozprza”

Strona 1



KAEM INWEST S.C. Matgorzata Pabich, Krzysztof Pabich
97-300 Piotrkdw Trybunalski, ul.Stolarska 16, kom. 603666628, mail:
krzysztofpab@poczta.onet.pl

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

1. POdStaWa OPraCOWANIA .......uuuuueiiiiiiiiiii s 3
P 1011 =T (o] O PP PU P PP PP 3
B T W0 €= 1 7.2= Yo = T o] =Y T 114 1= o - PP PPPPRS 3
4. Opis 0goIny przedmiotu ZAMOWIENIA ........c.c.uuviiiiee i e e e e e e s e s e e e e e e s e ennreaeeees 3
5. Przedmiot, cel, ZaKreS OPraCOWANIA ............ceuuviririeiririieeerrerrrereerrereeerererererererererererererererererererrr—.... 4
6. Zakres zasadniczych robo6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania ............ 4
7. Zakres dokumentacji projektowej (il0S€) - "Zaprojekiu]"..........uveiiiiiiiiiiiie e 5
8.  Zakres robdt budowlanych - "WybUAUJ" ..........oiiiiiii e 6
9. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia...................c...... 1"
10. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamoOwienia.................eeeevvveverereeerereriieereennnnnn. 12
11. Uwagi, defiNiCIe, POJECIA ...eiiiiiiiieiiiiii et 13
12. Wihasciwosci FUNKCJoNalno - UZYtKOWE.............uviiiiiii et re e 14
13. Ogodlne wymagania w stosunku do dokumentow WYKONAWCY ..........ccovviuuiiiiriieeeiiiiiiiiiieeee e e 14
14. Ogodlne i szczegotowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe ...........cccceevviiiiiiiic i, 15
15. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia .............ccccoceeeeeeeiiinnns 15
16. CZESC INTOIMACYJNA ..ottt ettt e et e e e i bt e e et e e e ebr e e e e e 19

16.1  Wykaz aktOw PrawnyCh ... 19

16.2  Dodatkowe wWytyCzne iINWESIOISKIE. ........uuiiiiiiiiiiiiiii e 21

16.3  Zatgczniki do programu funkcjonalno-uZzytkOWEgO.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 21

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Polnej w m.
Rozprza”

Strona 2



KAEM INWEST S.C. Matgorzata Pabich, Krzysztof Pabich
97-300 Piotrkdw Trybunalski, ul.Stolarska 16, kom. 603666628, mail:
krzysztofpab@poczta.onet.pl

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.:
»Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza”

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest umowa zawarta
pomiedzy: Zleceniodawcg Gming Rozprza z siedzibg przy ul. Aleja 900-lecia 3 w Rozprzy a Wykonawcg
,KAEM INWEST S.C.” Matgorzata Pabich, Krzysztof Pabich z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Stolarska 16.

2. Inwestor
Gmina Rozprza
ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

3. Lokalizacja przedsiewziecia

Projektowany odcinek wewnetrznej drogi gminnej obejmuje zakresem odcinek o dlugosci ok. 996,51
mb drogi gminnej wewnetrznej zapewniajgcej uzytkownikom dojazd do posesji oraz dojazd do pdl, od granicy
dziatki drogowej nr ewid. 20 obr. 0001 Rozprza(droga powiatowa) do dziatki drogowej nr ewid. 573 obreb 0001
(droga wewnetrzna) Rozprza gm. Rozprza — zgodnie z zalgczong koncepcjg PZT.
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem prowadzi ruch lokalny jako dojazd dla mieszkancow i wtascicieli
dziatek.
Na tym odcinku droga jest czesciowo zabudowana zabudowg jednorodzinng.

Droga gminna na cato$ci rozpatrywanego odcinka ma przekréj jednojezdniowy.

4. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

W przypadku potrzeby uwzglednienia lokalnych uwarunkowan lub przepisdéw technicznych, konieczne
jest wykonanie projektéw branzowych zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami.
Nalezy sporzadzi¢ Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, ktérego akceptacja przez organ zarzgdzajgcy
ruchem stanowi warunek wstepny przed opracowaniem projektu budowlanego.
Konieczne jest takze przygotowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na okres budowy, ktérego
zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem jest niezbedne przed opracowaniem projektu budowlanego.
W ramach realizowanych prac konieczne jest opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dotyczacych wykonywania i odbioru wszystkich elementéw robét
budowlanych.
Dodatkowo, nalezy przygotowaé uzupetniajgce materialy projektowe niezbedne do uzyskania opinii,
uzgodnien, warunkdéw oraz pozwolen wymaganych przez szczegdlne przepisy, wigcznie z decyzjg
Srodowiskowg jezeli zaistnieje taka potrzeba.
Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania danych wyjsciowych do
projektowania, wykonania wszelkich niezbednych badan i analiz uzupetniajgcych w celu prawidtowego
wykonania zamoOwienia, ponoszac z tym zwigzane koszty.
Uzyskanie pozwolenia na budowe / zgody na realizacje inwestycji drogowej jest kluczowym elementem catego
przedsiewzigecia. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych zgdd, opinii, dokumentaciji i
decyzji administracyjnych zgodnie z polskim prawem, umozliwiajgcych zaprojektowanie, wybudowanie,
uruchomienie i oddanie do uzytku obiektu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt zgodnie z uzyskang zgodg na realizacje inwestycji.
Realizacja opiera¢ sie bedzie na projektach budowlanych i technicznych przedstawionych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzadce drogi po wytyczeniu przez uprawnionego geodete.
Obstuga geodezyjna obligatoryjna dla kazdej branzy jest po stronie wykonawcy.
W trakcie prac Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy i wykonywa¢ obmiary ilosci zrealizowanych
robot. Przedmiot zamoéwienia rozliczany bedzie w formie ryczattu.
Nadzér autorski nad pracami realizowanymi przez Wykonawce bedzie sprawowany przez Projektantow
Wykonawcy.
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Po zakonczeniu prac, zrealizowane obiekty zostang przekazane Zamawiajgcemu, a nastepnie sporzadzona
zostanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza uwzgledniajgca
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie robot budowlanych.

Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztozenia wniosku o uzytkowanie obiektu stanowi istotny element
koncowy zaméwienia.

Uczestnictwo Zarzadcy drogi w spotkaniach roboczych i konsultacjach na etapie wykonywania dokumentaciji
projektowej jest obligatoryjne. Koncepcja dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej, jesli jest to wymagane przez prawo lub wzgledy
praktyczne, zostanie przeprowadzone przez osoby uprawnione lub odpowiednie witadze, koszty takiej
weryfikacji lub uzgodnien poniesie Wykonawca.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca zobowigzuje sie do wizytacji terenu inwestycji i jego otoczenia w celu
oceny kosztow, ryzyka oraz wszystkich niezbednych czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty
obejmujgcej prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce, zardbwno w zakresie robot budowlanych jak i
przygotowania Projektu do uzyskania decyzji zezwalajgcej na prowadzenie prac.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz opracowania w nim zawarte stuzg jedynie jako wsparcie dla
Wykonawcy do opracowania wiasnych materiatéw i realizacji zadan wchodzgcych w zakres zamowienia.
Wartoséci i wielkosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz przedmiarze robét majg charakter
szacunkowy. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie dokumentacji projektowej sporzgdzonej
przez Wykonawce (projekt budowlany i techniczny). W przypadku rozbieznosci, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

Celem zaméwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow oraz uzytkownikéw drog
objetych przedmiotowg inwestycja.

5. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy przebudowy i rozbudowy
odcinka, obejmujgcego zakresem odcinek o dtugosci ok. 996,51 mb drogi gminnej wewnetrznej zapewniajgce;j
uzytkownikom dojazd do posesji oraz dojazd do pdl, od granicy dziatki drogowej nr ewid. 20 obr. 0001 Rozprza
(droga powiatowa) przez dziatke drogowg nr ewid. 573 obreb 001 (droga wewnetrzna) — zgodnie z zatgczong
koncepcja PZT. Kilometraz (dtugosc trasy) moze sie zmieni€ po ostatecznym zaprojektowaniu trasy na mapach
cyfrowych. Przebudowa drogi obejmuje nowag jezdnie o szerokosci 5,0 m (konstrukcja z nawierzchnig
bitumiczng w kategorii obcigzenia ruchem KR1), obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego o
szerokosci 0,50 m kazde (z wytgczeniem niektorych miejsc zgodnie z zatgczona, koncepcjg PZT), zjazdy do
posesiji (0 nawierzchni kruszywowej), kanat technologiczny, odwodnienie oraz usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejacg infrastrukturg

Celem opracowania jest okreslenie wymogow dla przewidywanych rozwigzan w poszczegdlnych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie bedg musiaty by¢ dokonane dla realizacji
w/w przedsiewziecia oraz wskaznikowa ocena warto$ci tego przedsiewziecia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

6. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidiowego

funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami Umowy oraz
wykonaé roboty budowlane.
Przed odbiorem ostatecznym robot, nalezy sporzagdzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia
wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia zakoriczenia robdt.
Wykonawca powinien uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie
wymagane). Na wykonane roboty Wykonawca zapewni minimum gwarancje wynikajgca z zapisow SIWZ.
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7. Zakres dokumentaciji projektowej (ilos¢) - "Zaprojektuj"

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna,
ktéra winna zawierac:

7.1 Mape do celéw projektowych (cyfrowa):

a) opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali
1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajgcych
aktualnosé podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie
cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik
Lxt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem
wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperow
niwelacji panstwowe;j.

b) ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi inwestycji oraz wykonanie
stosownej dokumentacji,

c) sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajgcych projekty podziatu
nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Je$li
zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych projektéw podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w
ramach ceny kontraktowej.

d) wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, (oznakowanie
stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej zgodnie z
WWIiORB

e) Wykonania projektéw podziatéw wraz z pozyskaniem aktualnych wypiséw z ewidencji gruntéw, odpisy
z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych — stanowigcych zatgcznik do wniosku o ZRID.

f) inwentaryzacja naktadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym dokumentac;ji
fotograficznej na dzien wydania ZRID).

7.2 Projekt budowlany: Sporzadzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektantéw spetniajgcych
wymagania okreslone w SIWZ, sporzadzonego na podstawie aktualnej mapie do celéw projektowych
zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen na realizacje
robot. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie
dokumentac;ji przez Zamawiajgcego w tym zatwierdzenie STWiORB. Projekt budowlany powinien zosta¢
wykonany dla ewentualnego wybranego wariantu (opisanego w ew. decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach). Kompletny projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.

7.3 Projekt techniczny: Sporzgdzenie projektu technicznego wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami,
wykonanymi przez projektantéw spetniajgcych wymagania okreslone w SIWZ oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét i sprawdzony przez Projektanta spetniajgcego wymagania
okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie niezbedne). Kompletny projekt techniczny nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy

7.4 Operat wodnoprawny / zgloszenie wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub
pisma o braku sprzeciwu. W przypadku, gdy jego opracowanie jest wymagane kompletny projekt nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka fgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po
4 egz.

7.5 Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (Informacja na etapie projektowania, plan
BIOZ na etapie budowy). Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka
tacznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

7.6 Projekt statej organizacji ruchu: Sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu z naciskiem na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Kompletny projekt nalezy sporzadzié¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego
odcinka fgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

7.7 Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot (tylko w przypadku budowy juz obiektu, wykonuje ten zakres tylko Wykonawca zadania
realizujgcy fizycznie budowe). W przypadku wykonywania tylko dokumentaciji projektowej bez budowy nie
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bedzie wymagane realizowanie tego projektu po stronie Projektanta. Kompletny projekt nalezy sporzgdzi¢
w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka tacznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

7.8 Decyzja ZRID: uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla projektowanego
ukfadu.

7.9 Przedmiar robét: Sporzadzenie przedmiaru robét budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe wyceny
w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot. Kompletny przedmiar nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

7.10 Kosztorys inwestorski: Kosztorys inwestorski, jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien
posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kosztorys
inwestorski powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). Kompletny kosztorys inwestorski nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

7.11 Harmonogram: Sporzgdzenie harmonogramu wykonania robét budowlanych (dla budowy). Kompletny
harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢ w liczbie 1 egzemplarz i przekaza¢ go nalezy w dniu
podpisania umowy. W trakcie zmian termindw podczas realizacji zadania nalezy go aktualizowac i
przekazywac do akceptacji Zamawiajgcemu.

7.12 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).

Kompletne SST nalezy sporzadzi¢ w liczbie 3 egzemplarzy (dla catego zakresu zadania).

8. Zakres robo6t budowlanych - "Wybuduj"

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamowienia nalezy wykonaé ponizszy zakres robot:
8.1 Droga: przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacyjnego drogi gminnej wewnetrznej zapewniajgce;j
uzytkownikom dojazd do posesji oraz dojazd do pdl, od granicy dziatki drogowej nr ewid. 20 obr. 0001
(droga powiatowa) Rozprza do dziatki drogowe nr ewid. 573 obreb 0001 (droga wewnetrzna) gm. Rozprza.
Z uwagi na jej obecne parametry nie spetniajgce podstawowych wymagan i parametrow dla drég nalezy
zaprojektowac jg i wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dolne warstwy konstrukcji nalezy
posadowi¢ na podtozu gruntowym w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza i kategorii ruchu. Ze wzgledu
na ujednolicenie technologii rob6t na projektowanym odcinku drogi zaleca sie przyjecie jednego typu
konstrukgciji, drogi ktéry bedzie obowigzywat w odniesieniu do wszystkich grup nosnosci podtoza.

Nalezy zastosowaé ponizsze parametry dla projektowanych elementéw pasa drogowego:

Klasa techniczna drogi gtownej - D

Kategoria obcigzenia ruchu dla jezdni - KR1

Jezdnia - dwukierunkowa jednojezdniowa,
Predkos¢ projektowa dla jezdni gtéwne;j - 30 km/h,

Szeroko$¢ jezdni - 50m,

Rodzaj nawierzchni jezdni gtéwnej - bitumiczna,

Szeroko$¢ zjazddw na posesje - min. 4,50 m, dostosowana do posesiji,
Rodzaj nawierzchni zjazdéw - kruszywowa,

Okres trwatosci zmeczeniowej - 20 lat,

Szerokos¢ poboczy - obustronne po 50 cm kazde,
Rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo tamane.
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Charakterystyczne parametry okreslajace zakres roboét oraz wielkos¢ obiektu

- Odcinek drogi gminnej wewnetrznej:

pas drogowy: zostanie poszerzony w kierunku pétnocno-zachodnim i potudniowo-wschodnim
wzgledem istniejgcego (dziatka dr o nr ewid. 573), o fragment dziatek o nr ewid. 680/3, 680/30,
592, 591/3, 590/3, 590/4, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583/2, 583/1, 582, 581, 580, 579/1,
579/2, 578/1, 578/2, 679/100, 679/99, 679/16, 679/77, 679/15, 574/8, 574/3, 574/4, 568/7,
572/1, 571, 567/2, 567/9, 567/13, 567/12, 567/5, 567/10, 566/9, 679/33, 679/122, 479/113
obreb Rozprza, gm. Rozprza celem uzyskania mozliwie jak najszerszego pasa drogowego, aby
zachowa¢ widoczno$¢ i zlokalizowa¢é w nim catg wymagang infrastrukture zgodnie z
Dz.U.2024.320 t.j. tak jak przedstawiono to na zatgczonej koncepcji PZT.

droga o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami z godnie z zatgczong czescig
rysunkowa;

dtugos$¢ drogi: okoto 996,51 mb;

klasa techniczna: nie dotyczy;

kategoria obcigzenia ruchu: KR1;

szerokos¢ jezdni: 5,0m;

szerokos¢ pobocza: obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m kazde;

spadek na jezdni jednostronny - min. 2%, na tukach zgodnie z przepisami technicznymi;
tgczna diugosc ciggu pieszego i pieszo-rowerowego ok. 380 mb

branza sanitarna :

* budowa wodociggu ok. 690 mb, (Uzyskanie wlasnym staraniem i na wtasny koszt
warunkéw technicznych i uzgodnien. Zatgcznikiem do niniejszego PFU sg warunki
uzyskane na etapie prac koncepcyjnych. Wykonawca moze z nich korzysta¢ w dowolnym
zakresie. Jednocze$nie w wypadku zmiany rozwigzan lub koniecznosci uzyskania
dodatkowych uzgodnien sg one zadaniem Wykonawcy.)

* odwodnienie drogi: do jednostronnego rowu otwartego oraz czesciowo do rowdw
krytych (rura DN400) za posrednictwem korytek muldowych, ewentualne podczyszczanie
Sciekéw deszczowych w separatorze przed wylotem do odbiornika lub inne rozwigzanie
okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym,

* wykonanie przykanalikéw kanalizacji sanitarnej do kazdej dziatki (do granicy z pasem
drogowym) celem umozliwienia pézniejszego przytgczenia sie,
* uzyskanie warunkéw, zaprojektowanie i przebudowa systemu melioracji,

branza elektryczna: modernizacja oswietlenia na dt. ok 390 m (modernizacja 8 szt. stupow)

zjazdy do nieruchomosci przylegtych: Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdéw z
wiascicielami do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego. Przewiduje sie
przebudowe i budowe ok.41 szt. zjazdéw o nawierzchni z kruszywa. Istniejgce zjazdy z kostki
nalezy dopasowac wysokosciowo do projektowanych rzednych;

wigczenia drég: dopasowanie wysokosciowe trzech wigczen drég wewnetrznych oraz drogi
powiatowej;

docelowa organizacja ruchu: w zakresie drogi gminnej Zamawiajacy wymaga oznakowania
pionowego i poziomego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych pionowych, poziomych i
warunkéw ich umieszczania na drogach;

ewentualna przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej w granicach pasa drogowego;
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8.2 Zjazdy na posesje, pola, drogi wewnetrzne: Nalezy wykona¢ budowy/przebudowy zjazdow.

Utwardzong szeroko$é zjazdéw dostosowacC do szerokosci bram i furtek (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgacymi szerokosci zjazdéw i ciggéw pieszych), a w przypadku braku bram i furtek
zastosowaé minimalng szerokos¢ zjazdu 4,5 m. Z kazdej posesji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego
wigczenia sie do ruchu. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest przez wieksza liczbe zjazdéw nalezy
uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt. uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Zjazdy nalezy zaprojektowac o
nawierzchni z kruszywa az do granic pasa drogowego.
Wymagania dot. zjazdow:
- zjazdy na posesje zaprojektowaé o szerokosci min. 4,50 m. Szerokos$c¢ zjazdoéw nalezy dostosowac
do istniejgcych bram wjazdowych, jednak nie wiekszych niz szeroko$¢ jezdni;
- wysokos$ciowo zjazdy na posesje nalezy dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni wjazdu na posesjach;
- zjazdy nalezy wykonaé o nawierzchni kruszywowej;
- zjazdy nalezy wykona¢ na kazdg dziatke do istniejgcej bramy wjazdowej oraz umozliwic¢
bezposrednie wigczenie sie pojazddéw do ruchu z dziatek gdzie takowej mozliwosci nie byto

8.3 Stata organizacja ruchu: Nalezy zaprojektowaé oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie a
nastepnie wprowadzi¢: stalg organizacje ruchu, organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych
etapow robodt. Projekt oznakowania statego powinien w szczegdlnosci zwracaé uwage na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Catkowity zakres oznakowania zgodnie z projektem nalezy wykonac¢
przed koncowym odbiorem robot. Nalezy dokonac stosownych zgtoszen wprowadzenia statej organizacji
ruchu. Nalezy uzyska¢ protokdt odbioru jej od wiasciwej jednostki zajmujgcej sie zatwierdzaniem statych
organizacji ruchu.

Nalezy przewidzie¢ wymiane oraz uzupetnienie oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.

Dla znakdw nalezy zastosowac folie generacji zgodnej z przepisami.

Zastosowac wielkosci znakdw zgodne z przepisami.

Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych - zastosowaé z wygietym ramieniem w przypadku
braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci do jezdni ocynkowany fi min. 60 mm wraz z niezbednymi
mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zaleznosci od zestawu tarcz.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z mas termoplastycznych Ilub
chemoutwardzalne.

8.4 Odwodnienie drogi

Ogodlnie odwodnienie: docelowo do jednostronnego rowu, ewentualne podczyszczanie $ciekow
deszczowych w separatorze przed wylotem do odbiornika lub inne rozwigzanie okreslone w pozwoleniu
wodnoprawnym. System odwodnienia drogi powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan i innych opracowan wykonanych w
ramach realizacji zadania, obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym), warunkow technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzagdcéw ciekéw.
Istniejgce rowy nalezy odmuli¢ i w razie koniecznos$ci pogtebic.

Spadki: Nadanie jezdni spadkéw podtuznych i poprzecznych zgodnie z aktualnymi przepisami oraz
uwarunkowan terenowych (takze wszelkim innym elementom pasa drogowego).

Dla systemu odwodnienia nalezy wykona¢ szczegdétowe obliczenia hydrologiczne, z uwzglednieniem
odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkoéw hydrogeologicznych.

8.5 Zielen
Na chwile obecng nie wystepuje zieleh do wycinki w granicach pasa drogowego. Pojawienie sie drzew i
krzewdw bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycjg w przypadku koniecznosci ich wycinki wigze sie z
nasadzeniami rekompensacyjnym w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Zagospodarowanie terenéw zielonych w granicy nowego pasa drogowego (humusowanie, wykonanie
trawnikow).

W przypadku wystgpienia kolizji drzew i krzewdw z przedmiotowg inwestycjg a niekwalifikujgcych sie do
wycinki, nadajgce sie do przesadzenia nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Nalezy sporzadzi¢ wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki i zatgczy¢ do projektu budowlanego.
Nastepnie dokona¢ wycinki drzew w oparciu o uzgodnienia, decyzje pozyskane w trakcie opracowywania
dokumentaciji projektowej. Dodatkowo jezeli bedzie to wymagane nalezy uzyskac¢ zgode na odstepstwo od
RDOS lub innej jednostki administracyjne;j.

Zgodnie z uzyskang decyzjg nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne w ilosci wynikajgcej w w/w
decyzji w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwaga! Wykonawca w ramach ceny oferty jest zobowigzany uwzgledni¢ koszty zwigzane z
usunigciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycjg, a takze zwigzane z tym nasadzenia
rekompensacyjne oraz koszty przygotowania stosownej ku temu dokumentacji.

8.6 Czasowa organizacja ruchu: Wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robaot.
W ramach kontraktu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowaé i wynie$¢ tymczasowg organizacje ruchu
w zwigzku z prowadzonymi pracami. Dokumentacje projektowa nalezy, po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Zarzadce Drogi i WRD Policji zgtosi¢ do zatwierdzenia przez organ zarzgdzajgcy ruchem.
Przed ztozeniem organizacji do zaopiniowania Wykonawca jest zobowigzany skonsultowac¢ jg z Inzynierem
Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem. Podczas planowania i projektowania Wykonawca musi
uwzgledni¢ zapewnienie mozliwos$¢ dojazdu do posesji w ramach organizacji budowy.

8.7 Stala organizacja ruchu:

W ramach kontraktu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowaé i wynies¢ docelowg organizacje ruchu w

zwigzku ze zmianami wprowadzanymi w zagospodarowaniu terenu. Dokumentacje projektowg nalezy, po

pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzadce Drogi i WRD Policji zgtosi¢ do zatwierdzenia przez organ
zarzgdzajgcy ruchem. Przed ztozeniem organizacji do zaopiniowania Wykonawca jest zobowigzany
skonsultowac jg z Inzynierem Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego. Podczas

projektowania organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ réwniez uzupetnienie istniejgcego oznakowania i

wymiane zniszczonych tablic oraz tablic nie spetniajgcych wymagan niniejszego PFU w wypadku

modyfikacji istniejgcego oznakowania.

Zaprojektowanie i zatwierdzenie Organizacji Ruchu Docelowego jest zadaniem Wykonawcy.

8.8 Kolizje branzowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym pasem
drogowym (na podstawie warunkéw i uzgodnieh wydanych przez dysponentéw sieci, o warunki te nalezy
wystgpic).

» Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy wystgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci/ usuniecie kolizji, do wszystkich,
wymaganych gestoréw sieci, w tym do PSG Sp. z 0.0. w zwigzku z biegngcym w poprzek jezdni
gazociggiem, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Warunki narzucone przez
gestoréw sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem
przystgpienia do wykonywania robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych
ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie, wydanych przez gestoréw
sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty zawarcia umoéw przytgczeniowych oraz
optat z nich wynikajgcych pozostajg po stronie Wykonawcy.

= Nalezy opracowac oraz uzgodni¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu budowlanego.

= Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy kolidujgcych
z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych
usuniecia kolizji wydanych przez wtascicieli lub gestoréw sieci oraz przytgczy.
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8.9 Kanatl technologiczny: Zgodnie z aktualnymi przepisami mozna zrezygnowaé¢ z budowy kanatu
technologicznego powotujgc sie na jeden z punktéw odnoszacy sie do przebudowy i rozbudowy drogi. W
zwigzku z powyzszym nalezy z tej mozliwosci skorzystac.

W przypadku, gdyby wystgpita koniecznos¢ budowy kanatu nalezy opracowac projekt branzowy dla

budowy kanatu technologicznego.

Kanaty technologiczne nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym po jednej stronie jezdni z przejSciami
technicznymi na drugg strone jezdni. Umieszczenie w pasie drogowym kanatu technologicznego nie moze
naruszac elementow technicznych drogi oraz nie moze powodowacé ani przyczyniac sie do czasowego lub
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego albo zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi.
Kanaty technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowa¢ wzdtuz drogi, wytgcznie poza konstrukcjg
nawierzchni jezdni, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczac od goérnej granicy zewnetrznej scianki
kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza,
chodnika lub Sciezki pieszo - rowerowej; terenu w pozostatych przypadkach. Kanat technologiczny moze
przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu: gtebokosci posadowienia wynoszgcej: pod
konstrukcjg nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gornej granicy zewnetrznej scianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej konstrukciji,
pod pozostatymi elementami pasa drogowego - nie mniej niz okreslono w ust. 2; wartosci kata
krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz nie mniejszej niz 60°.
Kanat technologiczny nie moze naruszac skrajni drogi ani ogranicza¢ mozliwosci przebudowy lub remontu
drogi, a jego usytuowanie powinno uwzglednia¢ jej planowang docelowg realizacje. Posadowienie kanatu
technologicznego oraz jego studni nie moze pogarsza¢ warunkéw umieszczania instalacji stuzgcych
zarzgdzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego, odwodnienia
pasa drogowego a takze ograniczac Swiatta przepustéw i rowéw, jak réwniez powodowac utrudnienia w
wykonywaniu czynnosci zwigzanych z utrzymaniem drogi i obiektéw inzynierskich.

8.10 Dozory/nadzory gestoréw sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. ptatne: Po stronie Wykonawcy.
Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony wiascicieli sieci, pokry¢
koszty tego nadzoru oraz projektéw technicznych i odbioru robét. Powinien stworzy¢ dokumenty na
podstawie, ktérych zostang one przekazane gestorom sieci po ich przebudowie, budowie.

8.11 Badania geotechniczne i inne badania, opinie: opracowania geologiczne i geotechniczne zatgczono
do przedmiotowego dokumentu.

8.12 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane
Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedgcych wtasnoscia Gminy Rozprza oraz wtascicieli prywatnych.
Zamawiajacy ztozy o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (dla
dziatek bedacych w jego wiadaniu) po przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawce.

Dziatki bedace witasnoscig prywatng zostang przejete na podstawie zapiséw Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (z
pbzniejszymi zmianami).

Powierzchnia

Nr ewid. | do
Obreb dziatki | wylaczenia
679/100 622,67
- 679/99 113,36
g., 679/16 30,6
& |679/77 87,5
S |679/15 78,66
574/8 86,53
574/3 77,99
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574/4 73,21
568/7 70,7
572/1 118,41
571 80,2
567/2 70,05
567/9 0,43
567/13 2,67
567/12 80,06
567/5 77,88
567/10 111,5
566/9 83,98
578/1 4,72
578/2 51,47
579/1 33,68
579/2 32,22
580 47,84
581 30,27
582 61,47
583/1 53,74
583/2 57,45
584 52,13
585 56,81
586 46,03
587 43,95
588 54,63
589 90,63
590/4 15,28
590/3 23,22
591/3 25,64
592 175,21
680/30 31,72
680/3 9,34
679/33 10,16
679/122 52,98
679/113 133,11
SUMA 3060,10

9. Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia

Zgodnie zDz. U. 22019 r. poz. 1839 z dnia 10 wrzesnia 2019 r. "w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko" przedsiewziecie polegajgce na budowie drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 kilometra zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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Poniewaz przedmiotowa inwestycja ma przewidywang dtugo$¢ ok. 0,9965 km nie przewiduje sie
koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

10. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zaméwienia

Obecnie przedmiotowa droga gminna prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy
jednorodzinnej oraz dojazd do pdl, od granicy dziatki drogowej nr ewid. 680/17 obr. 0001 Rozprza do
dziatki nr ewid. 578/2 obreb 0001 Rozprza gm. Rozprza i dalej w kierunku pétnocno-wschodnim.

Szerokosé jezdni jest nieregularna ok.2,9-4,5 m, nawierzchnia asfaltowa, pobocza gruntowe o
szerokosci ok 0,5 m.

Czesciowo przedmiotowa jezdnia nie spetnia obecnych standardéw dotyczgcych drég. Posiada
liczne spekania i zagtebienia przez co nie odprowadza nalezycie wody opadowej co powoduje zastoiska
wody i ucigzliwos¢ w jej uzytkowaniu, a czesciowo wody opadowe sptywajg na sgsiednie dziatki co
potwierdza potrzebe budowy drogi wraz z odwodnieniem.

W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych obiektéw
budowlanych takich jak budynki mieszkalne, gospodarcze. Do rozebrania przewidziane sg czesciowo
ogrodzenia wchodzace w projektowany pas drogowy.

Konstrukcija drogi

Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia podioza winien uwzglednic¢
utozenie dodatkowej warstwy z gruntow stabilizowanych spoiwem (min. 2,5MPa) w zakresie niezbednym

do uzyskania grupy nosnosci G1 oraz wymiany zalegajgcych gruntéw wysadzinowych na grunt
przepuszczalny;

=  warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm

" podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogo/30 gr. 25 cm,
=  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC16W),

=  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC11S).

Uwaga: Zakres i dobor konstrukcji drogi nalezy uzgodnic z Zarzgdcg drogi. Propozycja rozwigzan
przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez
Zamawiajgcego.

Przewiduje sie wykonanie pobocza gruntowe utwardzone warstwg z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o grubosci 15 cm.

Projektowang niwelete nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem usytuowania
istniejgcych zjazddw/terenéw przylegtych oraz odbiornika wéd deszczowych i ewentualnych kolizji.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 25 cm oraz warstwy odsgczajgcej z piasku $rednioziarnistego gr. 15
cm. Szerokos¢ zjazdow min. 4,5 m, lecz nie wieksza niz szerokos¢ jezdni. Dtugosé zjazdéw —od krawedzi
jezdni do granicy dziatki pasa drogowego.

Konstrukcja ciggu pieszego i pieszo-rowerowego

" kruszywo naturalne stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=5 MPa o gr. 10 cm
" podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo30 gr. 15 cm,

=  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC16W),

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC11S).

Oferent winien przed ztozeniem oferty zapoznac sie z terenem inwestyciji.
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Projekt docelowej organizacji ruchu winien obejmowaé co najmniej znaki pionowe w zakresie
drogi gminnej. Zamawiajgcy wymaga oznakowania pionowego i poziomego w zakresie oznakowania
zgodnie z aktualnymi przepisami.

11.Uwaygi, definicje, pojecia

11.1 Pojecia: Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy" lub ,powinny" lub
~,wymaga sie" lub ,bedg" lub ,projektuje sie” lub ,nalezy zaprojektowac”, sg tozsame i mogg by¢ uzywane
zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

11.2 Zmiany zakresu: Zmiany ilosci zakresu lub parametréow, zawartych w Opisie Ogoélnym Przedmiotu
Zamowienia oraz catym PFU nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty umownej. Zmiana
dtugosci trasy moze nastgpi¢ w celu np. przepiecia sieci branzowych lub poprawnego usuniecia kolizji
branzowych, zasilania energetycznego projektowanych elementéw budowlanych i innych problemow,
ktére mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu. Ponadto rozwigzania
techniczne przedstawione na rysunkach zatgczonych do niniejszego PFU, inne zapisy w PFU uznaje sie
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy (projekt i budowa). Mapa, na ktorej sporzadzono koncepcje
PFU nie jest aktualna i jej tres¢ moze odbiegaé od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do
zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na projekcie zagospodarowania terenu
zafgczonego do niniejszego PFU, wskazano wstepnie tylko projektowane elementy drogowe. Pozostate
elementy drogowe i inne branzowe (typu usuniecie kolizji branzowych, inne media znajdujgce sie na
cietych dziatkach, oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, nasadzenia
zieleni itp. inne elementy a niezbedne dla realizacji inwestycji) nalezy zaprojektowa¢ i takze wybudowac.
Nalezy w dokumentacji przewidzie¢ tereny czasowego zajecia niezbedne do realizacji inwestycji.
Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacjg, ze rodzaje robot opisane w PFU, jako charakterystyczne
parametry okreslajgce zakres poszczegodlnych elementédw przedmiotu zamoéwienia mogg ulec zmianie po
opracowaniu przez niego kompletnej dokumentacji projektowe;j.

11.3  Decyzje/zezwolenia/budowal/uzytkowanie: Zamowienie obejmuje  zaprojektowanie  robot
budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentéw (w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej), wykonanie robo6t budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego
(kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Przedsiewziecie bedzie realizowane po uzyskaniu
przez Wykonawce ostatecznych pozwolen.

11.4 Umowy i majatek z gestorami_sieci: Wykonawca takze przygotuje/skompletuje dokumenty do
podpisania umow na przebudowe/budowe sieci a nastepnie przygotuje/skompletuje dokumenty do
przekazania tych sieci na majatek odpowiednim gestorom.

11.5 Decyzja srodowiskowa. Dla catego zakresu nie przewiduje sie potrzeby uzyskiwania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

11.6 Zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, nalezy dokonaé stosownych
zmian w dokumentac;ji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego wynagrodzenia w celu uzyskania
ostatecznych zezwoleh na realizacje inwestycji.

11.7 Oplaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania opfat za dozory i
nadzory ptatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajecie pasa drogowego, uzgodnienia branzowe (np.
za wydawanie warunkéw technicznych, uzgodnien wg cennikdéw gestoréow sieci), takze za wydanie
ptatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej). Zatgcznikiem do niniejszego PFU sg warunki uzyskane na
etapie prac koncepcyjnych. Wykonawca moze z nich korzystaé w dowolnym zakresie. Jednoczesnie w
wypadku zmiany rozwigzan lub koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnieh sg one zadaniem
Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkich
opracowan geotechnicznych, geodezyjnych, badan i pomiaréw,

11.8 Optlaty po stronie Zamawiajgceqo: Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

11.9 Raporty Opinie: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan, opinii,
raportéw itp. dokumentéw w celu realizacji zadania.

11.10 Roboty budowlane: Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie specyfikacji technicznych
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.
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11 Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentacje powykonawczg sktada sie komplet dokumentow

11

potwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i wymaganych badan wraz z operatem geodezyjnym
(kolaudat), ze zgtoszeniem do zasobdw geodezyjnych i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile
bedzie to wymagane decyzjami). Nalezy uzyska¢ mape powykonawczg geodezyjng poswiadczong przez
geodezje (jezeli geodezja moze takg wydac). Bedzie tez ona wymagana przez gestorow sieci branzowych
podczas odbioru wybudowanych/przebudowanych czy usunietych kolizji dla sieci branzowych.

.12 llo$¢ robét moze sie zmienié: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci robét

11

mog3 sie zwiekszy¢. Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo i w zwigzku z tymi zmianami Zamawiajacy
nie ma obowigzku zmiany kwot rozliczeh.

.13 Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczy¢ sie takze z sytuacjg, ze w przypadku odkrycia

11

elementéw istniejgcych w zlym stanie technicznym podczas prowadzenia robdét zwigzanych z
przebudowa drogi, moze zaistnie¢ koniecznos¢ ich wymiany na nowe lub nawet koniecznos¢ przebudowy
jakiegos odcinka istniejgcych sieci, ktérego przebudowy nie przewiduje PFU.

.14 Parametry mediow: Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametréw

geometrycznych elementéw odwodnienia i innych sieci bedg wynika¢ z obowigzujgcych przepisow
technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, warunkéw technicznych wydanych
przez wiascicieli lub zarzadcow ciekow i medidw, uzgodnien, opracowanej dokumentacji hydrologicznej,
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych z decyzji Srodowiskowej i innych dokumentow).

11.15 Kolizje branzowe: Przebudowe ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym pasem

11

drogowym (sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna itp.) nalezy
wykonaé na podstawie warunkéw wydanych przez dysponentéw sieci. Warunki dla przedstawionej na
PZT koncepcji zatgczono do niniejszego PFU. W fazie projektowej w przypadku, gdy wystgpig zmiany
wzgledem koncepcyjnego ukfadu bgdz wytyczne te przestang by¢ aktualne nalezy ponownie wystgpi¢ do
gestora o warunki techniczno-projektowe dla branzy, ktérej kolizja badz zblizenie dotyczy. O warunki te
Wykonawca wystgpi sam po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie cyfrowe;.

.16 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Zamawiajgcy zezwala na zmiane lokalizacji

11.

poszczegolnych elementdw wyposazenia drogi, jezeli bedzie to podyktowane zwiekszeniem BRD,
oszczednoscia lub innymi przestankami majgcymi wptyw na zwigkszenie jakosci robét budowlanych.
17 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Nalezy uzyska¢ uzgodnienia

proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

12.Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zaprojektowany uktad drogowy ma spetni¢ nastepujace funkcje:

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte przepisach budowlanych to znaczy konstrukcja podatna ma by¢
zaprojektowana na 20 — letni miedzy-remontowy okres eksploatacji, efektem koncowym ma byc¢
uzyskanie drogi o nosnosci KR1.

Zapewni¢ wymagany poziom swobody ruchu.

Zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikom drég (takze podczas budowy, budowa pod ruchem).
Zapewni¢ dojazd do posesiji obstugiwanych z przebudowywanej drogi (takze podczas budowy).
Zapewni¢ dojscie do kazdego obiektu, posesji wzdtuz przebudowywanej drogi.

13.0gélIne wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢
wyjasnien na zgdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujgcych terminéw. Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w skiad
przedmiotu zamowienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy
wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

Zakresem prac projektowych nalezy obja¢ zakres przedstawiony na zatgcznikach graficznych i

wynikajgcy z opisu. Projekt budowlany i wykonawczy powinien przewidywac¢ mozliwos¢ etapowania realizaciji
inwestycji. Etapy inwestycji i podziat na odpowiednie zakresy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca dokona podziatu projektu wykonawczego, przedmiaru i kosztoryséw, STWIORB na
czesci do wybudowania w roku biezgcym w ramach niniejszego zaméwienia i do wybudowania w kolejnych
latach.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegolnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

14.0g6Ine i szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym
sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Poszczegdlne zadania stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. Ponadto przewidywane do realizaciji
nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania SST. Roboty ziemne. Kontrola jakos$ci robot.
W celu oszacowania wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

15.0pis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Wymagania techniczne

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozor mienia
na terenie budowy na wiasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla
celdw innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegodlnosci Wykonawca nie moze umieszczac
zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzagdcy lub wtadciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na placu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami.
Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za stan
i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w trakcie robét na terenie
przejetym przez Zamawiajgcego.
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Zaplecze placu budowy
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w
media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonac¢
wtasnym staraniem i na wiasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie powstajgce podczas robot odpady sg wiasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je
we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie robét
Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zaméwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na budowe lub zgtoszenia robé6t niewymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepiséw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i wiascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt
wiasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen obcych znajdujgcych
sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w
sposob nie powodujgc destrukcji podioza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z korytowania, jak i
gruzu betonowego pochodzacego z rozbiorki elementéw przebudowywanych obiektéw. Utylizacja na koszt
wiasny Wykonawcy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy roboét reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujacy szkéd w przylegtych
obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie uwarunkowane:

= wykonaniem nawierzchni z kruszywa w przypadku nawierzchni poboczy i zjazdow;

= wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni przedmiotowe;j
drogi;

= wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechnicznag.

Odwodnienie wgtebne i powierzchniowe

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub uzytkownikéw sieci podziemnych o
przystgpieniu do wykonania robo6t. Przebudowa i regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego podlega
odbiorowi przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzgdzeh. W zaleznoéci od rodzaju urzgdzeh odbiorowi
podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym.
Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratorow sieci.

Oznakowanie robo6t

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robét musi w swym zakresie zapewnia¢ mozliwosé dojazdow
do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych nieruchomosci, mozliwosé odbioru nieczystosci
przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji
zbiorowe;.
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Stata organizacja ruchu

Oznakowanie drogi musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i potwierdzone wtasciwymi atestami,
aprobatami i certyfikatami odpowiadajgcymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich.

Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektéw nalezy zaprojektowaé tak aby w stopniu
optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne, energetyczne, i
inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowaé ostony.
Ewentualne uzbrojenie kolidujace z przebudowywang drogg Wykonawca przebuduje na wtasny koszt (w tym
wykona wszelkg niezbedng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na
wiasny koszt).

Zielen

Projekt przebudowy drogi bedzie zawierat dane dotyczgce terenéw zielonych, przylegajgcych do
miejsca prowadzenia robot. W pasie drogowym na chwile obecng nie wystepujg zadne drzewa i krzewy.

Wymagania materiatlowe

Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane,
sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiaty, ktére
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do budowy przedmiotowych
obiektow nalezy zastosowaé materiaty klasy |.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca
robot.

Wymagania funkcjonalne

Wykonane nawierzchnie muszg zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng do przenoszenia obcigzen od
poruszajgcych sie po nich pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzgdzenia nalezy projektowa¢ i wykona¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwaciji i remontéw oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w sktad
przedmiotowe] inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bgdz decyzje pozwalajgce na realizacje
przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt techniczny.

Wykonawca realizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode witasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Wykonawca wypetni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy
zgode na prowadzenie robét natozy szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robot oraz oddania do
uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot.

Pozostale wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegdtowego wykonania
poszczegodlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robét budowlanych.

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Piotrkowskiego),
- projekty techniczne - po 4 egz. z kazdej branzy niezbednej do prawidtowego wykonania zadania,
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- przedmiary roboét, kosztorysy powykonawcze

- projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

- pozostate opracowania projektowe( operaty wodnoprawne, organizacje ruchu na czas budowy itp.) po
4 egzemplarze dla kazdego rodzaju.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogowego,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robét budowlanych. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,
- odbidr robot zanikajgcych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbidr koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wlasnym zakresie Wykonawca
Z upowaznienia Zamawiajgcego, ktéry w tym celu udzieli mu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektéw organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Inne ustalenia

* Szczegotowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robét
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

* Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omowienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacjg
zamowienia chyba, ze Zamawiajgcy zadecyduje inacze;.

*  Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy.
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16.Czes¢ informacyjna

= Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

16.1

Wykaz aktow prawnych
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizaciji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.

Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wyltgcza koniecznos$ci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okre$lajgcych realizacje

przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

—_

w
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11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz.320 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
2024r. poz. 572 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
752 ze zm.)

Ustawa z dnia 2 wrzesnia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
1605 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.
344 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2023r. poz.
977 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 54 ze
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. 2023r. poz. 1094 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1478 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1336 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity Dz. 2024 poz. 82
ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2023r. Nr poz.
1688 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.1047 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 275
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz.
416)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1679 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. nr 0 poz.
463)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr
120 poz.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologi z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021r. poz. 1374)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (Dz. U. 2021r. poz. 2454)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10wrzesnia 2019 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych(Dz. U. 2019r. poz. 1311)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego
kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzgdowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z pézn. zm.)

Inne obowigzujgce przepisy a takze zmiany przepisow w/w.
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16.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przyjmowac w/w zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich niezgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich poprawek i korekt.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
dokumentac;ji projektowej, umowy, instrukcji, poleceh wyznaczonego przez Inzyniera Kontraktu Inspektora
Nadzoru oraz odpowiada za dotrzymywanie, jakosci stosowanych materiatéw i wykonawstwa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomytki i
btedy w czasie trwania Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte o
zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy
podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badah materiatéw, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji,
doswiadczenie i inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego podanym,
pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych
materiatow i urzadzen.

16.3 Zalgczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego
= czes¢ graficzna — koncepcja PZT, przekroje konstrukcyjne
Opracowat:

mgr inz.
Krzysztof Pabich

mgr inz.
Dominik Blusiewicz

Marzec 2024 r.

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Polnej w m.
Rozprza”

strona 21



KAEM INWEST S.C. Matgorzata Pabich, Krzysztof Pabich
97-300 Piotrkdw Trybunalski, ul.Stolarska 16, kom. 603666628, mail:

krzysztofpab@poczta.onet.pl

WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW - rozliczenie ryczattowe

Lp. Wyszczegdlnienie (element robot) Wartos¢ Stawka Wartos¢ Wartos¢
poszczegoblnych podatku podatku brutto (PLN)
elementéw netto VAT (%) VAT (PLN)

(PLN)
. Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
1 Opracowanie dokumentacji wraz ze zgtoszeniem robot
budowlanych/ uzyskaniem pozwolenia na budowe/
przygotowaniem materiatdw do ztozenia wniosku w
celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiajgcego*
Il. Wykonanie robé6t budowlanych
2 | Branza drogowa
3 | Branza sanitarna - wodociag
4 | Branza sanitarna - kanalizacja sanitarna
5 | Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
6 | Branza elektryczna -  modernizacja
oswietlenie
7 | Przebudowa systemu melioracji
8 | Likwidacja kolizji z infrastrukturg techniczng

w granicach pasa drogowego

RAZEM CENA BRUTTO (suma od poz. 1 do
poz. 8)
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