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LEGENDA:
O WYPUST 1 FAZOWY 230 V
O WYPUST 3 FAZOWY 400 V
O sopasy WYPUST 1 FAZOWY 24 V zasilajgcy modut SSP

IZI Rozdzielnica

Oznaczenia:

"01TH-52" - oznaczenie rozdzielnicy i nr obwodu

"0" - numer kondygnacji budynku A2,

"1" - szafa przy szachcie nr 1,

"TH" - rozdzielnica zasilania obwodéw technologicznych,
"52" - nr obwodu,

Oznaczenia pozostalych rozdzielnic:

CNW - Wypust 400V dla zasilania szafy automatyki centrali wentylacyjenj
h=150cm

W - Wypusty 230V dla zasilania wentylatorow wraz z wytgcznikiem
remontowym IP55

K - Wypust 230V dla zasilania jednostek zewnetrznych klimatyzacji
wraz z wytgcznikiem remontowym IP55

Klim - wypust 230V dla zasilania jednostki wewnetrznej klimatyzacji h=
220

RWC - wypust do urzadzen wezta cieplnego

GM - wypust dla urzadzen gazéw medycznych

JED_ wypust 400V dla pomp ciepta

SSZA - wypust 24V DC dla zasilania szafki gazéw medycznych h =
150cm

Wpust — wypust 230V dla zasilania ogrzewania wpustéw dachowych

TO - Tablica odbioréw ogolnych

TK - Tablica odbioréw komputerowych

TH - Tablica odbioréw technologicznych

TR - Tablica z zasil. rezerwowanym

TWN - Tablica odbioréw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
TWR - Tablica odbioréw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych rezerwowych
CH - Agregat wody lodowej

IT - Tablica z zasil. w uktadzie IT

D - Tablica zasilania dzwigu osobowego

RTG - Tablica rentgena

CT - Tablica tomokomputera

AN - Tablica aniografu

CSO - Centrala systemu oddymiania

DSO - Centrala dzwiekowego systemu ostrzegania

SSP - Centrala systemu sygnalizacji pozaru

SUG - Centrala systemu suchego gaszenia

ZAS - Zasilacz systeméw pozarowych

CB - Centralna bateria

UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZANIA
KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC
WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

4.PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA.

5. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.

8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE
WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWY MI.

9. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,
KLIMATYCZNE ITP. )

10. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

Proektant | mgr inz. Grzegorz Rybak
w jalnosci i jnej do proj i

bez

upr. nr POM/0186/POOE/08

Opracowal | inz, Dariusz Gorny

inz. Przemystaw Kwilifski

Y
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Projektant | mgr inz. Andrzej Rulewski
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upr. nr 251/Gd/2002

Rysowat PKW
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 t6dz

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego

Bdynki A1, A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwesytetu Medycznego w Lodzi wraz z
Akademickim Osrodkiem Onkologicznym. Ul. Pomorska 251, 92-213 Lodz
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