
UWAGI
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z 
PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA 
KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ 
WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ 
KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ 
PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI 
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY 
POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE 
MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE 
WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z 
ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
9. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH 
UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, 
KLIMATYCZNE ITP. )
10. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

LEGENDA

Rozdzielnica

Opis tras kablowych:

Typ instalacji:
EL - Elektryczna
PH90 - Pożarowa

Odsunięcie trasy:
Wymiar w cm, liczony jest
od podłogi niewykończonej
danej kondygnacji

Typ trasy:
korytko kablowe

drabinka kablowa

Wymiary trasy:
Szer./Wys.
wartość podana w mm

Odsunięcie trasy

Typ instalacji

Wymiary trasy
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5 m²
Szyb windowy nr6P02.W.6

10 m²
Szyb windowy nr5P02.W.5

35 m²
Pom. wyładunkuP02.CS.23

5 m²
Pom. tech.P02.PT.23

19 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.5

7 m²
ArchiwumP02.CS.29

8 m²
Śluza u-fP02.CS.11

4 m²
Śluza u-fP02.CS.28

5 m²
Szyb windowy nr7P02.W.7

2 m²
Pom. porządkoweP02.AP.19

60 m²
Istniejacy węzeł C. O.P02.PT.0

97 m²
Mag. przyjęćP02.AP.26

33 m²
Komora przyjęćP02.AP.7

15 m²
Gazy medyczne (air)P02.PT.25

3 m²
UmywalniaP02.MB.20

5 m²
Śluza u-fP02.MB.6

7 m²
Szyb windowy nr3P02.W.3

5 m²
Szyb windowy nr4P02.W.4

35 m²
Gazy medyczne (vac)P02.PT.24

5 m²
PrzedsionekP02.LD.33

24 m²
ChłodniaP02.LD.19

6 m²
Pok. opisowyP02.LD.34

10 m²

Mag. odpadów
medycznychP02.CS.3

14 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.26

18 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.16

22 m²
Pom. elektryczneP02.PT.14

7 m²
Pom. tech. UPSP02.LD.27

7 m²

Pom. tech. uzdatnianie
wodyP02.LD.28

33 m²
Klatka Schodowa 2P02.KL.2

14 m²
Pom. baterii i UPSP02.PT.18a

6 m²
Masz. windyP02.MW.1

166 m²
Istniejąca WentylatorniaP02.PT.19

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.13

8 m²
Pom. porządkoweP02.LD.26

3 m²
Śluza szatn.P02.MB.18

18 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.LD.3

11 m²
Pom. hig. - sanit.P02.LD.25

7 m²
CiemniaP02.LD.14

4 m²
Łazienka damskaP02.LD.22

4 m²
BrudownikP02.LD.20

5 m²
Łazienka męskaP02.LD.21

5 m²
WC NPS.P02.PS.44

13 m²
Przedsionek WC DP02.PS.45

4 m²
PrzedsionekP02.PS.42

8 m²
Przedsionek WC MP02.PS.43

5 m²
WCP02.AP.16

129 m²
Komunikacja-1P02.KO.5-1

40 m²
KomunikacjaP02.AP.8

38 m²

Pom. suszenia i
magazynowania wózkówP02.CS.13

7 m²
Sterylizacja gazowaP02.CS.15

16 m²
Pom. mycia wózkówP02.CS.10

5 m²
ŁazienkaP02.CS.12

3 m²
WCP02.CS.30

7 m²
Pom. przyg. rozt.P02.CS.8

3 m²
WCP02.CS.33

7 m²
ŁazienkaP02.CS.32

6 m²
Pom. porządkoweP02.CS.6

72 m²
Szatnia M.P02.PS.11

85 m²
Szatnia D.P02.PS.12

64 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.30

3 m²
WCP02.LD.16

9 m²
Pok. asystenckiP02.LD.24

4 m²
Śluza u-fP02.LD.17

31 m²
Archiwum podręczneP02.LD.1c

6 m²
Pom. tech. chłodniP02.LD.29

6 m²
Pom. na lodówkiP02.MB.19

34 m²
Mag. podręcznyP02.LD.1b

14 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.17

14 m²
Pom. elektryczneP02.PT.7

17 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.BK.7

20 m²
Prac. przyjmowania mat.P02.BK.1

16 m²

Biuro banku krwi i prac.
immunologiiP02.BK.4

30 m²
Pom. socjalneP02.LD.23

6 m²
Śluza u-fP02.BK.2

8 m²
Pom. tech.P02.PT.22

15 m²
Pro - morteP02.M.1

92 m²
Mag. mat. sterylnychP02.CS.20

4 m²
Śluza u-fP02.CS.17

7 m²
Pom. degazacjiP02.CS.16

84 m²
KomunikacjaP02.KO.7

27 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.18

67 m²
Pom. ekspedycjiP02.CS.22

166 m²
WentylatorniaP02.PT.6

23 m²
SUWP02.CS.4

48 m²
Pom. tech.P02.PT.5

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.CS.7

112 m²
KomunikacjaP02.AP.24

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.AP.6

5 m²
PrzedsionekP02.PS.41

49 m²
Gazy medyczneP02.PT.2

12 m²
Mag. mat. łatwopal.P02.AP.11

17 m²
Istniejąca instalacjaP02.PT.20

10 m²
Pom. elektryczneP02.PT.8

9 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.9

69 m²
Dystrybucja komercjaP02.AP.12

5 m²
UmywalniaP02.AP.15

3 m²
Przedsionek WCP02.AP.17

3 m²
WCP02.AP.18

31 m²

Mag. implantów
ortopedycznychP02.AP.20

96 m²
Mag. płynówP02.AP.21

80 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.23

101 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.22

204 m²

Komunikacja poza
zakresem opracowaniaP02.PZ.1

24 m²
Pakietowanie bieliznyP02.CS.14

79 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.MB.22

7 m²

Komunikacja / śluza
wejściowaP02.MB.21

89 m²
KorytarzP02.KO.12 93 m²

Komunikacja wewnętrznaP02.LD.31

34 m²
Prac. białek-1P02.LD.1-1 38 m²

Prac. analityki ogólnej-1P02.LD.4-1
21 m²
Prac. mikroskopowa-1P02.LD.2-1

26 m²

Prac. hematologii i
koagulologii-1P02.LD.5-1

21 m²
Prac. kontroli jakościP02.MB.13

25 m²
Prac. bakt. 2-posiewP02.MB.11

35 m²
Prac. bakt. 2-posiewP02.MB.10

45 m²
KomunikacjaP02.KO.15

76 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.32

10 m²
Kontrola jakościP02.LD.10

40 m²

Prac. przyjęcia mat. z prac.
"cito"P02.LD.7

13 m²
SzatniaP02.AP.14

12 m²
Pom. socjalneP02.AP.13

27 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.AP.27

61 m²

Strefa skład. tow.
wielkogabarytowychP02.M.3

45 m²
Prac. naukowaP02.LD.15

40 m²
Prac. bakt. 1-posiewP02.MB.9

19 m²
Mag. opakowań zwrotnychP02.AP.9

43 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.1

74 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.2

36 m²
Mag. płynówP02.AP.3

30 m²

Mag. implantów
ortopedycznychP02.AP.4

69 m²

Mag. implantów
kardiologicznychP02.AP.5

6 m²
PrzedsionekP02.CS.24

16 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.19

211 m²

Pakietowanie zestawow
operac.P02.CS.1

199 m²
Pom. wstępnego myciaP02.CS.9

22 m²
Pok. kierownikaP02.CS.31

156 m²
Komunikacja-1P02.KO.6-1

170 m²
Istniejąca wentylaornia-1P02.PT.18-1

20 m²
Pok. kierownikaP02.MB.5

20 m²
Prac. epidem. zak. szpit.P02.MB.4

20 m²
Prac. serologicznaP02.MB.3

20 m²
Prac. parazytologicznaP02.MB.2

21 m²
Prac. mykologicznaP02.MB.1

87 m²

Prac. biochemii i
immunochemii-1P02.LD.6-1

72 m²

Prac. immunologii
transfuzjologicznej-1P02.BK.6-1

32 m²
Klatka Schodowa 1P02.KL.1

34 m²
Sala konferencyjnaP02.MB.14

15 m²
Pok. wydawania wynikówP02.MB.7

314 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.19a

10 m²
ArchiwumP02.AP.10

8 m²

Mag. odpadów
tymczasowychP02.MB.8

4 m²
Pom. hig. - sanit.P02.MB.16

5 m²
Pom. hig. - sanit.P02.MB.17

25 m²
Pok. naukowyP02.MB.15
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Tytuł rysunku
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Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019

Rzut poziomu 02 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 2

Bdynki A1, A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwesytetu Medycznego w Łodzi wraz z
Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

02

Elektryczna


	Sheets
	61301 - Rzut poziomu 02 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 1
	61302 - Rzut poziomu 02 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 2
	61303 - Rzut poziomu 01 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 1
	61304 - Rzut poziomu 01 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 2
	61305 - Rzut poziomu 00 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 1
	61306 - Rzut poziomu 00 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 2
	61307 - Rzut poziomu 1 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 1
	61308 - Rzut poziomu 1 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 2
	61309 - Rzut poziomu 2 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 1
	61310 - Rzut poziomu 2 - Plan tras kablowych - Budynek A2 - część 2


