ZAKRES RZECZOWY
l. Przedmiot zaméwienia:

Rozbudowa ul. Borowinowej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Borowinowej na odcinku od budynku nr 28, do ul. Babiego
Lata wraz ze skrzyzowaniami (zakres opracowania winien umozliwi¢ prawidtowe dowigzanie do stanu istniejacego przy
uwzglednieniu koniecznos$ci zapewnienia ciaggtosci nawierzchni i niwelety chodnika) zgodnie z opracowana koncepcja.

Opracowanie projektéow budowlanych (m. in. technicznych), wykonawczych, przedmiaréw robdt i kosztoryséw
inwestorskich - z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID/PNB
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych (w razie koniecznos$ci uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak
i w przypadku koniecznoséci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskaé¢ pozwolenie na
budowe.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z pézn. zm.).

e  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

e  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

e  Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.)

e  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych
dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pdzn. zm.).

e  Ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Swoszowice-Uzdrowisko”

e  Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog
Miasta Krakowa.

e Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow;

e Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

e Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).



Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania
Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

1. Warunki realizacji prac:

Etap I:

1)

2)

3)

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem do wykonywania prac
projektowych.
Przed przystapieniem do sporzadzania opracowanie projektowego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych umow
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiagzku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umoéw
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie ulicy Borowinowej (informacje
do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.
Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego drogowego, uzyskanie uzgodnienia drogowego zgodnie
z procedurg ZDMK-42,

Etap Il:

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.
Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.
Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystagpic o aktualizacje warunkdéw
do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskac¢ od uzytkownikéw mediéw (m.in. KEGW, Wodociagi, TAURON, PSG, MPEC,
administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystgpienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowe;j.
Szczegotowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna.
Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji rob6t budowlanych -
w razie koniecznosci.
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajagcemul), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji. Zestawione w tabeli.
Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja oraz z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW |
INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM w szczegélnosci sporzadzié:
inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);
Inwentaryzacje dendrologiczna wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie
poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);
Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajagcy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak rowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:
zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
zgodnie z wytycznymi okre$lonymi na stronie internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;
w formacie dwg oraz:
w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi
danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiajacego);
W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych, projektach,
whnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w
przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;



10) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na srodowisko).

11)  Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

12)  Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu

i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13)  Woykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy
uzyska¢ od ZDMK.

14)  Woykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii.

15)  Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

16)  Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu
nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robét.

17)  Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawiera¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajgcych obszaru objetego
projektem ZRID,
b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz w operacie

ewidencji gruntdw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego) dotyczacych
nieruchomosci wskazanych w pkt. a) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng
niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektoéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowg zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajagcym
jako linie podziatowg obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. c) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dziatek
projektowanych do wydzielenia pod ZRID

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i c¢) ma zostaé przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktdre w catosci s potozone w granicach istniejacego pasa drogowego, w odniesieniu do ktérych
moze miec zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.)

a) sporzadzenie réwnowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi
koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci
b) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek

UWAGA: W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sg
potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

18)  Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajagcymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat.

19)  Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

20) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos$¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

21) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajagcego ,PZ” obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajagco rozdzielcza
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czesc
rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

22)  Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB)/zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania roboét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

Etap lll:

1) Opracowanie projektéw wykonawczych i technicznych (wraz z oéwiadczeniami projektanta i sprawdzajacego zgodnej
z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane) - oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.




10)
11)

12)
13)

14

15)

16)

Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych
w projektowang inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie na dzien wydania decyzji ZRID, przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci
zawierajacej szczegétowy opis sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewdw, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in. dtugos$¢, wysokos$¢ obiektéw ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego
materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji,
a ktore zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez
zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja
rozbiérce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa.
Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy ujg¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki
z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej
(nietrwatej)  stabilizacji  znakéw  granicznych  nowo  wydzielonych  granic  dziatek i  przekazac
je w terenie przedstawicielowi ZDMK.
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci
objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w  czynnosciach  egzekucyjnych  prowadzonych przez wifasciwy organ egzekucyjny
a w szczegoblnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.
Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.
Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -  zgodnie
z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu.
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac¢ dokumentacje niezbedna
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamoéwienia publicznego.
w projekcie dotyczacym gospodarki zielenig: wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) -
zinformacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robét, w ramach
inwentaryzacji ma obowigzek oznakowac¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do
pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;
w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrzec zapis, ze do zakresu
obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach.
Wz6r etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 8) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz
ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych;

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)

2)

3)

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstgpienia od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej
opinii w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektow
Budowlanych dla Oséb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardow Dostepnosci GMK
informacja projektanta o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;.

Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami

Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia rozwigzania projektowego drogowego, zgodnie z procedurg ZDMK-42

Etap Il:

4)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 w obowigzujacym na
dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem
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5)
6)

7)

8)

22)
23)
24)
25)
26)

27)

1)

2)

3)

i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia
z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z zasobow geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).
Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktore podlegaja rozbidree, przebudowie ze wskazaniem numerdw dziatek.
Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejgcych ogrodzen w zwigzku z rozbudowsa ulicy.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéow m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci - do innych
decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach
oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

Woykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych udziat w postepowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego organu
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna (poza obszarem wniosku o decyzje
ZRID) nalezy uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowaé dokumenty
i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéow
mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancéw w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy
elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczng, wieloletnig roslinnoscia
dostosowang do miejscowych warunkéw, tawek, koszy na sSmieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji
itp. - w zaleznosci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajacego na etapie przygotowania
projektu wykonawczego/technicznego drogowego.

Etap llI:

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacjg projektowa.

V. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji
administracyjnymi warunkujacych realizacje rob6t budowlanych.
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Przekazanie i odbioér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego i o$wiadczenia
projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczyc
os$wiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

V.

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowacé Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do
momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza pasem
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis stanowigcy o zapewnieniu
nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub
podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych,
przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystapieniem:
o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym do wtasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez
Woydziat Skarbu),

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentow
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez
Wydziat Geodezji),

przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,
przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkoéw,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,

. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w konsultacjach spotecznych i opracowaniu

sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich
etapach prowadzonej inwestycji,

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania Zamawiajgcemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjag w miare
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww.
serwisu,

na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajgcego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

a. papierowe;j:
ETAP I:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.
uzyskane uzgodnienia i opinie wraz z zatgcznikami rysunkowymi - 1 egz.



b. elektronicznej x 2.
wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:

b

ETAPII:

- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézZniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

papierowej:

Projekt budowlany, branzowy- 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 1 egz.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 2 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w tym projekt nasadzen) - 2 egz.

operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i projektem ochrony zieleni) - 2 egz.

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznoéci uzyskania decyzji DUS) -
1egz

ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko (ewentualnie karta
informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci
uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 2 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w tabelke z wypisanymi datami waznosci.
analiza stanu prawnego - 1 egz

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/PnB
kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) - 1 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu ll:

- cze$c¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pdzZniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym (1 egz. -
na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposdb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

a. papierowe;j:

ETAP III:

projekty budowlane -2 egz. opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB

projekty techniczne branzowe i wykonawcze - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

oswiadczenia projektantéow i sprawdzajacych osobno do kazdej z branz o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane - (Art. 41 ust. 4a pkt. 2)- 2 egz.

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja,
W razie zaistnienia koniecznosci. - po 4 egz.

projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem MIR/ZDMK - 4 egz. (w tym 1 egz. opieczetowany przez
MIR/ZMDK)

projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem MIR/ZDMK - 4 egz. (w tym 1 egz. opieczetowany przez
MIR/ZDMK)

przedmiary robét - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy




e szczegbdtowa specyfikacja techniczna - 2 egz. (2 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po

2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty), protokot

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

e materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaty
lub poswiadczone za zgodnos$c z oryginatem przez organ wydajacy.

e  wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci
dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

e ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

e inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien wydania decyzji ZRID) - 2 szt.

W przypadku wprowadzenia elementéw matej architektury

e projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin), dodatkowych podswietler
(jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowigcych catosé architektoniczng. - 3 egz. (papier + elektronicznie).

e przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 3 egz. (papier + elektronicznie)

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu lll (cze$¢ graficzna w formacie
*.dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdzniejszy *. Doc oraz PDF).
skan uzgodnien, opinii i warunkéw uzyskanych na potrzeby inwestycji;

e przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé¢ w ogdlnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel -
przedmiary i kosztorysy

e szczegbdtowe specyfikacje techniczne

e  skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatgcznikami.

VL. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu szczegétowy harmonogram
prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczegoétowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym

i musi uzyskac jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego lub na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego.

4. Harmonogram winien zawiera¢ w szczegélnosci:

I. Czeé¢ Opisowa, zawierajaca:
1) zatozenia wyjsciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegdlnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),
3) dlakazdejwykazanej zmiany: charakterystyke przeszkdd/przyczyn stanowigcych podstawe do aktualizacji oraz skutki jakie
wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkdw zmiany np. warianty, alternatywne rozwiazania, itp.

Il. Czes¢ graficzng, uwzgledniajaca:
1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajaca wyodrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnosci Przedmiotu umowy (poszczegdlne
pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

c) kolumne uwzgledniajaca termin zakonczenia dla poszczegélnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany numer,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w dziennych modutach
czasowych,

f) $ciezke krytyczna.



2) Wykres, w ktdrym jedna o$ wspoétrzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy Przedmiotu umowy,
przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji
majacej wptyw na harmonogram).

VII. Raport z prac projektowych - forma
Kazdego miesigca Wykonawca ma przekazywac raport z prowadzonych prac w formie tabeli:
Woystapienia - Odpowiedzi Data wystgpienia Data odbioru odpowiedzi Uwagi

Uwagi:
1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajagcego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Projekty techniczne branzowe powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2022 poz. 1679)

3. Zarzad dysponuje koncepcja rozbudowy ul. Borowinowej opracowana na zlecenie ZDMK w 2022 roku;

4. Ze wzgledu na brak warunkéw technicznych sieci Tauron, nalezy wystapi¢ ponownie o warunki i opracowac projekt
zgodnie z wytycznymi zarzadcy sieci elektroenergetycznej;

5. W roku 2023 na postawie odrebnej dokumentacji projektowej zostato wykonane oswietlenie uliczne na ul. Babiego Lata

(na odcinku od skrzyzowania ulic Borowinowa/Babiego Lata do nr 17 przy ul. Babiego Lata 8 szt. stupéw oswietleniowych i opraw
oswietleniowych led);

6. ZDMK informuje przed podziatem dziatki nalezy opracowac operat regulacji stanu prawnego, ktérego wyniki
(rozdzielenie odrebnych nieruchomosci) w formie czynnosci materialno-technicznych zostang ujawnione w operacie ewidencji
gruntow i budynkéw, po wczesniejszym przyjeciu operatu do Painstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Brak jest
mozliwosci dokonania podziatu dziatki, ktéra posiada nieuregulowany stan prawny polegajacy na btednym potaczeniu odrebnych
nieruchomosci w dziatce ewidencyjnej. W zwigzku z powyzszym, nie jest mozliwe dokonanie czesciowej regulacji dziatki
ewidencyjnej, operat geodezyjno-prawny powinien obejmowac wszystkie ciata hipoteczne potaczone w dziatce ewidencyjnej;

Osoba do kontaktu: Aleksandra Ludwin tel. 7224




