
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 312,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 165,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 450,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 9,50

5 124 CP-W Czyszczenia późne HA 12,93

6 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 4,20

7 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 50,00

8 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

9 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 160,00

10 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 212,00

11 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 67,00

12 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 60,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 02/1

Pozostałe cięcia rębne


