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OSTWPL
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Tarnawa 04-23-1-06-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  493,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  493,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  992,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  992,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  903,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  903,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  22,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,00 396 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1 150,00   7 REM SZLZR

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  126,00  10 WYK-DYL

Tarnawa 04-23-1-06-    -   - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  705,00   6 WYK SZLG
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