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STWIORB
S - 00.00. Wymagania Ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowsa ulicy Miodowej w Brzeznie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

1.3.1. Zakres robot opisanych w STWiORB obejmuje nastgpujace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogolne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych, Wykonawca bedzie si¢ stosowal do
odpowiednich postanowien ,instrukcji producentow przepiséw: w tym Polskich Norm i
wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-ISO
7607-1 — ,,Budownictwa Terminy Ogo6lne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy
przez Nadzor Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
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i administracyjnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przylaczenie mocy,
1 zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze utrzymanie
terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych do czasu
odbioru robot przez Zamawiajacego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
pozwolenie na budowe.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz
uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapia kolizje, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie
opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycj¢ ich rozwigzania, ktora
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Inspektorowi Nadzoru
do  zatwierdzenia,  uzgodniony  wcze$niej z  odpowiednim  zarzadem  drogi
i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot, projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien 1 w nocy dla tych zapodr i1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie
kontraktowej.

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach

1 ilosciach okre$lonych, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zawierata informacje
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dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomo$¢ i1 stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich
przepisOw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nast¢pujgcych ustalen:

1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywaé w porzadku, czystoSci i zapewnié
odprowadzenie wdd stojacych

2. Wykonawca podejmowal begdzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i1 norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie 1 woko6t Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub spotecznosci lokalnej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

A. 1. Lokalizacj¢ bazy, sktadowisk, urobku z wykopéw, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie  zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych  szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda
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mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie  jak  rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni  wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wilascicieli urzadzen pod 1 nadziemnych o rozpoczeciu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora 1 wlasciciela urzadzen oraz bedzie z nimi wspodlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzagdzen podziemnych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .Wykonawca dotozy wszelkich staran
majacych na celu zabezpieczenie punktdow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakow osnowy geodezyjnej
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. W przypadku wejscia na grunty prywatne Wykonawca
zobowigzany jest spisa¢ z wlascicielem notatke i przywrécié teren do stanu pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow — dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robdt i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacj¢ powykonawcza zgodna z Ustawg

z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa =z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych

w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkow robot Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedlozy Inspektorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowa wraz
Z naniesionymi w czasie prowadzenia robdt zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje = geodezyjng  sporzadzona na  poszczegdlnych  etapach  budowy,
W szczegOlnosci  szkice tyczenia 1 kontroli polozenia poszczegdlnych elementéw
1 obiektow oraz inwentaryzacje¢ powykonawcza. Zlozony operat powinien zawiera¢ wszelkie
dane umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow

oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na wiasny koszt przygotuje niezbe¢dna
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liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
i przekaze jg wlasciwemu osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Polskie Normy ,ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1. Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw 2z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu udokumentowania, ze
materialy (np. pospotka) uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na skladowisko odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce usunigte z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace dopuszczen,
swiadectw jakos$ci, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem Robot i
niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty sktadowane przez Wykonawce do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt winny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w sposoOb gwarantujacy zachowanie

wymaganej jakosci 1 wlasciwosci oraz dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w  obrgbie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Zmieniany rodzaj materiatu
musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz przysztego uzytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robo6t powinien
by¢ zgodny =z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilo$ci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i1 ilos¢ sprzg¢tu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania jakosci
1 warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wlasny koszt.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania Robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jako§¢ zastosowanych  materialow
1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
STWIORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiIORB,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialdbw 1 Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, STWiORB.

Program Zapewnienia Jakosci/Systemu Kontroli powinien zawierac:

e czes¢ ogolng opisujaca:

o organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
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o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
o warunki BHP,
o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$§¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,
o sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
o cze$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
o rodzaje 1 1ilo$§¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku
i roztadunku,
o metod¢ magazynowania materiatow,
o sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
o sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow robot,
O sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami, w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie osiagniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek 1 badan materiatéw oraz kontroli jakosci Robot.
6.3. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych stosowanych przy realizacji Kontraktu.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktéore zostalty dopuszczone do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie
0znaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
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Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskie;.
6.8. Dokumenty budowy
A. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa nha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokolty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,
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- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych
odbiorow Robot, czgsciowych i koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢  rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z  ich  opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postgpu
kazdego z elementow wykonanych Robot. Szczegétowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do
Ksiggi Obmiaru.
C. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (A) 1 (B) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢) protokoty odbioru Robot,
d) protokoty z narad.
e) korespondencje na budowie.
D Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Rob6t dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia  wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
z Zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z  czgstotliwoscig  okreslong
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w m

jako dlugos¢ wykopu pomnozong przez S$rednia wysokos¢
1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez norme¢ dla danej $rednicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym przejeciem robot.

Wszystkie obmiary Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane
w sposoOb zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.
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8. Przejecie robot
8.1. Swiadectwo wykonania robot
Inspektor potwierdza wykonanie robdt wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do Odcinka
lub czesci Robot, a takze w stosunku do cato$ci Robot.
8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne robdt sklada¢ si¢ beda z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.
8.2.2. 0dbidr techniczny czeSciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym polegaé beda na :

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dlugosci przewodu a Dokumentacjg Projektowa
1 inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu prawidlowo$ci wykonania potaczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,

- Zzbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypki,

- zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji,

- zbadaniu wykonania przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy.
8.2.3. 0dbioér techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaé¢ beda na:
- Zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego 1 inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja
Projektowa,
- Zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikoOw badan stopnia zaggszczenia gruntu
I zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody Systemu Kanalizacji ci$nieniowej oraz
przepompowni $ciekow,
- zbadaniu zgodno$ci zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:

1. Protokotami odbiorow technicznych czesciowych, miedzy-operacyjnych,
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. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

. Wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu

. Inwentaryzacja geodezyjna,

. Protokotami szczelnosSci, badan,

. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni $ciekow,

. Dokumentacjg Techniczno - Ruchowa.

o¢]

. Wykazem deklaracji zgodno$ci z Polska Norma/Aprobata Techniczng lub Norma
Europejska,

9. Protokétami odbioru rob6t drogowych przez Zarzadce Drogi,

10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi
Z wymagan obowigzujacych przepiséw - najezy przedtozy¢ Zamawiajacemu.
C. Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ oSwiadczenie:

e 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na

budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapi¢ od odbioru.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania
sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB
I w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé:
1. robocizng bezposredniag,
2. warto$¢ uzytych materiatow dostarczanych przez Wykonawce wraz z kosztami ich zakupu,
3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
4. koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
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energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki

dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za zajecie drogi, dzierzaweg placow,

ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania, ubezpieczenia

1 koszty zarzadu przedsigbiorstva Wykonawcy, obstuge ,geodezyjng itp.

5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie sg ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rgkojmi wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

9.4..Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kolowego, zajecia pasa drogowego oraz

umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

o Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach beda
oznaczaly: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowiazujace Europejskie
lub mi¢dzynarodowe  Normy/Przepisy = Techniczno-Budowlane — w zakresie,

w ktorym sg dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa
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STWiIiORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy
przebudowie ulicy Miodowej w Brzeznie, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane karczowaniem
drzew 1 krzewow, roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i1 krzewow, roboty zwigzane z
zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacja deszczowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogoélne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej
STWIORSB sa:

- paliki drewniane 0 ¢ 15 - 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe ¢ 0 12 mm 1 dlugosci 30 cm
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- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni)

B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej
STWIORSB sa:

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor zo6tty

3. Sprzet

Prace zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem glownych elementow sieci kanalizacji deszczowej
oraz reperow roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci kanalizacji deszczowej wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit). Sprzet
stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Sprzet do $cinania drzew 1 krzewow, do karczowania pni.

e koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m ,

e pila motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e spycharka gasienicowa 74 kW,

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWIORB

S -00.00. "Wymagania og6lne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Glownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowaé w terenie punkty glowne sieci
kanalizacji deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych.

Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich
wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakdéw osnowy

geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.
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5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie

powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na

osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w

dokumentacji projektowej.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 250 m, a takze obok kazdego

projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich

okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego wykonania robdét. Do wyznaczenia

krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy

stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1 m. Odleglo§¢ migdzy palikami (wiechami)
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych studni, podanych

w Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu

charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowej.

5.3. Usunigcie krzewow

Po dokonaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i po uzyskaniu decyzji na wycigcie krzewow,

nalezy przeprowadzi¢ wycinke krzewow oraz usung¢ korzenie, a nastgpnie wywiez¢ na miejsce

sktadowania.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:

e Wytyczenie gtownej osi kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz przykanalikéw (sytuacyjne i
wysoko$ciowe)

e Wykonanie pomiardw sprawdzajacych rzedne, spadki i usytuowanie gtownych elementow
sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikéw
w wykopie przed zasypaniem .

e Inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacji deszczowe;j

5.5. Kolejno$¢ wykonywania robot przygotowawczych:

o $ciecie drzewa lub krzewu,

o o0bciecie wierzchotka i galezi,
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o 0dciagnigcie gatezi i utozenie w stosy,
o przetoczenie dluzycy i utozenie na podktadach,
o odkopanie pnia koparka i wydobycie,
o usuniecie z ziemi korzeni,
o Obcigcie korzeni 1 ulozenie pnia i korzeni w stosy.
6. Kontrola jakosci Robot
6.1. System kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania ogolne."
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych Gtoéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robdot pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
* nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych sieci kanalizacyjnej
* nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci punktow gldwnych sieci kanalizacyjne;j
» nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
* nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym obszarze budowy,
* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w
5-ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania ogolne". Odbior prac
zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robot
w terenie nast¢puje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwiazane.
o Instrukcje techniczne geodezyjne.
o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U.00.100.1086) z
przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332)
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STWiIiORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych przy przebudowie ulicy Miodowej w Brzeznie.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robo6t ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie Kkategorii Il -IV wykonywane koparkami podsigbiernymi
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii III wykonywane rgcznie z zatadunkiem i transportem na
odlegtos¢ do 1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad
d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. I11,

€. umocnienie wykopow

f. przywo6z gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopoéw dowiezionym gruntem i obsypka rurociggow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym.

Odklad - miejsce sktadowania gruntéw z wykopow.

Wywo6z gruntu - odleglto$¢ do miejsca sktadowania gruntéw wg ustalen oferenta, miejsce

wywozu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
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Dowo6z gruntu - odleglos¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do
zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg.
Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB "Wymagania Ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".
2. Materialy
Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu
z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowiazkow Wykonawcy. Na wymiang gruntu oraz obsypke rurociaggéw nalezy przywiez¢ grunt
mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika,
grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania og6lne"

o Zestawy iglofiltrowe do odwadniania wykopow

o Koparki gasienicowe 1 kotowe

o Spycharka gasienicowa

o Samochod samowytadowczy

o Zageszczarka wibracyjna

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy,

w szczegblnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkdéw obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania Roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogo6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postgpowac zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku wystapienia na trasie wykopow elementéw matlej architektury (ploty, ogrodzenia)
nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robdt odtworzy¢.

Po zasypaniu wykopow teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty i materialty nieprzydatne do zasypania wykopéw muszg by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terendw na skladowisko i ich zagospodarowanie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, zarowno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.2.2. W przypadku wystgpienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe
1 pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robot rozscieli¢
w miejscu, z ktorego zostat zgarnigty.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wigksze
niz 1 cm. Szerokos¢ i glebokos¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna rézni¢ si¢ od
projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow  przewodowych
1 kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢ szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
1 montazowe, prowadzac réwnoczesnie odwadnianie wykopoéw. Przed rozpoczeciem

wykonywania wykopu nalezy usung¢ wierzchnia warstwe humusu i pryzmowac ja w poblizu
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miejsca prowadzenia robot. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy
pozostawié, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2-
3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala
si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.

Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie
i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podtoza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy doszio do
przegtgbienia dna wykopu.

Na catej dlugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ catkowita wymiang
gruntu na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Odstonigte w wykopie istniejace rurociggi 1 kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiez¢ i sktadowa¢ poza pasami drogowymi.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe
1 chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejagcymi spadkami podiuznymi
i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla gl¢bokosci wykonywanego dna koryta - 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na skladowisko. W zakres wykonywania
wykopow nalezy wiaczy¢ nastepujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,

e zageszczenie wykopow

ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego

e odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Pod rurociagi 1 studnie wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.
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Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obsypke w obrebie rurociggu 1 30 cm ponad nim. Obsypke

wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielkos¢ ziaren,

w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury, lecz

nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawcza o

grubosci 10 cm nie zaggszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu

bokach rur, kazdg warstwe zgeszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac¢ 1/3 $rednicy

rury lub nie powinna by¢ wicksza niz 30 cm. Jednoczesnie

z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie

wykopu. Nie nalezy usuwaé $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki

gruntowe 1 wysoki poziom wéd gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.

warstwy o grubosci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg

zaggszczad recznie.

Warstwa przykrywajaca, ktoéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢

zageszczana za pomoca Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia

zageszczajace mozna stosowaé dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zaggszczanie 0bsypki,

e wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubo$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze:

¢ wskaznik sypkosci gruntu,

e wymagang grubo$¢ po zaggszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zageszczenia dla materiatu
obsypki.

W  czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej

z tolerancja : t 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zgeszczenie warstwy nalezy okresla¢ za

pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia:

e dla warstw o glebokosci do 0,2 m - 1,00,

o dla warstw o glebokosci do 1,2 m -0,97,

o dla warstw powyzej 1,2 m -0,95
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca

powinien  spulchni¢  warstwe, doprowadzi¢ grunt do  wilgotnosci  optymalne;j

1 powtornie zaggscic.

Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,

Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Przed zaggszczeniem nalezy

wyréwnaé powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowe;.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej

warstwy nawierzchni drogoweyj.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego

1 uzupekieniu (zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zaggszczanym.

W zalezno$ci od wielkosci 1 rodzaju zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktadaé¢ warstwami

okoto 30 - 50 cm i zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub wskaznika

zageszczenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiane

e zasypanie 1 zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaZznika
zageszczenia

e wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o gr. 15 cm, a

nastepnie wyprofilowac 1 wyréwnac jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy wzbogacic¢

nawozem mineralnym, a nast¢pnie zabronowac, obsia¢ trawa i uwatowac.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robot ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen

krzewow.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywaé
do:

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T632422806

REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl



I N F R A (L/P) _)PooL 7S

BARTOSZ URBANIAK

e Dziennika Budowy,
e protokotow odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwiazane
- PN-B-02481:1998 Grunty budowlane,
- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw. Warunki techniczne

wykonania.
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STWiIiORB
D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru przy przebudowie ulicy Miodowej w Brzeznie w zakresie objetym przetargiem,
zgodnie z dokumentacja przetargowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu Sieci
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczoweyj,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

- wykonanie wpustéw deszczowych BS — 45

- proby szczelnos$ci kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej uj¢to w STWIORB S -
02.01. "Roboty Ziemne.".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, STWIORB S 00.00. "Wymagania ogdlne" oraz "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".

DZ - $rednica zewnetrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogdlne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wedlug zasad
niniejszej STWIORB sa:
2.1. Rury kanalizacyine PVC-U
e rury kielichowe o $ciance litej $200 i $315 mm wykonane z PVC-U szeregu SDR 34
klasy S z uszczelkami wargowymi
o ksztaltki kielichowe o $ciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 klasy
S (kolana, =zlaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogow jak dla rur
kanalizacyjnych PVC-U; ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta
e rury musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych
niz2 m.
Cechowanie powinno zawierac:
a) nazwe lub znak producenta
b) symbol surowca
¢) wymiar: $rednica x grubos$¢ $cianki, seria S
d) sztywnos¢ obwodowa
e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkcji)
f) numer aprobaty technicznej
Wymiary rur okre§lone sg nominalng $rednicg zewngtrzng, maksymalng i minimalng gruboscia
Scianki oraz tolerancjami obu wymiardw, owalnoscig S$rednicy zewngtrznej Dopuszczalna
owalnos¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN
2.3. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;
Studnie ztozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych
z betonu wodoszczelnego WS o nasigkliwosci <4%:
e dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury
e kregi betonowe petne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wiaczenia rurociaggdw oraz
ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ci¢zkiego

e pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy
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e plyta odcigzajaca zelbetowa

e wiaz zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

Studnie musza spetnia¢ nastepujace wtasciwosci uzytkowe:

Wytrzymatos¢  betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
> (C35/45,

Wskaznik w/c <0,45

Zawartos$¢ chlorkow w betonie <1,0%

Zawartos$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %

Stopien wodoszczelnosci W10,

Nasigkliwos¢ <5%,

Trwato$§¢ wszystkich elementow  studzienki: Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji
XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12

Dodatkowy parametr trwalosci elementow przykrywajacych ( plyty pokrywowe,
pier§cienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywotanej
przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN 206+A1:2016-
12

Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki : klasa
wytrzymato$ci > 50

Wytrzymato§¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujacych 1 elementéw
przykrywajacych
(zwezki, ptyty pokrywowe, pier§cienie odcigzajace) >300 kN
Stopnie ztazowe spetniajgce wymagania PN-EN 13101:2005. Nos$nos¢ zainstalowanych
stopni ztazowych :

- ugiecie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate <1 mm
- odporno$¢ na poziomg site wyrywajaca 5 kN
Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementow zelbetowych studni

kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm
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e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych
1 pier§cieni odcigzajacych ) faczone sg za pomoca uszczelek z elastomeru spetniajacych
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
Wyglad zewngtrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub zmniejszajacych trwatosé
elementu. Powierzchnie profili ztaczy powinny by¢ gladkie i wolne od nieprawidtowosci, ktore
moglaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego potaczenia.
2.4. Wpusty deszczowe z kratkami D-400
Whpusty uliczne zeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
i PNH-74080-04.

Podstawa studni — prefabrykowana betonowa 2z betonu B-45 $rednica wewngtrzna
0 500mm;
Kregi  betonowe —  prefabrykowane dla studzienki wpustow ulicznych  kregi

prefabrykowanebetonowe o $rednicy wewnetrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.6

(6).

Pier$cien zelbetowy odcigzajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny by¢ wykonane z

betonu klasy B 45,

Ruszt zeliwny kraweznikowy z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000

Studnie i wpusty ztozone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z

betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

e dno z fabrycznie wykonang kineta oraz przej$ciami szczelnymi na rury

e kregi betonowe petne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociggow oraz
ze stopniami wlazowymi Zeliwnymi typu ci¢zkiego

e pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

e plyta pokrywowa zelbetowa

e wiaz zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

e kratka Sciekowa Zeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm

e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3. Szalunki do wykopoéw
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3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym 1 kotowym. Wyladunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywaé si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie
i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
roéwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transportu powinny speinia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow

e zabezpieczenie materialow przed uszkodzeniem

e kontrole zatadunku i1 wytadunku

W czasie transportu i sktadowania materiatow, nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta.
5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagow

Ogolne "Wymagania dotyczace robét Montaz i uktadanie rurociagéw i przytaczy z rur PVC-U.
Rury wuktada¢ na przygotowanym podtozu 2z materialow sypkich gr. 15 cm
w temperaturze powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykonac
wstepne  rozmieszczenie rur w  wykopie. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie
z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rz¢dnej nizszej do wyzszej. Bose
konce rur nalezy weciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu S$rodkiem utatwiajagcym
poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki. Jesli rurocigg przebiega w sgsiedztwie istniejacego przewodu w odlegtosci

mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowg z PE.
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W miejscach o znacznym zaglebieniu kolektora, kanaty boczne lub przykanaliki bedg wigczane
do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelno$ci rurociagu
zgodnie z Polska Norma.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe sg studniami rewizyjnymi. Studnie posadawia¢ w wykopie na przygotowanym
podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawiaé przy pomocy dzwigu. L.aczenie elementéw studni - poprzez uszczelki
z elastomeru spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gornej czg$ci studni zamontowa¢ w zaleznosci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wtaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanalow

Po zmontowaniu kanatow z czgéciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych ztaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadza¢ odcinkami pomig¢dzy studzienkami rewizyjnymi. Wode do przewodu
kanalizacyjnego doprowadzaé grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napelnienia odcinka nie
powinien by¢ krotszy niz 1 godzina dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Badany przewod kanatowy powinien przed proba pozostawaé przez jedna godzing calkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.

Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za
szczelny, kiedy ilo$¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi
wigcej niz 0,02 dm®/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢, a probe
powtorzyc.

Probe na infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastgpuje poprzez pordéwnanie cech materialow z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.
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Kontrola jakos$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnos$ci wykonania kanalizacji z przepisami,

dokumentacja projektowg 1 poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta

Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera z wpisem do Dziennika

Budowy.

7. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".

7.1. Odbioru robdt dokona¢ nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3

Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne™

Wydawca PKTSGGIK W-wa 1996.

8. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1610 - Budowa 1 badania przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1997-1:2008 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN - EN 124 - zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie
1 sterowanie jakoS$cia

PN-EN 476 - Wymagania ogodlne dotyczace elementdw stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania
1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
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AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowych
zasad 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie informacji
o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych 1 jednostkach kontrolujacych oraz
notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 L W sprawie
og6lnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97. 129.884.,Dz.U.02.91.811 ),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( DZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.438),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie  przeciwpozarowego  zaopatrzenia w  wode oraz  drog  pozarowych
(DZ..U.09.124.1030 ),

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpadach

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I — Instalacje

sanitarne i przemystowe cz.3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne" Arkady Warszawa 1988 L,
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15. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych wraz
z ancksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca P K T S G G i K- Warszawa 1996 rok,

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL -
Warszawa ,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej ,Wydawca INSTAL
Warszawa ,Zeszyt nr 7,lipiec 2003 rok.

18. . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowej ,Wydawca INSTAL -

Warszawa ,Zeszyt nr nr 3, wrzesien 2003 rok.
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