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Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 
Ogólna i Szczegółowe 
 
Kod wg CPV 
KOD WG CPV 
45216111-5 ROBOTY BUDOWLANE 
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY 
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
45262620-3 ŚCIANY NOŚNE 
45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
45262522-6 ROBOTY MURARSKIE 
45223822-4 GOTOWE CZĘŚCI SKŁADOWE 
45261000-4 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 
45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
45421152-4 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 
45410000-4 TYNKOWANIE 
45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK 
45432100-5 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE 
45313100-5 INSTALOWANIE WIND 
45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 
45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 
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1.1.Przedmiot OST 
Przedmiotem opracowania jest budowa przedszkola w Osieku na terenie obecnego boiska, za istniejącą salą 
gimnastyczną szkoły w Osieku. 
1.2.Zakres stosowania OST 
 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
budowlanych.. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Zakres prac budowlanych przewidzianych w zamierzeniu inwestycyjnym: zgodnie z dokumentacja projektową 
 
Określenia podstawowe 
 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie 
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne 
do spełnienia przeznaczonych im funkcji. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 
przebudowa i rozbudowa. 
 
Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 
urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
 
Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami publicznymi znajdujące się 
na terenie budowy lub dojazdy do terenie budowy. 
 
Teren budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 
czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
 
Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 
dzielnice. 
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 



 
 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno – 
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i 
jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
 
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie 
prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie 
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola 
techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych – 
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
 
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 
przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, 
pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
 
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 
należy: przekazanie terenie budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego. 
 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kosztorys ofertowy – wyceniony 
kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant – 
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
 



Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. 
Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenie budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. 
 
2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych ma obowiązek zapoznać się z budynkiem oraz 
przeprowadzić inwentaryzację, ewentualne odkrywki w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji. 
 
3. Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczęciem robót ma obowiązek zapoznać się z zawartością 

Projektu 
 
4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za koordynację z innymi branżami prowadzonych przez siebie prac 

budowlanych. 
 
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy porównać wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejącej z 
założonymi w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary 
poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Jednostką Projektowania. 
 
6. Wszystkie części dokumentacji projektowej należy rozpatrywać jako całość w ich wzajemnych zależnościach. 
Część opisowa oraz część rysunkowa mają charakter wzajemnie się uzupełniający. 
7. Wszelkie nieścisłości, rozbieżności należy wyjaśnić z Projektantem przed wykonaniem na terenie budowy. 
 
8. Przedstawione w projekcie produkty, materiały oraz firmowe systemy rozwiązań budowlanych określa się jako 
przykładowe, które można wymienić na alternatywne, równoważne - tj. posiadające cechy techniczne, użytkowe i 
estetyczne nie gorsze niż wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktów wykończeniowych mających 
istotny wpływ na estetykę zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku należy konsultować z Jednostką Projektowania. 



 
9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowią wymiary w świetle otworu. Podane w opisach stolarki 
okiennej i drzwiowej wymiary stanowią wymiary w świetle przejścia wymagane przepisami. Przed zamówieniem 
stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów. Wymiary stolarki należy dobrać na podstawie rzeczywistych 
wymiarów otworów oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej dotyczących sposobu montażu oraz 
zalecanego zakresu tolerancji montażu. Należy bezwzględnie zachować wymaganą szerokość przejścia w świetle 
drzwi. 
 
10. Materiały budowlane służące ochronie przeciwpożarowej oraz deklarowanym stopniu odporności ogniowej winny 
posiadać odpowiednio deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnione jednostki certyfikujące. 
 
11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montażowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i 
konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych elementów budowlanych /produktów/systemów, należy 
wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych 
produktów oraz powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i 
instrukcjami producentów, w tym BHP. 
 
12. Wykonanie prac i zastosowanie materiałów nie wyszczególnionych w przedmiarze, kosztorysach, specyfikacji 
wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze względu na zastosowane technologie, 
systemy, produkty, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiązujące na dzień wykonania projektu należy do 
obowiązku wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wykazania błędów projektowych oraz zwiększenia 
wynagrodzenia wykonawcy. 
13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemnej. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
powinny być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 
 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi 
na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 



Koszt zabezpieczenia terenie budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej. 
 
a)Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b)Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

 
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i 

gazami; -przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; -
możliwością powstania pożaru; 

 
c)Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym d)Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
 
e)Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona powietrza 
 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 
(3) Ochrona przed hałasem 
 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót 
ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
 

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 



Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z 

właściwych materiałów. 
 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony 

 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. 
 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 
terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie terenie budowy. 
 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru 
 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 



1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami terenie budowy określonym w dokumentach 
kontraktowych. 
 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenie budowy. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11.Utrzymanie robót. 
 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.5.12 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. 
 

Z definicji prac towarzyszących wynika jednoznacznie, że nie są to roboty o charakterze tymczasowym, a są to 
prace „niematerialne”. Inaczej rzecz ujmując, prace towarzyszące to usługi bezpośrednio związane z robotami 
podstawowymi, a wynikające z zasad przyjętych podczas realizacji robót budowlanych. Do prac towarzyszących 
oprócz geodezyjnego wytyczenia robót oraz inwentaryzacji powykonawczej możemy zaliczyć: 
■ dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne), 
■ opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastępczego, 
■ opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukcji), 
■ opracowanie dokumentacji robót tymczasowych (np. projekt deskowania), 



■ wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń (np. uruchomienie zmontowanego taśmociągu), 
■ opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 
■ uzgodnienia z właścicielami dostarczającymi media (np. przy wykonywaniu przyłączy energetycznych, 

sanitarnych), 
■ koszt odbiorów zewnętrznych (np. odbiór kominiarski, plombowanie liczników energii), 
■ koszt dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach zimowych), 
■ projekt organizacji robót (np. projekt montażu), 
■ opracowanie programu zapewnienia jakości. 
 

Do prac towarzyszących możemy więc zaliczyć wszystkie czynności i usługi niezbędne do wykonania robót 
podstawowych i tymczasowych, które nie są zaliczane do kosztów ogólnych budowy, a winny być uwzględnione w 
cenie ofertowej. 
 
 
 
2.MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku 
nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2.Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenie budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 



 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na własności wykonywanych materiałów. 
 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z 
terenie budowy. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.Współpraca Inspektora Nadzoru i wykonawcy. 
 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
 



Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi 
materiałami należy postępować jak w pkt. 2.3. 
 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3.Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to 
Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich 
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
 
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót; -organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
-bhp; 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; -system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót; -system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót; 
 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na 
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo – kontrolne; rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów; sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; sposób i 



procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót; sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym 
stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
 
są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny być 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 



6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je 
na życzenie Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
SST. 
 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(l) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenie budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 



 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektor Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenie budowy; 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
 
-uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót; -terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót; 
 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach; -uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru; 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót; -wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; -dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał; -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; -inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektor Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje 
do księgi obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenie budowy, 
c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i SST. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektor Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane do księgi obmiarów. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 
służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
 

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inspektor Nadzoru. 
 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 
zaakceptowanymi przez Inspektor Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i 
wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 
przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektor 
Nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość 
materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektor Nadzoru, nie 
podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektor 
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektor Nadzoru. 
 

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość 
materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 



 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektor Nadzoru, materiał rozliczany na podstawie 

objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w 
przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt 
objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału 
wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 
budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie 
określono w SST. Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4.Wagi i zasady ważenia  
 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i 
posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana 
i powtórnie zalegalizowana. 
 
 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu 
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję 
równą 0,5%. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na 

karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 



 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. 

 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4.    Odbiór końcowy robót  
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 
przez kierownika robót 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 
 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektor 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 



przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. Zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 
-uwagi i zalecenia Inspektor Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 
SST i PZJ, -atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, 
 
a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
-sprawozdanie techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 



Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa lub ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji lub elementu według przedmiaru robót i dokumentacji technicznej. 
 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót, 

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Polskie normy i Normy Branżowe; 
- Aprobaty techniczne; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NR SST kod CPV Rodzaj robót 

SST. 1 
45111300-
1 ROZBIÓRKI 

SST.2 
45111200-
0 ROBOTY ZIEMNE 

SST. 3 
45223500-
1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 

SST. 4 
45262522-
6 ROBOTY MURARSKIE 

SST.5 
45320000-
6 ROBOTY IZOLACYJNE 

SST.6 
45261100-
5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

SST.7 
45261214-
7 Kładzenie dachów bitumicznych 

SST.8 
45421160-
3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 

SST.9 
45421152-
4 ŚCIANKI DZIAŁOWE 

SST.10 
45421130-
4 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 

SST.11 
45421146-
9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

SST.12 
45410000-
4 TYNKOWANIE WEWNĘTRZNE 

SST.13 
45432100-
5 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 

SST.14 
45431000-
7 KŁADZENIE PŁYTEK 

SST.15 
45442100-
8 ROBOTY MALARSKIE 

SST.16 
45324000-
4 ELEWACJA 

SST.17 
45313100-
5 Instalowanie wind 

SST.18 
45342000-
6 WZNOSZENIE OGRODZEŃ 

SST.19 
45450000-
6 WYPOSAŻENIE 



 
 
SST. 1 45111300-1 ROZBIÓRKI 
 
1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i wycinki drzew 
 
Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych Zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych i wycinki drzew. 
 
2. Materiały - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji. 
 
Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BIOZ opracowanego przez 
kierownika budowy. 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy poddać ocenie i zdatne o użytku zastosować do remontu. 
 
3. Sprzęt - zgodnie z punktem 3 OST 
Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny, młotki , wiertarki itp. kontener na gruz. 

 
4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST 
 
5 Wykonanie 
 
Wycinka drzew 
 

Na terenie działki objętym opracowaniem występuje drzewostan w postaci drzew iglastych oraz liściastych w 
różnej kondycji zdrowotnej 
Rozbiórki 

Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 
 
 
6. Kontrola robót- zgodnie z punktem 6 OST. 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się podczas wykonywania 
robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – kontrola końcowa 
 
7. Obmiar robót - zgodnie z punktem 7 OST. 
 
8. Odbiór robót - zgodnie z punktem 8 OST. 
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z założeniami projektowymi. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
 



10 Normy i przepisy związane 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
 
* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r 
 
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 
nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 
16.10.2003r) 
 
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
 
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi –wyciąg. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót przygotowawczych, ziemnych 
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji robót ziemnych. 
 
Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji 
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych związanych z posadowieniem obiektu i jego elementów w 
terenie. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 

Roboty pomiarowe - pierwsze główne wytyczenie obiektów wykona geodeta wyznaczony przez zamawiającego 
przekazując mapkę pierwszego wytyczenia i dokumentując ten fakt w dzienniku budowy. Pomiary pomocnicze, między 
– operacyjne wykonuje wykonawca na własny koszt. 

Roboty rozbiórkowe istniejących zewnętrznych nawierzchni 
 
Roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. Ewentualny urobek bitumiczny i gruz zostanie odwieziony poza plac 
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Ewentualnie uzyskana kostka brukowa zostanie zmagazynowana na 
placu budowy w celu późniejszego wykorzystania. 
 

Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego. Roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. 
Nadmiar ziemi będzie odwieziony poza bezpośredni plac budowy 
 
Zasypanie rozkopów i przestrzeni przy fundamentowych należy zasypać żwirem lub nadającym się gruntem z odkładu. 
 
Określenie podstawowe 
 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Wymaganiami 
Ogólnymi niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem, pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 
wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego. 
 
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Wymaganiach Ogólnych 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
- rozpoczęcie, zakończenie robót należy udokumentować w dzienniku budowy, 
 
- zgłoszenie do odbioru dna wykopów z uwzględnieniem badania nośności 
gruntu (dopuszcza się badanie wzrokowe na bazie posiadanych 
doświadczeń), 
- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba występuje. 
- szkic roboczy geodezyjny wykopów. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 



Piasek, tłuczeń powinien odpowiadać wytycznym podanych w PN-87/B-01100. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonanie wykopów będzie się odbywać w dużej mierze mechanicznie. 
 
Rodzaj zastosowanego sprzętu pozostawia się do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to być sprzęt w dobrym stanie 
techniczny, dopuszczony do użytkowania na podstawie odrębnych przepisów i zgodny z projektem BIOZ. 
 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, 
oskard z dziobem i dłutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka. 
 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle do odspajania i dobywania 
gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty – do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpachle (rydle) – 
do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, kilofy – do odspajania gruntów średnio 
zwięzłych (np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 
 
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować 
młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1kg). 
 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki 
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robót. 
 
 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących 
zasad: a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość 
drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób 
chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch robotników zmieniających się co pół godziny, 
 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te 
urządzenia nadmiernego hałasu, 
 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a 
przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym 
pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był 
odwiewany przez wiatr, f/ pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 
przynajmniej dwa razy w roku. 
 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, formowania 
skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub 
wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i 
wyposażenia placu budowy. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej 
stabilność; zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; 
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
 
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i przeszkoleni w 
zakresie BHP. 
 
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób postronnych jest 
zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi 
śmiercią. 
 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10m od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz 
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. Zmiana kąta nachylenia 
wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona. 
 



Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym, jeżeli w 
czasie nabierania gruntu tylko część koparki podnosi się, łyżkę należy natychmiast opuścić i zmniejszyć głębokość 
zanurzania łyżki w grunt. 
 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu; powstałe 
nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim 
sprzętem. 
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparka chwytakowa lub zbierakową, koparka powinna znajdować 
się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliżej niż 0,6m. 
 
Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i 
wyłączeniu silnika. 
 
Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane 
na wysokości większej niż 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25m przy 
ładowaniu urobku kamiennego; wyładowanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
 
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę 
zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić swojego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony 
jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach. 
 
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być stosowane spycharki 
gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym. 
 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi roślinnej, wykonywania 
płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 
 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 
równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
 
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25%, a w dół przy 
pochyleniu nie większym niż 35%. 
 
Zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%. 
 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, 
stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki. 
Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów atmosferycznych. 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Urobek ziemny będzie się transportować należy samochodami – wywrotkami. Dowóz materiałów samochodami – 
wywrotkami. 
 
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego. 
Transport gruntu i materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0m (taczki można 
ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co 
najmniej 1,5m. 
 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie następujących 
odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotką od 200 do 2000m; 
ładowarka od 2 do 60m; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500m; spycharką z lemieszem ukośnym od 1 
do 3m; zgarniarką samojezdną od 100 do 2000m; równiarka od 1 do 5m. 
 
Świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub protokoły odbioru technicznego montażu urządzeń będą dostępne 
do wglądu przez nadzór inwestorski i inne organy powołane prawem do kontroli. 



 
Środki transportowe korzystające z dróg publicznych będą odpowiadały przepisom drogowym. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej 
 
jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
Geotechniczne warunki posadowienia 

Warunki geotechniczne podłoża gruntowego są korzystne do posadowienia projektowanego budynku. W poziomie 
posadowienia fundamentów budynku i poniżej tego poziomu podłoże budują nośne rodzime grunty mineralne, a do 
głębokości wykonanych odwiertów nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
 

Gleba i nasyp niekontrolowany nie nadają się do posadowienia fundamentów budynku. Budynek należy posadowić 
na podłożu zbudowanym z gruntów mineralnych rodzimych, a do projektowania fundamentów należy przyjąć wartości 
parametrów geotechnicznych zamieszczone na przekrojach geotechnicznych i w zestawieniu tabelarycznym. 
 

W przypadku zalegania w podłożu gruntów niespoistych o stopniu zagęszczenia ID 0,40 w poziomie posadowienia 
fundamentów budynku i poniżej tego poziomu, należy dogęścić podłoże do stopnia zagęszczenia ID > 0,55, w wyniku 
czego uzyskamy oszczędności w realizowanej inwestycji. 
 
Warunki ogólne przy robotach ziemnych 
 

Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich 
współrzędnych. Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów 
pomiarowych należy do wykonawców robót. 
 
Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 250m w odniesieniu do trasy robót liniowych (np. dróg na 
placu budowy) oraz w pobliżu każdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 
 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z dokładnością 
do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby 
nie zmienił on swojego położenia i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczne 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez inżyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku 
budowy. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować: 

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
b) Wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach 

ciesielskich. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
c) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
d) Punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 
e) Wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
f) Wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki geodezyjnej. 

 
g) Rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do 

układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 
 
Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio 
do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u inżyniera. 
 



Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć w terenie 
przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50m i we wszystkich załamaniach osi 
wykopu. 
 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20m i długości 1,5-1,7m z 
gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5m. Do stabilizowania pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3m. 
 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. Głębokość 
wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
 
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomocy 
szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgarniakami) należy 
wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawędzi wykopu. 
 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować bieżąco, w miarę postępu 
robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 
 
 
Humus 
 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po 
ok. 1, m po każdej stronie. 
 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami wymiarach 
0,2x0,3 m do 0,25-o,35 m, grubości 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30cm, grubości 5-10cm. Zebrana 
darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy 
dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich 
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0m i wysokości do 0,6m. 
 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 
tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub plantowania 
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas 
dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemię roślinną 
należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
 
Roboty ziemne prac wstępne 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony łatwy 
odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do góry). 
 
wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 
następnego etapu robót. 
 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich nadmierne 
zawilgocenie. 
 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego 
do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 



podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać 
i powiadomić o tym fakcie inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, sposobu ich wykonania, 
głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej. 
 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 
- bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do późniejszego wykorzystania 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 
 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośności 
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne 
powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów 
zabezpieczeń. 
Jeżeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do 
posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędna głębokość i zastąpić go 
innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być usunięte w sposób i w 
zakresie ustalonym z inżynierem. 
 
Zabezpieczenie wykopów 
 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach mogą być wykonywane w 
gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w 
gruntach spoistych. W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 
 
Zasypywanie wykopów i wykonywanie nasypów 
 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót. 
 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych a w 
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
25 
 
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie 
przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego 
sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
 

• nie więcej niż 25cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
 

• od 0,5 do 1m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość 
warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż 
średnica płyty), 

 
• ok. 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 



Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad górną krawędź rurociągu 
należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20cm; 
zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie 
wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt 
mechaniczny. 
 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, 
aby nie powodowało uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została 
wykonana. 
 
 
Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub wibrowanie. 
 
Wykonywanie nasypów 
 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać nasyp, powinna 
być otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed ułożeniem 
gruntu. 
 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem powinny być 
powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0m znajdującej się 
przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2,0cm. 
 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy użyciu sprzęt 
mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
 
 
Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 
 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 
- dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami) 
- innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich 
sprawdzeń kontrolnych. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- stanu podłoża gruntowego po wykonanych wykopach, 
- powierzchni gładzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod ławy zasadnicze, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych. 



 
 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 
bezpieczeństwa wykonywania robót i zapewnienie stateczności ścian 
wykopów. 
 
Dopuszczalne odstępstwa 
- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż(+,-) 10cm, 
- rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, 
- nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5cm. 
 
7 Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej . 
 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiaru jest przedmiar dołączony do 
dokumentacji przedmiarowej. 
Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji: 
- usunięcie istniejących nawierzchni - m2, 
- wykopy - m3. 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej . Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 
 
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia 
zalecone przez komisję odbiorczą. 
 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna 
robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 
 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami umowie o wykonanie prac objętych kontraktem. 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. MBiPMB. Wydanie II z 1989r. 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r. 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych WTW0-H1; umocnień WTW0-H2 

oraz drenaży i filtrów odwrotnych WTW0-H3 . Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Wydanie 
z 1966r. 

 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
Normy: 
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe, 
PN-B-04403 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnośco biernej 
BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 



PN-53/B-06584 – Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach 
BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy odbiorze 
PN-56/S-06024 – Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-67/8936-01 – Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru. 
BN-74/9191-02 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-74/9191-03 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-74/9191-02 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-74/9191-03 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
PNB-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
Powiązanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST. 3  45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót żelbetowych. 
 
Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w projekcie wykonawczym. 
 
Zakres robót objętych SST 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót żelbetowych. 
Płyta fundamentowa, ławy fundamentowe 
 
Materiały 

 
Wymagania ogólne zgodnie z punktem 2 OST 

 
Szalowanie 
Szalunki systemowe lub z desek i sklejek. 

 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy 
szalunków. 
Płyty deskowania: 
1) Sklejka , 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe, 

 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100s do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 400°C oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 1500°C, w otwartych pojemnikach. 

 
Stal zbrojeniowa 

   
Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY i klasy 
A-III gatunku 34GS. 
Właściwości mechaniczne stali A-0, A-IIIN są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 

 

  
Średnica Wytrzymałość 

Wytrzymałość obliczeniowa 
    

Gatunek stali Klasa stali nominalna charakterystyczna Na Dla zbrojenia 
  pręta D (mm) Rak (MPa) rozciąganie poprzecznego 
    Ra (MPa) Ras (MPa) 
St0S A-0 5,5-40 220 190 148 
RB500W A-IIIN 8-18 490 408 320 

 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być 



zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki 
cieplnej. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 

 
Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone czerwoną farbą olejną przez 
malowanie z jednej strony końców prętów. 

 
Pręty ze stali klasy A-III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się dwa żeberka podłużne 
usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny 
znajdować się żeberka 

 
poprzeczne usytuowane w tzw. Jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drugiej 
strony pod katem 300°. 

 
Cementy 
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. 

 
Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
z cementami innych marek i rodzajów. 
Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być dłuższy niż: 
* 30 dni przy cementach szybko twardniejących 
* 45 dni przy cementach marki 450 i wyżej 
* 3 miesiące przy innych rodzajach cementu 

 
Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a różniące 
się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być 
oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 

 
Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu 

 
Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 
25 C8/10(B-10)– C20/25(B-25) 
35 C16/20(B-20)– C20/25(B-25) 
 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. Kruszywo do betonu powinno 
charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednolitością uziarnienia. Należy stosować kruszywo o marce nie 
niższej niż klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. 

 
 
 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32mm. 

 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
 

* ¾ odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

 
Kruszywo 

 
Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją gatunkiem i marka) należy 
magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie 
kruszywa przed zmieszaniem. 

 
Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale z tego samego asortymentu, można magazynować w jednym 
usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2mm nie różni się więcej niż 10%. 



 
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokość pojedynczej pryzmy nie powinna 
przekraczać 5m, przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska. 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

 
Beton 

 
Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te 
można również ustalić doświadczalnie. 
Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzić w przypadku, gdy: 

 
a/ Brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach 
wytrzymałościowych 
b/ Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 

 
c/ Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania betonu nie było 
uprzednio sprawdzone 

 
Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, z 
wyjątkiem przypadku, w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni. 
Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 

 
Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej 
 
 
 
 

 
Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki (h) 
+20°C 1,0 
Powyżej +20°C 1,0–0,75 
Poniżej +20°C 1,5 
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 

0,5 
dodatków przyspieszających wiązanie  
 
 
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest 
niedopuszczalne. 

 
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne. 

 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania (segregacja 
składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania się do niej 
opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod 
wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczającej granicę 
określoną wymaganiami technologicznymi. 

 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu 
zagęszczenia o rodzaju konstrukcji. 

 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w 
stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka opadowego. W czasie transportu 
mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

 
- Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza 



 
-Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżniania oraz być 
łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
-Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszających ją w trakcie transportu 
winien być zorganizowany tak aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. 

 
Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i 
segregacji kruszywa/ 

 
Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ opracowanego przez 
kierownika budowy. 

 
Domieszki do betonu 
 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków 
do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w 
których zastosowano domieszkę. 
 
3. Sprzęt wymagania ogólne godnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji 
 
Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny. Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i 
zbrojarskich oraz szalunków pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją 
umowy. 
 
4. Transport wymagania ogólne godnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego 
realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy 
do tego przystosowane. 
 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
 
Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 
przy użyciu samochodów – betoniarek. 
 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 
czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Zarządzającego realizacją umowy. 
 
5 Wykonanie 
 
Sprawdzenie wymiarów. 
 
Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz 
zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. 
 



Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizując wszystkie 
pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają 
niezbędne modyfikacje. 
 
Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych wykonawców, 
wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 
 
Szalunki 
Wykonanie deskowania 
 

Przed przystąpieniem do wykonania deskowania należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 
luźną ziemię. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je 
ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów, 
wymagane w WTWO, rozdz.5. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczyć 
do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania 
należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. 
 

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z 
projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5. 

 
Deskowania powinny pozostawać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowania 
 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz 
wykonane 
 
zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań 
 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na 
koszt 
 
własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane 
 
przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Przygotowanie powierzchni deskowania 
 

Wszystkie powierzchnie deskowania mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny zostać gruntowanie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowania o zniszczonej powierzchni. 

Z powierzchni kontaktowej deskowania należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
 

Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten 
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. Rozbieranie deskowania 
 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
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Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu 
zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona 



przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
 

Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny 
zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
 
Fundamenty 
 

Przed przystąpieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia budowli, 
należy uwzględnić następujące czynniki: 
głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
 
projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń podziemnych 
itp. 
głębokość posadowienia sąsiednich budowli 
głębokość przemarzania gruntów 
Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 
 

Zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnic nie powinno być 
mniejsze niż granica przemarzania gruntu. 
 
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokonać 
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia 
obiektu. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary podstaw fundamentów w odniesieniu 
do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych występujących w poziomie posadowienia budowli. Naciski 
jednostkowe fundamentu na grunt powinny być obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy państwowej. 
 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
 
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania 
gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub 
skorygować projekt techniczny fundamentów. 
 
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównanie podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 
przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa 
betonu nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy 
należy – w porozumieniu z inspektorem nadzoru – sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic w osiadaniu 
poszczególnych fragmentów fundamentów. 
 

Wyrównanie podłoża pod fundament podsypką piaskowo-żwirową powinno być wykonane z czystego piasku o 
uziarnieniu średnim lub grubym albo pospółki piaskowej lub żwiru. 
 

W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęścić. 
Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej 
zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 
Ławy, zależnie od usytuowania budynku, są symetryczne lub niesymetryczne (np. przy ścianie sąsiada). 
Ławy żelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokątnym wysokości 40cm. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to: 
 
a/ Należy szerokość posadzek (występów) ław zrobić zgodnie z wynikami obliczeń statycznych – jak wsporniki 
pracujące na zginanie, 
 
b/ Zbrojenie podłużne ław żelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajów fundamentów bezpośrednich powinno być 
wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, a średnica strzemion nie powinna być mniejsza niż 
6mm; otulenie prętów zbrojeniowych betonem powinno wynosić co najmniej 5 cm. 
 



Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego 
betonu (np. 
 
klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 10cm. 
 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz 
uderzeniami przez 
 
co najmniej 36 godzin od zakończeni betonowania w warunkach, gdy temp. otoczenia nie spadła poniżej +10°C. W 
przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy 
przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 
 
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem 
podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami 
opadowymi. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz 
innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-żwirowej oraz innych warstw 
wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 
 
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w 
dokumentacji geologicznej i dokumentacji technicznej. 
 
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji 
projektant dokumentacji geologicznej. 
Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 
 
Przy sprawdzaniu stanu gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów, zgodne z 
aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne gruntów według obowiązujących norm mogą być 
przeprowadzane w przypadkach gdy właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu. 
 
Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1 m od poziomu posadowienia. W 
przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze niż to przyjęto w dokumentacji technicznej, należy 
przeprowadzić głębsze badania 
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całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 
m. Badania te należy wykonywać wówczas zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi. 

 
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być stwierdzone w 
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonywanie dalszych 
robót fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji 
technicznej danego fundamentu. 

 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia 
zgodnie z dokumentacją techniczna, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, 
żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru 
powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5cm. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niż 2cm. 

 
Zbrojenie 
Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 

 
Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem 
z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 
zachowania kształtu nadanego prętom. 
Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 



 
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p. 0.5.13. 

 
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 
zbrojenia. 

 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne 
ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą 
być gięte na zimno. 

 
Układanie stali zbrojeniowej 

 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 
zanieczyszczenia. 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej, należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: a) konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm, 
b) konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm, 
c) ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm, 

 
d) Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji 
płynnych: - płyty: 40 mm, 
- ściany, belki: 40 mm. 

 
Połączenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7. 

 
Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w 
poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w 
miejscu gdzie 

 
występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od 
krawędzi każdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Zarządzającego realizacją umowy. 

 
G) Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi 
konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów 

 
na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Zarządzającym realizacją umowy. 

 
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków prostych 
i odcinków prostych zakończonych hakami. 

 
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w 
strefie ściskanej danego elementu. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 
zbrojenia obejmuje: oględziny, badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, badanie 
zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 

 
  Określenie wymiarów Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:  
a) w długości elementu ±10 mm 
b) w szerokości (wysokości) elementu  
● przy wymiarze do 1m ±5 mm 
● przy wymiarze powyżej 1 m ±10 mm 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:  
przy średnicy d < 20mm ±10 mm 
przy średnicy d > 20mm ±0,5 d 
W położeniu odgięć prętów ±2 d 
W grubości warstwy otulającej +10 mm 

   -0 
W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 
Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej postaci i 
kompletach powiązanych we wiązki odpowiednio oznakowane i ponumerowane. 

 
Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 

 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze 

względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 

 
1) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez 
laboratorium, powinny zostać przesłane Zarządzającemu realizacją umowy. 
Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Zarządzającego realizacja umowy. 

 
2) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania oraz, że 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 
do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
Zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
3) Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 

 
a) Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu, powinna wynosić 20 MPa, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie 
zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji 
nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Zarządzający realizacją umowy. 

 
b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Zarządzający realizacja 
umowy wyda inne pisemne instrukcje. 

 
c) Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
d) Zawartość całkowita powietrza 2 – 4%. 



e) Opad betonu: 
- fundamenty: 70-80 mm, 
- ściany, płyty i belki: 50-75 mm, 
- słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu 
ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 
plastyfikujących a nie przez dodawanie wody. 
C) Homologacja (atest) 

 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy 
zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami 
stawianymi przez Zarządzającego realizacją umowy. 

 
D) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami 
stawianymi przez Zarządzającego realizacją umowy. 

 
Układanie mieszanki betonowej 

 
A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
Zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowania, zbrojeń, otworów i innych elementów 
mających się 
znajdować w betonie. 

 
B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, 
rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

 
 
C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach 
o grubości nie 
większej niż 450 mm. 
 
D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 

aluminium. 
 
E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować 
 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 
Zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
 
Podawanie betonu przy pomocy pompy 
A) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, Wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
B) Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
 
1) Wykonawca powinien dysponować, na miejscu, podczas betonowania, gotową do pracy pompą, transportem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Zarządzającego realizacją 
umowy pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych 
szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
2) Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
 



3) Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują 
prawidłowo, należy je wymienić. 
4) Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
 
5) Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych 
mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
Zagęszczenie betonu 
 
Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 
8000 o/min. i odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. 
 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy 
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. 
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość 
obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za 
obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki 
opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki 
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia 
 
nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 300C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić 
składniki mieszanki. B) Betonowanie przy niskich temperaturach 
 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. 6. 
Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 
wolno układać 
 
mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej niż 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym 
na koszt Wykonawcy. 
 
Łączenie ze starym betonem 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać 
pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. 
Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
 
Drobne naprawy 
 
A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
 
Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
Zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Zarządzającemu realizacją umowy co do 



sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca powinien przedstawić Zarządzającemu 
realizacją umowy do 
 
akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co 
do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
 
B) Przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bez skurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
 
 
C) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bez skurczową 
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac przedstawić 
Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
Prace wykończeniowe 
A) Normalne wykończenie ścian 
 
Natychmiast po usunięciu deskowania należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki 
betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 
wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
B) Gładkie wykończenia powierzchni: 
 
a) Natychmiast po usunięciu deskowania i naprawie powierzchni należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie 
aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
 
b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 
 
Powierzchnie betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni 
nadającej się do malowania. 
C) Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
c) wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi, 
d) Wykończenia płyt i podłóg: 
 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale 
jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone 
przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zrobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 
wykończeniowym. D) Kolejność prac wykończeniowych 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a) ściany fundamentowe, 
b) ściany i płyty, 
c) przejścia, 
d) płyty zewnętrzne i przejścia betonowe, 
e) pozostałe. 
 



E) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. Betony po wykonaniu prac wykończeniowych 
powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystąpienia, naprawione. Powinny 
być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków 
powodujących zabrudzenie. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 
A) Ściany: 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 

- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładni ca długości 1 m położona jest na najwyższym punkcie, 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie, 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 

3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny być naprawione w ramach drobnych napraw . 
 
B) Płyty: 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie 

od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie. 
 
2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 5 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które 
 
powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za 
odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone 
powyżej wymagania. 
 
 
Pielęgnacja betonu 
 
A) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu s tanie ciągłej wilgotności 
w ciągu: - 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Zarządzającego realizacją umowy. 
 
B) W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub 
innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się 
czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do 
pielęgnacji używać tylko wody. 
 
C) Ściany: 
 
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowania. 
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
 
1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych 
w ciągłej wilgotności. 
 
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię 
 



4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 
innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
 
5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymywać wymaganą stałą wilgotność ba całej 
powierzchni płyt, Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
E) Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton 
zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
 
6 Kontrola robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej punkt 6 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- szalunków, 
- zbrojenia, 
- cementu i kruszyw do betonu, 
- receptury betonu, 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- pielęgnacji betonu. 
 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ. 
 

Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić 
bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO, rozdział 6. 
 

Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia jakości 
składników betonu i ich prawidłowości składowania i dozowania, jakość mieszanki betonowej dostarczonej na plac 
budowy; cech wytrzymałościowych betonu i prawidłowość twardnienia betonu, terminów rozbiórki deskowania, oraz 
częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji. 
 
Kontrola betonu powinna obejmować: 
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowej. 
b/ kontrolę wszystkich wyników badań betonu 
 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione świadectwo jakości betonu przez producenta/ najdłuższy okres na 
wystawienie zaświadczenia o jakości betonu nie może być dłuższy niż 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia 
produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Świadectwo jakości betonu powinno zawierać: charakterystykę betonu, 
jego klasę, cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie 
oraz typ próbek stosownych do badania, wyniki badań dodatkowych /nasiąkliwość, mrozoodporność 
wodoodporność/; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w ścisły sposób odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób 
i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
 
Dla kontroli betonu wypełniającego wieńce i złącza oraz zapraw w spoinach należy wykonać odpowiednią liczbę 
próbek kontrolnych i przechowywać je w zbliżonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach 
konstrukcji. 
 



 
Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej postaci i 
kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty i strzemiona powiązane we wiązki 
odpowiednio oznakowane i ponumerowane – poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numerów prętów, rodzaju 
stali, długości i liczby prętów we wiązce. 
Układanie, zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
 
7 Obmiar robót - zgodnie z punktem 7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
 
8 Odbiór robót - zgodnie z punktem 8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej \Polega na sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania robót z założeniami projektowymi. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
10 Normy i przepisy związane 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom 1 – Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane. 
6. Rozdział 12 – Betonowe elementy prefabrykowane. 
 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
 
 
* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne 
* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
* PN-EN-196-1 Metody badania cementu – oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000). 
* PN-EN-196-2 Metody badania cementu – analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B-04301). 
 
* PN-EN-196-3 Metody badania cementu – oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje BN-88/B-

04300). 
* PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podział, nazwy i określenia. 
* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne – piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne. 
* PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
* PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST. 4  45262522-6 ROBOTY MURARSKIE 
 
1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murarskich 
Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót murarskich objętych kontraktem. 
 
Zakres robót objętych SST 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
i odbioru robót murarskich: 
- przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej, 
- przygotowanie i układanie zaprawy cementowej, 
- murowanie, 
- osadzenie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
- roboty pomocnicze. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Skład zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulację kruszywa. 
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
2. Materiały 
 
bloczków betonowych M2 i M4 na zaprawie cem. klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Na górze ścian 
fundamentowych wykonać wieniec żelbetowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalą A-IIIN oraz St0S (strzemiona). 
 
Ściany nośne gr. 25cm z bloczka silikatowego wapienno- piaskowego NP25e kl. 15MPa na zaprawie 
cienkowarstwowej. Uzupełnienia wykonać z cegły silikatowej wapienno-piaskowej 1NFP klasy 15MPa.Ściany 
kominowe gr. 25cm z bloczkami wentylacyjnymi prefabrykowanymi należy zbroić co druga spoinę po obu stronach 
kanałów dwoma prętami ze stali ocynkowanej ø 6 na całej ich długości. 
 
 
Składniki zapraw murarskich. 
Cement 
 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno 
stosować żadnych materiałów zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
 
Wapno. 
 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte w ateście powinny 
być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) 
zawartymi w normie BN-65/6733-02. 



 
Woda. 
 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji pogarszających 
właściwości zaprawy. 
 
Kruszywo 
 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
Dodatki do zapraw murarskich. 
 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z 
zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być 
 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność klasy z zamówieniem i wymogami dokumentacji technicznej. Sprawdzenia 
wymiarów, kształtów liczby szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na zawartość margla. 
 
Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych lub z jednym pęknięciem o długości pow. 6mm nie może 
przekraczać 10% badanych bloczków. 
 
Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła opuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż 2szt. 
Na 15 sprawdzanych bloczków z partii. 
 
3. Sprzęt Zgodnie z punktem 3 OST 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST 
 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. Wykonanie 
 
Wymagania ogólne z punktem 5 OST 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodny z podanym przez projektanta. 
 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być ona wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 
zaprawa wapienna w ciągu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. W przypadku, 
gdy temp. Otoczenia wynosi powyżej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw należy skrócić o połowę. 
 



Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia spełniającą PN-88/B-32250 dotyczącej 
wody do celów budowlanych. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 
oraz cement murarski marki 15 ( do zapraw niższych marek). Stosowanie innych cementów portlandzkich powinno 
być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC. 
 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych środków uplastyczniających lub uszczelniających i 
przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i 
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB. 
 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej projektem marki zaprawy oraz marki 
cementu.41 
 
 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowych (cement: piasek)      
Marka cementu 1,5 3  5  8 10  12 

 25 1:6 1:5  1:4  1:3 1:2  1:1 
 35 x x  1:5  1:4 1:3  1:1,5 

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od przeznaczenia      
         Konsystencja wg  
Lp   Przeznaczenie zaprawy   stożka Marka 

         
pomiarowego 
[cm] zaprawy 

1 Do murowania fundamentów i ścian budynków     6-8  3,5,8 
2 Do wykonania filarów nośnych, łuków, sklepień narażonych na obciążenia  6-8  8,10,12 
3 Do wykonania podłoży pod posadzki     5-7  5,8,10 
4 Do wykonania warstw wyrównawczych pod parapety , obróbki blacharskie  6-8  1,5,3 
5 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne     9-11  3,5,8,10 
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnętrzne     9-10  3,5,8,10 
7 Do wykonania narzutu tynków wewnętrznych i zewnętrznych   9-11  3, 5 
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynków zwykłych wewn. i zewn.   9-11  3, 5 
9 Do mocowania kotew łączników, zalewek     6-11  5,8,10 
 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie/ kruszywo i cement/, aż do 
uzyskania jednolitej masy, a następnie dodać wodę i mieszać do uzyskania jednorodności zaprawy. 

 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
marki 25 i 35 oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC. 

 
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna nie gaszonego. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi ITB w tym 
zakresie. 

 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapinnych 

Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek) 
0,8   1 :2:12    1:2:12  
1,5 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10 
3 1:1:6 / 1:1:7 / 1:1,7:5 1:1:6 / 1:1:7 / 1:1,7:5 
5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5 
 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do pionu i sznura z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek wyskoków i otworów itp. W pierwszej kolejności należy 
wykonać mury nośne i kominy. 



 
Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennych w zależności od przeznaczenia 

  Konsystencja wg  

Lp Przeznaczenie zaprawy stożka 
Marka 
zaprawy 

  
pomiarowego 
[cm]  

1 Do murowania fundamentów i ścian budynków 6-8 3, 5 
2 Do wykonania murów w pomieszcz, podlegającym wstrząsom 6-8 3, 5 
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5;3;5 
4 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnętrzne 9-10 0,81,5 3 
5 Do wykonania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 1,535 
6 Do wykonania narzutu tynków wewnętrznych i zewnętrznych 6-9 0,8 1,5 3 5 
7 Do wykonania warstw wierzchnich tynków zwykłych zewn. 9-11 1,5 3 
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynków zwykłych wewn. 9-11 0,8 1,5 3 
9 Do wykonania zalewek 9-11 1,535 
 
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów nie powinna przekraczać dla murów z 
bloczków. 

 
W miejscu połączenia murów należy stosować strzępia zazębione końcowo. 

 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą w porze suchej 
należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. 

 
Stosowanie bloczków różnych klas jest zabronione. Należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły, pustaków lub bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 

 
Izolację wodoszczelną poziomą należy wykonać zawsze, co najmniej 15cm powyżej poziomu projektowanego 
terenu, niezależnie od izolacji fundamentów. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 
Konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, komin, sklepienia, gzymsy mogą być wykonywane w 
temperaturze powyżej 0ºC. 

 
 
Wykonanie konstrukcji murowanych o grubości powyżej 1 cegły dopuszcza się w temp. Poniżej 0ºC pod warunkiem 
stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienia zaprawy, określonych w wytycznych wykonania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym wydanym przez ITB. 

 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów winne być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych poprzez przykrycie folią lub papą. 

 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdzie zajdzie 
potrzeba usunąć wszelkie uszkodzenia murów łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. W zwykłych murach grubość spoiny nie powinna przekraczać 15mm a minimalna gr. 5mm. 

 
Grubość spoin. 

 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu zapraw 
zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać12 mm z odchyleniem +3 i –2 mm. 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 
W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość spoin wspornych nie powinna być większa niż 3 mm z 
odchyleniem –1 mm. Mury nieprzeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane, spoinowanie można wykonać 
równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoin powinny zapewniać odprowadzenie wody 
opadowej poza obręb spoiny. 

 



Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonać na spoiny niepełne, pozostawiając 
spoinę nie wypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie. 
Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 20%. 

 
Ściany z bloczków należy murować z zachowaniem zasad normalnego wiązania za pełne spoiny o gr. 15mm dla 
spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchyłki od gr. spoin nie powinny być większe niż 3mm. 

 
Mury wznosić na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonane jednocześnie z 
odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. Powierzchnię przed ułożeniem należy zwilżyć wodą. 

 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. 

 
Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej nie niższej niż 15 Mpa 
lub specjalnych pustaków ceramicznych. 

 
Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów murowych drążonych. 
Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełną cegłą ceramiczną na grubość co najmniej 
½ cegły. 

 
Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez całą grubość ścianek 
pustaka. 

 
Najkrótszy okres w dobach od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru 
następnej kondygnacji przy wysokości h w [m] muru dolnej kondygnacji w zależności od użytej do murowania 
zaprawy wynosi: 

Rodzaj zaprawy h ≤ 3,5m 3,5m ≤ h ≤ 5m 5m ≤ h ≤ 7m 
wapienna 7 8 9 
cementowo-wapienna 5 6 7 
cementowa 3 3,5 4 
 
Narożniki muru należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego stosując na przemian przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian. 

 
Dopuszczalne odchyłki pionu i poziomu powinny spełniać obowiązujące normy. 

  Mury spionowane z 
Mury 
niespionowane Mury z 

Lp Rodzaj odchyłek cegły i pustaków z cegły i pustaków 
drobnowymiarowyc
h 

  ceramicznych ceramicznych elementów betonu 
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni    

 a/ na długości 1m 3 6 4 
 b/ na całej powierzchni 10 20 x 
2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi    

 a/ na wysokości 1m 3 6 3 
 b/ na wysokości 1 kondygnacji 6 10 6 
 c/ na całej wysokości ściany 20 30 15 
3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej    

 powierzchni każdej warstwy muru pod stropem    
 a/ na długości 1m 1 2 2 
 b/ na całej długości budynku 15 30 30 
4 Odchylenie od kierunku poziomego górnej    

 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem    
 a/ na długości 1m 1 2 x 
 b/ na całej długości budynku 10 20 x 
5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od    



 kąta przewidzianego w projekcie    
 a/ na długości 1m 3 6 10 
 
 b/ na całej długości ściany x x 30 
6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży      
 dla otworów o wymiarach      
 a/ do 100cm - szerokość +6 -3 +6 -3 ±10 
 - wysokość +15 -10 +15 -10 ±10 
 b/ powyżej 100cm – szerokość +10 -5 +10 -5 ±10 
 - wysokość +15 -10 +15 -10 ±10 
 
Wiązanie pionowe ścian żelbetowych, słupów żelbetowych, ścian murowanych nośnych oraz zewnętrznych 
osłonowychze ścianami murowanymi działowymi należy wykonać łącznikami systemowymi/ prętami ze stali 
ocynkowanej ø 6 (po dwa w co drugiej spoinie). 

 
Stropy mogą oddziaływać na ścianki działowe w ramach dopuszczalnego przyrostu ugięć. Wykonawca w okresie 
rękojmi powinien usunąć zarysowania wynikłe z normowych procesów pracy budynku, takich jak: wysychanie 
ustrojów budowlanych, przyrostu ugięć od wprowadzonego obciążenia użytkowego. Należy podkreślić, iż 
wyburzanie ścian działowych, budowanie nowych powoduje nowy rozkład obciążeń, co w konsekwencji może 
oddziaływać na istniejące ścianki działowe. Wykonawca i Inwestor powinni dokonać reperacji po interwencji w 
strukturę wcześniej wytworzonych ustrojów budowlanych. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania ogólne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikacji. 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
•I –klasa kontroli zwykłej, 
•II – klasa kontroli rozszerzonej. 
•Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 

 
•Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych 
operacji. •Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się 
I kl. kontroli . •Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji 
szczególnie istotnych z punku widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje 
monumentalne itd.) oraz przypadków szczególnych wymagań funkcjonalnych ( np. w szybach dźwigowych itd.) 

 
•Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie 
dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań 
korekcyjnych. 
•Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 

 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: •wymiarów i 
kształtu bloczków, 
•liczby szczerb i pęknięć, 
•odporności na uderzenia, 

 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
Kontrola zaprawy w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy 

 
Należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny byćwiększe od 
podanych w przepisach. 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 



- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania, 
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 

 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7 Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 

 
Badania i ocena konstrukcji murowych winny w szczególności obejmować: 

 
• Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 
ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

 
• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i 
pomiarów taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie 
należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować 
średnią grubość 
• Spoiny ustalona przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości, co najmniej 1,0 m. 

 
 
• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi należy przeprowadzić przez 
przykładanie łaty kontrolnej o długości 20 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na 
powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 
1 mm. 
 
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać 
za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 
 
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych. 
 
• Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub 
wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m za pomocą niwelatora. 
 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw 
dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 
 
• Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w trakcie 
robót i na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
 
8. Obmiar robót - zgodnie z punktem 8 OST. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostki robót ustalana na zasadach wynikających z przyjętej 
podstawy wyceny robót. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności do wykonania a w szczególności: 
•prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
 
•wykonanie robót murowych zgodnie z zakresem wynikającym z 
dokumentacji projektowej lub poleceń Inspektora Nadzoru 
 
•przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 
zleconych przez Inspektora Nadzoru, 



•oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
•Wywóz i utylizację nadmiaru gruzu 
 
10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
 
*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. – 
wymagania i badania przy odbiorze 
 
*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły – wymagania i badania przy odbiorze. 
* PN-75/B-12001  Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
* PN-75/B-12003  Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
* BN-86/6744-12  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 
* PN-74/B-12002  Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
* PN-76/B-12006  Pustaki ceramiczne wentylacyjne. 
* PN-90/B-30020  Wapno. 
* PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe 
* PN-60/B-82251 Nadproża prefabrykowane 
* PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo- wapienne 
* PN-65/B-14504 Zaprawy cementowe 
* PN-55/B-14000 Bloczki betonowe 
* PN-68/B-12001 Wyroby ceglarskie 
* BN-67/6745-01 Gazobeton 
* PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 
* PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. •PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne •PN-B-
12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
 
•PN-E197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. •PN-88/B-30005 Wapno. 
 
•PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
•PN-EN 771-1 Ceramiczne elementy murowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 

SST. 5  45320000-6 Roboty izolacyjne 
 

1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych. 

 
Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót izolacyjnych objętych kontraktem. 

 
Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót : 

 
izolacje cieplne przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe. 

 
2 Materiały 

 
Izolacje przeciwwilgociowe: 
Izolacja pozioma na ławach fundamentowych- 2x papa zgrzewalna na osnowie poliestrowej, pod słupami i 
elementami żelbetowymi izolacja szlamowa. 

 
a)Izolacja pionowa ścian fundamentowych piwnic- systemowa: masa gruntująca polimerowo- bitumiczna+ zaprawa 
uszczelniająco- klejąca polimerowo- bitumiczna + folia kubełkowa fundamentowa gr. 0,6mm 

 
b)Izolacja pionowa ścian fundamentowych- system: masa gruntująca polimerowo- bitumiczna+ zaprawa 
uszczelniająco-klejąca polimerowo- bitumiczna + folia kubełkowa fundamentowa gr. 0,6mm 

 
Uwaga: Jako izolacji przeciwwodnej na styku ze styropianem nie należy stosować powłok izolacyjnychktóre mogą 
wejść z nim w reakcję chemiczną i spowodować jego utlenianie. 

 
Charakterystyka: 

-Masa pokrywająca- Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS) 
 

-Warstwa wierzchnia- Cienka folia PE, 4cm zakład zgrzewalny, 4cm zakład samoprzylepny – zabezpieczony folią 
do zerwania -Grubość- 2,7 mm 

 
-Wkładka nośna- Kompozyt folii aluminiowej i włókien 
poliestrowych -Zakres elastyczności- od -25oC do +100oC 
-Paroszczelność- sd≥1500m 
-Przeznaczenie: Paroizolacja samoprzylepna paraizolacyjna stosowana jako paraizolacja dachów zgodnie z zaleceniami 
producenta, na podkładzie z betonu. Podłużny zakład podzielony na część samoprzylepną oraz zgrzewalną pozwalający 
osiągnąć maksymalne zabezpieczenie. Ostateczne zgrzanie zakładu następuje podczas podgrzewania wierzchniej warstwy 
klejącej. Podłoża betonowe należy zagruntować preparatem bitumicznym Emaillit BV-extra lub równoważnym w ramach 

 
rozwiązań systemowych. Należy zachować zakłady podłużne szer. min. 8,0 cm, poprzeczne szer. min. 10,0 cm. 
Montaż płyt termoizolacyjnych następuje bezpośrednio po aktywowaniu płomieniem palnika warstwy klejącej 
poprzez proste przyłożenie i 
dociśnięcie.    
-Właściwości Metoda badań j.m. Wartość lub ustalenia 
-Wady widoczne PN-EN1850-1 - wyrób pozbawiony wad widocznych 
-Długość PN-EN1848-1 m 10 
-Szerokość PN-EN1848-1 m 1,0 



-Grubość PN-EN1848-1 mm 2,7 
-Prostoliniowość PN-EN1848-1 mm/  
-/10 m ≤ 20 spełnione   
-Wodoszczelność PN-EN1928   
-Metoda B kPa  Spełnienie wymagań przy 200 kPa/24h 
-Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: PN-EN 12311-1 N/50mm 1000 
-Maksymalne wydłużenie PN-EN12311-1 % 2  
-Giętkość w niskiej temp. PN-EN 1109 oC -25   
-Odporność na spływanie PN-EN 1110 oC +100   
-Przenikanie pary wodnej PN-EN1931 - Sd ≥ 1500m  

 
Izolacja pod płytkowa przeciwwodna ścian i posadzek- pod okładziny z gresu i glazury w projektowanych 
pomieszczeniach „mokrych”- łazienkach, umywalniach, pomieszczeniach piwnic, garażu: powłokowa hydroizolacja 
pod płytkowa typu Mapegum WPS Mapei, lub o parametrach równoważnych 

 
Konsystencja:pasta 

 
Kolor:jasnoszary 

 
 

Ciężar właściwy (g/cm3):1,45pH:9,0 
Zawartość ciał stałych (%):75 
Lepkość wg Brookfield’a (mPa•s):180.000(igła E - 5 obrotów) 
Szkodliwość wg dyrektywy 99/45/CE:brak. 
Minimalna temperatura tworzenia filmu:+5°C 
Temperatura stosowania:od +5°C do +35°C 
Czas całkowitego schnięcia (w warstwie 2 mm) w temp. +23°C:5 godzin 
Czas całkowitego schnięcia (w warstwie 2 mm) w temp. +5°C:12 godzin 
Czas oczekiwania przed montażem okładzin:12-24 godziny 
Właściwości końcowe: 
Odporność na zmiany termiczne:doskonała 
Odporność na starzenie:doskonała 
Odporność na oleje i rozpuszczalniki:średnia 
Odporność na kwasy i ługi:średnia 
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504)(%):180 
Odporność na temperaturę:od -30°C do +100°C 
Zdolność pochłaniania wody (wg ciężaru) 7 dni w temp. +23°C + 23 dni w wodzie:10 (wg normy UNI 
8202/22a) 
Paroprzepuszczalność (m):650 (wg normy UNI 8202/23a) 

Izolacje termiczne ścian fundamentowych, posadzek, ścian, stropów, stropodachów 
A. Izolacja termiczna ścian fundamentowych i cokołu– Płyty polistyrenu ekstrudowanego - Styrodur 032 gr.15cm 
lub o parametrach równoważnych, 
Zakończenie krawędzi- zakładka (frez) L 
Gęstość ρ -29 - 36kg/m³ 
Format - 125 cm x 60 cm 
Reakcja na ogień - F 
 
 
3 Sprzęt Zgodnie z punktem 3 
OST 4 Transport Zgodnie z 
punktem 4 OST 
 
5 Wykonan 
Wymagane czynności przygotowawcze: 
 
* kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i 
pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nierówności, defekty i ubytki 



skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia 
* wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
 
* luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem 
wymaganych okresów karencji 
 
* Mury wykonane z elementów: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwą fakturową; 
 
* brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
 
 
* Ściany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementów betonowych, 
elementów betonowych z warstwą fakturową, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych zmyć wodą pod 
ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 
 
* W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
 
* Naroża powierzchni izolowanych powinny być sfazowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości, co najmniej 
5cm od krawędzi. Podłoże należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu 
podkład powinien być sucha, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłokę Izolacji bitumicznej należy 
nanieść w dwóch warstwach, druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może być niższy niż 
0ºC. 
 
Podkład pod izolacje bitumiczne musi spełniać warunki : 
 

• powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
 

• Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podłoże papy 
powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie 
technicznej. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o 
długości 2,0m nie może być większy niż 5mm. 

 
• Naroża powierzchni izolowanych zaokrąglone lub sfazowane pod kątem 45 º 

 
• Podkład pod izolację z pap asfaltowych należy zagruntować roztworem asfaltowym. 

 
• Podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

 
• Druga warstwa powłoki gruntującej może być naniesiona po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna być niższa niż 5st., a wciągu doby nie mniejsza niż 0st. 
 
W budynkach nie podpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wys. powyżej 15cm nad 
poziomem terenu. 
 
Folia kubełkowa 

Zwane są inaczej foliami profilowanymi lub fundamentowymi. Ich cechą charakterystyczną są tłoczenia. Folie te 
układane są na fundamencie w celu lepszego ich osuszania (tłoczenia umożliwiają szybkie odparowanie wilgoci na 
wysokości całego izolowanego fundamentu). 
 
Folie kubełkową układa się stożkami ściętymi w kierunku muru. Połączenia wykonuje się na zakładkę o długości ok. 
30 cm. Mocowanie do ściany można wykonać przy użyciu gwoździ stalowych w odległościach ok. 60 cm od siebie. 
Przy układaniu poziomym zastosować dwustronną taśmę samoprzylepną. Montaż folii dopuszczalny jest w każdych 
warunkach atmosferycznych. 



 
Izolacyjne bitumiczne 

Powłokę Izolacji bitumicznej należy wykonać z lepiku asfaltowego na ścianach piwnic od fundamentu do 20cm 
ponad teren. Powłokę Izolacji bitumicznej należy nanieść na podłoże przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2 niniejszej 
SST w dwóch warstwach, druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może być niższy niż 
0ºC. 
 
elastyczna masa bitumiczna 
 
Dwuskładnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robót izolacyjnych; do izolowania podłoży 
mineralnych (np. murów wykonanych na pełną spoinę, tynków, jastrychów, betonów) przeciwko wilgoci gruntowej, 
wodzie nie wywierającej i wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz 
budynków, zawsze od strony naporu wody. Masę można nakładać na powierzchnie pionowe i poziome. 
 
Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W 
przypadku murów kamiennych czy występowania w podłożu szczelin i pęknięć – izolację należy wzmocnić siatką z 
włókna szklanego. Może być użyta do mocowania obsypywanych gruntem płyt izolacyjnych i drenażowych. Materiał 
jest odporny na normalnie występujące w gruntach substancje agresywne. Nie stosować do uszczelniania dachów. 
Dane techniczne: 

- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku, 
- Gęstość: 1,0 kg/dm3, 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 
- Proporcje mieszania: 4 części wagowe składnika A na 1 część składnika B, 
- Czas zużycia: ok. 2 godz., 
- Odporność na deszcz: po ok. 3 godz., 
- Możliwość obciążania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach, 
- Temperatura mięknienia: +100°C, 
- Wydłużalność: ok. 60%, 
- Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 0,26 MPa, 
- Twardość wg Shore’a A: ok. 19, 
- Zużycie: gruntowanie 0,15 kg/m2; izolowanie 4,0- 6,0 kg/m2; mocowanie płyt ok. 1,0 kg/m2, 
- Opakowanie: 28 kg, 
- Ilość na palecie: 18 sztuk, 

 
- Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania. 
Uwaga: Produkt drażniący. Może powodować uczulenie w kontakcie 
ze skórą 

 
 
Bitumiczna masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji 
umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach. Przeznaczony do 
gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach 
klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i 
odwilży. 

Kolor: czarny 
Postać: ciecz 
temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC 
pyłosuchość po 6 h 
czas schnięcia 12 h 
zużycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę 
ilość warstw: 

- gruntowanie 1 warstwa 
- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 
 
Masa bitumiczna do izolacji powłokowych 



Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do 
wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. Masa jest idealna 
w polskich warunkach klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek 
działania mrozów i odwilży. 

Kolor: czarny 
postać: półciekła masa 
temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5oC do +35oC 
pyłosuchość: po 6 h 
czas schnięcia: 12 h 
Zużycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania 
czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

 
Powłokę Izolacji bitumicznej należy wykonać z lepiku asfaltowego na ścianach piwnic od fundamentu do 20cm 

ponad teren. Powłokę Izolacji bitumicznej należy nanieść na podłoże przygotowane w dwóch warstwach, druga 
warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie może być 
niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może być niższy niż 0ºC. 
 
Styropian 

Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian, podłóg i dachu należy układać w 
warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 
 
Płyty styropianowe należy układać zgodnie z założeniami projektowymi: na sucho lub na powłokach z lepików 
asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na izolacjach z 
tworzyw sztucznych np folii. Nie można ich układać na powłokach izolacyjnych z roztworów asfaltowych, pap i 
lepików asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczających polistyren; nie powinny też być 
przykrywane papą. Podłoże pod izolację powinno być różne i poziome. W przypadku nierówności przekraczających 
5mm podłoże należy wyrównać. Przed ułożeniem izolacji należy pasek materiału izolacyjnego ułożyć wzdłuż ścianek 
o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi i przymocować punktowo do ściany. 
 
Mostki termiczne, naroża powinny być starannie ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami 
szczegółowymi. 
 
Płynna folia 

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeżeli jest wymagany atest higieniczny, znak 
bezpieczeństwa. 
 
Używać sprawdzony system uszczelniający na bazie elastycznej, gotowej do użycia masy na bazie dyspersji 
tworzyw sztucznych, posiadających atest urzędowy oraz spełniających warunki instrukcji ZDB maj 1997. System 
musi spełnia wymagania stawiane I, II i III klasie obciążeń wilgocią zawartych w karcie technicznej "Badanie 
materiałów i systemów uszczelniających" - stan na wrzesień 1995 roku. Rodzaj i właściwości: gotowa do użycia, 
uboga w rozpuszczalnik, dająca się rozprowadzać wałkiem, płynna folia uszczelniająca. Po wyschnięciu daje 
elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i 
wilgotnych. Preparat musi być wodoszczelny, łatwy i bezproblemowy w obróbce; nakładanie bezpośrednio z 
pojemnika; bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310%). Dane techniczne 

Baza zawiesina - tworzyw sztucznych 
Konsystencja - półpłynna 
Gęstość - ok. 1,6 kg/dm3 
Sposób nanoszenia - wałek lub pędzel 
Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C 
Można po nim chodzić - po ok. 10-12 godzinach 

Można układać glazurę - po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% względnej wilgotności 
 
Zgodnie z instrukcją producenta i akceptacją inspektora nadzoru. Podłoże musi być stabilne, nośne, su-che, wolne 
od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Do gruntowania materiałów mineralnych i zawierających gips należy użyć 



na-leży użyć odpowiedniego środka gruntującego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki zawierające gips, płyty 
gipsowe itp. należy 
50 
 
najpierw zmatowić mechanicznie. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną 
folię uszczelniającą. W celu umożliwienia kontroli należytego wykonania każdej z powłok, należy użyć różnych 
oferowany barwach (jasnoszarej i ciemnoróżowej). Aby uzyskać bardzo równą powierzchnię w przypadku układania 
płytki należy preparat nakładać w 3 warstwach. 
 
W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na nakładanej warstwie 
płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu 1 
włókniny elastycznej nr 1 i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych 
(połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną systemową taśmą uszczelniającą szer. 30cm ,a następnie 
nałożenie na tę taśmę preparatu uszczelniającego. 
Przed wyschnięciem wykonane uszczelnienie należy chronić przed wilgocią lub opadami deszczu 

 
Folia PE paraizolacyjna 
 

Izolacje przy zastosowaniem folii PE gr 0,18mm przeznaczona jest do stosowania w charakterze warstwy paro-
izolacyjnej pod podłogi. Produkt pełni jednocześnie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg i 
stropodachów. Układać na czystym i gładkim podłożu, na zakład o szer. nie mniejszej niż 3-5cm. Łączenie powinno 
być wykonane wg gotowego zakładu, w który wyposażona jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolacji przeciw 
wilgoci miejsce łączenia należy skleić taśmą lub cykloheksanolem. Odbiór warstw izolacyjnych polega na 
sprawdzeniu czy rodzaj i jakość materiałów odpowiada założeniom projektowym, na sprawdzeniu zgodności grubości 
z projektem, sprawdzeniu czy materiał nie uległ zawilgoceniu, ciągłości warstwy, prawidłowości ułożenia i 
przyleganiu do podłoża. 
 
Wełna mineralna 

Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian, stropów, posadzek i dachu należy układać w 
warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 
 
Płyty wełny mineralnej należy układać zgodnie z założeniami projektowymi- pomiędzy krokwiami. Przed ułożeniem 
izolacji należy pasek materiału izolacyjnego ułożyć wzdłuż ścianek o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi 
i przymocować punktowo do ściany. Mostki termiczne, naroża powinny być starannie ocieplone zgodnie z 
dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. 
 
Materiały dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające spełnienie wymagań 
p.poż. 
 
6. Kontrola - zgodnie z punktem 6 OST 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
7. Obmiar robót - zgodnie z punktem 7 OST 
8 Odbiór robót 
 
Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 
grubości warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST 
10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
Normy 
* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia. 
 
* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości 
materiałów. * PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy 
odbiorze. 



* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 
* PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
 
* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć 
dachowych. * PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 
* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. * PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
 
* PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna 
mineralna * PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 
* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy 
asfaltowe. * PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-
90/6753-13). Przepisy 
 
* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających podziemne i nadziemne części budowli przed 
wilgocią ITB Warszawa 1970 
*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972 
*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST.6 
KOD CPV 45261000-6 – WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 08 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji więźby dachowej 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy 
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
 
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie geometrycznej 

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami 
sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót 
częściowych, itp., 

 
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poZ. do granicy NRO oraz środkami 

grzybo i owadobójczymi, 
 
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi 

poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 
 
5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
 
6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
 
7) wykonanie łacenia połaci dachowej, 
8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 450000007 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

450000007 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
 



Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub 
z PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowa nia w budownictwie. 

 
2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w 

PN82/D09421, PN EN 518 lub PNEN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 
przyjmować zgodnie z PNEN338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

 
 
 

b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami 
PN82/D9402 1 
Klasy wytrzymałości drewna 

 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach 
mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków 
drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla 
każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów 
sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków 
liściastych literą D. KaZda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na 
zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o 
wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm². Zakwalifikowanie danej populacji 
drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaga niami 
PNEN 518), albo na podstawie pomiarów metoda mi nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo 
na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać 
wymaga nia PNEN 519. Wartości charakterystyczne powinny b yć oznaczone zgodnie z PNEN 384. 
Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. 
Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości 
charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż 
włókien dla populacji drewna są więk sze lub równe podanym w normie dla pewnej klasy 
wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. 

 
Według PNB03150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie 
innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w 
załączniku Z2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i 
gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. 
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, 
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego 
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych 
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

 
W normie PNB03150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, 
spręZystych i gęstości drewna litego: 

 



FMK - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 
 

FCOK - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 
FC90K - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
FTOK - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 
FT90K - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
FVK - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 
E0MEAN – średni moduł spręZystości wzdłuZ włókien 
E0,05 – gwarantowany moduł spręZystości wzdłuZ włókien 
E90MEAN – średni moduł spręZystości w poprzek włókien 
GMEAN – średni moduł odkształcalności postaciowego 
ρK – wartość charakterystyczna gęstości 
ρMEAN – wartość średnia gęstości 
Podstawowe właściwości i klasy wytrzymałości drewna iglastego litego o wilgotności 12% 

Rodzaje 
Oznaczenie 

  
Klasy drewna litego o wilgotności 
12%  

właściwości 
 

C18 C24 C30 C35 C40   
Wytrzymałość charakterystyczna w 
[MPa]      
Zginanie FMK  18 24 30 35 40 
Rozciąganie 
wzdłuZ 

FTOK 

 
11 14 18 21 24 

włókien 
 

       
Rozciąganie w 
po 

FT90K 

 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

przek włókien 
 

       
Ściskanie 

FCOK 

 
18 21 23 25 26 w poprzek 

włókien 
 

       
Ściskanie 

FC90K 

 
4,8 5,3 5,7 6,0 6,3 w poprzek 

włókien 
 

       
Ścianie FVK  2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 
SpręZystość w 
[GPa]        
Średni moduł        
spręZystości 
wzdłuZ E0MEAN  9 11 12 13 14 
włókien        
Gwarantowany        
moduł 
spręZystości E0,05  6,0 7,4 8,0 8,7 9,4 
wzdłuZ włókien        

        
 
 
2.2.3 Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, 

wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PNB03150:2000 
oraz PNEN 912 lu b PNEN 14545 i PNEN 14592. 

 
2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną 
powinny być 
 zgodne z wymaganiami PNC04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych 
 oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT15/VI.06/2002. 
2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymaga 
 nia podane w aprobatach technicznych. 



2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej 
 powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
2.2.7 Folia wstępnego krycia odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie 
 poliuretanu. DuZa odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po 
 ołaceniu dachu. DuZa odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuZ umoZliwia szybkie i bardzo dokładne roz 
 wijanie z rolki. 
 
 
 
 
 
Dane techniczne 
 

Klasyfikacja poZarowa Trudno zapalny B1 
  

Siła rozrywająca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311 
  

Wodoszczelność wodoszczelny (DIN EN 13111) 
  

Wartość Sd około 0,15 m 
  

Odporność temperaturowa 40 °C do +80 °C 
  

Masa około 190 g/m˛ 
  

Waga rolki około 14 kg 
  

Długość rolki 50 m 
  

Szerokość rolki 1,50 m 
  

Mocowanie do podłoZa wstępnemechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, docelowo moco 
 wane kontrłatami 
  

Łączenie pasów na zakład min 15 cm, łączenia folii uszczelnią za pomocą taśmy samoprzy 
 lepnej do PE (folie paroszczelne) 
  
 
Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
2.2.8. Podstawowy materiał 
 
Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego materiału: 
 
- krokwie o przekroju 7,5/ 20 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
 
- płatwie o przekroju 12,5/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%,, 
- słupy o przekroju 12,5/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%,, 
 
 
 
14. miecze o przekroju 10/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%,, 
 
15. podwalina 15/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 



16. kleszcze 2x3,2/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
 
17. murłata 14/14 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
 
18. łaty drewniane 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
19. kontrłaty 5/3 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
 
20. deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
 
21. folia wstępnego krycia, 
22. papa asfaltowa podkładowa P/400/1600, 
 
23. środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo i owadobójczą oraz ochronę przeciwpoZarową 

do granicy niepalności typu FOBOS M2, drewnochron, 
 
24. materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe ciesielskie, klamry 

ciesielskie kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino 
ołowiowocynkowe, 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 450000007 „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i 
nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, 
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 450000007 „Wymaga nia 

ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów: 
 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 
Podczas trans portu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoZonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z ich technologią oraz zasadą ciągłości fron tu robót. Wykonawca stosować się będzie do 
ustawowych ograniczeń obciąZenia na oś przy transporcie mate riałów/sprzętu na i z terenu budowy. 
Rozładunek materiałów naleZy prowadzić w sposób ostroZny przy uZyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do 
rozładunku moZna uZywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Zurawi samochodowych 
lub rozła dunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 
warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 
Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zwykła więźba dachowa 
 

■ Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 

■ Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych naleZy stosować 
wzorniki (sza blony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niZ 18%, ze sklejki lub z płyt 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę 



naleZy sprawdzić przez próbny montaZ, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy 
stalowej. 

 
■ Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna róznić się od długości 

projektowanych wię cej niZ 0,5 mm. 
 

■ JeZeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaZu, długości powinny być 
większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zaleZny od sposobu obróbki końców 
elementów. 

 
■ Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroZnymi (krawęZnicami) 

powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
 
 

b) Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi 
koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. MoZna również stosować wyżłobienia krokwi 
koszowej, przybi jając krokwie do płaszczyzn bocznych. 

 
c) Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 

 
 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 
 1cm w osiach rozstawu krokwi. 

 
d) Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów 

kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo – 
kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń 
statycznych zgodnie z PN81/B 03150. 

 
e) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
 
5.2. Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 
 

c) Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 
wypoziomowanym podłoZu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu 
powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy 
nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 

 
d) Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy 

powinny 
 

wynosić: 
(m) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

 
± 5 mm na długości przęsła, 

 
± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 
(n) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 

 
b 10 mm na długości przęsła, 
c 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

 
2 Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach 

lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładach w 
stosy i rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność 
składowania wiązarów na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw 
sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 

 
3 Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 

w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po 



wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie 
dokręcić śruby, ściągi itp. 

4 Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a 
węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. 
Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, 
uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak 
dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o 
takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie 
została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z 
obliczeń statycznych. 

 
5 Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi za pomocą podkładek. 
 

6 Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub 
stężeniami tym czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie 
zawieszenia wiązara z haka dźwigu montaZowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara 
jest niedopuszczalne. 

7 Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
 

± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 
0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od 
pionu, 
e) 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

 
2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu 

wynoszą: a) w długości wiązara: 
 

c) 20mm przy rozpiętości do 15m, 
d) 30mm przy rozpiętości ponad 15m, 

 
b) w wysokości wiązara: 

 
(6) 10mm przy rozpiętości do 15m, 
(7) 20mm przy rozpiętości ponad 15m, 

 
c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuZ pasa). 

 
 
5.3. Deskowanie połaci dachowych 
 
 

8. Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy 
MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niZ 25mm. 
W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się 
deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach 
niedopuszczalne sa otwory po sękach o średnicy większej niZ 20mm. 

 
9. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 

ułoZone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do kaZdej krokwi dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek 
powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny 
pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 

10. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na 
przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej 
niZ 5cm, a z blachy cynko wej nie więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo 
deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk). 

 
11. Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami 

powinny być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje (kozubki0, tj. 



deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski 
odbojów, koszy, okapów, latarni itp., po winny być układane na styk. 

 
5.4. Łacenie połaci dachowych 
 

9. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niZ 38x50mm. 
 

10. Łaty ułoZone poziomo powinny być przybite do kaZdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza 
większa niZ grubość łaty. 

11. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego połoZenia desek nie 
powinno być większe niZ 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. WzdłuZ okapu powinna 
być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. Rozstaw łat pod 
pokrycia dachówką powinien być zgodny z podanym w tabeli. 

 
 
 
 

 Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy łat 
 pojedyncze  20 25 
Karpiówki 

podwójnie 
w koronkę 25 28 

 
w łuskę 14 16   

 holenderka (esówka) 26 32 
Inne dachówki ceramiczne zakładkowa ciągniona 30 32 

 marsylka  34 36 

Dachówki cementowe 
karpiówka podwójnie 29 31 

zakładkowa 
 

32 34   
 
5.5. Włazy dachowe 
 

e) Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 3845mm wystającej 
nie mniej niZ 10cm ponad deskowanie lub 1520cm ponad łacenie dachu. 

 
f) Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm 

wzmocnioną od spodu listwami i pokrytą blachą. 
 
5.6. Ławy kominiarskie 
 

10. Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch 
desek ułoZo nych z prześwitem nie większym niZ 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm 
przybitymi prostopadłe do desek. 

 
11. Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóZkach wbitych w 

krokwie. Rozstaw podpórek powinien być nie większy niZ 2m na poziomych odcinkach i 1m na 
pochyłych odcinkach. Łączenia desek i ław powinny znajdować się na podpórkach i być 
wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości. Na ławach pochyłych naleZy z wierzchu 
przybijać listwy w odstępach nie większych niZ 40cm. 

 
5.7. Podsufitki 
 

- Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 
KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości przewidzianej projektem, ale nie 
mniejsze niZ 19mm. Deski o szerokości większej niZ 12cm powinny być dzielone lub nadłupane. 

- Odstępy między nimi nie powi



ny być większe niż 15mm. Dopuszcza się wykorzystanie desek lub rusztowań po uprzednim oczyszczeniu 
de sek. 
 

 Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ do 
przybijania podsufitki powinna być 2,5 – 3 razy większa od grubości desek, a przy podsufitce 
obciąZonej lekką izolacja ocieplającą 33,5 razy większa. 

 
 Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na 1m 

belki nie po winna być większa niZ 80cm. 
 

 Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek 
struganych, klasy nie niZszej niZ III tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy 
sortowanej wytrzymałościowo o gru bości nie mniejszej niZ 19mm i o szerokości nie 
przekraczającej 12cm. Deski powinny być łączone między sobą na wrąb i przybite do belek jak 
deski podsufitki pod tynk. 

 
 
1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2 Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 
 
9. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 

kontrolo waniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 

 
 kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

 
 kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 

 
 kontrolę gotowej konstrukcji, 
 kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

 
10. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 

konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów 
przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

 
11. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 
 

 sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej, 

 
 sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji naleZy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z 
podziałką milimetro wą, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i 
wymaganiami podanymi w niniejszych wa runkach technicznych 

 
 sprawdzenie wilgotności drewna 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
 
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia jednostki 
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest: 
 
1) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej [m 3] zuZytego na tę konstrukcję drewna. 



2) podsufitki – [m2], 
 
3) deskowanie i ołacenie połaci dachowych – [m2], 
4) wyłazy dachowe – [szt.] 
 
5) ławy kominiarskie – [m]. 
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
8.2.Ogólne zasady odbioru robót 
 

- W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 
oraz ma teriałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyj ny) oraz po zakończeniu robót. 

 
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 
- Do odbioru robót powinny być przedłoZone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

 
- Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
 

- Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
 

 wbudowania materiałów, 
 

 wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
 

 gotowej konstrukcji 
 
8.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
 

- Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 
wykonywania po szczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w 
przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 
końcowym. Z kaZdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również 
zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 

- Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
 



 rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
 

 prawidłowość wykonania złączy, 
 

 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, 
jeZeli było ono przewidziane w dokumentacji. 

- W szczególności powinny być sprawdzone: 
 

 w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 
wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 

 
 W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, 

spoziomowanie belek, dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w 
ślepych pułapach i podsufitkach oraz sposób ułoZenia podsypki na ślepym pułapie, 
wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i mocowania oraz 
wykończenia desek w podłogach, 

 
 W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich 

umocowania, gru bość i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 
 

 w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 
 
8.3.Odbiór końcowy 
 

- Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 
odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

 
 dokumentację techniczną obiektu i robót, 

 
 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uZytych materiałów, 

 
 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 
 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

 
 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

- Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
 

 zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
 

 prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
 

 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
 

 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 
konstrukcji, 

 
 dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego 
 
8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
 

9. JeZeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaZ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo 
całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

 
10. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleZy ustalić, czy stwierdzone 

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagraZają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 



 
 Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej Użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do obioru. 

 Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające Użytkowania budowli zgodnego z jej 
przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie 
dla danego przypadku. 

 
11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Więźba dachowa i ołacenie 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które obejmują: 

prace pomiarowe, przygotowawcze i 
pomocnicze, przygotowanie stanowiska 
roboczego, 

 
zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce 
wbudowania, przygotowanie podłoZa pod izolację przeciwwilgociową z papy pod 
murłatą, 

 
montaZ murłaty, 
 

przygotowanie i odwiązanie elementów składowych 
konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 

 
zmontowanie konstrukcji, 
 

ułoZenie folii wstępnego 
krycia, przybicie kontrłat, 

 
przybicie łat, 
 

przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub 
końcowych, obsługę sprzętu nie posiadającego 
etatowej obsługi, 

 
ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 
 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 
 

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością 
Wykonawcy. likwidacja stanowiska roboczego. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niZej wymienione przepisy i normy. 
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 
811. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118), 



 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. 
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 

 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 
 
10.1.Normy 
 
PNB02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PNEN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzym ałości 
 
PNEN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 

sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
 
PNEN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo 
metodą 
 
 maszynową oraz dla maszyn sortujących  
PNB03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PNB03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obl iczenia statyczne i projektowanie. 
PNB03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Ob liczenia statyczne i projektowanie 
PNB03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obli czenia statyczne i projektowanie 
PNC04906:2000  Środki ochrony drewna. Ogólne wym agania i badania 
PNEN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady 1990. 



 
 
SST.8 kod CPV  45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
 
1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem wyrobów gotowych i ślusarki. 

Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót objętych kontraktem. 

Zakres robót objętych SST 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót : montaż wyrobów ślusarskich 

 
2 Materiały 
 
Balustrady wewnętrzne klatek schodowych 
 
3 Sprzęt Zgodnie z punktem 3 OST 
 
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST 
 
5 Wykonanie 
 

Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać wyroby gotowe w sposób zapewniający ich jakość i 
przydatność do robót. Wyroby gotowe powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, jakości i źródeł dostaw 
z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wyroby, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w 
wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę należy przerwać. 
 

Każdy gotowy wyrób winien posiadać /jeżeli jest wymagana/ kartę gwarancyjną i w dniu odbioru ostatecznego 
dołączyć do dokumentów odbiorowych. 
 

Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez podwykonawcę 
muszą odpowiadać tym samym wymaganiom. 
 
 
Elementy ślusarskie 
 
Poszczególne elementy łączyć ze sobą poprzez spawanie, do istniejących konstrukcji i podłoża poprzez kotwy Hilti, 

kołki rozporowe, łączniki rozporowe. Połączeni muszą być wykonane w sposób trwały i zgodny z założeniami 
projektowymi. 
 

Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych. W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających 
ważną cechę organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 dm3 powinno 
odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. W 
czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° 
od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1m. Przewody do tlenu i acetylenu 
powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić, co najmniej 5m. Nie stosuje się 
przewodów używanych uprzednio do innych gazów. Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, 
bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. Przewody 
należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. 
Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym 



odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z 
tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach jest zabronione. W przypadku zamarznięcia zaworu butli 
gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub 
pary wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione. 
 

Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Spawacz, przed rozpoczęciem 
spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki 
przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody 
oponowe - spawalnicze, o właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. Stałe 
stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację wyciągową. Stanowisko spawacza powinno 
być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. W czasie 
opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska pracy. 
 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Urządzenia pomocnicze, 
przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty. Stan techniczny narzędzi i urządzeń 
pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obsługi urządzeń. Przebywanie osób na górnych 
płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się 
bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione. 
 

Prowadzenie montażu z elementów jest zabronione: przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s; przy złej widoczności 
o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi 
oświetlenia. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
 

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej należy przewidzieć bezpieczny sposób: naprowadzenia 
elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z haków zawiesia; podnoszenia 
elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe 
bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu. 
 

W czasie zakładania konstrukcji, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z 
zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. 
 
6. Kontrola 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
 
7. Obmiar robót - zgodnie z punktem 7 OST. 
 
8 Odbiór robót - zgodnie z punktem 8 OST. 
 

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
10 Normy i przepisy związane 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót objętych rozdziałem określają Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, 
Warszawa 1977, wyd. II. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST. 9 kod CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
 
1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót objętych Zamówieniem. 
 
2 Materiały 
 
Ścianki i obudowy szkieletowe systemowe: 
- ścianki szkieletowe obudowy na wysokości sufitu podwieszanego nad drzwiami F14W i F15W, na pierwszym i 
drugim piętrze, wykonać o odporności ogniowej EI 60,z profili CW 75 z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm z okładziną 
dwuwarstwową z płyty gipsowo-kartonowej zgodnej z normą EN 520gr. 2x12,5mm obustronnie, z wypełnieniem 
pustki wełną mineralną skalną o grubości 50 mm i gęstości 10 kg/m3. 
 
Na połączeniach profili z sąsiednimi elementami budowlanymi należy stosować taśmę akustyczną. W przypadku 
spodziewanych ugięć stropu 
≥ 10 mm należy wykonywać połączenie przesuwne. 
 
Profile obwodowe zamocować do stropu i ścian. Profile pionowe zamocować do sąsiednich elementów pionowych. 
Rodzaje elementów mocujących oraz ich rozstawy zgodnie z systemem. 
 
Stosować odpowiednie systemowe elementy mocujące. Sąsiadujące elementy masywne: tworzywowo-metalowe 
łączniki rozporowe “K” i “L” do ściany z cegły; stalowe łączniki rozporowe GS do żelbetu. Profile CW wstawić do 
profili obwodowych UW i wyrównać. 
 
- systemowe ścianki szkieletowe, w tym obudowy kanałów wentylacyjnych, szachtów instalacyjnych i przewodów 
instalacyjnych wykonać w systemie, z profili systemowych z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm z okładziną 
dwuwarstwową z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 2x12,5mm. 
 

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiada dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: Atest, Certyfikat, 
Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub, jeżeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczeństwa. 
 
Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie użyte wyroby powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Należy stosować systemy sufitów, których płyty nie wchłaniają wilgoci, które są niehigroskopijne, odporne na zmiany 
temperatury i wilgotności. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ogniochronne 12,5mm; 
 
3 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji. 
 
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 
Paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi. Przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej 
powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu. Płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie. Z 



kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi. Płyty zawsze chwytać obiema 
rękoma. Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
 
5 Montaż – kolejność robót 
 
Podczas montażu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15ºC, aby umożliwić 
właściwe warunki pracy. 
Elektryk decyduje, czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. 
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej. 
 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 
zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym 
odbiciu. 
 
Ścianki działowe i obudowy z g-k 
1. Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) na ścianie, zaznaczają docelowe punkty na obwodzie pomieszczenia. 
Dokładnie wypoziomowanie jest bardzo ważne, by płaszczyzna ściany była równa. Profile przyścienne, kątowniki 
lub ceowniki mogą być mocowane maksymalnie, co 450mm wkrętami i kołkami. 
 
 
2. Przymocowanie profili przyściennych wg wyznaczonych linii na ścianach. Poziom profili przyściennych będzie 
stanowił odniesienie do montażu pozostałych elementów konstrukcji. 
 
3. Przymocowanie zawiesi stropowych, na których będzie podwieszona konstrukcja. W tym celu używać należy 
odpowiedniej długości druty z oczkiem oraz wieszaki przesuwne. W wyznaczone pozycje umieszczane są kołki 
rozporowe (6x60mm) na uchwyty dla wieszaków. Ich budowa pozwoli na regulację poziomu zawieszenia 
konstrukcji. Kąt wieszaków musi być większy niż 45º. 
 
4. Montaż profili nośnych, poprzez podwieszenie ich do stropu za pomocą przygotowanych wcześniej zawiesi 
stropowych. Jednocześnie należy wypoziomować profile nośne i łączą je, jeśli pomieszczenie jest dłuższe niż 
pojedynczy profil nośny (trzy mocowania na każdy profil). Osie profili powinny być rozstawione maksymalnie, co 
1200mm. Profile główne tworzą tzw. siatkę. Wyposażone są one w szczeliny, w które wkłada się profile poprzeczne 
1200mm. System połączeń tworzy trwałe i stabilne połączenia 
 
5. Montaż profili poprzecznych 600mm. (najpierw długie do profili nośnych, a potem krótkie do już zamontowanych 
długich), w efekcie powstaje docelowa siatka konstrukcji gotowa do ostatecznego wypoziomowania. (trzy mocowania 
na każdy profil). 
6. Wypoziomowanie zawiesi z. Po wykonaniu tej czynności konstrukcja jest gotowa do układania płyt. Na 
każdym etapie reguluje się na zawiesiach prawidłowy poziom sufitu oraz sprawdza prostopadłość elementów 
siatki 
 
7. Docinanie płyt przy użyciu noża używanego w montażu suchej zabudowy. Profilowanie brzegów płyt. 
Oryginalne płyty posiadają profilowany brzeg, ścięty pod kątem 60° do wierzchniej powierzchni płyty. Jeśli po 
przycięciu płyt jest konieczne odtworzenie ścięcia, można to wykonać w opisany poniżej sposób. 
Należy umieścić na płycie twardą listwę o krawędzi ściętej pod katem 60° (rys. 4) i używając ostrego noża 
przyciąć krawędź płyty. Przycięte krawędzie należy pomalować farbą do malowania brzegów płyt. 
 
8. Montaż płyt na przygotowanym ruszcie płyty. Pełne płyty należy układać prosto z paczek, przy mniejszych 
kawałkach w narożach i przy ścianach są używane płyty docięte wcześniej do odpowiedniego wymiaru. Należy 
przymocować dłuższe brzegi płyt przy pomocy profili ID. Profile ID (długość 2400mm) muszą być przytwierdzone, co 
1000mm. Maksymalna odległość mocowania od każdego z końców profilu ID wynosi 200mm (trzy mocowania na 
każdy profil). Płyty - Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 
tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200mm. Należy upewnić się, że strop jest 
płaski i pozbawiony nierówności. W celu kompensacji nierówności konstrukcji stropu można najpierw zamontować 



listwy drewniane (minimalna zalecana szerokość 100 mm), w rozstawie osiowym 600mm, a następnie przymocować 
płyty wełny mineralnej do listew. Płyty gipsowe powinny spełniać określone wymogi – sprawdzenia certyfikatu lub 
atestu przed wbudowaniem płyt Stosować płyty zgodnie z projektem tj. grubości i odpowiedniej izolacyjności.. 
 
Strona licowa płyty gipsowej nie powinna mieć szwów, strona tylna powinna być ze szwem. Krawędzie płyt powinny 
być proste. Wkręty ocynkowane, samogwintujące do płyt mocowanych do elementów metalowych powinny spełniać 
wymagania obowiązującej normy. Powinny mieć średnicę 2-3mm i długość 12-18mm. 
 
Rozstaw wkrętów nie większy niż 30cm, odległość od krawędzi płyty 10-15mm. Łby wkrętów mogą wgniatać się w 
płytę, lecz nie mogą jej przerywać. Łby należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować na gładko z licem ściany. 
Cięcie płyt na wymiar wykonać przy użyciu ostrego noża lub piły stolarskiej. 
 
Wykonanie należy rozpocząć od wyznaczenia siatki styków płyt ze zweryfikowaniem wymiarów projektowanych do 
rzeczywistych. 
 
Wykończenie naroży i obrzeży wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną w miejscach szczególnie narażonych 
stosować listwy ochronne. 
 
Przy ościeżach, podokiennikach itp. Wykonać spoiny wklęsłe lub bruzdy o szer. 2-4mm wypełnione zaczynem 
gipsowym i osłonić listewką z tworzywa sztucznego lub drewnianą. 
Prace wykonywać temp. pow. +5ºC. 
 
Badanie jakości okładziny polega na sprawdzeniu odchyleń krawędzi od linii prostej dokładnego zlicowania ze 
ścianami. Odchylenia nie powinno być większe niż 1mm/1 m 
 
9. Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi - Listwa wykończeniowa powinna 
być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań 
rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie 
przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy 
użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300mm. Specjalnie wykonane 
drewniane listwy przyścienne są najlepszym rozwiązaniem dla tego systemu 
 
Narożniki - listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach narożnych. 
 
6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
oraz z Ogólnymi wymaganiami dotyczącymi wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
 
Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacją 
projektową. Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 
projektowa. Sprawdzenia poprawności wykonania robót. 
 
Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1mm na 
długości 5m) Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
 
Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
 
Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w 
strukturę sufitu podwieszonego. 
Sprawdzenie równości powierzchni płyt. 
Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt. 
 



7. Przedmiar i Obmiar robót - zgodnie z punktem 0.7 ST. 
 
8 Odbiór robót Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych 
 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 

g) W trakcie odbioru robót nale9y sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
 
a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie większa niż 
2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2mb. 
 
b/ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5mm na 1 mb i ogółem nie więcej 
niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m 
wysokości. 
 
c/ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
d/ Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 2mm. 
 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich 
wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
10 Normy i przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Min. Budownictwa i PMB Wyd. II 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401. 
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
 
5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 

wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych 
 
6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 



7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
 
10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych 
 
11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych w 
zakresie niepalności 
 
12. PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe 
13. Instrukcja montażu wybranych producentów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 



 
SST. 10 kod CPV 45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 
 
1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych Zamówieniem 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót objętych zamówieniem 
 
2. Materiały 
Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym. 
 
d/ Wyposażenie skrzydeł okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory 
wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym, 
 
e/ Szklenie zgodnie z założeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi 
atestami Okucia budowlane 
 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe z kluczykiem w klamce 
 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 
 
Parapety wewnętrzne 
1) Parapety z konglomeratu 
 
Projektowane parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 30mm, gł. 280-300mm, o długościach 
dopasowanych do szerokości otworów okiennych 
 
W pomieszczeniach sanitariatów oraz szatni projektowane parapety oraz glefy boczne i górny z płytek 
glazurowanych- jak na ścianach. 
 
 
3 Sprzęt Zgodnie z punktem 3 OST 
 
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST 
 
5 Wykonanie 
 

Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych - należy zwrócić uwagę na punkty mocowania ościeżnic, równość 
przekątnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu ościeżnic odległość między punktami mocowania 
ościeżnicy nie powinny być większe niż 15cm a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. 
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze 
albo za pomocą dybli. Ościeżnice należy mocować przy użyciu kotew. Ościeżnice powinny być dobrze zakotwione w 
przegrodach budynku /ścianach, stropach/ W oknach stałych kotwy powinny znajdować się w miejscu klinowania 
szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak 
aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 
800mm. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ściany lub stropu przylegających do elementu. Rodzaj i 
sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a 
ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w 



pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody 
opadowej. 
 

Dopuszcza się mocowanie elementów metalowych przez osadzenie za pomocą kołków rozporowych. Połączenie 
segmentów i mocowania segmentów należy wykonać w taki sposób, aby elementy metalowe mogły swobodnie 
wydłużać się, kurczyć lub przesuwać. Wbudowanie segmentów może nastąpić dopiero, kiedy można obciążać części 
nośne budynku. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć 
silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. 
Niedopuszczalne jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowe. 
 
6 Kontrola 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i 

 
zgodnie z PN i instrukcją producenta. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się podczas 
wykonywania robót . 
 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

Różnice wymiarów Okna drzwi 
   

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości do 1m 5mm 5mm 
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości pow. 1m 5mm 5mm 
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości do 1m 1mm 1mm 
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości pow. 1m 2mm 2mm 
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości do 1m 3mm 3mm 
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości pow. 1m 3mm 3mm 
Różnica w przekrojach szer. do 50mm 1mm 1mm 
Różnica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm 
Różnica w grubości do 40mm grubości skrzydła 1mm 1mm 
Różnica w grubości pow. 40mm grubości skrzydła 2mm 2mm 

 
7. Obmiar robót - zgodnie z punktem 7 OST. 
 
8 Odbiór robót 
 
Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania i osadzenia z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
 
10 Normy i przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
 
Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
 
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub 
inne upoważnione instytucje. 
 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, II, część I~IV, 
 



 
Stosowne Polskie Normy, w tym : 
 
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i 
badania PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań 
wytrzymałościowych, PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu 
- Wymagania i klasyfikacja, 
 
PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do 
płaszczyzny skrzydła, 
 
PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia 
udarowe, PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na 
wstrząsy, 
 
PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do 
płaszczyzny skrzydła, 
 
PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie 
pionowe PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na 
skręcanie statyczne PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów 
skoordynowanych modularnie 
 
PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 
 
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
91.060.50 PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie - Metoda badania PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza 
– Klasyfikacja 
 
PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda 
badania PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – 
Klasyfikacja 
 
PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania PN-
B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i 
badania PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i 
transport 
 
PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie 
ciałem miękkim i ciężkim 
 
PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura 
uderzeniowa PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi PN-EN 951:2000 - 
Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
 
PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 
jednorodnych klimatach 
 
PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 
twardym PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - 
Klasy tolerancji PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. 
Metoda pomiaru 
 



PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji PN-
EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła – 
 
PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej - 
 
PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i 
nakrętki kołpakowe. 
 
PN-B-94109 - Okucia budowlane – listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07). 
 
PN-B-94420 - Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B. PN-B-94430 - Okucia 
budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-02). PN-B-94091 
- Okucia budowlane – kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06) 
 
Szczegółowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do użytku dystrybutorów technologii określonych materiałowo w 
dokumentacji technicznej 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST. 11 kod CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
 
1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót stropów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych i modułowych. 
 
Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót objętych Zamówieniem. 
 
2 Materiały 
 
Sufity podwieszane wewnętrzne 
Projektuje się atestowane sufity podwieszane systemowe typu Armstrong- o module 60x60cm. Mocowanie sufitów 
na wysokości 300cm, tworzy przestrzeń techniczną nad sufitem, pozwalająca na ukrycie w jej świetle niezbędnych 
instalacji obiektu z łatwym do nich dostępem. Posiadają one również wysokie walory użytkowe i estetyczne, dając 
odpowiedni komfort akustyczny. 
Pomieszczenia biurowe: 
 
Wypełnienie płyty mineralne 60x60cm, ruszt 24mm, z dziesięcioletnią gwarancją na ugięcia pod wpływem wilgoci; 
krawędź płyty frezowana, powierzchnia obniżona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modułowego o 13mm. 
Ciężar płyty około 5,2kg/m2, kolor płyty- biały zgodny z paletą producenta. Lampy i inne urządzenia podwiesić 
niezależnie lub oprzeć na główce profili konstrukcji. 
 
Płyta z wełny mineralnej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową. Europejska 
Deklaracja Zgodności: 1121-CPD-BC0001 zgodny z EN-13964:2004 Zawartość materiału odzysku (%) 37 - 64 
 
Odbicie światła (%) 87 
aw 0.60(H) 
NRC 0.55-0.65 
Dnfw ≤ 43 
Reakcja na ogień A2-s1, d0 
 
% RH95 
Korytarze 
Płyty mineralne 60x60cm, Ruszt 24mm, krawędź płyty opuszczona 8mm w stosunku do konstrukcji; ciężar płyty 
7,6kg/m2; płyta wykonana ze sprasowane wełny min. twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym 
akustyczną farbą natryskową; ruszt z profili w kolorze Global White o szer. stopki 24mm; Lampy i inne urządzenia 
podwiesić niezależnie lub oprzeć na główce profili konstrukcji. 
 
Zawartość materiału odzysku (%) 37 
- 40 Odbicie światła 87 
 
aw 
0.20(L) 
NRC0.20 
Dnfw 35 
Reakcja na ogień A2-s1 d0 
 
% RH95 



 
 
Płyty 60x60cm, Ruszt antykorozyjny 24mm, krawędź płyty opuszczona 8mm w stosunku do konstrukcji; ciężar płyty 
7,6kg/ m2; płyta wykonana ze sprasowane wełny min. twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym 
akustyczną farbą 
 
natryskową; ruszt z profili w kolorze Global White o szer. stopki 24mm.Lampy i inne urządzenia podwiesić 
niezależnie lub 
oprzeć na główce profili konstrukcji. 
Zawartość materiału odzysku (%) 37 
Odbicie światła 79 
0.55(MH) 
aw 0.60 
NRC 39* 
Reakcja na ogień A1 
%RH100 
 
Wypełnienia ażurowe wentylacyjne w sufitach wykonać z typowychmodułowych kratek wentylacyjnych (60x60cm), z 
twardego PVC, w kolorze białym RAL 9010. 
 
Kasetonowe sufity podwieszone wykonać zgodnie z technologią producenta, montować do stropów, zgodnie z 
wytycznymi instrukcji montażu producenta na systemowym ruszcie, o module 600x600 mm, z ocynkowanych 
stalowych kształtowników na typowych stalowych ocynkowanych wieszakach regulowanych.Kątowniki przyścienne– 
systemowe. 
 
Podczas montażu sufitów podwieszanych uważać by nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych płyt stropowych. 
Sufit podwieszany mocować przy użyciu kotew rozporowych, systemowych lub kotew skrzydełkowych. Przed 
przystąpieniem do 
78 
 
montażu sufitu podwieszanego należy wykonać próbny montaż kotew i przeprowadzić próbne obciążenie 
podwieszając do kotwy ciężar 2x większy od planowanego obciążenia. W przypadku nie zerwania się kotwy można 
przystąpić do montażu sufitu. 
 
Nawiew do pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie 
 
Nawiew zapewnić przez zainstalowanie nawiewników higrosterowalnych w oknach, po jednym nawiewniku na każdy 
moduł szer. 1,5m, oraz po 1 szt. na każdy mniejszy moduł okienny (listwy nawiewne wg. Pkt. 5.5.4.6. opisu 
technicznego). 
 
Nawiew do ciągów komunikacyjnych zapewnić kanałami kompensacyjnymi z blachy ocynkowanej o150mm, 
prowadzonymi poziomo w przestrzeni stropu podwieszanego z zewnątrz obiektu do przestrzeni komunikacyjnych. 
Kanały izolowane termicznie wełną szklaną gr.3cm w welonie z folii aluminiowej. Kanały z zewnątrz na elewacji 
aluminiowej wentylowanej zabezpieczone kratkami systemowymi. Wewnątrz pomieszczeń przepływ powietrza 
kanałami w przestrzeni stropu podwieszanego poprzez kratki systemowe w stropie podwieszonym. 
 
3 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji. 
 
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 
Paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi. Przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej 
powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu. Płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie. Z 
kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi. Płyty zawsze chwytać obiema 
rękoma. Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
 
5 Montaż – kolejność robót 
 



Podczas montażu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15ºC, aby umożliwić 
właściwe warunki pracy. 
Elektryk decyduje, czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. 
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej. 
 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 
zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym 
odbiciu. 
 
Montaż stropu podwieszonego: 
 

Stosować należy wyłącznie elementy konstrukcyjne systemowe . 
 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
1. sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgotności pomieszczenia 
3. rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
 
Z płyt gipsowych 

 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy 
użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków: 
 
a/ gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 
długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) 
 
b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża- konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje 
się w formie dwuwarstwowej. 
 
Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do 
stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami profili UD 
27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.79 
 
Montaż sufitów rastrowych 
 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za 
pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące 
listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla 
najlepszego efektu estetycznego należy u9yc możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy 
wynosi 300mm. 
 



Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod katem 45º) oraz ściśle dopasowane na wszystkich 
połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się 
nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 
 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie 
to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200mm. 
 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej 
konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu. 
 
Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo, co 1200mm, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 
Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). 
Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi 
uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200mm. Końce profili 600mm winny być umieszczone pośrodku profili 
1200mm. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450mm. 
 
Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego 
noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 
 
W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i 
zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych 
pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia 
powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest 
również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się 
dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600mm. 
 
Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u specjalistycznych 
dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że 
posiada on wystarczająca wytrzymałość na wyrywanie. 
 
6 Kontrola jakości robót 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków oraz z 
 
Ogólnymi wymaganiami dotyczącymi wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektowa. 
Sprawdzenia poprawności wykonania robót. 
Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1mm na długości 5m) 
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 

 
Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w 
strukturę sufitu podwieszonego. 
Sprawdzenie równości powierzchni płyt. 
Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt. 

 
7. Przedmiar i Obmiar robót - zgodnie z punktem 7 OST. 
 
8 Odbiór robót 



 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków. a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych 
 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
 
 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 

 
g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 

 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
 
a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie większa niż 
2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2mb. 
 
b/ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5mm na 1 mb i ogółem nie więcej 
niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m 
wysokości. 
 
c/ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
 
d/ Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 2mm. 
 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich 
wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
 
10 Normy i przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Min.Budownictwa i PMB Wyd. II 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401. 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku 



3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
 
5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 

wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych 
6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
 
10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych 
 
11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych w 
zakresie niepalności 
12. PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe 
13. Instrukcja montażu wybranych producentów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 



 
 
SST. 12 kod CPV  45410000-4 TYNKOWANIE WEWNĘTRZNE 
 
1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich. 
 
Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych kontraktem 
 
Zakres robót objętych SST 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót tynkarskich. 
 
2 Materiały 
 
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 
lub aprobat technicznych. 
 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-
01302 lub aprobat technicznych. 
 
Tynki cementowo- wapienne kat. III 
Projektowane tynki cementowo- wapienne powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. 
 
Ważne jest, aby zaprawa obrzutkowa nie była o rzadkiej konsystencji, która po narzucie tworzy zwisające 
szkliste sopelki o ograniczonej przyczepności warstwy tynku i obrzutki. Zaleca się narzut obrzutki zagęszczonej 
do uzyskania chropowatej, szorstkiej i mocnej powierzchni. 
 
Narzut zaprawy tynkarskiej o gęsto plastycznej konsystencji w grubości warstwy 5–30 mm. Przy wyższych 
temperaturach w okresie wiosenno-letnim jest możliwy cykl narzutu i obróbki jednodniowy tj. narzut w godzinach 
porannych i wyrównanie łatą H, a w godzinach popołudniowych wyrównanie łatą T (skrobanie), nawilżenie i 
zacieranie (gładzenie powierzchni). 
 
Powierzchnia tynku winna być dostatecznie związana – utwardzona, aby warstwa zaprawy tynkarskiej nie 
wyrywała się, a skrobała umożliwiając uzyskanie jednakowej równej powierzchni gotowej do końcowej obróbki. 
Pielęgnacja tynku cementowo-wapiennego. 
 
Tynk cementowo-wapienny, szczególnie drobnoziarnisty ze względu na swój skład recepturowy jest dużo więcej 
narażony na skurcze liniowe w czasie szybkiego wysychania niż tynki gipsowe. Wymaga dbałości w czasie 
wysychania. Destrukcyjnie wpływają na świeży tynk przeciągi, mała wilgotność i nasłonecznienie. 
 
Zaleca się utrzymywanie przez kilkanaście dni podwyższonej wilgotności wytynkowanych pomieszczeń, a 
najlepsze jest codzienne nawilżanie powierzchni tynku rozproszoną mgiełką wodną przy zamkniętych 
otworach wentylacyjnych i komunikacyjnych. 
 



Następnie bardzo łagodna wentylacja pomieszczeń, bez nasłonecznienia i przeciągów (przyjazne jest wolne i długie 
wysychanie tynków cementowo-wapiennych w okresie do 28 dni). 
Końcowe wykańczanie powierzchni tynków można wykonywać po osiągnięciu wilgotności nieprzekraczającej 1%. 
 
Gładzie gipsowe 
Tynki cementowo- wapienne w pomieszczeniach biurowych oraz reprezentacyjnych, klatkach schodowych (pod 
części ścian i sufitów podlegających malowaniu farbą lateksową) wykończyć gładzią gipsową typu Gładź szpachlowa 
śnieżnobiała Dolina Nidy/ Gładź Atlas Gipsar Uni biała, lub równoważną, spełniającą wymagania PN-EN 13279-
1:2009., posiadającą Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej, Deklarację właściwości użytkowych, Atest 
Higieniczny PZH. 
 
Biała gładź szpachlowa wzmocniona polimerami, zalecana do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i 
sufitach. Siła wiązań międzykrystalicznych w gipsie zwiększona poprzez dodatek nowoczesnych polimerów– 
redyspergowalnych żywic proszkowych. Powinna wypełniać niewielkie ubytki na ścianach i sufitach– może być 
używana do naprawiania powierzchni przed wykonaniem gładzi. Rodzaje podłoży– beton, gazobeton, gips, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. 
 
Materiał wykonania- sucha mieszanka mączki anhydrytrowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków 
modyfikujących nowej generacji 
 
Właściwości: Podwójne wiązanie- dwa równolegle przebiegające procesy - sieciowania żywicy i tworzenia sieci 
krystalicznej gipsu– wzmacniają jednolicie całą warstwę gładzi, poprawiają jej parametry wytrzymałościowe oraz 
zwiększają przyczepność do podłoża. Wzmocniony polimerami - dodatek nowoczesnych polimerów (redyspergo- 
walnych żywic proszkowych) pozwala uzyskać gładź o wysokiej przyczepności do podłoża i mocnej, zwartej 
strukturze wewnętrznej. Łatwo rozprowadza się po podłożu – z uwagi na mniejsze odciąganie wody z masy. Pozwala 
na skuteczniejsze krycie farbą – dzięki wzbogaceniu o dodatki polimerowe tworzy idealne podłoże dla nowoczesnych 
farb. Tworzy jednolitą, mocną i gładką powierzchnię pod malowanie. Jest odporny na spękania wynikające ze 
skurczu podczas wysychania. Posiada wysoką retencję wody– pozwalającą na utrzymanie w masie właściwej ilości 
wody, niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. Kolor gładzi śnieżnobiały– umożliwia skuteczne 
krycie powierzchni farbą oraz zmniejszenie jej zużycia. Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,06kg/dm3 
Proporcje mieszanki woda/sucha mieszanka 0,39÷0,40 l/1kg 1,95÷2,0l/5 kg 3,9÷4,0 l/10 kg 7,8÷8,0 l/20 kg 
Max. grubość jednej warstwy 2mm 
Wydajność- 1 kg/m2/mm 
Metoda aplikacji- paca 
Przyczepność min. 0,50 MPa 
 
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C 
do +25 °C Czas dojrzewania5 minut 
Czas gotowości do pracy min. 1,5 godzin 
 
Tynki mozaikowe kwarcowe 

Jako wykończenie na ścianach pomieszczeń narażonych na intensywną eksploatację i zbrudzenia bądź uszkodzenia 
projektuje się dekoracyjny mozaikowy tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,0mm 
 
Jako wykończenie na ścianach pomieszczeń narażonych na intensywną eksploatację i zbrudzenia bądź uszkodzenia 
projektuje się dekoracyjny mozaikowy tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,0mm, typu CT 177, lub równoważny, 
 
Tynk: do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podłożach 
betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. 
Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami mineralnymi (kolorowe żwirki kwarcowe o 
uziarnieniu 1,0mm) 
Gęstość: ok. 1,75 kg/dm3 
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
Czas przesychania: ok. 30 min 
Wodochłonność po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 0083 
 



Przyczepność: 0,6MPa wg PN-EN 15824:2009 
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08MPa wg ETAG 004 
Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach 
Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009 
Przepuszczalność pary wodnej:–Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004–kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009 
Odporność na uderzenie: kategoria I wg ETAG 004 
 
Reakcja na ogień:– klasa B–s1, d0 w systemie wg PN-EN 
13501-1 Orientacyjne zużycie: żwirki kwarcowe 1,0mm ok. 
4,0 kg/m2 Wyrób powinien posiadać następujące dokumenty 
odniesienia: Europejską Aprobatę Techniczną ETA, Aprobaty 
Techniczne 
Wyrób zgodny z PN-EN 15824:2009. Tynki zewnętrzne na spoiwach organicznych. 
 
Spoiwem są tu transparentne żywice a wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,0mm. Materiał 
przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. 
Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. 
 
Przygotowanie podłoża: CT 177, lub równoważny, może być stosowany na równe, nośne, jednolite kolorystycznie, 
suche i 
wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża: 
tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni), 
 
beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%)- zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16, lub 
równoważnym, podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności po-niżej 1%- zagruntowane najpierw 
preparatem Ceresit CT 17, lub równoważnym, a następnie preparatem gruntującym CT 16. 
 
Wykonanie: Bezpośrednio przed użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotową z 
mieszadłem koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie 
może spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, można dodać niewielką ilość 
czystej wody (nie przekraczając 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie wymieszać. Zbyt duży dodatek wody 
uniemożliwia stosowanie materiału. Masę tynkarską nakładać pacą ze stali nierdzewnej równomiernie warstwą o 
grubości min. 1,5 razy grubszą niż grubość ziarna. Kolejne warstwy nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić. 
Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując 
jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii 
przy-kleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego 
materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożone-go wcześniej tynku 
można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe 
resztki tynku usuwać mechanicznie 
 
Tynki dekoracyjne mineralne imitujące surowy beton 
Projektowane jako warstwa wykończeniowa tynkowanych cem.- wap. tynkami III kat. żelbetowych słupów i belek 
poziomych obudowy szybu windowego. 
 
Projektowane tynki imitujące beton typu beton Magnat Style lub równoważne. Tynk drobnoziarnisty, zabarwiony tynk 
mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego, występujący w formie sypkiej. Odpowiednia aplikacja 
produktu pozwala uzyskać efekt naturalnego „surowego” betonu z jego charakterystycznymi przebarwieniami, o 
gładkiej strukturze, kolor ciemnoszary Beton Hematyt efekt gładki BT 10 kg + PB P16 300 ml, odporny na zmywanie i 
szorowanie na mokro, trwałe wykończenie powłoki zapewnia „oddychanie ścian”. 
Właściwości: Przyczepność≥ 0,5 MPa, Wilgotność do 75%, Temperatura stosowania i podłoża od +5ºC do +25ºC. 
Przygotowanie podłoża: 
 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń; świeże 
tynki cementowo ¬wapienne sezonować 3-¬4 tygodnie; pomalować ACRYL¬PUTZ®GP41Grunt Polimerowy 
Głęboko Penetrujący lub równoważnym, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL¬PUTZ®FX23 



Flex lub równoważny, lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®ST10 
Start lub równoważny i pomalować Farbą Podkładową MAGNAT lub równoważną- w ramach jednego systemu. 
 
Wykonanie: nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy 
wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%. Nakładać na podłoże odpowiednio wcześniej pomalowane Farbą 
Podkładową MAGNAT Style, lub równoważną, w zależności od wybranej struktury przygotowaną masę nakładamy 
w jednej lub dwóch warstwach w odstępach czasowych ok. 12 godz.. W przypadku struktury wielowarstwowej 
zaleca się, aby przed nałożeniem kolejnej warstwy wyrobu całość wcześniej zmoczyć wodą. Zabieg ten ograniczy 
chłonność podłoża i pozwoli wykonać równą i gładką powłokę szczególnie przy pracy na większej powierzchni. Etap 
1 – Do właściwych prac można przystąpić po wyschnięciu warstwy farby podkładowej. Warstwę tynku nakładać 
gładko i równomiernie. Po nałożeniu ok. 1m² na jeszcze mokrej powierzchni, za pomocą Pacy Weneckiej MAGNAT, 
tworzymy wzór poprzez miejscowe wydrapywanie i wygładzanie nałożonej masy. Tą samą metodą wypełnić kolejne 
fragmenty ścian pamiętając, aby ich łączenie odbywało się „na mokro”. Po nałożeniu ok. 4m² (lub czasie ok. 
 
20-¬30 min.) całość delikatnie wygładzić i pozostawić do wyschnięcia. Etap 2 – W celu zabezpieczenia i 
podkreślenia struktury powłoki, po upływie minimum 12 godz., całość malować bezbarwnym Lakierem Rustykalnym 
MAGNAT Style lub równoważnym. Wszystkie etapy wykonać w ramach jednego systemu. 
 
Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania podkładów 
pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. Do zapraw tych należy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych; 
 
 
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
Dopuszcza się stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. 
 
Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych. 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
nieznanego pochodzenia. 
 
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 



 
Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych 
na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa 
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 

Należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. Do wykonania 
betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z cementami 
innych marek i rodzajów. Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być 
dłuższy niż: 

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejących 
b) 45 dni przy cementach marki 450 i wyżej 
c) 3 miesiące przy innych rodzajach cementu 

 
Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a różniące 
się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być 
oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 
Należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 
 
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednolitością uziarnienia. 
Do zapraw należy stosować piaski o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2mm (punkt piaskowy). 
Przy ustalaniu składu zapraw zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. 
Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 
 
Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania zapraw nie było 
uprzednio sprawdzone. 
 
3. Sprzęt Potrzebny sprzęt i narzędzia 
 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas 
tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 



 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków. 
- sito do piasku , 
- pojemnika mieszankę tynkarską. 
 
4 Transport 
 
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnośnik na materiały. 

 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych 
powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5 Wykonanie 
 

Przed rozpoczęciem tynkowania powierzchnie oczyścić z kurzu, plam rdzy i odtłuścić np. roztworem szarego 
mydła. Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą, odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i 
gładkości, wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, stosować ciśnienie max. 200 barów 
 
Próba odporności na ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 
zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 
 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 
 
Wymagane czynności przygotowawcze 
 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i 
pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nierówności, defekty i 
ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla 
użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia 

 
wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
 

luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 
zachowaniem wymaganych okresów karencji 

 
brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 

 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący. 

Elementy stalowe należy na całej powierzchni owinąć siatką stalową i powlec zaprawą cementową. 
 



Piasek do zapraw winien spełniać normy – nie zwierać domieszek organicznych, mieć właściwą frakcję 0,25-0,5mm. 
 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonu wykonać z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosić po związaniu 
zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy dociskać pacą stale przesuwając 
w jednym kierunku. Podkład nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierać jednolicie 
gładką pacą drewnianą. 
 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu 
na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, 
odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. Wierzchnią 
warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową. 
 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0ºC.Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
 
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być większe 
niż 7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-Iv kat. nie powinny być większe 
niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 
 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu 
na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, 
odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 
Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie powierzchni i Odchylenie 
tynku powierzchni tynku krawędzi od kierunku krawędzi od kierunku przecinających się 
 od płaszczyzny i pionowego poziomego płaszczyzn od kąta 
 odchylenie   przewidzianego w 
 krawędzi od linii   dokumentacji 
 prostej    
0 , I , Ia nie podlegają nie podlegają nie podlegają nie podlegają 
 sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu 
II nie większe niż Nie większe niż 3mm na Nie większe niż 4mm na Nie większe niż 
 4mm na długości 1m 1m i ogółem nie więcej 4mm na 1m 
 łaty kontrolnej 2m  niż 10mm na całej  
   powierzchni między  
   przegrodami pionowymi  
   (ściany, belki itp.)  
III nie większe niż Nie większe niż 2mm na Nie większe niż 3mm na  
 3mm i w liczbie 1m i ogółem nie więcej 1m i ogółem nie więcej  
 nie większej niż 3 niż 4 mm w niż 6mm na całej  
 na długości łaty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni między Nie większe niż 
 kontrolnej 2m wysokości oraz nie więcej przegrodami pionowymi 3mm na 1m 
  niż 6mm w (ściany, belki itp.)  
  pomieszczeniach powyżej   
  3,5m wysokości   
IV , Ivf , nie większe niż Nie większe niż 1,5mm Nie większe niż 2mm na  
IVw 2mm i w liczbie na 1m i ogółem nie więcej 1m i ogółem nie więcej  
 nie większej niż 2 niż 3mm w pomieszcz. do niż 3mm na całej  
 na długości łaty 3,5m wysokości oraz nie powierzchni między Nie większe niż 2 
 kontrolnej 2m więcej niż 4mm w przegrodami pionowymi mm na 1m 
  pomieszczeniach powyżej (ściany, belki itp.)  
  3,5m wysokości   

 
 



Gładzie gipsowe 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. 
stolarki konfekcjonowanej. 
 

– Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane 
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. 

 
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy 
zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach 
zimowych. 

 
– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne 
powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może przekraczać 80%. 

 
– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny 
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 
tygodnie, o ile wskazówki 

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
 

Podłoże pod gładzie gipsowe musi być równe, nośne, mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie 
chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o 
temperaturze powyżej +5ºC musi spełniać wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzenie podłoża 
poprzez próbę: 
 
a/ ścierną – przetarcie dłonią po powierzchni tynku – na dłoni nie występują 
zabrudzenia b/ próbę drapania – przy pomocy twardego przedmiotu tynk nie 
wykrusza się nie sypie. 
W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę należy przed wygładzeniem wykonać 
nacięcie kielnią tynku aż do podłoża lub osadzić odpowiedni profil tynkarski. Przy konieczności dylatowania 
powierzchni otynkowanych stropów wykonać warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego o oczkach min. 3x3 mm i 
o wytrzymałości na zrywania wzdłuż osnowy i wątku 1500N/5cm posiadającą dokument dopuszczający do 
stosowania. Grubość warstwy zbrojeniowej min.3mm 
 
Stare tynki należy bezwzględnie sprawdzić pod kątem przyczepności do podłoża. Tynki odspojone dający głuchy 
dźwięk przy opukaniu należy skuć i wykonać nowe. Tynki istniejące w stanie dobrym zatrzeć na grubość ziarna tj ok. 
2mm. 
 
Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 
 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża 
należy naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty 
techniczne. Zabrudzenia 
 
 



powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając odpowiednimi preparatami 
odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz 
odpylić powierzchnie. 
 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt 
gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 
 
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 
 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do 
tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność 
tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

 
Wykonanie tynków mozaikowych 
Bezpośrednio przed użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem 
koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie może 
spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, można dodać niewielką ilość czystej 
wody (nie przekraczając 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie wymieszać. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia 
stosowanie materiału. Masę tynkarską nakładać pacą ze stali nierdzewnej równomiernie warstwą o grubości min. 
1,5 razy grubszą niż grubość ziarna. Kolejnewarstwy nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić. Nie skrapiać 
tynku wodą! Nie zacierać!Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując jednakową 
konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przy-kleić 
samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po 
przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożone-go wcześniej tynku można 
zabezpieczyć taśmą samoprzylepną.Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku 
usuwać mechanicznie. 

 
6 Kontrola jakości 
 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
 
Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia 
materiałów na 
 
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawce, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z 
 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu 
 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami. 
Badania przygotowania podłoży 
 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
 



a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbą zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacja 
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 
 
Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

 
– zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
 
De przygotowane podłoża nadawały sie do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST, b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 
spadła poniżej 0°C. 
 
Opis badań 
 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako 
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na 
tynkach suchych i po ich zwilżeniu woda. 
 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej 
uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 
gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
 



Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metoda kwadracikowania . 
 
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy ć na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 
odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie 
więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, 
aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości 
zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1mm. Za przeciętną 
grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnia pomiaru w pięciu otworach. 
 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden 
dodatkowy otwór. 
 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, 
obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz 
brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
 
– powierzchnie tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta 
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych . 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7Przedmiar i obmiar robót zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej ST 
 
8. Odbiór 
 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania wyprawy. 
 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 



Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje sie 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 
 
 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę 
przewiduje. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST ST. 
 
10 Normy i przepisy związane 
 
Normy: 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do 
 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 
r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 



 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB 
Promocja – 2005 r. 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami). 
 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST. 13  45432100-5 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 
 
1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłoży i posadzek betonowych. 
 
Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót objętych kontraktem 
 
Zakres robót objętych SST 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
i odbioru robót posadzkowych 
 
2. Materiały 
 
Jastrych cementowy 
Wstępnie zmieszana, gotowa do użycia zaprawa (tzw. suchy jastrych) do wykonywania szybkoschnących i 
szybkowiążących (4 dni) podkładów cementowych o kompensowanym skurczu na już istniejących i nowych 
podłożach przed montażem okładzin, takich jak: parkiety, ceramika, kamień naturalny, wykładziny PVC i linoleum, 
wykładziny tekstylne i kauczukowe. Zalecane proporcje mieszania: 1worek 25kg TOPCEM PRONTO na 
maksymalnie 1,7 l wody. 
Maksymalny czas użytkowania: 40-60 min. 
Obciążenie ruchem pieszym: po 12 godz. 
 
Czas oczekiwania przed montażem: płytek ceramicznych − 24 godz., kamienia naturalnego − 2 dni, parkietów i 
wykładzin − 4 dni. 
Wilgotność resztkowa po 4 dniach: poniżej 2%. 
Nakładanie: ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą gładką pacą (łatą). 
 
 
Posadzki wykonać jako antyelektrostatyczne z gresów szkliwionych o parametrach antyelektrostatycznychzgodnie z 
normami regulującymi stosowanie podłogowych okładzin antyelektrostatycznych: DIN EN 1081, instrukcja robocza 
AGI S 30 i 40. Płytki gresowe o wymiarach 60x60/30x30 koloru szarego. 
 
Parametry płytek antyelektrostatycznych: 
 
Parametr Norma Wartość 
Tolerancja grubości ISO10545-2 +-5% 
Beczułkowatość ISO10545-2 +-0,2% 
Prostopadłość ISO10545-2 +-0,33% 
Płaszczyznowość ISO10545-2 +-0,2% 
Długość i szerokość ISO10545-2 =-0,2% 
Absorbcja wody ISO10545-3 =<0,5% 
Wytrzymałość ISO10545-4 min 35N/mm2 
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Oporność CEI64-4 pon 1x10 ^6 
Odporność na ścieranie ISO10545-6 pon 175 mm3 
Liniowa rozszerzalność cieplna ISO10545-8 pon>9*10^-6 C^-1 
Odporność na szok termiczny ISO10545-9 Odporna 
Mrozoodporność ISO-10545-12 Odporna 
Odporność chemiczna ISO10545-13 Brak widocznych śladów 
Odporność na plamienie ISO10545-14 Klasa 5 
Antypoślizgowość ISO10545-17 pow 0,40 
Antypoślizgowość ISO10545-17(DIN51130) pow R9 
Antypoślizgowość ISO10545-17(DIN51097) pow A 
 
 
Płytki należy kleić przy zastosowaniu kleju oraz fugi na bazie krzemianowej, a także miedzianej taśmy pod płytkami, 
której zadaniem jest zbieranie ładunku elektrostatycznego 
 
Miedziane taśmy zatopić się w zaprawie klejowej, ułożyć równolegle do siebie, w odstępie około pół metra, jedna od 
drugiej w rastrze 5x5m. Zastosować zaprawy fugowe o właściwościach przewodzących ładunki elektryczne. 
 
Spoiny boczne i dylatacyjne wypełnić specjalnym silikonem kwasoodpornym. Posadzkę wykonać używając 
materiałów w ramach jednego systemu. 
 
Cokoły z systemowych listew cokołowych o przekroju prostokątnym, wys. 5cm w kolorze szarym. 
 
3. Sprzęt  Zgodnie z punktem 3 OST 
 
4. Transport - Zgodnie z punktem 4 OST 
 
 
5. Wykonanie 
 

Przed przystąpieniem do układania podłóg wszelkie prace tynkarskie powinny być zakończone . Podłoże 
powinno być oczyszczone z pyłów brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć na zmniejszenie 
przyczepności mas klejących. Podłoże powinno być wyschnięta, jego wilgotność nie może być wieksza niż 3%. 
Temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż 10ºC. Podłoża muszą spełniać wymagania norm: PN 88/B-
06250 - beton zwykły, 
PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, 
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich. 
 
Podłoże betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuką, nierówności podłoża zgodnie z polską normą, 
tolerancja nierówności nie większa niż 3mm/2m, wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 4,5%, zakończone 
wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, 
zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 15oC, wilgotność powietrza w 
sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania 
betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotność betonu powinna zawierać się w przedziale 3-4%, 
powierzchnia powinna być zatarta na ostro, pozbawiona mleczka cementowego, luźnego piasku itp.W sytuacji, gdy 
tego się nie osiągnie, należy wykonać uzupełniającą cienką wylewkę wyrównującą z samopoziomującej masy 
cementowej kompatybilnej z betonem podkładowym. 
 
Podłogi na gruncie 
Posadzki na gruncie wykonać na podbudowie zgodnie z opisem warunków gruntowo– wodnych i zaleceniami 
Geologa pełniącego nadzór autorski. Warstwy izolacyjne oraz wykończeniowe wg części rysunkowej i pkt.5.5. opisu. 
 
 



. 
 
Samopoziomujący podkład 
Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wykładziny panele i napraw nierówności podłoży, należy stosować 
samopoziomującą masą cementową, przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów 
podłogowych pod terakotę i różnego rodzaju wykładziny podłogowe z PCV, dywanowe, panele podłogowe, a także, 
gdy nierówności podłoża uniemożliwiają użycie odpowiedniej grubości zaprawy klejącej pod terakotę, parkiety i 
posadzki sportowe. Podłożem dla ma 
samopoziomującej może być beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podłoża” włącznie z 
winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grubość jednej warstwy wylewki, w 
zależności od przyjętego rozwiązania powinna wynosić 5÷30 mm. 
 
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkład wykonujemy jako zespolony z podłożem, 
dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża 
o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności 
podłoża należy stosować emulsję gruntującą, jedno-lub dwuwarstwowo. Przed przystąpieniem do wylewania masy 
należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podłożu dylatacji, aby przenieść je 
później na warstwę podkładu. Ze względu na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć charakter 
wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np. odpowiednio profilując 
taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypką suchego materiału. 
 
Podkład na warstwie oddzielającej wykonuje się na bardzo słabych, chłonnych lub zaoliwionych podłożach 
mineralnych lub innych, nie zapewniających podkładowi odpowiedniej przyczepności. Warstwę oddzielającą może 
stanowić np. folia PE o grub. 0,2mm. Izolację należy ułożyć bez fałd, szczelnie oraz wywinąć na ściany (na paski 
dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu. W przypadku podłoży narażonych na zawilgocenie, warstwę 
oddzielającą może stanowić ułożona na podłożu izolacja paroszczelna lub przeciwwilgociowa. Podkład musi być 
zbrojony przytwierdzoną do podłoża siatką z włókna szklanego zabezpieczoną w kąpieli akrylowej. W obydwu 
przypadkach dylatacje pośrednie nie są konieczne. gdy powierzchnia wylewania podkładu nie przekracza 20m². 
Wymagane jest natomiast oddzielenie podkładu od ścian profilem dylatacyjnym lub cienkimi paskami styropianu. 
 
W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy samopoziomującej polega na odpowiednim ustawieniu 
stałego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszająco-pompującym, pozwalającego osiągnąć właściwą 
konsystencję masy wypływającej z węża. Można ją sprawdzić rozlewając masę z naczynia o pojemności 1litra na 
równe, nie chłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 40cm. Gdy masa wylewana 
będzie ręcznie, przygotowuje się ją przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 4,0÷4,5 l wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę 
należy wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia zaraz po 
wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 20 minut. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy 
prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. 
 
Prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i zaznaczenia go na ścianach i w 
całym polu wylewania. Możemy to zrobić za pomocą długiej poziomicy i przenośnych reperów wysokościowych. 
Masa samopoziomująca może być wylewana maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z 
ciągłym, przepływowym dozowaniem wody lub ręcznie – tylko na polach technologicznych, które możemy wylać w 
ciągu 45 minut. Wylewkę zaczynamy od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej od wyjścia. Masę wylewamy 
równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już powierzchnię. 
Połączenie kolejnych partii wylewki powinno się wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Wylaną masę 
należy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do 
siebie", kontrolując w ten sposób grubość warstwy. Masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub szczotką z 
długim, twardym włosiem, prowadząc ja ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek powierzchni. Operacja ta 
dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię wylewki. Wiążącego już materiału nie wolno 
rozcieńczać. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim 
nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. Nie wolno dopuszczać do gwałtownych zmian 
temperatury w pomieszczeniu, należy również ograniczyć jego ogrzewanie. Tak pielęgnowana powierzchnia jest 
bardzo twarda i mało chłonna. Istniejące dylatacje podłoży należy przenieść na warstwę podkładu poprzez nacięcie. 



Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w 
pomieszczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie) można rozpocząć po około 6 godzinach. Wykładziny ceramiczne 
i kamienne można przyklejać po upływie około 3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po około 7 dniach (w 
zależności od wilgotności powietrza i podłoża). 
 
Agregat mieszająco-pompujący lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy lub szczotka z długim 
twardym włosiem, repery wysokościowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do 
usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po zaprawach cementowych. 
 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi 
wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement. Reaguje 
z wodą alkalicznie, dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z 
lekarzem. 
 
Instrukcja montażu wykładzin podłogowych 
 
Wymagania dotyczące podłoża 
 
Przy montażu elastycznych wykładzin podłogowych bardzo ważną czynnością jest dokładna kontrola podłoża i 
ustalenie jego stanu pod kątem następujących parametrów: 
 
wytrzymałości, szczególnie przy intensywnym obciążeniu posadzki, równości, aby można było wyliczyć ilość 
potrzebnych mas wyrównawczych, 
wilgotności, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego i długotrwałego przylegania 
 
wykładziny do podłoża. Gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie, pod warstwę betonu należy 
wykonać izolacje przeciwwilgociowe. 
 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie 
eksploatacji podłóg, suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 
 
CM nie może przekraczać 2,5 %, bez rys i spękań - wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed 
wykonaniem warstwy wygładzającej, gładkie - na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość 
powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, równe oraz poziome - maksymalna odchyłka od 
prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m, czyste i niepylące - powierzchnia 
powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik, itp.). 
 
Warunki przystąpienia do pracy 
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 
 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac 
instalacyjnych, wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 
 
sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z 
jednej partii produkcyjnej. 
 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina Gamrat, nie należy wykonywać żadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub 
podłoża. Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 – 25 C 
- temperatura podłoża 15 – 22 C 
- względna wilgotność powietrza max. 75%. 
 



Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym 
panują opisane powyżej warunki. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
 
Nie należy instalować wykładzin na następujących pokryciach podłogowych: wykładziny dywanowe, linoleum, 
wykładziny z PCW, wykładziny gumowe. 
 
Instalacja wykładzin 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycje kolorystyczna, 
którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy zwrócić uwagę na to, czy 
poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach jednostkowych. 
 
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem kolorystycznym. 
 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej 
najdalej od wejścia. 
 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnia do podłoża za pomocą kleju 
przeznaczonego do klejenie danego typu wykładziny zgodnie z instrukcja producenta wykładziny . W tym celu 
należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Następnie na odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. 
 
Najczęściej stosuje się pace typu A3.Gdy klej uzyska odpowiednią s iłę klejąca należy dokładnie docisnąć 
wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 
70kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 
 
Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a 
następnie zakryć je profilem maskującym. 
 
Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwa użytkową, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w 
odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne 
sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 
 
W przypadku zastosowania wykładzin do zabezpieczania podłóg sportowych mogą być one używane jako pokrycie 
układane bez klejenia. 
 
 
Spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia miedzy arkuszami lub płytkami zostały 
pospawane na gorąco sznurem spawalniczym w następujący sposób: 
 
spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie 
do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach wskutek działania wysokiej 
temperatury na niecałkowicie związany klej. 
 
Styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar 
sznura wystający ponad powierzchnie arkuszy należy ściąć tak, aby tworzył z wykładziną jedna powierzchnię. 
Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
 
- wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad powierzchnią 
wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 
 
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów 
wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 



 
Spawanie na zimno 
 
Wykonanie spawania na zimno zaleca sią prowadzić w przypadku montażu wykładzin domowych, montażu 
drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura zaburzyłoby cała kompozycje 
kolorystyczna pomieszczenia, w następujący sposób: 
 
w celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę, przykleić taśmę 
(klejąca malarska) szerokości 2-3cm na styku dociętych wykładzin, a następnie naciąć taśmę wzdłuż szczeliny, w 
nacięcie wprowadzić końcówkę tuby z klejem tak, aby dotykała podłoża, ciągnąć powoli tubę trzymając ja pod 
katem ok. 30 i ostrożnie wyciskać klej, po całkowitym wyschnięciu kleju, tj. po ok. 30 minutach, należy zerwać 
taśmę zabezpieczającą. 
 
Montaż wykładzin rozpraszających i przewodzących 
Wykładziny rozpraszające ładunki elektrostatyczne, dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiadają zdolność 
rozpraszania powstających ładunków w całej swojej objętości. Dlatego podłogę w wersji rozpraszającej, gdzie 
wymagany jest opór upływu posadzki wynoszący: 106Ώ R2 Ώ109 , można wykonać według zaleceń jak dla innych 
wykładzin. 
 
Posadzki przewodzące, dla których wymagany opór upływu posadzki wynosi R2 Ώ106, wykonuje się przyklejając 
wykładzinę przewodząca do podłoża, które zostało przygotowane do odprowadzania ładunków elektrycznych. 
Zebrane z wykładziny ładunki elektryczne muszą zostać odprowadzone wcześniej wykonaną magistrala uziemiającą 
Przygotowanie podłoża można wykonać dwoma metodami: 
Metoda z wykorzystaniem warstwy przewodzącej 
 
Na całą powierzchnię podkładu nanieść płynną warstwę gruntu przewodzącego, a po jego wyschnięciu umieścić 
pasek miedziany długości 1m w ten sposób, aby na każde 30m² powierzchni pomieszczenia przypadało jedno 
odprowadzenie ładunków elektrycznych. Maksymalna odległość między krańcami taśmy w dowolnym kierunku nie 
może być większa niż 8m. Układanie na paskach miedzianych tworzących siatkę Taśmę miedzianą należy ułożyć na 
podłożu betonowym w odległości 200-300mm od ścian pomieszczenia na całym jego obwodzie. Pod każdym 
arkuszem wykładziny ułożyć taśmę miedzianą na całej jego długości i połączyć ją na obu końcach z obwodem 
opisanym powyżej. Styki taśmy miedzianej należy trwale zlutować ze sobą. Na każde 30m² powierzchni 
pomieszczenia wykonać jedno odprowadzenie ładunków elektrycznych do uziemienia, przy czym maksymalna 
odległość między krańcami taśmy nie może być większa niż 8m. 
 
Klejenie wykładziny należy prowadzić tak jak dla innych elastycznych wykładzin podłogowych. Do klejenia stosować 
kleje przewodzące. Przy instalacji należy stosować grunt i klej przewodzący jednej firmy oraz ściśle przestrzegać 
zaleceń producenta. 
 
Montaż wykładziny sportowej 
Istnieje szereg rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających wykonać podłogę sportową. Tylko prawidłowy 
montaż całej konstrukcji gwarantuje, ze całość będzie spełniać wszystkie parametry stawiane podłogom 
sportowym. 
 
Dlatego dbając o jakość oraz zachowanie parametrów wykonanych podłóg sportowych, Zaleca się, aby prace 
montażowe były przeprowadzone wyłącznie przez firmę posiadającą certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy 
Podłóg Sportowych. 
 
Rodzaje konstrukcji podłóg sportowych 
 
Poniżej, w celu zobrazowania konstrukcji przedstawiono schematycznie przekroje przez podłogę sportową o 
elastyczności powierzchniowej oraz o elastyczności punktowej. 
 
Prace wykończeniowe 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy odpowiednio 
wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 



 
-wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczn ości nadaje się do wykonania cokołów na 
ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach 
mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10cm, a 
krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej. 
 
Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny i do ściany przy pomocy kleju kontaktowego, 
nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku układania listew 70mm przy prostej ścianie nie jest 
konieczne klejenie ich części pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do rozprostowania się i część pionowa 
samoczynnie dociska do ściany. 
 
 
Uwagi i zalecenia końcowe: 
-w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, 
 
- gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin, jeżeli nie 
wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 
 
-nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny dywanowe, 
linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 
 
- nie należy stosować podkładek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie, 
- nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów, np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – 
powierzchnie wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem, 
- nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych, 
- należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
 
- w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy stosować się 
do zaleceń producenta tych materiałów, 
 
- w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu Wykonawcy Podłóg z 
wykładzin. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 
 
Warunki wykonywania posadzek wylewanych 
Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych i 
poliuretanowych mają duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki pracy to 
temperatura 20°C i wilgotność względna powietrza do 65%. Nie zaleca się wykonywania posadzek w temperaturze 
poniżej 15°C. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. 
Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania 
poniżej temperatury punktu rosy. Tworzące się w tych warunkach krople kondensatu na powierzchni posadzki 
zdecydowanie obniżają również przyczepność. W przypadku wykonywania powłok wielowarstwowych kolejna 
warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeżeli temperatura podłoża jest niższa lub równa temperaturze 
punktu rosy. Musi być wyższa, o co najmniej 3°C. 
 
Przed rozpoczęciem prac posadzkowych należy zmierzyć temperaturę podłoża, temperaturę w pomieszczeniu i 
wilgotność względną powietrza. W przypadku niekorzystnego stosunku temperatury podłoża do temperatury 
powietrza należy zastosować nadmuch gorącego powietrza, grzejniki itp. W czasie utwardzania kolejnych warstw 
miejsce pracy zabezpieczyć przed zalaniem wodą lub chemikaliami oraz przed zapyleniem i przeciągiem. Po 
dodaniu utwardzacza do żywicy rozpoczyna się proces utwardzania, któremu towarzyszy wydzielanie się ciepła. 
Czas utwardzania zależy od ilości zmieszanych składników i temperatury początkowej mieszaniny. Im większa masa 
przygotowanej kompozycji, tym krótszy czas utwardzania i większa ilość wydzielającego się ciepła. 
 
Wytyczne wykonywania: 

Gruntowanie - jest pierwszym etapem wykonania posadzki. Do gruntowania podłoża stosuje się jednoskładnikową 
kompozycję gruntującą. Przed użyciem grunt należy uprzednio wymieszać w naczyniu dostawczym, a następnie 
nanieść się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając 



nadmiaru w zagłębieniach betonu. Warstwa wyrównawczo-szpachlowa, zasadnicza oraz zamykająca - 
przygotowanie kompozycji do użycia: Przed użyciem składnik A każdej z kompozycji należy wymieszać w naczyniu 
dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie odmierzoną porcję Składnika A przelać do naczynia roboczego, 
dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej na opakowaniach i wymieszać za pomocą mieszadła 
mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy 
zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia. Warstwa wyrównawczo-szpachlowa, zasadnicza oraz 
zamykająca - instrukcja nakładania: 
 
Każdą z kompozycji, przygotowaną w sposób opisany powyżej, należy niezwłocznie nanosić na poprzednią, 
utwardzoną warstwę żywiczną. Sposób nakładania : 
•warstwa gruntująca – malowana wałkiem lub pędzlem 
 
•warstwa wyrównawczo-szpachlowa - porcjami, rozprowadzanie za pomocą szpachli stalowej, z tworzywa 
sztucznego lub z drewna 
 
•warstwa zasadnicza - rozlewanie, rozprowadzanie listwą dystansową, odpęcherzanie 
wałkiem igłowym •warstwa zamykająca – malowana wałkiem 
 
Posadzka może być oddana do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 24h od nałożenia ostatniej warstwy żywicznej 
w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe posadzki uzyskuje się w czasie 7-14 dni w zależności od 
temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni). 
 

Chociaż posadzki epoksydowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego, jednak 
składniki mas posadzkowych i roztworu gruntującego w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia, 
dlatego podczas wykonywania posadzek epoksydowych należy zachować środki ostrożności: 
 
* pomieszczenia w których przygotowuje się i wylewa masy posadzkowe muszą być dobrze 

wentylowane, zwłaszcza jeśli są małe, 
 
* osoby wykonujące posadzki winny używać odzieży ochronnej, odpowiednich butów, okularów i 

rękawic ochronnych. 
 
Szczególną ostrożność należy zachować przy dolewaniu, przelewaniu utwardzaczy i mieszaniu kompozycji 
posadzkowych. Utwardzacza są substancjami żrącymi (alkalicznymi), dlatego w przypadku kontaktu ze skórą 
należy skażone miejsce natychmiast zmyć wodą, następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. 
 

U osób szczególnie wrażliwych składniki kompozycji posadzkowych mogą wywołać reakcję alergiczną. W 
przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy niezwłocznie udać się do lekarza. 

Przy pracy z kompozycjami posadzkowymi muszą być ściśle przestrzegane przepisy przeciwpożarowe. 
W pobliżu stanowiska pracy nie wolno używać otwartego ognia (zakaz palenia tytoniu). 
 
 
Instalacja oświetleniowa i wentylacyjna może być używana tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Składniki mas posadzkowych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji lub wód 
gruntowych. Eksploatacja posadzek 
 

Posadzka może być oddana do ruchu pieszego po jej utwardzeniu, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach. 
Posadzki osiągają pełną wytrzymałość mechaniczną po 7 dniach, natomiast pełną odporność chemiczną po 14 
dniach od wykonania. Pierwsze mycie posadzki epoksydowej może być wykonane po uzyskaniu przez posadzkę 
pełnej odporności chemicznej, tj. po 
 
14 dniach licząc od wykonania ostatniej warstwy posadzki. Do mycia można stosować ogólnodostępne środki 
czystości z wyjątkiem proszków i płynów silnie utleniających. Nie zaleca się stosowania środków czystości w 
postaci mleczka lub past zawierających wypełniacze, gdyż po ich kilkakrotnym użyciu powierzchnia posadzki 
ulegnie zmatowieniu i może nawet ulec częściowemu wytarciu. 
 



Szczególną ostrożność należy zachować podczas mycia posadzek rozpuszczalnikami organicznymi typu: aceton, 
ksylen, toile, 

 
octan metylu, eterami oraz ich mieszankami. Przed ich stosowaniem zaleca się wykonanie próby na niewielkiej, mało 
widocznej 
 
części posadzki. Przy krótkotrwałym kontakcie z tymi środkami na powierzchni niektórych posadzek mogą wystąpić 
lekkie 
 
zmatowienia lub odbarwienia, natomiast przy długotrwałym kontakcie mogą wystąpić trwałe uszkodzenia. Przed 
zastosowaniem 
 
środków czystości zawierających rozpuszczalniki organiczne należy uzyskać opinię producenta na temat wpływu 
danego środka 
 
na powierzchnię posadzki. 
Przechowywanie i okres gwarancji 
 

Poszczególne składniki systemów posadzkowych powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych i suchych. Przy zachowaniu powyższych 
warunków okres gwarancji dla wszystkich produktów wymienionych w dziale wynosi 12 miesięcy. 
 
6. Kontrola 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie certyfikatów i 
bezpośrednio przez odbiór kolorystyczny, brak rys, odprysków, uszkodzeń itp. 
 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu; należytego przylegania o podłoża, szczelności 
styków prawidłowości przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchyleń, prawidłowości ukształtowania 
powierzchni okładziny przez przyłożenia w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o dł. 2m w 
dowolnym miejscu powierzchni odchylenie nie może być większe niż 1mm. Prawidłowości wykonania spadków do 
kratek ściekowych podłogowych nie powinny być mniejsze niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m. 
Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości łaty pomiarowej 2,0m. 
 
Dylatacje posadzki powinny być wypełnione materiałem elastycznym, a ich szerokość powinna wynosić 5-10mm. 
 
7 Przedmiar i obmiar robót zgodnie z punktem 7 O ST 
 
8. Odbiór Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
 
10. Normy i przepisy związane 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST. 14  kod CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK 
 
1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płytek ceramicznych ściennych i podłogowych . 
 
Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót okładzinowych objętych zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót okładzinowych. 
 
2 Materiały 
 
ŚRODKI GRUNTUJĄCE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i 
gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-
piaskowych, do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, 
posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, do gruntowania płyt paździerzowych i 
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych,do wykonania powierzchniowej 
warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie, do 
przygotowania podłoża gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi . Używać na suchym 
podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
 
Impregnat do gruntowania jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej 
zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 
gruntowanej powierzchni, reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Stosować o 
poprawy warunków wiązania zapraw i przyczepności podłoża. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna się 
zmydlać. Po wyschnięciu powinna być bezbarwna i przepuszczać parę wodną. Dopuszczona do używani w 
pomieszczeniach bez okien. Powinna być nie palna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest 
odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 
 
PRZYGOTOWANIEPODŁOŻA 
 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane 
właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
 
PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA 
 
Produkt jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 
dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i 
 



równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować 
emulsję 
 
rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć 
emulsją bez 
 
rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 
Niniejsze 
 
informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania 
prac 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 
OPAKOWANIA 
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg, 
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg 
DANE TECHNICZNE 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 

 
99 
 
Atest higieniczny HK7w05 1010112016 
Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą6tr35/N/1 51) 
Certyfikat uprawniający Do oznaczania wyrobu 
 
Znak Bezpieczeństwa34/B/15wg typu 5 normy PN-EN lSO/lEC 17067:2014-01 ocena zgodności Podstawy 
certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące Programów Certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem 
Certyfikacji Nr PC-04 Cokoły z gresu- jak posadzka- wykonać wys. 15cm, zlicowane z płaszczyzną ściany; 
 
 
Spoina do płytek: 
Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 
2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów, o właściwościach hydrofobowych, z efektem perlenia 
DropEffect® oraz technologią BioBlock® zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni. 
 
 
3. Sprzęt 
 

Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić 
czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem do 
usuwania pozostałości po zaprawach cementowych i wapiennych . 
Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy 
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 



 
5 Wykonanie 
 
Prace wstępne 

Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych, można przystąpić po zakończeniu robót montażowych, robót 
instalacyjnych i tynkarskich / z wyjątkiem malowania ścian/. 
 
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5st. C w ciągu całej doby i powinna być zapewniona przez co 
najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju. 
 
Przed przystąpieniem do układania okładzin materiały podłogowe i ścienne w tym również kleje należy 
przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5 st. C przez 24 godz. przed układaniem. Materiał należy przed 
wbudowaniem sprawdzić czy nie wykazuje wad uniemożliwiających ich użycie np. deformacje, wadliwy wzór 
rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiał należy zwrócić do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejące 
muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast płytki 
ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Każda partia materiału musi być dostarczona 
na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracją zgodności. Materiał bez tych dokumentów nie może być użyty. 
 
Do wykonywania prac okładzinowych należy używać: 
 

a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym włosiu lub 
druciane , b/ do nakładania mas szpachle i packi metalowe lub z 
tworzywa sztucznego c/ narzędzia i urządzenia do cięcia płytek 

 
d/ do rozprowadzania kleju packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości 
ząbków 6-12mm e/ łaty i poziomice do sprawdzania równości powierzchni f/ wkładki dystansowe do 
zachowania równości spoin 

 
g/ do przygotowania kompozycji klejących mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz 
pojemniki h/ gąbki do mycia i czyszczenia okładzin 

 
PRZYGOTOWANIEPODŁOŻA 
 
Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i 
emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy 
klejącej (2 do 5mm), należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykładzaprawy 
wyrównującej, zaprawy tynkarskiej, podkładu itp. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując 
emulsję gruntującą. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych podłożach, o nośności trudnej do 
określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia), zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na 
przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJĄCE 
 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 
0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą 
najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 
minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
 
Zaprawę klejącą stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane 
podłoże gładką 
 
pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy 
 



ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu 
zachowuje 
 
właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy 
możliwe 
 
jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej 
wcześniej 
 
zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć 
starą warstwę 
 
kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy, należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość 
zaprawy 
 
nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była 
równomierna i 
 
możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin 
 
wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia 
płytki wynosi 
 
około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac 
należy ze 
 
spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki 
lub 
 
fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia 
płytek. 
Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania 
 
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1m2, na każdy 1mm grubości warstwy sklejenia. W praktyce zużycie zależne 
jest od 
stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek. 
NARZĘDZIA 
 
Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
użyciu. 
 
Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem czyszczącym. 
 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej 
na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania materiału w warunkach zgodnych z podanymi 
wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 



Okładziny ścienne 
Powierzchnia podkładu powinna być czysta, nie pyląca bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, bez raków, pęknięć, pozbawione resztek środków adhezyjnych Połączenia i spoiny między 
elementami powinny być płaskie i równe. W przypadku nierówności należy je zeszlifować. Większe ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi od linii prostej, mierzone łata o długości 2m, nie może 
przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie powierzchni od kierunku 
pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku 
poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
 
Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr warstwy nie większej niż 1-2mm. 
W przypadku odchyłek do 5mm należy wylać masy samopoziomujące, w przypadku odchyłek większych niż 5mm . 
Wykonać nowy podkład. 
 
Podkład pod okładziny ścienne wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr. warstwy 
nie większej niż 1-2mm. . W przypadku odchyłek do 5mm należy wyrównać powierzchnię tynków przy użyciu kleju w 
przypadku odchyłek większych niż 5mm . Wykonać nowy podkład. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie okładzin mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach : 

a/ pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
 

b/ powłokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki niższej 
niż M4 c/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gładziach z nich 
wykonanych. 

 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć 
na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki /może to być linia wyznaczona przez cokół/. Kompozycję 
klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą rozprowadzić packą ząbkowaną 
ustawioną pod kątem 50 º równomiernie pokrywając całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Płytki układać warstwami 
poziomymi, począwszy od wyznaczonej linii na ścianie. Nakładając płytkę trzeba ją lekko przesunąć po ścianie ok. 1-
2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. Przesunięcie nie 
może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej 
szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar 
kompozycji klejącej ze spoin . 
Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

a/ do 100mm - około 2mm 
b/ od 100mm do 200mm - około 3mm 
c/ od 200mm do 600mm - około 4mm 
d/ powyżej 600mm - około 5-20mm 

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. 
UWAGA: Cokoły z gresu wys. 15cm- jak posadzka- zlicowane z płaszczyzną ścian. 
Kontrola płytek okładziny obejmuje sprawdzenie: 
 

a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i 
pomiary b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 

 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawcę. d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - ni powinna wydawać głuchego odgłosu 

 
e/ odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno przekraczać 
2mmm na dł. 2,0m 

 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno być większe niż 2mm na 
dł. 2,0m g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
dokładnością do 1mm 



 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. W okładzinie należy wykonać dylatację w 
miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i 
wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną. 

 
Okładziny podłogowe 
Podłoże pod ceramiczne płytki podłogowe należy przygotować zgodnie z opisem w ptk.B.12. 
 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie 
należy wyznaczyć na linię, od której układane będą płytki. Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją 
producenta. Kompozycję klejową rozprowadzić packą ząbkowaną ustawioną pod kątem 50 º równomiernie 
pokrywając całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. Płytki układać począwszy od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę trzeba ją 
lekko przesunąć po ścianie ok. 1-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała 
grubość 6-8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu 
okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy 
płytkach o długości boku: 

a/ do 100mm - około 2mm 
b/ od 100mm do 200mm - około 3mm 
c/ od 200mm do 600mm - około 4mm 

 
 

d/ powyżej 600mm - około 5-20mm 
 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. 
W okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną. 
 
6 Kontrola okładziny z płytek 
 
Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 
 
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i 
pomiary b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawcę. d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu 
 
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i wypełnienie szczelin. 
Ich szerokości - Powinna wynosić 5-10mm 
 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno być większe niż 3mm na 
dł 2,0m g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
dokładnością do 1mm 
 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
i/ Prawidłowości wykonania spadków do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze niż 1,5% a 
odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej 
długości łaty pomiarowej 2,0m. 
 

Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie przyjęta. Jeżeli jest to 
możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań 



nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę okładzina będzie 
odebrana a wartość robót zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości okładziny Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 
 
7. Obmiar robót - zgodnie z punktem 8 OST. 
 
8 Odbiór robót 
Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
 
10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
 
* PN-EN-104 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – oznaczenie odporności na szok termiczny 

(zastępuje BN-87/B-12038/10). 
 
* PN-EN-121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - grupa A I) 

(zastępuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E 
mniejszej lub równej 3%). 

 
* PN-EN-177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiąkliwości wodnej (3%<E<6% 

- grupa B IIIa) (zastępuje BN-78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-
12039 – w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%). 

 
* PN-EN-202 Płytki i płyty ceramiczne – oznaczenie mrozoodporności (zastępuje BN-87/B-12038/11). 
 
* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne – płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-

73/6741-19). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST. 15 kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
 
1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich 
Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji 

 
robót malarskich objętych kontraktem 
Zakres robót objętych SST 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
i odbioru robót malarskich. 
 
2 Materiały 
 
Akrylowa farba lateksowa na bazie wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. 
 
- Powinna posiadać doskonałe właściwości kryjące, oraz wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych jak i 
uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. 
 
- Powinna tworzyć trwałą, matową powłokę o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. Jest niekapiąca, 
posiada słaby zapach. 
 

Baza- dyspersja żywicy syntetycznej z dodatkiem wypełniaczy i 
pigmentów Czas schnięcia- do 2 godz. 

 
Czas schnięcia pierwszej warstwy- około 4 godz. 
Temperatura podłoża i otoczenia- od 5 do 25 st. C 
Odporność na szorowanie na mokro- Klasa II 
(EN13300) 
Limit dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO dla produktu 

 
II A/a FW 30- maks. w gotowym 21,5 
g/l Gęstość objętościowa- około 1,5 
kg/dm3 

 
Farbę należy nakładać w dwóch warstwach, wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Temperatura otoczenia 
w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2 godzin. 
Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię ogólną malowania 
farbami ściennymi. Przed aplikacją należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. 
 
3 Sprzęt  Potrzebny sprzęt i narzędzia: pojemniki na farbę, pędzle , ciśnieniowe aparaty malarskie. 
 
4 Transport  Zgodnie z punktem 4 OST 
 
5 Wykonanie 
 

Podłoże 
Podłoża pod malowanie stanowić mogą: 
*beton, 
*tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
*tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
*drewno, 
 



*materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa 
itp.), *elementy metalowe. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
 
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i 
kurzu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
 
 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
 
Tynki zwykłe: 
 

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 
wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 

 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i 
 

umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej 
powłoce malarskiej. 

 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

4.Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
 
5.Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą niż 
12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny 
być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
 
6.Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione 
masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
 
7.Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie 
odkurzoną, bez plam tłuszczu , wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać 
poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
8.Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 
 
6. Kontrola 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
*po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia- tynków, 
*nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu. 
 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. 
 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
 
*murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność 
muru, 
 
*podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 



 
*tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-
B- 
10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność, 
*podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 
 
*płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
*elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-b-10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi j.w. należy określić zakres 
prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usuniecie niezgodności. 
 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować 
w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
-podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
 
-w temperaturze poniżej +5 st C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0 st. C, 
 
W temperaturze powyżej 25 st. C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 
st. C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. 
 
Roboty malarskie można rozpocząć , jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży 
drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 

  

  
Rodzaj farby Największa wilgotność 

 podłoża w % masy 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 6 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od 
otwartych źródeł ognia. Gruntowanie 



Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 
-czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobata 
techniczną, -termin przydatności do użycia podany na opakowaniu -wygląd zewnętrzny farby 
w każdym opakowaniu. 

 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania stawiane 
podłożom. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

 
*całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

*wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
*ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 
*całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 

 
Drugie malowanie można wykonać 
po: 
*wykonaniu tzw. białego montażu, 
 

*ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
*oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

 
Wymagania w stosunku do powłok farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie 
 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawiania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 
występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Wymagania w stosunku do powłok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
 
 

a) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
 

b) bez uszkodzeń , smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza si4 spękań, łuszczenia się 
powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
 
 



 
d) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 

 
e) bez uszkodzeń , smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza si4 spękań, łuszczenia się 

powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury podłoża, 

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikującym lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś ścierać się ani 
obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

 
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku 

po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
Zakres kontroli i badań 

 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 
14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st. C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
*sprawdzenie odporności na wycieranie, 
*sprawdzenie przyczepności powłoki, 
*sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m, 

 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 

skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 
z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 



uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 

 
Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
 
W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W 
tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia 
do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane 
powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
 
 
6. Obmiar robót - zgodnie z punktem 0.6 ST. 
 
7 Odbiór 
 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. Zgodność wykonywania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym 
wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia 
 
8. Obmiar robót - zgodnie z punktem 8 OST. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST 
 
10 Normy i przepisy 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST. 16 kod CPV 45324000-4 ELEWACJA 
 
1. Przedmiot 

Przedmiotem wykończenie ścian zewnętrznych budynku- elewacja.. 
 
Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych zamówieniem. 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych. 
 
3 Materiały 
 
Ściany zewnętrzne fundamentowe poniżej poziomu terenu – na ścianach żelbetowych izolacja p. wodna (masa 
gruntująca polimerowo- bitumiczna + zaprawa uszczelniająco- klejąca polimerowo- bitumiczna (nie reagująca ze 
styropianem), styropian ekstrudowany XPS gr. 15cm;folia kubełkowa gr. 0,6mm; 
 
Cokół budynku ponad poziomem terenu(do poziomu dolnej rzędnej fasady wentylowanej)- na ścianach żelbetowych 
izolacja p. wodna (masa gruntująca polimerowo- bitumiczna + zaprawa uszczelniająco- klejąca polimerowo- 
bitumiczna (nie reagująca ze styropianem), styropian ekstrudowany XPS o szorstkiej, fakturowanej powierzchni gr. 
15cm;siatka zatopiona w kleju, gruntowanie- wykończenie płytką gresową w kolorze grafitowym matowym, 

Wymiary płytki- 59.8 x 59.8 cm 
Powierzchnia- Gładka 
Grubość- 10 mm 
Antypoślizgowość- R10 
Odporność na ścieranie -175 
Technologia- Gres techniczny 
Minimalna szerokość fugi- 2mm 
Cechy dodatkowe: Mrozoodporność, Tonalność, Rektyfikacja 
Fugowanie spoin fugą mrozoodporną w kolorze grafitowym. 

 
 
 
Ściana budynku ocieplona jest płytami z wełny skalnej do izolacji termicznej i akustycznej ścian z jednostronnym 
pokryciem 
Klej do ociepleń, do montażu termoizolacji z wełny lamelowej w systemie ocieplania BSO. 
Główne właściwości 
● wysoka przyczepność 
● doskonała plastyczność 
● dobra paroprzepuszczalność 
● wysoka wytrzymałość 
● wygoda w pracy 
Główne parametry ● zużycie przyklejanie płyt 4,5 - 5,5 kg / m2 
Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji i kart technicznych. 
 
Wymagania dla styropianu: 
 
Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian poniżej terenu i 20cm nad terenem należy 
układać w warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 % 
 

Płyty styropianu należy układać zgodnie z założeniami projektowymi na powłokach bitumicznych przeznaczonych 
do klejenia styropianu. Nie można ich układać na powłokach izolacyjnych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczających polistyren; nie powinny też być przykrywane papą. 
Podłoże pod izolację powinno być różne i poziome. W przypadku nierówności przekraczających 5mm podłoże należy 
wyrównać. Mostki termiczne, naroża powinny być starannie ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i 
rysunkami szczegółowymi. 
 



Struktura styropianu powinna być zwarta, bez wykruszeń ubytków, 
pustek. Naprężenia ściskające przy 10% odkształceń względem nie 
mniej niż 80 kPa Stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
nie więcej niż +/- 1,5% Chłonność wody po 24h nie więcej niż 1,8 % 

 
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 
100 kPa Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 130 kPa 

 
Samogasnące 
Płyty frezowane o wymiarach 100x500mm 
 
Wymagania dla wełny mineralnej 
Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń ścian 
murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,036 W/mK 
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Polska Norma  EN 13162:2012 + A1:2015 
 
Wymagania dla siatki z włókna szklanego: 
a/ Splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego 
c/ wymiary oczek nie mniej niż 3mm 
d/ masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2 
e/ Strata prażenia w temperaturze 625st. C. – 10-25% masy 
f/ siła zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/ 

dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niż 1500 N 
dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niż 1200 N 
dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niż 600 N 
dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niż 600 N 

g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/    
dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie więcej niż 3,5% /przy sli1e 1500 N/ 
dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie więcej niż 3,5% /przy sli1e 1200 N/ 
dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie więcej niż 3,5% /przy sli1e 600N/ 
dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie więcej niż 3,5% /przy sli1e 600N/ 

 
Wymagania stawiane łącznikom: 
ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta systemu. 
 

Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy 
traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu 
właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. 

 
rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz stosowanego 
materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem 
tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki 
mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia. 
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w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych 
należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego 
rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania). 

 
w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane 
jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

 
łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
 
Długość kołka w [mm] powinna być równa sumie następujących wartości = wymaganej głębokości osadzenia 
uzależnionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubość starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubość płyty 
izolacyjnej. Rodzaje podłoża mogące wystąpić na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegła ceramiczna kl.150, 



gazobeton 500-700, cegła kratówka kl.150. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad doboru wymaganych rodzajów 
kołków w zależności od rodzaju przegrody, ich głębokości osadzenia zawartych w tabelach doboru kołków 
opracowanych przez producentów systemu dociepleniowego. 
 
Wymagania dla środka gruntującego 
 
Wodorozcieńczalny płyn gruntujący / dyspersja z żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi ewentualnie 
wz dodatkiem pigmentów/ w postaci gotowej do użycia emulsji przeznaczony do stosowania na podłoża 
mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe. 
 
Inne 
 
Stosować systemowe profile i listwy wykończeniowe, zgodnie ze 
schematami montażu opracowanymi w warunkach technicznych 
producenta systemu, a w szczególności: 
- profil cokołowej listwy startowej z metalu (ponad połączeniem z cokołem i ponad pokryciem daszka) 
- listwy okapowe (na krawędziach nadproży okiennych i drzwiowych); 
- narożniki ochronne aluminiowe z siatką zbrojącą (na zewnętrznych narożach ścian), 

do wysokości co najmniej 2,20 m w poziomie parteru; 
- kątowniki wraz z siatką z włókna szklanego do wzmacniania i zbrojenia ościeży okiennych i pozostałych naroży; 
 
- samorozprężne taśmy uszczelniające (na stykach docieplenia z profilami obróbek zadaszeń oraz do spoin 
przy stolarce PVC i ślusarce). 

 
3 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.    

Podstawowe narzędzia      
Do realizacji prac ocieplających należy stosować następujące narzędzia:   
• szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/,   
• szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących i mas tynkarskich, 
• piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,   
• pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
• nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej,    
• łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,   
• wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworów,    
• sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.     

Sprzęt i urządzenia      
Do wykończenia robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia:  
• mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności ok. 40 
– 60 l do przygotowania masy klejącej,     
• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do nakładania masy 
tynkarskiej,       
• urządzenia transportu pionowego, 
• rusztowanie stojakowe stałe lub podwieszane, 
• aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
 
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 
5 Wykonanie 
 
9 Podstawa płatności zgodnie z punktem 0.9 wymagań ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej 
10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – wymaganie i badania. 
* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym. 
* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 
*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych *PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy 
budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych *PN-B-10109; 
XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
*PN-C 81906:2003Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do 
gruntowania 
*PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
*PNB-10109:1998Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
*PN-91/B-10102Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
*PN-93/B-02862Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. 
*PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo –kartonowe 
*PN-EN 310:1994Płyty drewnopodobne. Oznaczenia modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zgina 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 
SST. 17 45313100-5 Instalowanie wind 
 
1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dostawą , ustawieniem i montażem windy. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych kontraktem. 
 
Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą , ustawieniem i montażem urządzenia. 
 
2. Materiały 
 
Wymagania ogólne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji 
Zakup , dostawa, montaż i uruchomienie windy 
 
2. Sprzęt Zgodnie z punktem 3 OST 
 
3. Transport Zgodnie z punktem 4 OST 
 
4. Wykonanie 
 
Przy transporcie , montażu czy ustawianiu należy zachować szczególną ostrożność , aby nie uszkodzić 
montowanych elementów. 
Montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta przez pracowników o wymaganych przepisami uprawnieniach. 
Elementy które uległy uszkodzeniu i są niezdatne do użytku Wykonawca wymieni na własny koszt. 
 
6. Kontrola 
 
Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 
 
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
b/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawcę. 
 

Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie przyjęta. Jeżeli jest to 
możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań 
nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę okładzina będzie 
odebrana a wartość robót zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości okładziny Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 
 
7. Obmiar robót - zgodnie z punktem 7 OST. 
 
8. Odbiór robót 
 
- zgodności zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
 
10. Normy i przepisy związane 
Instrukcje montażu opracowane przez producentów 
Projekt aranżacji wnętrz 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań 
 
prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.



 


