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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Oświadczam, że projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 

na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa od km 1+500,00 do km 

1+18+740,00 branży drogowej został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT mgr inż. Robert Zalewski   .................................. 
           podpis 

Warszawa, dn.31.01.2019 r. 

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 

na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa od km 1+500,00 do km 

1+18+740,00  branży drogowej został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY inż. Mariusz Jaciubek   .................................. 
          podpis 

Warszawa, dn.31.01.2019 r. 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
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II.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA - OPISOWA 

7. WSTĘP 

7.1. Materiały wyjściowe. 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr ZDW. N4. 362.04.2019  

z dnia 30.01.2019 r. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę geodezyjną 

GlobalEAST w kwietniu 2011 r. 

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez DZGEO-TECHNIKA Dariusz 

Ziółkowski w kwietniu 2011 r. 

o Pomiar nośności nawierzchni wykonany przez firmę PNEUMOTECHNIKA  

Sp. z o.o. w maju 2011 r. 

o Pomiar nośności nawierzchni wykonany przez firmę Eurovia w kwietniu 2018 r. 

o Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 559 opracowana 

przez Katarzynę Babińska i Bartłomieja Banacha w marcu 2011 r. 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w lutym, marcu i kwietniu 2011 r.  

o Dokumentacja projektowa na obwodnicę Lipna realizowana na zlecenie Zarządu 

Dróg Powiatowych w Lipnie 

o Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku 

od km 0+000 do km 1+600 realizowana przez Pana Mariusza Jabłońskiego 

o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – 

granica województwa nr ROR.6220.4.2011 z dnia 15.03.2012 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz 2016 z 2003 r 

z późniejszymi zmianami) 

o Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 
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2000 r.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133) 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80 poz. 721 z 

późniejszymi zmianami) 

7.2.  Przedmiot i cel inwestycji. 

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – 

Kamień Kotowy – granica województwa. 

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych i ruchu 

pieszych oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na przedmiotowym odcinku 

drogi. 

7.3. Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie lipnowskim w województwie 

kujawsko – pomorskim, na terenie gmin: Lipno, Wielgie, Skępe i Tłuchowo i położona jest 

w następujących obrębach geodezyjnych:  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie lipnowskim w województwie 

kujawsko – pomorskim, na terenie gmin: Lipno, Wielgie, Skępe i Tłuchowo i położona jest 

w następujących obrębach geodezyjnych:  

 Miasto Lipno:  – odcinek od km 1+500 do km 1+540 

 Lipno – obręb 8  

 Gmina Lipno:  – odcinek od km 1+540 do km 11+373 

 Lipno Wieś II – obręb 20  

 Rumunki Głodowskie – obręb 30  

 Głodowo – obręb 7 

 Wierzbick – obręb 34  

 Piątki – obręb 27  

 Suradowo 

Gmina Skępe:  – odcinek od km 11+373 do km 13+032 

 Huta – obręb 3  

 Gmina Wielgie:  – odcinek od km 13+032 do km 14+645 

 Suradówek – obręb15  
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 Orłowo – obręb 9  

 Gmina Tłuchowo:  – odcinek od km 14+645 do km 18+740,00 

 Rumunki Jasieńskie – obręb 13  

 Jasień – obręb 2  

 Kamień Kotowy – obręb 5  

 Tłuchowo – obręb 15  

Orientacyjny przebieg drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy -  

granica województwa  został pokazany na rys nr 1 – Plan orientacyjny. 

7.4.  Cel i zakres dokumentacji. 

Niniejsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na przebudowie i 

rozbudowie drogi wojewódzkiej  nr 559 na odcinku Lipno- Kamień Kotowy – granica 

województwa od km 1+500,00 do km 1+18+740,00 stanowić będzie podstawę do 

prowadzenia robót budowlanych. 

 Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy  branży drogowej w zakresie: 

 trasy głównej drogi wojewódzkiej nr 559 wraz z chodnikami i ciągami pieszo-  

rowerowymi  

 trasy dróg bocznych powiatowych i gminnych krzyżujących się z  drogą 

wojewódzką nr 559 

 zatoki autobusowe 

 zjazdy indywidualne (gospodarcze) i publiczne 

 miejsce na urządzenie do pomiaru prędkości 

8.   STAN ISTNIEJĄCY. 

8.1. Charakterystyka inwestycji. 

Droga wojewódzka nr 559 na odcinku objętym opracowaniem przebiega głównie 

przez tereny o charakterze rolnym i częściowo leśnym.  Istniejąca zabudowa wzdłuż 

drogi należy do zabudowy luźnej, poza obszarem miejscowości Lipno, którą to stanowią 

zabudowę zwartą budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i gospodarczego.  

W pozostałych miejscowościach położonych w okolicy drogi wojewódzkiej nr 559 

zabudowa ma charakter zabudowy zagrodowej. Dodatkowo w miejscowości Głodowo po 

stronie południowej drogi znajduje się infrastruktura stacji meteorologicznej i stacji 

uzdatniania wody, a po przeciwnej stronie jednokondygnacyjna zabudowa blokowa. 

Generalnie przeważają jednak tereny rolnicze, łąk i pól z typowymi nasadzeniami 
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przydrożnymi. Od km 9+700 (przy granicy gminy Lipno z gminami Wielgie i Skępe) 

drodze od północy towarzyszą tereny leśne (km 9+900÷10+000 w granicach obszaru 

NATURA 2000), które potem obustronnie ciągną się aż do gminy Tłuchowo od km 

10+800÷17+700. W km 9+780÷9+940 po stronie południowej zlokalizowane jest 

złomowisko samochodowej firmy handlowo-usługowej „EURO-CAR” M.Głuchowski. 

Na dalszym odcinku droga przebiega przez tereny rolnicze sołectw Jasień i Kamień 

Kotowy w gm. Tłuchowo, bez zabudowy do km 18+800, gdzie od południa mija tereny 

zabudowane miejscowości Jasień i biegnie do granicy z województwem mazowieckim 

przez obszary polowe i łąkowe z rozproszoną zabudową zagrodową, krzyżując się w 

miejscowości  Kamień Kotowy z DW941 relacji Lubawa-Dobrzyń n/Wisłą. Po południowo-

zachodniej stronie skrzyżowania zlokalizowana jest całodobowa stacja benzynowa z 

motelem własności PHU „Galon”. 

Droga w stanie istniejącym na całej długości przeznaczonej do przebudowy i 

rozbudowy około 22 km posiada nawierzchnię bitumiczną  o szerokości ~ 6,00 m. Stan 

nawierzchni ze względu na znaczne obciążenie ruchem pojazdów ciężkich jest zły. 

Nawierzchnia jest popękana i posiada liczne koleiny. Droga posiada obustronne pobocza 

gruntowe o szerokości zmiennej od 0,50  do 1,5 m. 

Na całym swoim odcinku przebudowywanej drogi brak jest uregulowanych rowów 

drogowych, bądź występują one fragmentarycznie. W chwili obecnej są one w bardzo 

złym stanie technicznym. W rejonie przebiegu trasy występują liczne zjazdy na pola i na 

działki zabudowane zabudową mieszkaniową i gospodarczą.. 

Droga przecina liczne cieki wodne w postaci rowów melioracyjnych oznaczony w 

wykazie KPZMiUW symbolami:  

 RC, RP1 - miejscowość Głodowo, gmina Lipno 

 Ra, RA-1 – miejscowość Rumunki Głodowskie, gmina Lipno 

 RD-12 – miejscowość Wierzbick, gmina Lipno 

 RC-1, RC-2, R-10, R-11, RC – miejscowość Piątki, gmina Lipno 

 RT-3 – miejscowość Rumunki Jasieńskie, gmina Lipno 

 R-11e, R-G7, R-G6 – miejscowość Jasień, gmina Tłuchowo, 

 R-G, R-E, R-D, R-2 – miejscowość Kamień Kotowy, gmina Tłuchowo 

Na ciekach tych znajdują się przepusty drogowe, które ze względu na zły stan 

techniczny oraz niewystarczające parametry przeznaczone są do przebudowy. 
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Dodatkowo w wielu przypadkach na długości rozpatrywanego odcinka przeznaczonego 

do przebudowy i rozbudowy znajdują się szlaki migracyjne gadów, płazów i małej 

zwierzyny ,co wymusza konieczność wybudowania przejść ekologicznych. 

Nad  projektowanym  odcinkiem drogi wojewódzkiej znajdują się liczne przejścia 

sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, które w dużej części przeznaczone są do 

przebudowy.  

 Szerokość pasa drogowego w stanie istniejącym jest zmienna i wynosi od 9,0 m                   

do 29,0 m. 

8.2. Charakterystyka podłoża gruntowego.  

Na podstawie wykonanych odwiertów geotechnicznych stwierdzono bezpośrednio 

pod nawierzchnią asfaltową i podbudową występowanie piasków drobnych i piasków 

średnich z domieszką piasków gliniastych zalegających do głębokości 0,60 – 4,00 m. 

Poniżej znajdują się warstwy z piasków gliniastych, glin piaszczystych z domieszką 

piasków. W wykonanych odwiertach w poboczu pod warstwą nasypu niebudowlanego 

składającego się z mieszanki humusu, piasku drobnego, kamienia oraz piasku średniego 

o miąższości od 0,40 do 1,30 m stwierdzono występowanie piasków drobnych, średnich 

oraz  glin piaszczystych i piasków gliniastych.  

 Poziom wody gruntowej nawiercono w km 3+350 do km 4+680 na głębokości 2,30 

– 2,60 m, w km 5,670 do km 8+865 na głębokości 1,20 – 1,60 m. Na pozostałym odcinku 

od km 14+650 do km 22+790 poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości od 1,10 

do 2,80m. 

Warunki gruntowe występujące w badanym podłożu drogi wojewódzkiej nr 559 

zostały sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe. 

Szczegółowe wyniki wykonanych badań geotechnicznych zostały zamieszczone w 

załączniku nr 2 do projektu budowlanego - Dokumentacja geotechniczna ustalająca 

techniczne parametry gruntu. 

Należy mieć na uwadze, że rodzaje podłoża i warunki wodne stanowiące podstawę do 

określenia grup nośności zostały określone na podstawie punktowych odwiertów i 

sondowań. Powoduje to możliwość wystąpienia pomiędzy punktami badań odmiennych 

warunków gruntowo-wodnych, niż określono w niniejszej dokumentacji. 

 

 

 



Przebudowa  i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                      Strona | 16 
 

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY 
 

8.3. Stan techniczny istniejącej drogi.  

8.3.1. Jezdnia. 

 szerokość jezdni – ok. 6,00 m 

 przekrój poprzeczny (normalny) – drogowy 

 spadek – daszkowy, na łukach jednostronny 

 nawierzchnia jezdni – asfaltobeton 

8.3.2. Pobocza. 

 Obustronne, gruntowe 

 Szerokość pobocza: 0,50 do 1,5 m 

8.3.3. Odwodnienie. 

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez system obustronnych rowów drogowych, w 

miejscach ich występowania, które ze względu na zły stan techniczny wymagają 

odtworzenia, oczyszczenia i  regulacji.  W pozostałych miejscach, gdzie nie występują 

rowy drogowe wody opadowe i roztopowe z drogi spływają bezpośrednio na niżej 

położone, przyległe tereny rolne i leśne. 

8.3.4. Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji. 

Na ternie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

 sieć wodociągowa  

 napowietrzna i kablowa linia energetyczna  

 kablowa linia telefoniczna 

 przepusty drogowe 

 wiadukt kolejowy 

8.3.5.   Skrzyżowania i zjazdy. 

Na analizowanym odcinku drogi wojewódzkie nr 559 występują następujące 

skrzyżowania z drogami publicznymi: 

 km 1+592 – droga gminna 

 km 1+642 – droga gminna 

 km 3+034 – droga gminna (Rumunki-Głodowo) 

 km 3+147 – droga gminna 170629C (Kolankowo – Rumunki Podgłodowskie) 

 km 3+890 – droga powiatowa 2716C (Kolankowo) 

 km 4+600 – droga gminna 170520C  (Głodowo) 

 km 4+760 – droga gminna 170517C (Karnkowo) 
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 km 5+493 – droga gminna 170610C (Huta Głodowska) 

 km 5+648 – droga powiatowa 2717C (Wierzbick) 

 km 5+980 – droga gminna 170620C (Wierzbick – Piątki) 

 km 6+600 – droga powiatowa 2717C (Wierzbick) 

 km 6+792 – droga gminna 170614C (Piątki) 

 km 6+880 – droga gminna 170617C (Łępiczyna) 

 km 7+080 – droga gminna 170616C (Piątki) 

 km 7+672 – droga gminna 170616C (Łępiczyna) 

 km 8+370 – droga gminna (Suradówek) 

 km 8+540 – droga gminna 170618C (Suradowo) 

 km 8+865 – droga gminna 170615C (Suradowo) 

  – droga powiatowa 2719C (Suradówek) 

 km 9+150 – droga gminna (Suradowo) 

 km 9+670 – droga gminna (Suradowo) 

 km 10+136 – droga gminna  170824C (Suradówek) 

 km 10+412 – droga powiatowa (Huta) 

 km 15+227 – droga gminna  (Rumunki Jasieńskie) 

 km 15+927 – droga gminna 170933C (Będzeń) 

 km 18+735 – droga powiatowa 2720C (Jasień – Orłowo) 

Ponadto na drodze zlokalizowane są liczne zjazdy indywidualne na posesje, działki 

rolne, działki leśne oraz zjazdy publiczne. Ich lokalizacja została przedstawiona na planie 

sytuacyjnym. 

8.3.6. Przystanki i zatoki autobusowe. 

Na trasie projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 znajdują się przystanki 

autobusowe: 

 km   3+300 – km   3+400 

 km   4+670 – km   4+740 

 km   6+969 – km   7+030 

 km   7+620 – km   7+720 

 km   8+810 – km   8+920 

 km 10+360 – km 10+460 

 km 14+600 – km 14+690 
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 km 15+870 – km 15+970 

W stanie istniejącym przystanki te w przeważającej części nie posiadają zatok 

autobusowych ani wiat przystankowych. 

8.3.7. Obiekty inżynierskie. 

Na projektowanym odcinku przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 znajduje się 25 

przepustów zlokalizowanych w istniejącym obecnie kilometrażu: 

 1+554  

 2+204  

 2+821   

 3+200   

 3+665  

 4+718  

 6+234  

 6+714  

 7+304  

 7+503  

 7+928  

 8+367  

 8+744 

 9+329  

 9+715  

 10+322 

 15+110  

 16+895  

 18+005  

 18+540  

Dodatkowo w km 2+380 znajduje się wiadukt kolejowy nieczynnej kolejki. 

8.4. Pomiary ruchu drogowego. 

Pomiary natężenia ruchu pojazdów na przedmiotowych odcinku drogi wojewódzkiej nr 

559 przeprowadzono w roku 2005 podczas generalnego pomiaru ruchu oraz w styczniu i 

marcu 2011 roku. Pomiary ruchu przeprowadzono w 4 punktach pomiarowych. 

Na podstawie wykonanych pomiarów i obliczeń natężeń ruchu stwierdzono, że: 
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Dla punktu pomiarowego nr 1 

 średni dobowy ruch wynosi 2491 pojazdów/dobę 

 natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wynosi 405 pojazdów/dobę 

 natężenie ruchu pojazdów osobowych wynosi 2299 pojazdów/dobę 

 natężenie motocykli wynosi 13 pojazdów/dobę  

Dla punktu pomiarowego nr 2 

 średni dobowy ruch wynosi 1754 pojazdów/dobę 

 natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wynosi 307 pojazdów/dobę 

 natężenie ruchu pojazdów osobowych wynosi 1593 pojazdów/dobę 

 natężenie motocykli wynosi 13 pojazdów/dobę  

Dla punktu pomiarowego nr 3 

 średni dobowy ruch wynosi 1384 pojazdów/dobę 

 natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wynosi 250 pojazdów/dobę 

 natężenie ruchu pojazdów osobowych wynosi 1233 pojazdów/dobę 

 natężenie motocykli wynosi 27 pojazdów/dobę  

Dla punktu pomiarowego nr 4 

 średni dobowy ruch wynosi 1657 pojazdów/dobę 

 natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wynosi 308 pojazdów/dobę 

 natężenie ruchu pojazdów osobowych wynosi 1479 pojazdów/dobę 

natężenie motocykli wynosi 20 pojazdów/dobę 

8.5.  Inwentaryzacja nawierzchni i podłoża gruntowego oraz ocena stanu 
technicznego nawierzchni. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracowanych przez firmę DZGEO-

TECHNIKA Dariusz Ziółkowski  oraz przeprowadzonej przez projektantów inwentaryzacji 

nawierzchni stwierdzono że : 

 nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu z domieszką lepiszcza 

 smołowego o zróżnicowanej grubości warstw od 6 do 17,5 cm 

 podbudowę stanowi kruszywo – głównie mieszanka tłucznia, kamienia i piasku 

drobnego – grubości 10 – 26 cm 

 stan nawierzchni jest zły ( liczne przełomy, spękania i koleiny) 

 pobocza gruntowe – wypełnione są głównie humusem z dodatkiem kruszywa 

 stan poboczy jest zły ( występują liczne zaniżenia, bądź zawyżenia w stosunku do 
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istniejącej krawędzi jezdni na skutek rozjeżdżenia przez koła pojazdów). 

Szczegółowe wyniki badań istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego zostały zawarte 

w dokumentacji geotechnicznej stanowiącej załącznik do projektu budowlanego. 

8.6. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich. 

Ze względu na charakter inwestycji – przebudowa drogi wraz z poszerzeniem jezdni i 

poboczy jak również budową rowów drogowych zaniechano wykonania oceny stanu 

technicznego obiektów inżynierskich występujących w ciągu przebudowywanej drogi. 

Wszystkie przepusty zakwalifikowano do przebudowy na nowe. 

9.   STAN PROJEKTOWANY 

9.1.  Parametry projektowe 

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego przyjęto następujące parametry projektowe: 

 klasa drogi  - główna ( G) 

 kategoria ruchu – KR3 

 prędkość projektowa - Vp=70km/h 

 prędkość miarodajna poza terenem zabudowy - Vp=90km/h 

 nośność projektowanej nawierzchni – 100 kN/oś 

 szerokość jezdni – 7,00 m 

 szerokość obustronnych poboczy – 2,0 m 

 szerokość chodników łączących zatoki autobusowe – 2,0 m 

 szerokość ciągów pieszo-rowerowych: 

- dwustronnych zlokalizowanych po obu krawędziach jezdni – 2,5 m 

- jednostronnych zlokalizowanych po jednej stronie krawędzi jezdni – 3,0 m 

 pochylenia skarp nasypów i wykopów – 1:1,5 z dopuszczeniem stosowania skarp 

umocnionych i o większym pochyleniu (1:1) ze względu na brak możliwości zajęcia 

terenów przyległych, lub minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na środowisko.  

W związku z wymaganiami  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawartymi w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowej inwestycji, w celu 

zmniejszenia barierowości dla zwierzyny średniej i dużej podczas przekraczania 

jezdni na odcinku drogi przechodzącym przez tereny leśne od km ok. 10+780 do km 

ok. 17+510 projektuje się rowy drogowe o pochyleniu skarp 1:3. 

 rowy drogowe – trapezowe o szerokości dna min. 0,4 m. 
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9.2. Rozwiązania w planie. 

 Pikietaż projektowanej przebudowy drogi ustalono w oparciu o otrzymane od 

Zamawiającego punkty charakterystyczne. W/w odcinek drogi wojewódzkiej nr 559 nie 

posiada punktów referencyjnych.  

Geometrię trasy w planie zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącej jezdni, 

zakładając jej poszerzenie jedno lub obustronne – w zależności od warunków lokalnych. 

Zastosowano następujące łuki w planie: 

 km 1+613,99 – R=1000 m; spadek jak na odcinku prostym; (Vm=70 km/h); 

początek łuku – km 1+599,40; koniec łuku – 1+628,58 

 km 1+920,05 – R=160 m; spadek i=4%; (Vm=60 km/h, jezdnia w krawężniku); 

początek łuku – km 1+898,46; koniec łuku – 1+940,00 

 km 2+160,20 – R=750 m; spadek jak na odcinku prostym; (Vm=60 km/h); 

początek łuku – km 2+139,42; koniec łuku – 2+180,58 

 km 2+501,08 – R =600; i=5%; (Vm=60 km/h) 

początek łuku – km 2+445,24; koniec łuku – 2+555,18 

 km 3+044,00 – R=600 m – korekta łuku; spadek i=5% 

 początek łuku – km 2+922,41; koniec łuku – 3+157,90 

 km 4+584,71 – R=3500 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 4+532,51; koniec łuku – 4+636,90 

 km 4+911,04 – R=1600; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 4+846,61; koniec łuku – 4+973,40 

 km 5+645,39 – R=600 m – korekta łuku; spadek i=5% 

początek łuku – km 5+546,32; koniec łuku – 5+739,45 

 km 6+938,41 – R=15000 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 6+879,20; koniec łuku – 6+997,62 

 km 7+788,51 – R=15000 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 7+717,16; koniec łuku – 7+859,86 

 km 8+515,92 – R=1600 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 8+442,32; koniec łuku – 8+589,39 

 km 9+711,21 – R=20000 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 9+647,39; koniec łuku – 9+775,02 

 km 10+206,14 – R=750 m; spadek i=4% 

początek łuku – km 10+180,34; koniec łuku – 10+231,51 
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 km 10+812,98 – R=4000 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 10+760,32; koniec łuku – 10+865,63 

 km 12+702,56– R=25000 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 12+652,47; koniec łuku – 12+752,65 

 km 13+432,20 – R=20000 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 13+376,96; koniec łuku – 13+487,44 

 km 15+114,05 – R=25000 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 15+061,90; koniec łuku – 15+166,20 

 km 17+287,21– R=1600 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 17+231,81; koniec łuku – 17+342,55 

 km 17+62,70 – R=25000 m; spadek jak na odcinku prostym 

początek łuku – km 17+709,02; koniec łuku – 17+816,38 

 km 18+581,03 – R=500 m – korekta łuku; spadek i=6% 

początek łuku – km 18+504,67; koniec łuku – 18+653,65 

Na całej długości drogi zaprojektowano przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, 

dostosowując  parametry łuków i szerokości dróg krzyżujących się z drogą wojewódzka 

nr 559 do wymagań zgodnych z Warunkami Technicznymi. Pozostałe połączenia z 

drogami o nawierzchni gruntowej i nie posiadającymi normatywnych parametrów pasa 

drogowego zostaną połączone z DW559 za pomocą zjazdów publicznych 

Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys nr 2.1-

2.29). 

9.3. Skrzyżowania z drogami publicznymi 

Na całym odcinku projektowanej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej                 

nr 559 zlokalizowane są liczne skrzyżowania z drogami bocznymi kategorii wojewódzkiej, 

powiatowej i gminnej. 

Skrzyżowania z drogami powiatowymi zostały zaprojektowane jako skanalizowane 

poprzez dobudowę dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo oraz budowę 

wysp kanalizujących zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559. Wyspy 

kanalizujące zostały wyposażone w aktywne znaki C-9. Skrzyżowania z drogami 

powiatowymi dodatkowo zostały wyposażone w azyle z przejściami dla pieszych. 

Przejścia piesze zostały oświetlone. 

Skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa 
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z drogami bocznymi zlokalizowane zostały : 

 km 1+998,65 – droga gminna (Rumunki Lipnowskie) 

 km 3+885,17 – droga powiatowa 2716C (Kolankowo) 

 km 4+601,37 – droga gminna 170520C  (Głodowo) 

 km 5+648,49 – droga powiatowa 2717C (Wierzbick) 

 km 6+599,99 – droga powiatowa 2717C (Wierzbick) 

 km 8+865,13 – droga gminna 170615C (Suradowo) 

     – droga powiatowa 2719C (Suradówek) 

 km 9+672,74 – droga gminna (Suradowo) 

 km 10+409,51– droga powiatowa (Huta) 

 km 18+734,76 – droga powiatowa 2720C (Jasień – Orłowo) 

Wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo zarówno z drogi 

wojewódzkiej jak i gminnej, czy też powiatowej została ukształtowana za pomocą łuku 

kołowego o promieniu 8 m. 

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Kamień Kotowy- granica województwa z 

drogą wojewódzka nr 541 relacji Sierpc- Dobrzyń nad Wisłą zostało zaprojektowane jako 

rondo o wymiarach: 

 średnica zewnętrzna -  35 m 

 średnica wyspy środkowej - 20,0 m.  

 szerokość jezdni ronda – 6,0 m 

 szerokość pierścienia – 1,5 m 

 wlot jednopasowy o szerokości – 4,0 i promieniu wyokrąglającym R=12,0 m 

 wylot o szerokości 4,5 i promieniu wyokrąglającym R= 15,0 m 

9.4. Zatoki autobusowe. 

Na przedmiotowej drodze prowadzony jest ruch zbiorowej komunikacji 

autobusowej. Przystanki autobusowe w chwili obecnej nie posiadają wydzielonych zatok 

autobusowych.  

Zatoki autobusowe zaprojektowano na wszystkich istniejących obecnie przystankach 

autobusowych. 

Parametry projektowanych zatok autobusowych: 

 szerokość zatoki - 3,0 m, 

 szerokość peronu –  min. 2,5 m  
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 skos wjazdowy - 1:8, 

 długość krawędzi zatrzymania - 20m, 

 skos wyjazdowy - 1:4. 

Lokalizacja projektowanych zatok autobusowych: 

Strona lewa 

 km 3+330 

 km 4+660 

 km 6+960 

 km 7+620 

 km 8+810 

 km 10+350 

 km 14+590 

 km 15+870 

Strona prawa 

 km 3+410 

 km 4+750 

 km 7+740 

 km 8+930 

 km 10+460 

 km 14+670 

 km 15+980 

9.5. Chodniki. 

Dla bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu w miejscach zatok autobusowych 

zaprojektowano odcinki chodników stanowiących przedłużenie peronów zatok 

autobusowych. Dodatkowo na wysokości miejscowości Głodowo wzdłuż lewej krawędzi 

jezdni zaprojektowano chodnik w km 4+500 do km 4+700. Szerokość chodników – 2,0 m  

Szczegółowa lokalizacja chodników została pokazana na planie sytuacyjnym (Rys nr 2.1- 

2.29) 

9.6. Ciągi pieszo-rowerowe 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zaprojektowano ciągi pieszo-

rowerowe, które zostały zlokalizowane: 

 od km 1+500 do km 2+300 w miejscowości Lipno po obu stronach jezdni o szerokości 
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2,5 m 

 na odcinku od km 2+300  do km 7+083 po prawej jej stronie szerokości 3,0 m 

 od km 17+630 do km 18+740 po lewej stronie, o szerokości 3,0 m. 

 Ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3,0 m na znacznej długości zostały oddzielone od 

jezdni rowem drogowym.  

Szczegółowa lokalizacja ciągów pieszo-rowerowych została pokazana na planie 

sytuacyjnym (Rys nr 2.1- 2.29) 

9.7. Zjazdy indywidualne (gospodarcze) i publiczne. 

Dla dojazdów do działek przyległych do drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne 

o szerokości 4,0÷6,0m i publiczne o szerokości 5,0 – 6,0m. Zjazdy na pola 

zaprojektowano o szerokości 4,5 m. Promienie wyokrąglające krawędzie jezdni i zjazdu 

indywidualnego zaprojektowano o wartości 3,0m, zaś zjazdu publicznego o wartości 5,0m 

Szerokość poboczy: 

 zjazdów indywidualnych – 1,50 m, 

 zjazdów publicznych – 1,50 m 

Zjazdy zostały ukształtowane w sposób, zapewniający właściwe przykrycie 

przepustów łączących sąsiednie odcinki rowów.  

Spadek podłużny zjazdów indywidualnych na odcinku 1 m od połączenia z 

krawędzią jezdni drogi wojewódzkiej nr 559 został zaprojektowany o pochyleniu równym 

2% w kierunku jezdni. Na dalszym trzy metrowym odcinku zjazdu spadek podłużny równy 

lub mniejszy niż 5% został ukształtowany w kierunku przeciwnym do krawędzi jezdni. Na 

pozostałym fragmencie na odcinku do połączenia się z przylegającym terenem zjazdom 

nadano spadek o wartości do 12%. Spadek podłużny zjazdów publicznych został 

dostosowany do spadków poprzecznych i podłużnych drogi wojewódzkiej nr 559 oraz do 

ukształtowania terenu. Istniejące zjazdy publiczne dostosowano do nowej geometrii          

i szerokości drogi. Lokalizacja zjazdów i ich parametry zostały przedstawione na planie 

sytuacyjnym (Rys nr 2.1-2.29), oraz zostały wymienione w wykazie zjazdów w części 

tabelarycznej projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej (Tom II/I 

opracowania). 

9.8.  Pobocza. 

Pobocza gruntowe drogi wojewódzkiej nr 559 zaprojektowano o szerokości 2,00 m              

i pochyleniu poprzecznym 8%. Pobocza umocniono kruszywem łamanym frakcji 0/22 mm  
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grubości 15 cm. 

9.9. Skarpy nasypów i wykopów 

Zaprojektowano pochylenia skarp nasypów i wykopów o wartości 1:1, 1:1,5 i 1:3.   

Skarpy należy umocnić poprzez obłożenie warstwą humusu grubości 10cm i obsianie 

trawą. Skarpy o pochyleniu większym niż 1:1,5 należy umocnić płytami ażurowymi 

układanej na zaprawie cementowej 

9.10. Rozwiązania wysokościowe 

Przy projektowaniu przebudowy i rozbudowy istniejącej drogi zastosowano spadki 

podłużne mieszczące się w granicach od  0,3% do 2%. Wyniesienie drogi ze względu na 

zastosowaną technologię przebudowy i rozbudowy nawierzchni w stosunku do stanu 

istniejącego wynosi około 20-30 cm. 

Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano jako dwustronny (kształt daszkowy) o 

nachyleniu 2%. Na łukach zaprojektowano przechyłki o wartościach od 2,5 do 6%. 

Spadki poprzeczne zostały pokazane na przekrojach normalnych, zaś spadki podłużne 

na profilu podłużnym (rys nr 4.1.1 – 4.1.23). 

Załamania trasy w przekroju podłużnym zostały wyłagodzone łukiem pionowymi wklęsłym 

bądź wypukłym o wartości: 

 km   1+520,97 – R=   5000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   1+922,74  – R=   2000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   2+196,82  – R =  8000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   2+361,53 – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   2+393,56 – R =  3000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   2+538,45 – R = 10000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   2+600,88 – R =  3000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   2+641,10 – R =  1800 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   2+806,39  – R =  8500 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   2+947,00  – R=   5000 m (łuk pionowy wklęsły)  

 km   3+050,07  – R=   5000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   3+194,92  – R=   5600 m (łuk pionowy wklęsły)  

 km   3+246,35  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   4+007,71  – R=   8000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   4+510,00  – R= 10000 m (łuk pionowy wypukły)  
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 km   4+701,34  – R =  3000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   4+833,29  – R =10000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   5+140,66  – R= 10000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   5+450,00  – R =10000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   5+601,58  – R= 10000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   5+680,00  – R =10000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   5+777,18  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   5+828,75  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   5+917,17  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   5+973,77  – R =  5000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   6+040,24  – R=   5000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   6+175,88  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   6+228,01  – R =  3000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   6+324,64  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   6+520,88  – R=   6000 m (łuk pionowy wypukły) 

  km  6+610,23  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   6+666,64  – R =  2000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   6+850,92  – R= 10000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   7+181,27  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   7+275,62  – R=   5000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   7+376,27  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   7+415,86  – R=   2000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   7+479,76  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km   7+544,86  – R=   2000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   7+605,95  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   7+710,00  – R= 10000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   7+820,00  – R=  10000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   8+364,53  – R=    3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   8+681,27  – R=   5000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   8+780,86  – R =  5000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km   8+960,70  – R=   7000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   9+292,99  – R =  3000 m (łuk pionowy wklęsły) 
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 km   9+479,77  – R=  10000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km   9+806,53  – R = 20000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km  10+140,00  – R=  30000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km  10+285,73  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 10+331,27  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 10+412,72  – R=  10000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 10+645,11  – R=    6000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 11+410,00  – R=  20000 m (łuk pionowy wklęsły)  

 km 11+655,84  – R=  10000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 11+878,68  – R=    5000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 12+035,62  – R=  20000 m (łuk pionowy wklęsły)  

 km 12+348,30  – R=  20000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 13+018,99  – R =12000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 13+399,13  – R=  20000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 13+763,58  – R =30000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 14+460,00  – R=  20000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 15+036,05  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 15+118,77  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 15+196,10  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 15+479,49  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 15+553,87  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 15+621,49  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 16+100,96  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 16+170,33  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 16+238,12  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 16+777,60  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 16+876,12  – R =  3000 m (łuk pionowy wypukły) 

 km 16+976,15  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 17+603,43  – R=   8000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 17+950,95  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 18+011,48  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 18+070,23  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 
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 km 18+427,32  – R =  1800 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 18+474,31  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 18+607,02  – R =  3000 m (łuk pionowy wklęsły) 

 km 18+736,61  – R=   3000 m (łuk pionowy wypukły)  

 km 18+850,21  – R =  5000 m (łuk pionowy wklęsły) 

9.11. Konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni – nowa konstrukcja  

 od km 1+500 do km 3+000; od km 4+400 do km 4+800 

 warstwa ścieralna z mastyksu grysowego BBTM 8A 8 45/80 – grubości 4 cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - grubości 5 cm 

 warstwa zbrojąca nawierzchnię z geosiatki szklano-węglowej przesączonej asfaltem 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 – grubości 5 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31 mm -  grubości  25 cm 

 wzmocnienie podłoża w zależności od grupy nośności – zgodnie z rysunkiem nr 3.1  

- Przekroje normalne 

 zagęszczone podłoże gruntowe 

 od km 3+000 do km 4+400; od km 4+800 do km 18+740 

 warstwa ścieralna z SMA 8 45/80-65 – grubości 4 cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - grubości 5 cm 

 warstwa zbrojąca nawierzchnię z geosiatki szklano-węglowej przesączona asfaltem 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 – grubości 5 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31 mm -  grubości  25 cm 

 wzmocnienie podłoża w zależności od grupy nośności – zgodnie z rysunkiem nr 3.1  

- Przekroje normalne 

 zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcja zatok autobusowych  

Konstrukcje zatok autobusowych zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 
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1999 r. Nr 43, poz. 430) 

 warstwa ścieralna z betonu cementowego kl. C30/37 zbrojona włóknem 

rozproszonym – grubości 22 cm 

 warstwa poślizgowa z folii lub papy  

 podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego – grubości 15 cm 

 warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8m/d gr. 15 cm 

 wzmocnienie podłoża w zależności od grupy nośności – zgodnie z rysunkiem nr 3.1 - 

Przekroje normalne 

 zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych i publicznych 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej     – grubości 8 cm 

 podsypka cementowo - piaskowa -  grubości  5 cm  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  – grubości 

15 cm 

 wzmocnienie podłoża w zależności od grupy nośności – zgodnie z rysunkiem nr 3.1 - 

Przekroje normalne 

 zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcja zjazdów na pola 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 5 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  – grubości 20 cm 

 wzmocnienie podłoża w zależności od grupy nośności – zgodnie z rysunkiem nr 3.1 - 

Przekroje normalne 

 zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcja chodników i peronów przystanków autobusowych  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej – grubości 6 cm 

 podsypka cementowo - piaskowa -  grubości  3 cm  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  – grubości 10 cm 

 wzmocnione podłoże – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.10 cm  
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Konstrukcja ciągów pieszo-rowerowych na obszarach zabudowanych: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (bezfazowej) – grubości 8 cm 

 podsypka cementowo - piaskowa -  grubości  3 cm  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  – grubości 

10 cm 

 wzmocnione podłoże – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.10 cm  

 zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcja ciągów pieszo-rowerowych poza obszarami zabudowanymi: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   

– grubości 10 cm 

 wzmocnione podłoże – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.10 cm  

 zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcja wysepki z kostki kamiennej: 

 warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej rzędowej 18x18x36 cm  

 podbudowa cementowo – piaskowa 1:3 gr 5 cm. 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   

– grubości 20 cm 

 wzmocnione podłoże – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.10 cm  

Konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i zatok 

autobusowych zostały pokazane na przekrojach normalnych.  

Należy mieć na uwadze, że przyjęte w projekcie zarówno parametry wytrzymałościowe  

warstwy stabilizowanej cementem, jak również jej grubość zostały określone na 

podstawie punktowych odwiertów i sondowań podłoża gruntowego. Powoduje to 

możliwość wystąpienia pomiędzy punktami badań odmiennych warunków gruntowo-

wodnych niż określono w niniejszej dokumentacji. W trakcie robót może wystąpić zatem 

konieczność zwiększenia grubości i wytrzymałości warstwy stabilizacji na 

poszczególnych odcinkach drogi względem wartości przyjętych w projekcie.  

Konieczność zwiększenia grubości warstw stabilizacji gruntu cementem może wystąpić 

również w sytuacji gdy na określonym odcinku drogi nośność podłoża w korycie 
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wyrażona przez wtórny moduł odkształcenia E2 będzie mniejsza niż podane poniżej 

wartości: 

- dla grupy G2: E2 > 50 MPa 

- dla grupy G3: E2 > 35 MPa 

- dla grupy G4: E2 > 25 MPa 

W powyższych sytuacjach Wykonawca przeklasyfikuje grupę nośności na danym odcinku 

drogi i zastosuje warstwę stabilizacji gruntu cementem o parametrach opisanych poniżej: 

 dla grupy G2 - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem w 

betoniarni C1.5/2 ≤ 4.0 MPa – grubości 15cm, 

 dla grupy G3 - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem w 

betoniarni C1.5/2 ≤ 4.0 MPa – grubości 15cm oraz warstwa ulepszonego podłoża z 

mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub 

antropogenicznego) o CBR ≥25%; o ile to konieczne warstwa mrozoochronna pełni 

funkcję warstwy odsączającej o k10 ≥ 8 m/dobę – grubości 22cm, 

 dla grupy G4 - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem w 

betoniarni C1.5/2 ≤ 4.0 MPa – grubości 20cm oraz warstwa ulepszonego podłoża z 

mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub 

antropogenicznego) o CBR ≥25%; o ile to konieczne warstwa mrozoochronna pełni 

funkcję warstwy odsączającej o k10 ≥ 8 m/dobę – grubości 25cm, 

 dla podłoża gorszego niż G4: E2 < 25 MPa, wzmocnienie podłoża zostanie ustalone 

indywidualnie przez Projektanta w oparciu o przekazane przez Wykonawcę wyniki 

pomiarów podłoża gruntowego. 

Wyżej opisane okoliczności Wykonawca winien uwzględnić w założeniach ilościowo – 

materiałowych określanych na etapie przygotowawczym i przetargowym inwestycji 

9.12. Odwodnienie 

Na projektowanym odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 559 przewiduje się 

powierzchniowe odwodnienie drogi do nowo zaprojektowanych  rowów drogowych. 

Wody opadowe z rowów drogowych po naturalnym podczyszczeniu na warstwie traw, 

którymi projektuje się obsianie skarp i dna rowów zostaną odprowadzone do istniejących 

cieków melioracyjnych. 

Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości dna 0,4 m i skarpach o pochyleniu 1:1,5 

pokrytych humusem i obsianych trawą lub skarpach o pochyleniu 1:1 umocnionych 

płytami betonowymi ażurowymi typu EKO. 



Przebudowa  i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                      Strona | 33 
 

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY 
 

W ciągu rowów projektuje się urządzenia służące prawidłowemu funkcjonowaniu systemu 

odwadniającego: przepusty drogowe, rowy kryte (rurociągi łączące odcinki rowów 

drogowych), rurociągi pod zjazdami, studnie wpadowe, wyloty kanalizacji deszczowej i 

wyloty przykanalików (odprowadzające wody opadowe z wpustów deszczowych 

bezpośrednio do rowów drogowych). 

Na odcinkach gdzie planowane rozwiązania wysokościowe i sytuacyjne uniemożliwiają 

odwodnienie powierzchniowe drogi poprzez rowy drogowe, projektuje się kanalizację 

deszczową. 

Wody opadowe i roztopowe poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane przy krawędzi 

jezdni i przykanaliki zostaną odprowadzone do kolektora deszczowego, a następnie 

poprzez separator, w którym to nastąpi oczyszczenie wód z substancji oleistych i 

ropopochodnych do cieku melioracyjnego.  

Projekt zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach: 

 od km 1+ 513 do km 1+988 o średnicy od 315 do 500 mm ze zrzutem wody do 

cieku w km 1+551  

 od km 2+ 461 do km 2+850 o średnicy od 315 do 500 mm ze zrzutem wody do 

cieku w km 2+815  

Zrzut wody z kanalizacji deszczowej poprzez separator nastąpi rurą o średnicy                  

Ø 200 mm. 

9.13. Przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej. 

Inwestycja wymaga przebudowy istniejących przepustów drogowych , przebudowy 

sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej sieci energetycznej oraz budowę nowego 

kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, przepustów 

drogowych i przejść ekologicznych. 

Dodatkowo przebudowa i rozbudowa drogi wymaga wycinki drzew z nią  kolidujących 

oraz rozbiórki istniejących ogrodzeń oraz wiaduktu nad nieczynną kolejką. 

9.13.1. Obiekty inżynierskie – przepusty drogowe. 

Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje się zaprojektowanie łącznie 8 

przepustów drogowych, w tym przepustów w ciągu cieków wodnych. Lokalizacja i ilość 

obiektów wynika z umiejscowienia i ilości cieków melioracyjnych przechodzących pod 

drogą wojewódzką Nr 559 i ciągiem pieszo – rowerowym oraz zaprojektowanego 

systemu odwodnienia drogi. 
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Parametry projektowe nowych przepustów: 

Lp. 
Nazwa 
obiektu 

Sytuacja 
nad 

obiektem 

Kilometraż 
przecięcia osi 
przepustu z 
osią DW559 

Średnica 
[m] 

Kąt skrzyżowania 
osi przepustu z 

osią DW559 

Długość 
przepustu L [m] 

1 PD-01 jezdnia 1+551,17 1,20 75° 24,6 

2 PD-02 jezdnia 2+825,00 2,50 85° 32,6 

3 PD-03A jezdnia 4+707,00 1,20 65° 21,8 

4 PD-03B ciąg p-r 4+707,00 1,20 65° 9,7 

5 PD-04 jezdnia 8+735,00 0,80 85° 15,6 

 

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży mostowej 

– Tom II/IIA opracowania 

9.13.2. Obiekty inżynierskie – przejścia ekologiczne. 

Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje się zaprojektowanie łącznie 25 

przepustów ekologicznych, w tym 18 zespolonych z ciekiem. Przepusty zaprojektowano z 

betonu B35 i stali A-IIIN. Lokalizacja i ilość obiektów wynika z umiejscowienia i ilości 

cieków melioracyjnych przechodzących pod drogą wojewódzką Nr 559 i ciągiem pieszo – 

rowerowym oraz z zapisów Decyzji Środowiskowej z dnia 21 lutego 2012r. 

Parametry projektowe nowych przejść ekologicznych: 

Lp. 
Nazwa 
obiektu 

Droga nad 
obiektem 

Km przecięcia 
osi przepustu 
z osią DW559 

Szerokość 
w świetle B 

[m] 

Wysokość w 
świetle H[m] 

Długość L 
[m] 

Rzędna 
wlotu 
[m] 

Rzędna  
wylotu [m] 

1 PZ-01 
jezdnia 

+ ciąg p-r 
2+815,00 1,5 1,0+0,2 19,2 96,04* 95,08* 

2 PZ-02 jezdnia 3+050,00 1,5 1,0+0,2 14,7 99,61* 98,64* 

4 PZml-03A jezdnia 3+191,00 1,5 1,5+0,5 18,9 99,00 98,89 

5 PZml-03B ciąg p-r 3+191,00 1,5 1,5+0,5 12,3 98,88 98,80 

6 PZml-04A jezdnia 6+225,20 3,0 1,5+0,5 21,4 109,42 109,08 

7 PZml-04B ciąg p-r 6+225,20 3,0 1,5+0,5 13,4 109,65 109,44 

8 PZ-05 jezdnia 7+490,00 1,5 1,0+0,2 17,6 116,07* 115,92* 

9 PZml-06 jezdnia 8+357,00 3,0 1,5+0,5 21,2 113,14 112,95 

10 PZ-07 jezdnia 8+580,00 1,5 1,0+0,2 15,5 112,01* 111,94* 

11 PZml-08 jezdnia 9+318,20 3,0 1,5+0,5 18,1 108,19 108,00 

12 PZml-09 jezdnia 15+116,00 1,5 1,5+0,5 22,5 116,42 116,21 

13 PZ-10 jezdnia 15+550,00 1,5 1,0+0,2 20,1 115,79* 115,63* 

14 PZ-11 jezdnia 16+155,00 1,5 1,0+0,2 19,9 111,89* 111,79* 

15 PZml-12 jezdnia 16+869,00 3,0 1,5+0,5 24,5 108,65 108,40 

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży mostowej 

– Tom II/IIB opracowania 
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9.13.3. Obiekty inżynierskie – rozbiórka przepustów i wiaduktu nad kolejką. 

Rozbiórka istniejących przepustów 

Wszystkie istniejące przepusty zlokalizowane pod DW 559 w km od 1+500 do 18+740 

wykonane są z prefabrykatów żelbetowych o przekrojach kołowych. Średnice przepustów 

w świetle wynoszą: 

 300mm 

 500mm 

 600mm 

 800mm 

 1200mm 

 1600mm 

ze znaczną przewagą przepustów o średnicy 500mm. Zgodnie z katalogami grubość 

ścianek wynosi od 6-15cm. Część z obiektów została wyposażona w głowice w postaci 

murków oporowych na wlocie / wylocie. Nad obiektami nie występują krawężniki, bariery 

energochłonne ani inne elementy zabezpieczenia ruchu. 

Ze względu na znaczne poszerzenie korpusu drogowego, zmianę systemu odwodnienia 

drogi oraz zły stan techniczny części obiektów zostały one przewidziane do rozbiórki.  

W miejscu części z nich zostaną wykonane nowe, dostosowane do projektowanej 

sytuacji drogowej.  

Pozostałe nie pełniące żadnej funkcji w nowym układzie odwodnienia drogi, zostaną 

rozebrane, aby ich ewentualna awaria nie doprowadziła do zapadnięcia się nawierzchni 

w późniejszym latach eksploatacji drogi. 

Rozbiórka obiektów będzie polegała na: 

 wykonaniu przekopów kontrolnych celem identyfikacji istniejących urządzeń 

obcych, 

 zabezpieczeniu urządzeń na czas rozbiórki, 

 frezowanie istniejących warstw bitumicznych nawierzchni, 

 rozbiórce warstw podbudowy, 

 rozbiórce nasypu, 

 usunięciu żelbetowej konstrukcji przelotowej, murów oporowych oraz innych 

elementów należących do obiektów, 

 wykonanie nasypów drogowych lub (jeżeli dokumentacja tak przewiduje) nowego 
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obiektu zgodnie z projektem, 

 wykonanie kompletu warstw nawierzchni, 

 utylizację materiału z rozbiórki. 

Rozbiórka wiaduktu w km 2+386,00 

Istniejący obiekt jest jednoprzęsłowym wiaduktem o konstrukcji żelbetowej. Ustrój 

niosący o długości rozpiętości teoretycznej 4,50m i szerokości 10,20m został ustawiony 

masywnych, żelbetowych przyczółkach za pośrednictwem przekładki z papy. Konstrukcje 

przyczółków mają zmienną grubość od 1,0 do 1,6m i są posadowione bezpośrednio na 

gruncie. Do przyczółków podwieszone zostały skrzydełka o długości 4,0m. Obiekt został 

wyposażony w gzymsy, płyty przejściowe oraz bariery o żelbetowej konstrukcji słupków. 

Ze względu na znaczne poszerzenie korpusu drogowego oraz fakt, że istniejący 

obiekt nie pełni żadnej funkcji został on przewidziany do rozbiórki. Wymiary podano na 

podstawie inwentaryzacji wykonanej przez autorów opracowania, jednak ze względu na 

brak technicznej możliwości odkopania konstrukcji przyczółków i płyty (obiekt 

użytkowany), część z nich może się różnić od stanu faktycznego. Powyższe należy 

uwzględnić korygując obmiar. 

Rozbiórka obiektu będzie polegała na: 

 wykonaniu przekopów kontrolnych celem identyfikacji istniejących urządzeń 

obcych, 

 zabezpieczeniu urządzeń na czas rozbiórki, 

 frezowanie istniejących warstw bitumicznych nawierzchni, 

 rozbiórce warstw podbudowy, 

 rozbiórce nasypu, 

 demontażu przeciągów i rozbiórce słupków bariery, 

 rozbiórce gzymsów, płyt przejściowych, ustroju niosącego, 

 rozbiórce przyczółków i skrzydełek do poziomu fundamentu,  

 odcięcie zbrojenia wystającego z ław fundamentowych (nie przewiduje się 

rozbiórki fundamentu), 

 wykonanie nasypów drogowych wraz z kompletem warstw nawierzchni, 

 utylizację materiału z rozbiórki. 

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży mostowej – 

Tom II/IIC opracowania 
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9.13.4. Budowa kanalizacji deszczowej 

Budowę kanalizacji odwadniającej zaprojektowano w miejscach, gdzie nie było możliwe 

wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi wojewódzkiej DW559 ze względu na 

określone ukształtowanie i zagospodarowanie terenu przebudowywanej drogi.  

Zakres budowy kanalizacji obejmuje budowę dziewięciu odcinków jako zarurowanie 

rowów odwadniających. Jeden odcinek sieci kanalizacji deszczowej (na początku 

przebudowy przedmiotowej drogi) zaprojektowano jako system odwodnienia poprzez 

wpusty deszczowej krawężnikowe, które odprowadzały będą wody deszczowej poprzez 

studnie rewizyjne i kolektory zlokalizowanych w chodniku do odbiornika w postaci 

istniejącego rowu melioracyjnego.  

Ponadto przebudowie poddano jeden wylot z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w 

związku z przebudową jednego z przepustów. 

Sieć kanalizacji deszczowej (KD) wraz z podłączeniami wpustów wykonane będą z rur 

kielichowych z PVC S klasy SN8 łączonych poprzez uszczelkę wargową w zakresie 

średnic od Dn200mm do Dn400mm.  

Studnie rewizyjne na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano o 

średnicach Dn1200mm. Studnie wykonane będą jako prefabrykowane z typowych 

elementów betonowych i żelbetowych. Na studzienkach rewizyjnych zaprojektowano 

włazy żeliwne klasy D400. 

Wpusty deszczowe (ściekowe) zaprojektowano z osadnikami (wysokość osadnika min. 

0,80m) o średnicy Dn500mm. Wpusty wykonane będą jako prefabrykaty z typowych 

elementów betonowych i żelbetowych. Na studzienkach ściekowych zaprojektowano 

wpusty żeliwne krawężnikowe klasy C250. 

Ochronę odbiornika przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi zapewnia 

lamelowy separator substancji ropopochodnych NS10/100 zintegrowany z osadnikiem o 

pojemności min. 1,0m3. Separator wykonany będzie jako prefabrykowant z typowych 

elementów betonowych i żelbetowych. 

Rowy w obrębie wylotów i wlotów do kanalizacji deszczowej zostaną umocniony w 

sposób trwały.  

System kanalizacji składał się będzie z następujących podstawowych elementów: 

 umocnienie wlotów i wylotów do kanalizacji deszczowej  

 studzienki ściekowe żelbetowe z osadnikami o wysokości 0,8m i średnicy 50cm 

wraz z wpustami żeliwnymi krawężnikowymi klasy C250  
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 studnie rewizyjne betonowe o średnicy 120cm z włazami żeliwnymi o średnicy 

Dn600mm klasy D400  

 studnia wpadowa o średnicy 120cm z włazami żeliwnymi o średnicy Dn600mm 

klasy D400  

 lamelowy separator substancji ropopochodnych NS10/100 zintegrowany z 

osadnikiem o poj. 1,0m3  

 kanały z rur PVC klasy S średnicy 160mm  

 kanały z rur PVC klasy S średnicy 200mm  

 kanały z rur PVC klasy S średnicy 400mm  

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży 

sanitarnej – Tomie II/IIIA opracowania 

9.13.5. Przebudowa istniejącego wodociągu 

Projektowana przebudowa drogi wojewódzkiej (DW) 559 powoduje konieczność 

zaprojektowania przebudowy wodociągu.  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowę 2 odcinków wodociągu. Jeden 

odcinek przebudowywanego wodociągu (pod projektowanym rondem w końcowym 

fragmencie drogowego opracowania  - odcinek od W2.1 do W2.2) o średnicy Dn160mm, 

zaś drugi odcinek przebudowywanego wodociągu (w początkowej części opracowania na 

skrzyżowaniu na około 2km przebudowywanej drogi - odcinek od W1.1 do W1.2) o 

średnicy Dn110mm wraz z przebudową przyłączy wodociągowych i wydłużeniem 

jednego z nich.  

Przebudowę wodociągu należy wykonać przewodami klasy PE100 szeregu SDR 11 o 

średnicy odpowiednio Dn160mm i Dn110mm na ciśnienie nominalne PN16. 

Oś wodociągu zostanie ustabilizowana poprzez wyznaczenie współrzędnych 

charakterystycznych punktów trasy.  

Spadki i zagłębienia wodociągu na poszczególnych odcinkach przedstawiono na profilu 

podłużnym graficznej części niniejszego opracowania.  

Ponadto w miejscach istniejących przewodów wodociągowych, których trasa przebiega 

pod przebudowywaną drogą DW559 projektuje się zabezpieczenie rurami osłonowymi.  

Dodatkowo w miejscach istniejących przewodów wodociągowych, których trasa 

przebiega pod przebudowywaną drogą DW559 i istniejące rury osłonowe nie posiadają 

wystarczających długości przewiduje się wydłużenie rur osłonowych w taki sposób, aby 

wodociąg przechodzący pod drogą znajdował się na całym odcinku drogi oraz rowów 
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odwadniających drogę.  

Zestawienie materiałowe  

Przebudowa wodociągu składała się będzie z następujących podstawowych elementów: 

 wodociąg HDPE SDR11 o średnicy Dn160mm  

 wodociąg HDPE SDR11 o średnicy Dn110mm  

 wydłużenie przyłącza wodociągowego PE Dn32mm  

 rury osłonowe o średnicy Dn250mm  

 rury osłonowe (łącznie) o średnicy Dn200mm  

 nawiertka do przyłącza 110/25  

 opaska naprawcza na przewód PE32  

 łącznik adaptacyjny skręcany Dn150  

 łącznik adaptacyjny skręcany Dn110  

 opaska naprawcza na przewód PE32  

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży 

sanitarnej – Tomie II/IIIB opracowania 

9.13.6. Przebudowa sieci elektroenergetycznej  

W wyniku analizy projektowanej sytuacji drogowej oraz na podstawie geodezyjnych 

pomiarów rzędnych zawieszenia przewodów sieci elektroenergetycznej SN i nN 

wyszczególniono następujące kolizje, których przebudowę należy wykonać w 

następujący sposób: 

Zestawienie kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nN z projektowaną 
infrastrukturą drogi wojewódzkiej nr 559 

 

Nr i typ 
kolizji 

Opis 
Lokalizacja 
km DW255 

Sposób rozwiązania kolizji 
Nr 
rys: 

Kolizja 
nN nr 1 

Istniejąca linia kablowa 
YAKY4x35 relacji słup nr 103 
linii napowietrznej nN ze stacji 
transformatorowej "Lipno 
Rumunki 1" obwód 100 -> 
złącze ZK2506 

km 1+845 

Niweleta projektowanej drogi w tym 
miejscu bez zmian. Istniejącą linię 
kablowa należy prowadzić na rzędnej 
zbliżonej do +98,3 m n.p.m w celu 
uniknięcia kolizji z projektowaną 
kanalizacją teletechniczną i kanalizacją 
deszczową. W razie konieczności linię 
kablową przedłużyć kablem typu 
YAKXS 4x35 za pomocą mufy 
przejściowej typu SMOE 81517. 

E-02, 
E-38 



Przebudowa  i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                      Strona | 40 
 

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY 
 

Kolizja 
nN nr 2 

Istniejąca linia kablowa 
YAKY4x35 relacji słup nr 109 
linii napowietrznej nN ze stacji 
transformatorowej "Lipno 
Rumunki 1" obwód 100 -> 
złącze ZK4718 (dz nr 419/8) 

km 2+245 

W związku z poszerzeniem pasa drogi 
złącze kablowe z układem pomiarowym 
dla posesji na działce nr 419/8 
przesunąć w miejsce bezkolizyjne, linie 
kablową do złącza kablowego ZK4718 
przedłużyć za pomocą mufy kablowej 
typu SMOE 81517 i kabla YAKXS 4x35. 

E-03, 
E-35 

Kolizja 
nN nr 3 

Kolizja istniejącego słupa nr 103 
(RPK10,5/10) i 103/1 (P-ŻN/10) 
linii napowietrznej ze stacji 
"GŁODOWO 3" obw nr 1; 63A, 
AsXSn4x70 z nowym 
rozwiązaniem drogowym 

km 4+620 

Słupy nr 103 (E10,5/10) i 103/1 
(ŻN10/200) zdemontować. W przęsło 
pomiędzy słup 102 i 103, 103 i 103/1 
oraz 103 i 104 wstawić słupy krańcowe 
E10,5/12. Połączenia między 
projektowanymi słupami krańcowymi 
wykonać jako kablowe (YAKXS 4x120) 

E-06, 
E-30,     
E-31 

Kolizja 
nN nr 4 

Kolizja istniejącej linii kablowej 
nN (YAKXS4x35) 
wyprowadzonej z obwodu nr 3 
(80A) stacji transformatorowej 
"Piątki 3" w kierunku ZE3404 

km 7+690 

Linię kablową przełożyć poza obszar 
kolizji, zmufować za pomocą mufy 
SMOE 81517 z nowym projektowanym 
po trasie bezkolizyjnym odcinkiem linii 
kablowej wykonanej kablem typu 
YAKXS 4x35. 

E-10, 
E-37 

ZP11 

Przęsło linii napow. 15kV 
3xAFL25mm2 między słupami nr 
123 linii głównej Lipno – Kamień 
Kotowy a słupem nr 1 
odgałęzienia do stacji 
„Suradowo 1”. W wyniku 
podniesienia niwelety 
projektowanej DW559 wysokość 
zawieszenia przewodów od 
projektowanej nawierzchni 
DW559 wynosi 6,34m. 

km 8+985 

Przebudowa przęsła kolizyjnego: w 
istniejące przęsło 3xAFL25 pomiędzy 
słupami  
nr 123 LSN Lipno-Kamień Kotowy a 
słupem nr 1 odgałęzienia do st. tr " 
Suradowo 1" wstawić proj. słup PS1-12 
(4,3kN) z obostrzeniem 2 stopnia.  

E-11, 
E-28 

ZP14 

Przęsło linii napow. 15kV 
3xAFL25mm2 między słupami nr 
92 linii głównej Lipno – Kamień 
Kotowy a słupem nr 1 
odgałęzienia do stacji Głodowo 
2. W wyniku podniesienia 
niwelety projektowanej DW559 
wysokość zawieszenia 
przewodów od projektowanej 
nawierzchni DW559 wynosi 
6,5m.      

km 5+598 

Przebudowa przęsła kolizyjnego, w 
istniejące przęsło 3xAFL25 pomiędzy 
słupami  
nr 92 LSN Lipno-Kamień Kotowy a 
słupem nr 1 odgałęzienia do st. tr 
"Głodowo 2" wstawić proj. słup PS1-12 
(4,3kN) z obostrzeniem 2 stopnia. 
Istniejące linie napowietrzne 3xAFL-6 25 
wymienić na 3xAFL-6 35 (rozwiązanie 
katalogowe, kolizja całej sekcji 
odciągowej). 

E-07, 
E-29 

ZP16 

Przęsło linii n.n. AL3*35+25mm2  
między słupami nr 4/10 a  4/11 – 
obwód nr 3 wyprowadzony ze 
stacji Głodowo Rumunki 2. W 
wyniku podniesienia niwelety 
projektowanej DW559 wysokość 
zawieszenia przewodów od 
projektowanej nawierzchni 
DW559 wynosi 5,15m.  

km 3+638 

W przęsło pomiędzy słupy nr 4/10 - 4/11 
należy wstawić słupy krańcowe z żerdzi 
wirowanej - K-10,5/15. Istniejące 
przewody linii napowietrznej typu 
3xAL35+25 przewiesić na słupy 
krańcowe. Pomiędzy projektowanymi 
słupami krańcowymi należy wybudować 
linie kablowe YAKXS 4x120. 

E-05, 
E-32 
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ZP16a 

Słup nr 6  oraz przęsło linii 
napowietrznej n.n. między 
słupem nr 6 a 7 – obwód nr 1 
AsXSn 4*70mm2 wyprowadzony 
ze stacji Głodowo Rumunki 2. W 
wyniku konieczności wykonania 
przepustów kanalizacji 
deszczowej oraz skarp pobocza 
DW559 istniejący słup nr 6 stał 
się słupem kolizyjnym. 

km 3+192 

W przęsło pomiędzy słupy nr 5 - 6 i 6-7 
należy wstawić słupy krańcowe z żerdzi 
wirowanej - K-10,5/12. Istniejące 
przewody linii napowietrznej typu AsXSn 
4*70mm2 przewiesić na słupy 
krańcowe. Pomiędzy projektowanymi 
słupami krańcowymi należy wybudować 
linie kablowe YAKXS 4x120. Słup nr 6 
zdemontować. 

E-05, 
E-33 

ZP22 

Skrzyżowanie linii  
napowietrznej AsXSn 4*25mm2 
z modernizowaną drogą. Przęsło 
linii napow.  n..n (707; 707/1) –
obw 7 wyprowadzony ze stacji 
Lipno Rumunki 1 .  

km 1+570 

W przęsło pomiędzy słupy nr 707 - 
707/1 należy wstawić słup krańcowy z 
żerdzi wirowanej - K10,5/10. Istniejące 
przewody linii napowietrznej typu AsXSn 
4*25mm2 przewiesić na słup krańcowy. 
Pomiędzy projektowanym słupem 
krańcowym a słupem nr 707 należy 
wybudować linie kablowe YAKXS 4x35. 

E-01, 
E-36 

9.13.7. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia  

Dla przebudowywanych linii napowietrznych LNN należy stosować przewody: 

 w przypadku przebudowy linii wykonanej przewodami gołymi istniejące przewody linii 

napowietrznej przewiesić na projektowane słupy krańcowe z wykorzystaniem 

istniejących przewodów gołych typu AL25, AL35, AL50 i AL70. Należy zachować 

istniejący układ przewodów: płaski bądź prostokątny.   

 w przypadku przebudowy linii wykonanej przewodami izolowanymi samonośnymi 

istniejące przewody linii napowietrznej przewiesić na projektowane słupy krańcowe z 

wykorzystaniem istniejących przewodów izolowanych typu AsXSn 4x16, AsXSn 4x25, 

AsXSn 4x35, AsXSn 4x50, AsXSn 4x70.  

Projektowane odcinki linii napowietrznych LNN należy wykonać na strunobetonowych 

żerdziach wirowanych typu: E-8, E-9, E-10,5, E-12. 

Linie napowietrzne należy wykonać zgodnie z planami sytuacyjnymi i profilami 

przebudowywanych linii napowietrznych (projekt wykonawczy). 

Zdemontowane materiały linii napowietrznych, wg wykonanego spisu powinny być 

przekazane do magazynu Rejonu Dystrybucji Rypin. 

9.13.8. Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia  

Dla przebudowywanych linii napowietrznych średniego napięcia LSN należy stosować 

przewody stalowo-aluminiowe typu AFL6 o przekroju tak jak przebudowywane linie 

elektroenergetyczne. W przypadku demontażu całej sekcji odciągowej (kolizja ZP14) 

zastosować należy przewody typu AFL6 35 mm2, pomimo, że istniejące przewody linii 
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napowietrznej średniego napięcia są przewodami o przekroju 25mm2.  

Projektowane odcinki linii LSN należy wykonać na strunobetonowych żerdziach 

wirowanych typu E. 

Linie napowietrzne należy wykonać zgodnie z planami sytuacyjnymi i profilami 

przebudowywanych linii napowietrznych (projekt wykonawczy). 

Zdemontowane materiały linii napowietrznych, wg wykonanego spisu powinny być 

przekazane do magazynu Rejonu Dystrybucji Rypin. 

Przy budowie linii napowietrznych SN stosować należy izolatory kompozytowe. 

Wszystkie połączenia (mostki) wykonywane na słupach SN należy wykonać przewodami 

niepełnoizolowanymi. 

9.13.9. Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia 

Przebudowywane linie napowietrzne LNN na linie kablowe LKNN proponuje się wykonać 

kablami YAKXS 4x35, YAKXS 4x70 lub YAKXS 4x120. 

Kabel należy układać linią falistą tak aby długość kabla była większa od długości wykopu 

o wartość 1-3%. W związku z tym, że projektowana linia kablowa przebiega w głównej 

mierze w pasie zieleni pasa drogowego, pod projektowanymi chodnikami i w dwóch 

miejscach krzyżuje się z drogą koło ustala się następujące głębokości ułożenia linii 

kablowych: 

- pod drogami kołowymi i zjazdami do posesji w rurach ochronnych typu RHDPEp-M 110 

na minimalnej głębokości 1 metra, 

- w pasie zieleni pasa drogowego bez rur ochronnych na minimalnej głębokości 0,7 

metra. 

  Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu warstwy piasku 

(0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu 

była nie mniejsza niż podana powyżej. 

Ułożony kabel przysypać 10 cm warstwą piasku a następnie nasypać warstwę gruntu 

rodzimego o grubości 15cm i ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. 

Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Następnie przysypać 

gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 20cm. Pomimo ułożenia linii kablowej na 

pewnych odcinakach w rurach ochronnych należy zastosować folię ochronną mającą 

charakter informacyjny. 

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży elektrycznej 

– Tomie II/IVA opracowania 
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9.13.10. Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 

W pasie drogowym przebudowywanej i rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 559 

znajdują się sieci elektroenergetyczne oświetlenia drogowego wchodzące w kolizję z 

projektowanym rozwiązaniem drogowym drogi wojewódzkiej nr 559 w miejscowości 

Jasień – km 18+725. W kolizję wchodzi słup linii elektroenergetycznej nN nr 507 (obwód 

nr 5 AsXSn 4x25+AsXSn2x25 - oświetlenie ze stacji transformatorowej Jasień 1) typu P-

ŻN/9 z oprawą oświetleniową zamontowaną pod liniami.  

Usunięcie kolizji odbywać się będzie dwustudniowo: 

- usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej wykonać należy wg Tomu II/IVA w sposób 

następujący: w przęsło pomiędzy słupy nr 506 - 507 i 507 - 508 należy wstawić słupy 

krańcowe z żerdzi wirowanej typu K-10,5/12. Słup nr 507 zdemontować. Pomiędzy 

projektowanymi słupami krańcowymi należy wybudować linie kablową YAKXS 4x35, 

którą przy przejściu pod drogą zabezpieczyć rurą ochronną SRS160 koloru niebieskiego. 

- usunięcie kolizji linii napowietrznej oświetleniowej (AsXSn 2x25 i oprawa oświetleniowa 

na słupie nr 507) wykonać wg niniejszej dokumentacji – Tom II/IVB w sposób 

następujący: linię napowietrzną typu AsXSn 2x25 – przęsło pomiędzy słupami 506-507-

508 zdemontować. Oprawę oświetleniową ze słupa nr 507 zdemontować. Pomiędzy 

słupami (1d) a (2d) wybudowanymi w przęsłach pomiędzy słupami nr 506 - 507 i 507 – 

508 wg Tom II/IVA wybudować linię kablową typu YAKXS 4x35. Przy przejściu pod 

projektowaną drogą DW559 linię kablową prowadzić w rurze ochronnej typu SRS110 

koloru niebieskiego. Zdemontowaną oprawę oświetleniową zamontować na przewodami 

za pomocą wysięgnika WO-5 na projektowanym słupie (2d). Na słupie (1d) i (2d) 

zabudować ograniczniki przepięć typu SE30.350 66 Bz-5, które podłączyć do uziemienia 

wykonanego wg Tom II/IVA. Projektowaną linię kablową ułożyć na słupie w rurze 

ochronnej odpornej na promienie UV, przy wejściu linii kablowej do rury wejście 

zabezpieczyć koszulką termokurczliwą.    

 

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży elektrycznej 

– Tomie II/IVB opracowania 

9.13.11. Budowa zasilania i oświetlenia drogowego 

Urządzeniami koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi 

wojewódzkiej nr 559 jest: 

 oświetlenie drogowe ronda – szafa oświetlenia drogowego SOK, 
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 drogowa stacja meteo, 

 stacja preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów, 

 oświetlenia przejść dla pieszych, 

 znaki aktywne C-9+U5a, 

 urządzenie automatycznej rejestracji prędkości – fotoradar. 

W związku z tym, że wyżej wymienione urządzenia, za wyjątkiem fotoradaru, przejść dla 

pieszych i znaków aktywnych, zlokalizowane są w niewielkiej odległości od siebie 

projektuje się wspólną instalację elektryczną umożliwiającą dostarczenie energii 

elektrycznej do przedmiotowych urządzeń. Miejscem dostarczenie energii elektrycznej 

stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej ENERGA 

OPERATOR S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego są zaciski prądowe na listwie 

zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy. Zgodnie z treścią umów 

przyłączeniowych §2, p.2 Operator zobowiązuje się do budowy przyłącza 

elektroenergetycznego oraz rozbudowy sieci w sposób uwzględniający Warunki 

przyłączenia, natomiast Podmiot Przyłączany – Inwestor zobowiązany jest do wykonania 

instalacji przyłączanej. Wykonanie instalacji przyłączanej do sieci ENERGA OPERATOR 

S.A. polegać będzie na:  

1) w przypadku oświetlenia drogowego wybudowaniu linii kablowej typu YAKY 5x35 na 

odcinku od zaprojektowanego i wybudowanego przez ENERGA OPERATOR S.A. złącza 

kablowo – pomiarowego typu ZK1b/R/P-2/F (nr ZE-7855) do projektowanej wg niniejszej 

dokumentacji szafy oświetlenia drogowego ronda SOK. Wybudowaniu oświetlenia 

drogowego i zasilenia go liniami kablowymi typu YAKXS 5x35. 

2) w przypadku drogowej stacji meteo wybudowaniu linii kablowej typu YAKY 5x35 na 

odcinku od zaprojektowanego i wybudowanego przez ENERGA OPERATOR S.A. złącza 

kablowo – pomiarowego typu ZK1b/R/P-1/F (nr ZE-7854) do projektowanego wg 

niniejszej dokumentacji złącza kablowego drogowej stacji meteo. Wybudowaniu złącza 

kablowego drogowej stacji meteo typu ZK-2 oraz linii kablowej typu YKY 5x6 zasilającej 

drogową stację meteo. Dostawa i montaż drogowej stacji meteo leży poza zakresem 

opracowania niniejszej dokumentacji.  

3) w przypadku preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów wybudowaniu linii kablowej 

typu YAKY 5x35 na odcinku od zaprojektowanego i wybudowanego przez ENERGA 

OPERATOR S.A. złącza kablowo – pomiarowego typu ZK1b/R/P-2/F (nr ZE-7855) do 

projektowanego wg niniejszej dokumentacji złącza kablowego typu ZK-2. Projektowane 
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złącze kablowe ZK-2 jest miejscem przyłączenia się preselekcyjnego systemu ważenia 

pojazdów. 

4) w przypadku urządzenie automatycznej rejestracji prędkości – fotoradar wybudowaniu 

linii kablowej typu YKY 3x6 na odcinku od zaprojektowanego i wybudowanego przez 

ENERGA OPERATOR S.A. złącza kablowo – pomiarowego typu ZK1b/R/P-1/F (nr ZE-

8009) do projektowanego wg odrębnego opracowania fotoradaru. 

Moce przyłączeniowe oraz zabezpieczenia przedlicznikowe w/w urządzeń określono 

następująco: 

 oświetlenie drogowe - 16 kW – B25A, 

 stacja preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów – 10 kW – B16A, 

 drogowa stacja meteo – 8 kW – B16A, 

 fotoradar – 2 kW – B10A, 

Dla zasilania oświetlenia przejść dla pieszych i znaków aktywnych projektuje się zasilanie 

z niezależnych od sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A systemów 

hybrydowych i solarnych.  

System dodatkowej ochrony od porażeń w instalacji przyłączanej zastosowano 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S. 

Granica własności to zaciski prądowe na listwie zaciskowej licznika od strony instalacji 

klienta. 

Uziemienie robocze instalacji należy wykonać o rezystancji mniejszej bądź równej 10Ω. 

9.13.12. Projektowane oświetlenie drogowe. 

W celu zapewnienia wymaganych parametrów oświetleniowych na projektowanym 

rondzie oraz w strefach przejściowych przyległych do ronda projektuje się słupy 

aluminiowe rurowe walcowane o wysokości 8 m typu S-8SwAL firmy Elektromontaż 

Rzeszów (bądź odpowiednik) i kompozytowe typu KPF 7,0/193/60/6,0 posadowione na 

fundamencie typu F-120/43 (wysokość zawieszenia oprawy 8 metrów) firmy ALUMAST 

(bądź odpowiednik), z wysięgnikami dostosowanymi do potrzeb wraz z oprawami 

ledowymi typu BGP322 T35 o ilości diod od 39 do 98. Konieczność stosowania słupów 

kompozytowych wynika z modułu odkształcenia bariery energochłonnej. W związku z 

koniecznością stosowania dwóch rodzajów słupów: aluminiowych i kompozytowych 

należy wykonać wysięgniki o takim samym kształcie pasujące do obydwu rodzajów 

słupów (wysięgnik wzorcowy AL.-Y/1r/W1,5/10/fi60 – promień wygięcia R=0,6 metra). 

Rozmieszczenie słupów w strefach przejściowych projektuje się po obu stronach drogi 
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wojewódzkiej w ustawieniu naprzemiennym. Oświetlenie ronda zrealizowano przy 

rozmieszczeniu słupów oświetleniowych na wysepkach na dojazdach do ronda oraz na 

poboczu – unikano projektowania słupów na wysepce środkowej ronda ze względu na 

przyszłą eksploatację.  

Słupy należy ustawiać średnio co 24 metry, jednak duża ilość zjazdów gospodarczych, 

istniejących linii napowietrznych nN i SN narzuca rozmieszczenie słupów w przedziale od 

22 do 26 metrów. Rozmieszczenie słupów w powyższym przedziale odległości zapewnia 

utrzymanie klas oświetleniowych jezdni.   

Słupy oświetlenia drogowego należy ustawiać na fundamencie F150/200 (słupy 

aluminiowe) lub F120/43 (słupy kompozytowe). Po ustawieniu fundamentu słupy 

ustawiać za pomocą żurawia. Podczas posadowienia słupów zachować ostrożność, aby 

nie spowodować ich uszkodzenia. 

Montaż wysięgników dokonywać należy przy pomocy żurawia i podnośnika na 

wierzchołki słupów uprzednio ustawionych. Nachylenie wysięgnika powinno wynosić 10 

stopni od poziomej linii wyprowadzonej z punktu połączenia wysięgnika ze słupem. 

Oprawę oświetleniową należy montować na wysięgniku przy pomocy samochodu z 

balkonem. Należy sprawdzić poprawne działanie każdej z opraw przed osadzeniem jej na 

wysięgniku. Dopuszcza się zastosowanie innych opraw oświetleniowych jednak przed ich 

zastosowaniem należy wykonać szczegółowe obliczenia techniczne i zachować stawiane 

wymagania oświetleniowe. 

 Po prawidłowym ustawieniu słupów w ich wnętrze należy wciągnąć przewody typu 

YDYżo 3x2,5 i z jednej strony podłączyć je: przewód fazowy pod wyłącznik nadprądowy, 

neutralny pod zacisk neutralny a ochronny pod zacisk ochronny z drugiej strony do 

oprawy. 

 Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowości barw przewodów: przewód 

fazowy – brązowy, przewód neutralny – niebieski, przewód ochronny – żółto – zielony.  

Zasilanie oświetlenia drogowego projektuje się w układzie sieci TN-S. 

Uziemienie słupów oświetleniowych – zapewnienie prawidłowej ochronny odgromowej 

oraz systemu połączeń wyrównania potencjału – wykonać bednarką typu FeZn 30x4 

prowadzoną wzdłuż projektowanych linii kablowych typu YAKXS 5x35. Słupy 

kompozytowe wykonana są w II klasie ochronności i wymagają uziemienia. 
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9.13.13. Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych. 

Projektuje się oświetlenie przejścia dla pieszych w km 1+510 i km 20+630. Oświetlenie 

przejścia dla pieszych zrealizowane będzie poprzez ustawienie dwóch masztów 

oświetleniowych z hybrydowym systemem oświetlenia na których zostaną zamontowane 

oprawy oświetleniowe z asymetrycznym rozsyłem światła powodujące mniejsze olśnienie 

kierowców. Ich celem jest oświetlenie pieszych znajdujących się na przejściu lub obok 

niego i zwrócenie uwagi kierowców pojazdów silnikowych na obecność przejścia dla 

pieszych. Słupy oświetleniowe projektuje się rozmieścić a oprawy oświetleniowe 

montowane na nich tak ukierunkować względem powierzchni przejścia dla pieszych, aby 

osiągnąć dodatni kontrast i nie powodować nadmiernego olśnienia kierowców. Słupy 

oświetleniowe przejść dla pieszych będą ustawiane w małej odległości przed przejściem, 

a oprawy będą zwrócone w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu pojazdów i kierujące 

światło w stronę pieszych znajdujących się przed kierującymi pojazdami.  

Do oświetlenia wykorzystane zostaną oprawy z diodami LED np. typu LEDIKO PRO 

CLEVEO FLARA-XP-CLR+FLARA-XP-DIF lub odpowiednik o barwie ciepłej białej 3500K. 

W nocy, gdy natężenie światła jest wyższe niż 20-30lx barwy ciepłe są lepiej dostrzegane 

przez ludzkie oko. Dodatkowo światło ciepłe ma wyższy współczynnik oddania barw co 

skutkuje tym, że piesi będą lepiej widoczni.  

Proponuje się wykorzystanie na jednym przejściu dla pieszych 2 opraw w wersji 40 

diodowej zasilanych solarnie (dwie sztuki paneli słonecznych po 120W każda) i wiatrowo 

(wiatrak o mocy 400W, start turbiny przy prędkości wiatru 1,8 m/s), łącznie do 50W na 

oprawę. Słupy projektuje się obustronnie, naprzemiennie, w osi dłuższego boku przejścia 

dla pieszych. Słup będzie wyposażony w wysięgnik, który wysuwa oprawę maksymalnie 

do 1/3 szerokości jezdni (około 2.7m od krawężnika przy szerokości jezdni 8m).  Czas 

pracy lampy zakłada się na czas 14 godzin na dzień. Oświetlenie będzie sterowane 

włącznikiem zmierzchowo – programowalnym. System hybrydowy zapewni ładowanie 

dwóch akumulatorów żelowych o pojemności 200Ah, zainstalowanych w pobliżu 

projektowanych słupów, pod ziemią. Jako kompletny system hybrydowy projektuje się 

latarnie hybrydowe typu HSLU lub odpowiednik o podobnych parametrach technicznych. 
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9.13.14. Projektowane znaki aktywne C-9+U5a. 

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 559 projektuje się 

znaki aktywne C-9 + U5a zasilane z systemu solarnego w skład którego wchodzić będą: 

 

 Słup lampy hybrydowej: 

 Fundament pod słup systemu solarnego: 

 Akumulator – 1szt.  

 Szafkę sterowniczą i konstrukcję nośną modułu fotowoltaicznego: 

 Moduł fotowoltaiczny – 1szt: 

 Regulator solarny o parametrach i funkcjach: 

 Znak aktywny C-9 – 1szt.: 

 Znak aktywny U5a ( słupek przeszkodowy ) – 1szt.: 

 Sterownik znaków aktywnych – 1szt.  

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży elektrycznej 

– Tomie II/IVC opracowania 

9.13.15. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

W chwili obecnej w rejonie przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno 

– Kamień Kotowy – granica województwa kujawsko-pomorskiego od km 1+500 do km 

23+593,47 przebiegają linie telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne.  

W celu usunięcia kolizji z projektowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 559 na 

odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa kujawsko-pomorskiego 

wybudowane będą odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej, do której zostaną 

przebudowane linie kablowe. Przejścia kanalizacji telekomunikacyjnej pod jezdniami 

będą wykonane metodą przewiertu bez naruszania konstrukcji jezdni rurami typu 

RHDPEp 160/9,1. 

Do budowy sieci telekomunikacyjnej TP S.A. zostaną wykorzystane studnie 

prefabrykowane magistralne typu SKMP-3 oraz rozdzielcze typu SKR-2 według normy 

ZN-96/TPSA-023. 

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako wykop 

otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy 

ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna ułożona będzie na rzędnej -0,85/-

0,7m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) 

na podsypce piaskowej. Pod jezdniami kanalizacja telekomunikacyjna będzie 



Przebudowa  i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                      Strona | 49 
 

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY 
 

wybudowana na rzędnej -1,15/-1,0m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu 

otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej. 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności 

zasypywania wykopu w sposób przywracający stan istniejący. Nadmiar urobku powinien 

być wywieziony w miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy.  

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży 

telekomunikacyjnej – Tomie II/V opracowania 

9.13.16. Budowa kanału technologicznego 

Zgodnie z wymogami Inwestora wzdłuż przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 559 na 

odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa kujawsko-pomorskiego od km 

1+500 do km 18+740 wybudowany będzie rurociąg kablowy z 2 rur mikrokanalizacji typu 

RHDPE 40/3,7 z 13 mikrotubami. 

Pod jezdniami wybudowana będzie kanalizacja telekomunikacyjna 2-otworowa z rur 

średnicy 110mm  

Roboty związane z budową kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociągu kablowego należy 

prowadzić zgodnie z normami zakładowymi TP: 

 ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 

wymagania techniczne”, 

 ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,  

 ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania”,  

 ZN-96 /TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania”. 

Do budowy rurociągu telekomunikacyjnego zostaną wykorzystane studnie 

prefabrykowane magistralne typu SKMP-3 oraz rozdzielcze typu SKR-2 według normy 

ZN-96/TPSA-023. 

Studnie typu SKMP-3 będą zastosowane jako studnie węzłowe, w których w przyszłości 

przewiduje się instalację złączy na kablach światłowodowych. Studnie te będą 

zlokalizowane w odległości 2km. W połowie odcinka instalacyjnego pomiędzy studniami 

węzłowymi przewiduje się budowę studni rewizyjnych typu SKR-2. 

Dodatkowo studnie SKR-2 będą budowane w rejonie skrzyżowań drogi głównej z 

drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Ze studni tych w przyszłości będą 

wybudowane odgałęzienia rurociągu wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

do innych miejscowości. 
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Rurociąg telekomunikacyjny będzie ułożony na rzędnej -1,05/-1,0m (dolna rzędna/górna 

rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej. 

Przejście kanalizacji telekomunikacyjnej pod drogami będzie wykonane na rzędnej -1,2m 

(górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce 

piaskowej. 

Jak studnie węzłowe zostaną zastosowane 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności  

zasypywania wykopu w sposób przywracający stan istniejący. Nadmiar urobku powinien 

być wywieziony w miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy.  

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej w studniach uszczelnić przed 

przenikaniem płynów i gazów. Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP, pod 

nadzorem przedstawiciela Inwestora.  

Wszystkie projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w dodatkowe pokrywy 

zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych wyposażone w zamki 

systemowe firmy ABLOY zgodnie z normą ZN 96/TP S.A.-041.  

Szczegóły rozwiązań projektowych zostały zamieszczony w projekcie branży 

telekomunikacyjnej – Tomie II/V opracowania 

9.13.17. Zieleń projektowana 

Zgodnie z postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach 

kompensacji po wycięciu drzew kolidujących z przebudowywana drogą projektuje się 

nasadzenie drzew w ilości 1919 szt. z gatunków rodzimych, odpornych na 

zanieczyszczenia powietrza oraz trudne warunki klimatyczne. Są to: lipa drobnolistna, 

klon zwyczajny, topola czarna, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, 

wierzba krucha, olsza czarna, ligustr pospolity. Dodatkowo w otoczeniu wylotu 

przepustów projektuje się nasadzenie zieleni spełniającej funkcję izolacyjną i 

naprowadzającą zgodnie z projektem branży zieleń – Tom II/VI opracowania 

9.14. Urządzenia techniczne drogi 

Na przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-

Kamień Kotowy – granica województwa w celu zagwarantowania bezpiecznego 

korzystania z drogi przez jej użytkowników projektuje się bariery skrajne typu M2W1 oraz 

bariery ochronne stalowe typu  N2W3 przy rozstawie słupków co 1,33m i N2W2 przy 

rozstawie słupków co 1,0 m. Lokalizacja barier  została pokazana na Planach 



Przebudowa  i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                      Strona | 51 
 

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY 
 

sytuacyjnych. 

9.15.   Lokalizacja zaplecza budowy 

Na potrzeby zaplecza budowy zostanie zaadoptowany teren w okolicy ronda                          

w miejscowości kamień Kotowy. Zaplecze zostanie zlokalizowane na działce ewid.                    

nr 186/10. Zgodnie z przepisami BHP teren zostanie ogrodzony i opatrzony w stosowne 

tablice informujące o placu budowy. 

9.16. Wytyczne wykonawstwa 

 Projekt przewiduje wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem. Lokalizację roślin i ich gatunek podano w 

opracowaniu zieleni. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia na terenie inwestycji w 

momencie rozpoczęcia robót, roślin nie wykazanych w inwentaryzacji – wszystkie 

kolidujące rośliny winny być jednak usunięte przez Wykonawcę. Lokalnie należy również 

dokonać przycięcia gałęzi istniejących drzew i krzewów zlokalizowanych poza terenem 

inwestycji zapewniając minimalną drogową skrajnię pionową i poziomą, widoczność oraz 

właściwe warunki oświetlenia. Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robót nie 

przeznaczone do wycinki zabezpieczyć w okresie prac deskami i matami przed 

przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie 

ze szczególną ostrożnością, nie niszcząc ich bryły korzeniowej. Prace związane z 

wycinką i przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać wyspecjalizowana 

jednostka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. Roboty  te należy 

prowadzić pod nadzorem kierownika robót i inspektora o specjalności ogrodniczej.  

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. słupków do znaków) których posadowienie w 

podłożu należy każdorazowo poprzedzić  rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci 

uzbrojenia terenu. 

 Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub 

przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym i planszy ZUD należy je zabezpieczyć i 

powiadomić odpowiedniego użytkownika.  

 Przed przystąpieniem do budowy należy również wykonać przekopy kontrolne 

celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace należy prowadzić z 
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uwzględnieniem zapisów opinii ZUD oraz uzgodnień z gestorami sieci oraz zarządcą linii 

kolejowych.  

 Przed przystąpieniem do robót (wszystkich branż) należy dokonać inwentaryzacji 

obiektów budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odległości od ulicy celem właściwego 

doboru technologii robót i sprzętu w odniesieniu do stanu technicznego i konstrukcji 

przyległych obiektów. Prace należy wykonywać w sposób nie powodujący negatywnych 

oddziaływań na przyległy teren i zlokalizowane na nim obiekty. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów. 

Sposób odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z 

wykopu lub igłofiltry). Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z 

wykopu, robić to poprzez studzienki czerpalne. Wybór systemu odwodnienia wykopu 

winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę z pompowania odprowadzić 

poza obręb wykopu. Woda powinna zostać zmagazynowana na terenie budowy (np. w 

beczkowozach) i zagospodarowana np. w procesie układania i zagęszczania warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie 

zagospodarowania wód, winien on uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia wymagane 

przepisami. 

Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. 

 W trakcie prac sprzętu w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo 

wyłączyć. Hydranty, zasuwy wodociągowe, gazowe oraz włazy studzienek zlokalizowane 

w pasie drogowym należy wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanych, 

elementy które uległy uszkodzeniu wymienić na pełnowartościowe. Włazy studni 

telekomunikacyjnych zlokalizowane w nawierzchniach wymienić na typ ciężki Po 

wykonaniu koryta zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia podłoża, a w 

przypadku braku właściwego zagęszczenia, jego dogęszczenie. Szczególną uwagę 

zwrócić na zagęszczenie podłoża w pasie istniejącego i projektowanego uzbrojenia 

podziemnego. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is≥1,0.  

W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów organicznych (humus) należy dokonać ich 

wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy. 

Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być zagęszczone 

zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne – badania i wymagania.” 

Podłoże każdej warstwy bitumicznej należy skropić emulsja asfaltową. Rodzaj i ilość 
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emulsji podano w Specyfikacji technicznej.  

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać ręcznie bez 

naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Państwowej Służby 

Geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca robót poniesie koszt ich 

wznowienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi elementami 

graficznymi i opisowymi dokumentacji (wszystkie branże), nie tylko aby zapoznać się z 

robotami wchodzącymi w zakres jego branży, ale również aby poznać zagadnienia 

dotyczące wszystkich robót; w ten sposób będzie w stanie oszacować ogół wynikających 

z tego uwarunkowań wraz z ich oddziaływaniem na roboty leżące w zakresie jego branży. 

Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z terenem, na którym mają być 

realizowane  prace  i  warunkami  budowy  i  znać  wszelkie  uwarunkowania  związane   

z prowadzeniem prac i mieć pełną świadomość stopnia trudności zadania. 

Po przejęciu placu budowy, wykonawca w ramach robót przygotowawczych winien 

niezwłocznie dokonać wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementów projektowanych 

oraz sprawdzić rzędne wysokościowe nawierzchni na stykach z istniejącą siecią 

drogową. Wykonawca winien również, sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły zmiany w 

zagospodarowaniu terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej 

Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją przebudowy i 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa 

Wykonawca zobowiązany jest do zastabilizowania granic pasa drogowego wg. wymagań 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9.17. Wytyczne materiałowe - kolorystyka 

Zaleca się następujące materiały brukarskie do wykonania prac drogowych: 

o nawierzchnia jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa (SMA), mieszanka mineralno-

asfaltowa z mastyksu grysowego (BBTM) 

o nawierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych: kostka betonowa gr. 8cm typu 

Behaton w kolorze czerwonym. Na zjazdach przez ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-

rowerowy stosować kostkę bezfazową. 

o Nawierzchnia zjazdów na pola: beton asfaltowy gr 5 cm 
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o nawierzchnia chodnika: kostka betonowa gr. 6cm typu  Holland w kolorze szarym 

o nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego na terenie zabudowy - kostka betonowa 

bezfazowa gr. 8cm typu Behaton w kolorze grafitowym 

o nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego poza terenem zabudowy  – beton asfaltowy 

gr 3 cm 

o nawierzchnia zatok autobusowych: warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 

zbrojonego włóknem rozproszonym 

o obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o  wymiarach 15x30x100cm  

i 15x22x100cm w kolorze szarym 

o obramowanie chodników i zjazdów: obrzeża betonowe 8x30 szare 

10.   STAN PRAWNY PASA DROGOWEGO 

Przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 559                          

o szerokości jezdni  7,0 m z obustronnymi opaskami bitumicznymi o szerokości 0,5 m,   

obustronnymi poboczami gruntowymi  o szer. 1,5 m oraz budową rowów drogowych 

zachodzi konieczność poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Z przeprowadzonych 

prac projektowych uwzględniających rozmieszczenie wszystkich niezbędnych elementów 

pasa drogowego spełniającego kryteria drogi klasy G, wraz z przebudową istniejących                

i budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej oraz nasadzeniem nowego 

drzewostanu szacuje się, że niezbędne jest pozyskanie dodatkowego terenu. 

 

 
                    Opracował: 
                     mgr inż. Robert Zalewski 
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III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA - TABELARYCZNA   
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Tabela zjazdów – od km  1+500 do km 12+500 
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1 1+504.54 L 4.5 1989/14 indywidualny kostka brukowa 24.33 istniejący   

2 1+570.45 P 4.5 374/2 indywidualny kostka brukowa 29.31 istniejący   

3 1+593.44 P 5 375/7 publiczny gminna kostka brukowa 35.72 istniejący   

4 1+609.31 L 5 411/19 indywidualny kostka brukowa 24.47 istniejący   

5 1+620.22 L 4.5 411/5 indywidualny kostka brukowa 21.10 istniejący   

6 1+621.99 P 4.5 375/5 indywidualny kostka brukowa 19.58 istniejący   

7 1+643.12 L 5 411/7 publiczny gminna kostka brukowa 35.73 istniejący   

8 1+653.97 P 4.5 375/3 indywidualny kostka brukowa 19.95 istniejący   

9 1+676.92 P 4.5 377/4 indywidualny kostka brukowa 19.87 istniejący   

10 1+703.69 L 5 412/7 indywidualny kostka brukowa 22.64 istniejący   

11 1+714.92 L 5 412/8 indywidualny kostka brukowa 22.13 istniejący   

12 1+724.87 P 4.5 379/2 indywidualny kostka brukowa 21.86 istniejący   

13 1+754.44 L 5 412/1 publiczny kostka brukowa 29.63 istniejący   

14 1+756.18 P 4.5 380/3 indywidualny kostka brukowa 21.51 istniejący   

15 1+800.22 P 4.5 378/7 indywidualny kostka brukowa 17.97 istniejący   

16 1+833.47 L 5 474 publiczny gminna kostka brukowa 35.73 istniejący   

17 1+870.14 L 5 413/6 indywidualny kostka brukowa 22.29 istniejący   

18 1+906.75 L 5 413/4 indywidualny kostka brukowa 16.20 istniejący   

19 1+913.59 L 5 413/17 indywidualny kostka brukowa 18.42 istniejący   

20 1+914.37 P 5 381/4 indywidualny kostka brukowa 27.63 istniejący   

21 1+947.50 P 4.5 382/5 indywidualny kostka brukowa 18.75 projektowany   

22 1+959.06 L 5 413/6 indywidualny kostka brukowa 20.37 istniejący   

23 1+983.04 L 5 413/7 indywidualny kostka brukowa 21.37 istniejący   

24 1+997.74 L 5 415/2 indywidualny kostka brukowa 42.35 istniejący   

25 1+998.65 P 5 383/6 
skrzyżowanie 

gminna 
beton asfaltowy   istniejący   

26 2+116.11 L 4.5 419/6 indywidualny kostka brukowa 41.68 istniejący 10.5 

27 2+116.11 P 5 383/6 publiczny gminna kostka brukowa 69.72 istniejący   

28 2+197.07 L 4.5 419/10 indywidualny kostka brukowa 44.90 istniejący 10.5 

29 2+282.98 P 5 491/2 publiczny kostka brukowa 68.23 istniejący 15.0 

30 2+297.92 L 4.5 419/8 indywidualny kostka brukowa 42.11 istniejący 11.5 

31 2+400.00 L 4 424/3 indywidualny beton asfaltowy 41.43 projektowany 12.5 

32 2+476.01 L 5 425/5 publiczny beton asfaltowy   istniejący 14.5 

33 2+476.01 P 5 408/4 publiczny beton asfaltowy   istniejący 14.5 

34 2+689.93 P 4.5 48/3 indywidualny beton asfaltowy 60.11 istniejący 11.0 

35 2+728.00 L 4.5 38/2 indywidualny beton asfaltowy 39.93 projektowany 11.0 

36 2+750.00 P 4.5 65/1 indywidualny beton asfaltowy 60.11 projektowany 10.0 

37 2+764.63 L 4.5 23/7 indywidualny beton asfaltowy 38.69 istniejący 9.5 

38 2+843.44 L 4.5 39/3 indywidualny beton asfaltowy 38.54 istniejący   

39 2+843.44 P 4.5 52/1 indywidualny beton asfaltowy 95.71 istniejący 16.5 

40 2+897.91 P 4.5 54/4 indywidualny beton asfaltowy 28.68 istniejący   

41 2+944.77 P 4.5 54/3 indywidualny beton asfaltowy 52.03 projektowany   

42 3+030.65 L 5 25/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 30.0 
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43 3+109.77 L 4.5 41/2 indywidualny beton asfaltowy 40.94 istniejący 10.5 

44 3+109.77 P 4.5 55/3 indywidualny beton asfaltowy 59.63 istniejący   

45 3+147.72 P 5 81/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący   

46 3+148.21 L 5 43 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 12.5 

47 3+251.79 L 4.5 39/3 indywidualny beton asfaltowy 40.45 istniejący 10.5 

48 3+261.77 P 4.5 45/7 indywidualny beton asfaltowy 60.11 projektowany 10.5 

49 3+361.73 P 4.5 45/6 indywidualny beton asfaltowy 60.11 istniejący 11.0 

50 3+402.21 P 4.5 46/4 indywidualny beton asfaltowy 50.36 istniejący   

51 3+476.05 P 4.5 46/7 indywidualny beton asfaltowy 60.11 istniejący 12.5 

52 3+500.00 P 4.5 46/6 indywidualny beton asfaltowy 60.11 projektowany 12.0 

53 3+579.65 L 4.5 45/2 indywidualny beton asfaltowy 48.02 istniejący 12.0 

54 3+621.12 P 4.5 47/3 indywidualny beton asfaltowy 60.11 istniejący 13.0 

55 3+758.54 L 4.5 40/2 indywidualny beton asfaltowy 39.95 istniejący 10.5 

56 3+805.20 P 5 271/11 publiczny beton asfaltowy   istniejący 14.0 

57 3+885.17 L 6 246 
skrzyżowanie 

powiatowa 
beton asfaltowy   istniejący 40.5 

58 3+989.72 L 4.5 267/5 indywidualny beton asfaltowy 37.77 istniejący 10.5 

59 4+312.85 L 4.5 267/5 indywidualny beton asfaltowy 40.65 istniejący 10.5 

60 4+496.72 L 4.5 266/4 indywidualny kostka brukowa 34.93 istniejący 8.0 

61 4+557.46 L 5 266/8 publiczny beton asfaltowy   istniejący 12.0 

62 4+599.59 L 5 3/2 publiczny beton asfaltowy   istniejący 12.5 

63 4+601.37 P 5 256/4 
skrzyżowanie 

gminna 
beton asfaltowy   istniejący 25.5 

64 4+636.38 L 4.5 6/2 indywidualny kostka brukowa 32.20 istniejący 7.5 

65 4+673.95 P 4.5 273/5 indywidualny beton asfaltowy 110.59 istniejący 11.5 

66 4+725.33 L 4.5 10 indywidualny beton asfaltowy 44.19 istniejący 11.5 

67 4+760.51 L 5 12 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 11.5 

68 4+765.00 P 4.5 259/11 indywidualny beton asfaltowy 51.91 istniejący   

69 4+915.98 L 4.5 29/3 indywidualny beton asfaltowy 37.90 istniejący 10.0 

70 4+968.38 L 4.5 30/3 indywidualny beton asfaltowy 39.36 istniejący 10.5 

71 4+968.38 P 4.5 259/11 indywidualny beton asfaltowy 88.59 projektowany 11.0 

72 5+034.21 P 4.5 259/12 indywidualny beton asfaltowy 82.69 istniejący 13.0 

73 5+080.73 L 4.5 32/2 indywidualny beton asfaltowy 41.18 istniejący 11.0 

74 5+176.68 L 4.5 239/7 indywidualny beton asfaltowy 36.69 istniejący 10.0 

75 5+176.68 P 4.5 259/12 indywidualny beton asfaltowy 60.11 istniejący 12.5 

76 5+320.57 L 4.5 239/3 indywidualny beton asfaltowy 38.90 istniejący 10.5 

77 5+320.57 P 4.5 216 indywidualny beton asfaltowy 60.11 istniejący 12.0 

78 5+369.77 L 4.5 24/1 indywidualny beton asfaltowy 44.50 projektowany 12.0 

79 5+388.80 L 4.5 25/1 indywidualny beton asfaltowy 45.78 istniejący 12.0 

80 5+460.39 L 4.5 25/1 indywidualny beton asfaltowy 46.30 istniejący 11.0 

81 5+492.04 P 5 215 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 14.0 

82 5+558.35 P 4.5 218/4 indywidualny beton asfaltowy 60.55 istniejący 12.0 

83 5+644.51 L 6 129 
skrzyżowanie 

powiatowa 
beton asfaltowy   istniejący 36.0 

84 5+770.00 P 4.5 43/2 indywidualny beton asfaltowy 60.87 projektowany 12.0 

85 5+813.91 P 4.5 42/2 indywidualny beton asfaltowy 60.05 projektowany 12.5 

86 5+966.06 L 5 93/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 12.5 

87 5+986.30 P 5 53/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 15.5 

88 6+023.68 L 4.5 114/1 indywidualny beton asfaltowy 40.15 projektowany 10.0 

89 6+112.02 L 4.5 109/2 indywidualny beton asfaltowy 45.20 projektowany 10.5 

90 6+330.00 P 4.5 81/1 indywidualny beton asfaltowy 60.11 projektowany 11.5 

91 6+352.00 L 4.5 99/2 indywidualny beton asfaltowy 41.00 istniejący 10.5 
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92 6+409.77 P 4.5 77/1 indywidualny beton asfaltowy 60.43 projektowany 12.0 

93 6+420.00 L 4.5 97/4 indywidualny beton asfaltowy 39.49 projektowany 10.0 

94 6+471.77 P 4.5 75/3 indywidualny beton asfaltowy 76.22 istniejący 16.0 

95 6+524.41 P 4.5 71/3 indywidualny beton asfaltowy 96.97 projektowany 16.5 

96 6+578.43 P 4.5 67/3 indywidualny beton asfaltowy 96.97 istniejący 19.5 

97 6+599.99 L 6 222/4 
skrzyżowanie 

powiatowa 
beton asfaltowy   istniejący 30.5 

98 6+634.49 P 4.5 63/3 i 56/3 indywidualny beton asfaltowy 81.06 istniejący 14.0 

99 6+728.77 P 4.5 480 indywidualny beton asfaltowy 64.47 istniejący 12.0 

100 6+755.14 L 4.5 219/4 indywidualny beton asfaltowy 49.58 istniejący 10.0 

101 6+797.02 P 5 482 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 14.0 

102 6+888.23 L 5 398/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 12.0 

103 7+083.35 P 5 490 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 15.5 

104 7+275.10 L 4.5 510/2 indywidualny beton asfaltowy 57.04 istniejący 12.5 

105 7+334.00 P 4.5 378/2 indywidualny beton asfaltowy 51.34 projektowany 12.5 

106 7+400.75 P 4.5 378/1 indywidualny beton asfaltowy 54.63 istniejący 12.5 

107 7+409.25 L 5 510/1 i 508/1 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 16.5 

108 7+570.00 L 4.5 508/2 indywidualny beton asfaltowy 49.16 projektowany 10.0 

109 7+643.05 L 4.5 506 indywidualny 
kostka brukowa 10.88 

projektowany 12.0 
beton asfaltowy 35.46 

110 7+666.80 L 5 502 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 12.5 

111 7+676.97 P 5 500 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 13.5 

112 7+760.00 P 4.5 38/2 indywidualny beton asfaltowy 42.94 projektowany 11.0 

113 7+892.13 L 4.5 33/2 indywidualny beton asfaltowy 59.00 istniejący 10.0 

114 7+979.77 P 4.5 39/2 indywidualny beton asfaltowy 50.47 istniejący 13.0 

115 8+172.86 L 6 31/2 publiczny beton asfaltowy   istniejący 15.5 

116 8+258.61 P 4.5 40/2 indywidualny beton asfaltowy 69.69 istniejący 11.5 

117 8+260.32 L 5 30/2 
skrzyżowanie 

gminna 
beton asfaltowy   istniejący 20.0 

118 8+369.44 P 5 51/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 10.0 

119 8+504.67 P 4.5 52/2 indywidualny beton asfaltowy 37.90 istniejący 10.5 

120 8+538.24 L 5 21/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 12.5 

121 8+713.91 P 4.5 58/2 indywidualny beton asfaltowy 42.11 istniejący 10.5 

122 8+865.13 L 5 108/2 
skrzyżowanie 

gminna 
beton asfaltowy   istniejący 26.5 

123 8+865.13 P 6 115/2 
skrzyżowanie 

powiatowa 
beton asfaltowy   istniejący 28.5 

124 8+979.77 P 4.5 62/2 indywidualny beton asfaltowy 34.24 istniejący 12.0 

125 9+149.04 L 5 109/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 12.0 

126 9+184.54 P 4.5 62/2 indywidualny beton asfaltowy 42.11 istniejący 11.5 

127 9+439.77 P 4.5 65/2 indywidualny beton asfaltowy 42.11 istniejący 11.0 

128 9+670.32 P 4.5 66/2 indywidualny beton asfaltowy 51.79 istniejący 11.0 

129 9+672.74 L 5 13/2 
skrzyżowanie 

gminna 
beton asfaltowy   istniejący 19.5 

130 9+722.41 P 4.5 67/2 indywidualny beton asfaltowy 52.46 istniejący 11.0 

131 9+789.90 P 4.5 68/2 indywidualny beton asfaltowy 52.53 istniejący 11.5 

132 10+067.34 L 4.5 183/2 indywidualny beton asfaltowy 51.77 istniejący 12.0 

133 10+090.00 L 4.5 184/2 indywidualny beton asfaltowy 51.85 projektowany 10.5 

134 10+138.24 P 5 74/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 15.0 

135 10+247.61 P 5 76/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 12.5 

136 10+409.51 L 5 186/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 
26.0 
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137 10+412.47 P 4.5 77/2 indywidualny 
kostka brukowa 12.75 

istniejący 11.5 
beton asfaltowy 28.72 

138 10+772.65 L 5 274 publiczny beton asfaltowy   istniejący 14.5 

139 10+775.13 P 5 78/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 14.0 

140 11+047.90 L 5 278 publiczny beton asfaltowy   istniejący 10.5 

141 11+310.91 L 5 227/3 publiczny beton asfaltowy   projektowany 11.5 

142 11+368.48 P 5 230/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 14.0 

143 11+384.80 L 5 2225/2 publiczny beton asfaltowy   istniejący 12.5 

144 11+481.00 L 5 2225/2 publiczny beton asfaltowy   istniejący 13.5 

145 11+496.19 P 5 25/1 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 15.5 

146 11+723.14 P 5 25/1 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 17.0 

147 11+742.05 L 5 2224/1 publiczny beton asfaltowy   istniejący 13.0 

148 12+051.06 P 5 24/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 14.0 

149 12+072.03 L 5 2224/1 publiczny beton asfaltowy   istniejący 11.5 

150 12+394.39 P 5 38/1 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 14.0 
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Tabela zjazdów – od km  12+500 do km 18+740 
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151 12+414.29 L 5 2223 i 2237/1 publiczny beton asfaltowy   istniejący 12.0 

152 13+046.22 L 6 
2236/1 i 
2236/5 

publiczny beton asfaltowy   istniejący 15.0 

153 13+046.22 P 5 237/5 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 17.0 

154 13+602.43 L 5 2241/8 publiczny beton asfaltowy   istniejący 22.5 

155 13+602.43 P 5 41/4 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 22.5 

156 14+300.52 L 5 2248/3 publiczny beton asfaltowy   istniejący 16.5 

157 14+643.51 L 5 2247/1 publiczny beton asfaltowy   istniejący 15.5 

158 14+643.51 P 5 48/1 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 15.5 

159 15+227.58 P 5 28/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 18.0 

160 15+234.73 L 5 2256 publiczny beton asfaltowy   istniejący 13.5 

161 15+766.47 L 5 2260/1 publiczny beton asfaltowy   istniejący 13.5 

162 15+928.09 P 5 78/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 15.5 

163 16+549.51 P 4.5 88/5 indywidualny beton asfaltowy 50.60 istniejący 14.0 

164 17+355.03 P 4.5 2268/23 indywidualny beton asfaltowy 51.26 istniejący 13.0 

165 17+369.94 L 4.5 2268/1 indywidualny beton asfaltowy 65.36 istniejący 15.5 

166 17+591.81 P 4.5 151/7 indywidualny beton asfaltowy 40.52 projektowany 11.0 

167 17+630.00 L 5 2268/1 publiczny beton asfaltowy   istniejący 13.5 

168 17+719.77 P 4.5 151/6 indywidualny beton asfaltowy 36.97 projektowany 10.5 

169 17+822.77 P 4.5 151/4 indywidualny beton asfaltowy 35.68 projektowany 10.0 

170 17+938.55 L 5 85/2 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 11.5 

171 17+957.77 P 4.5 151/2 indywidualny beton asfaltowy 40.56 projektowany 10.5 

172 18+064.77 P 4.5 151/1 indywidualny beton asfaltowy 41.46 projektowany 11.5 

173 18+154.77 L 4.5 95/1 indywidualny beton asfaltowy 60.11 projektowany 10.0 

174 18+154.77 P 4.5 128 indywidualny beton asfaltowy 41.06 projektowany 11.0 

175 18+205.15 P 4.5 115 indywidualny beton asfaltowy 40.85 istniejący 10.5 

176 18+363.12 P 4.5 115 indywidualny beton asfaltowy 40.18 istniejący 11.5 

177 18+734.76 L 6 347/4 
skrzyżowanie 

powiatowa 
beton asfaltowy   istniejący 37.5 

178 18+734.76 P 5 201/3 publiczny gminna beton asfaltowy   istniejący 14.5 
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Tabela robót ziemnych – od km  1+500 do km 12+500 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH DW559 

ETAP I 1+500 - 12+500 

Pikietaż Odległość Wykop Nasyp Objętość wykopu Objętość nasypu 

1+500,00   1,48 5,71     

1+518,97 18,97 2,14 5,04 34,34 101,96 

1+528,97 10,00 2,34 7,79 22,40 64,15 

1+550,00 21,03 2,44 25,97 50,26 354,99 

1+575,00 25,00 2,60 4,72 63,00 383,63 

1+599,40 24,40 2,73 5,10 65,03 119,80 

1+628,58 29,18 2,83 4,36 81,12 138,02 

1+650,00 21,42 2,26 3,59 54,51 85,14 

1+670,00 20,00 2,42 4,11 46,80 77,00 

1+690,00 20,00 2,31 3,96 47,30 80,70 

1+710,00 20,00 2,21 3,51 45,20 74,70 

1+730,00 20,00 2,25 3,20 44,60 67,10 

1+762,00 32,00 2,67 3,61 78,72 108,96 

1+780,00 18,00 2,73 3,83 48,60 66,96 

1+804,00 24,00 2,23 6,14 59,52 119,64 

1+820,00 16,00 2,10 6,28 34,64 99,36 

1+841,00 21,00 2,06 5,13 43,68 119,81 

1+863,30 22,30 2,66 4,08 52,63 102,69 

1+880,00 16,70 3,24 2,34 49,27 53,61 

1+898,46 18,46 3,05 3,41 58,06 53,07 

1+920,00 21,54 2,24 3,70 56,97 76,57 

1+940,00 20,00 1,94 5,07 41,80 87,70 

1+963,00 23,00 2,53 4,29 51,41 107,64 

1+975,16 12,16 2,76 4,26 32,16 51,98 

1+990,00 14,84 2,63 2,59 39,99 50,83 

2+030,00 40,00 3,60 4,02 124,60 132,20 

2+049,42 19,42 5,33 2,45 86,71 62,82 

2+070,00 20,58 4,52 2,48 101,36 50,73 

2+100,00 30,00 4,09 2,79 129,15 79,05 

2+139,42 39,42 4,71 3,00 173,45 114,12 

2+160,00 20,58 4,00 5,14 89,63 83,76 

2+180,58 20,58 4,98 7,96 92,40 134,80 

2+203,00 22,42 2,58 8,28 84,75 182,05 

2+220,00 17,00 3,38 5,34 50,66 115,77 

2+240,00 20,00 4,12 4,24 75,00 95,80 

2+260,00 20,00 4,48 3,53 86,00 77,70 

2+290,00 30,00 4,16 5,11 129,60 129,60 

2+310,00 20,00 4,19 3,98 83,50 90,90 

2+330,00 20,00 4,29 3,84 84,80 78,20 

2+350,00 20,00 5,63 2,97 99,20 68,10 
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2+365,24 15,24 5,62 1,69 85,72 35,51 

2+390,00 24,76 2,60 10,10 101,76 145,96 

2+405,24 15,24 4,22 4,36 51,97 110,19 

2+425,00 19,76 13,54 0,66 175,47 49,60 

2+445,24 20,24 12,53 0,46 263,83 11,33 

2+466,00 20,76 4,12 3,47 172,83 40,79 

2+490,00 24,00 3,62 3,89 92,88 88,32 

2+510,00 20,00 2,94 3,93 65,60 78,20 

2+530,00 20,00 1,96 3,66 49,00 75,90 

2+555,18 25,18 1,95 4,26 49,23 99,71 

2+575,00 19,82 9,93 0,85 117,73 50,64 

2+595,18 20,18 3,54 5,28 135,91 61,85 

2+615,00 19,82 4,70 4,42 81,66 96,13 

2+635,18 20,18 6,62 3,30 114,22 77,89 

2+660,00 24,82 6,45 3,08 162,20 79,18 

2+680,00 20,00 5,92 3,44 123,70 65,20 

2+700,00 20,00 5,46 3,29 113,80 67,30 

2+720,00 20,00 3,96 3,92 94,20 72,10 

2+740,00 20,00 2,59 4,43 65,50 83,50 

2+760,00 20,00 2,46 2,59 50,50 70,20 

2+780,00 20,00 2,75 0,98 52,10 35,70 

2+797,00 17,00 0,27 7,51 25,67 72,17 

2+820,00 23,00 0,04 37,71 3,57 520,03 

2+838,00 18,00 0,04 15,78 0,72 481,41 

2+860,00 22,00 0,32 12,56 3,96 311,74 

2+872,41 12,41 0,56 11,05 5,46 146,50 

2+890,00 17,59 0,96 8,44 13,37 171,41 

2+910,00 20,00 1,15 7,49 21,10 159,30 

2+922,41 12,41 1,36 7,22 15,57 91,28 

2+950,00 27,59 2,68 7,16 55,73 198,37 

2+970,00 20,00 3,49 8,96 61,70 161,20 

2+990,00 20,00 4,23 8,54 77,20 175,00 

3+010,00 20,00 9,19 5,82 134,20 143,60 

3+040,00 30,00 0,91 26,68 151,50 487,50 

3+060,00 20,00 27,29 4,18 282,00 308,60 

3+080,00 20,00 9,02 4,80 363,10 89,80 

3+100,00 20,00 1,22 6,73 102,40 115,30 

3+120,00 20,00 0,44 8,17 16,60 149,00 

3+140,00 20,00 0,56 7,41 10,00 155,80 

3+157,90 17,90 1,12 9,20 15,04 148,66 

3+180,00 22,10 2,71 9,18 42,32 203,10 

3+207,90 27,90 2,19 25,12 68,36 478,49 

3+237,90 30,00 2,05 9,65 63,60 521,55 

3+270,00 32,10 2,27 7,28 69,34 271,73 

3+290,00 20,00 2,17 7,06 44,40 143,40 

3+310,00 20,00 2,68 6,67 48,50 137,30 
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3+332,20 22,20 3,03 7,49 63,38 157,18 

3+352,20 20,00 3,09 6,11 61,20 136,00 

3+376,00 23,80 4,28 5,40 87,70 136,97 

3+390,00 14,00 4,57 4,22 61,95 67,34 

3+412,67 22,67 4,41 4,00 101,79 93,17 

3+432,67 20,00 5,59 1,74 100,00 57,40 

3+450,00 17,33 7,52 3,42 113,60 44,71 

3+470,00 20,00 8,10 3,90 156,20 73,20 

3+490,00 20,00 11,49 5,01 195,90 89,10 

3+510,00 20,00 9,38 3,16 208,70 81,70 

3+530,00 20,00 9,29 3,29 186,70 64,50 

3+550,00 20,00 8,65 4,00 179,40 72,90 

3+570,00 20,00 14,20 1,39 228,50 53,90 

3+590,00 20,00 6,71 5,78 209,10 71,70 

3+610,00 20,00 4,82 6,17 115,30 119,50 

3+630,00 20,00 3,08 7,29 79,00 134,60 

3+650,00 20,00 2,18 9,40 52,60 166,90 

3+664,45 14,45 2,17 10,11 31,43 140,96 

3+680,00 15,55 2,46 10,84 36,00 162,89 

3+700,00 20,00 2,51 10,31 49,70 211,50 

3+720,00 20,00 2,69 9,22 52,00 195,30 

3+734,45 14,45 2,50 9,16 37,50 132,80 

3+750,00 15,55 2,81 7,06 41,29 126,11 

3+770,00 20,00 3,12 5,63 59,30 126,90 

3+790,00 20,00 2,99 5,19 61,10 108,20 

3+820,00 30,00 2,70 4,43 85,35 144,30 

3+840,00 20,00 4,65 3,76 73,50 81,90 

3+860,00 20,00 7,72 0,95 123,70 47,10 

3+904,23 44,23 2,74 6,51 231,32 164,98 

3+930,00 25,77 2,95 5,73 73,32 157,71 

3+950,00 20,00 2,89 5,49 58,40 112,20 

3+974,23 24,23 7,06 0,47 120,54 72,21 

4+000,00 25,77 4,36 3,35 147,15 49,22 

4+020,00 20,00 3,02 3,44 73,80 67,90 

4+040,00 20,00 3,18 3,52 62,00 69,60 

4+060,00 20,00 3,55 3,62 67,30 71,40 

4+080,00 20,00 4,47 3,31 80,20 69,30 

4+100,00 20,00 3,51 3,58 79,80 68,90 

4+120,00 20,00 3,53 3,61 70,40 71,90 

4+140,00 20,00 3,57 3,51 71,00 71,20 

4+160,00 20,00 3,23 4,00 68,00 75,10 

4+180,00 20,00 3,14 4,25 63,70 82,50 

4+200,00 20,00 2,98 5,18 61,20 94,30 

4+220,00 20,00 2,91 4,23 58,90 94,10 

4+240,00 20,00 3,03 3,91 59,40 81,40 

4+260,00 20,00 3,22 4,33 62,50 82,40 



Przebudowa  i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                      Strona | 64 
 

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY 
 

4+280,00 20,00 3,47 4,53 66,90 88,60 

4+300,00 20,00 3,28 4,50 67,50 90,30 

4+320,00 20,00 3,02 5,06 63,00 95,60 

4+340,00 20,00 2,90 5,83 59,20 108,90 

4+360,00 20,00 3,51 4,77 64,10 106,00 

4+380,00 20,00 4,99 4,64 85,00 94,10 

4+400,00 20,00 4,15 3,52 91,40 81,60 

4+420,00 20,00 3,86 3,89 80,10 74,10 

4+440,00 20,00 4,04 4,62 79,00 85,10 

4+460,00 20,00 4,17 3,79 82,10 84,10 

4+480,00 20,00 4,33 3,73 85,00 75,20 

4+500,00 20,00 4,94 4,00 92,70 77,30 

4+520,00 20,00 5,14 4,09 100,80 80,90 

4+532,51 12,51 5,98 3,92 69,56 50,10 

4+550,00 17,49 7,44 3,71 117,36 66,72 

4+570,00 20,00 7,69 4,30 151,30 80,10 

4+590,00 20,00 8,11 2,66 158,00 69,60 

4+620,00 30,00 7,76 3,51 238,05 92,55 

4+639,13 19,13 4,14 6,67 113,82 97,37 

4+659,13 20,00 4,30 8,54 84,40 152,10 

4+683,00 23,87 5,13 8,84 112,55 207,43 

4+700,00 17,00 5,43 12,29 89,76 179,61 

4+714,02 14,02 4,96 26,47 72,83 271,71 

4+737,76 23,74 2,47 21,28 88,19 566,79 

4+757,76 20,00 2,72 13,09 51,90 343,70 

4+775,14 17,38 3,43 5,02 53,44 157,38 

4+800,00 24,86 4,30 6,31 96,08 140,83 

4+820,00 20,00 3,99 3,97 82,90 102,80 

4+848,61 28,61 4,61 3,63 123,02 108,72 

4+870,00 21,39 3,98 7,00 91,87 113,69 

4+890,00 20,00 3,61 10,60 75,90 176,00 

4+910,00 20,00 3,66 13,63 72,70 242,30 

4+930,00 20,00 3,71 14,12 73,70 277,50 

4+950,00 20,00 3,58 10,61 72,90 247,30 

4+973,40 23,40 4,13 5,30 90,21 186,15 

5+000,00 26,60 4,25 4,80 111,45 134,33 

5+020,00 20,00 4,92 5,08 91,70 98,80 

5+040,00 20,00 4,51 5,13 94,30 102,10 

5+060,00 20,00 4,33 3,87 88,40 90,00 

5+090,00 30,00 3,46 4,96 116,85 132,45 

5+110,00 20,00 4,04 4,75 75,00 97,10 

5+130,00 20,00 4,10 5,59 81,40 103,40 

5+150,00 20,00 4,07 3,37 81,70 89,60 

5+170,00 20,00 4,00 5,20 80,70 85,70 

5+190,00 20,00 3,22 3,80 72,20 90,00 

5+210,00 20,00 3,23 4,21 64,50 80,10 
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5+230,00 20,00 3,19 4,08 64,20 82,90 

5+250,00 20,00 3,06 4,17 62,50 82,50 

5+270,00 20,00 3,18 5,34 62,40 95,10 

5+290,00 20,00 2,89 4,28 60,70 96,20 

5+310,00 20,00 3,81 5,08 67,00 93,60 

5+330,00 20,00 3,04 4,35 68,50 94,30 

5+350,00 20,00 4,38 5,47 74,20 98,20 

5+380,00 30,00 4,84 4,57 138,30 150,60 

5+400,00 20,00 3,88 4,94 87,20 95,10 

5+428,01 28,01 3,60 4,72 104,76 135,29 

5+450,00 21,99 3,14 6,20 74,11 120,07 

5+466,32 16,32 3,83 4,93 56,88 90,82 

5+498,01 31,69 3,16 7,66 110,76 199,49 

5+526,32 28,31 5,17 4,68 117,91 174,67 

5+546,32 20,00 5,48 1,57 106,50 62,50 

5+570,00 23,68 1,05 4,50 77,32 71,87 

5+590,00 20,00 2,18 4,90 32,30 94,00 

5+620,00 30,00 5,19 4,61 110,55 142,65 

5+665,37 45,37 10,23 4,26 349,80 201,22 

5+690,00 24,63 16,26 0,31 326,22 56,28 

5+710,00 20,00 8,35 2,24 246,10 25,50 

5+735,37 25,37 5,10 2,89 170,61 65,07 

5+739,45 4,08 5,54 2,45 21,71 10,89 

5+769,45 30,00 5,27 3,67 162,15 91,80 

5+790,00 20,55 6,18 3,63 117,65 75,01 

5+819,45 29,45 7,56 2,71 202,32 93,36 

5+840,00 20,55 6,55 3,00 144,98 58,67 

5+860,00 20,00 5,52 4,99 120,70 79,90 

5+880,00 20,00 6,02 5,74 115,40 107,30 

5+900,00 20,00 3,92 6,27 99,40 120,10 

5+920,00 20,00 3,30 7,19 72,20 134,60 

5+940,00 20,00 3,67 4,05 69,70 112,40 

5+960,00 20,00 4,96 1,97 86,30 60,20 

5+980,00 20,00 4,78 2,13 97,40 41,00 

6+000,00 20,00 4,33 2,01 91,10 41,40 

6+018,00 18,00 3,69 1,99 72,18 36,00 

6+040,00 22,00 3,35 2,82 77,44 52,91 

6+060,00 20,00 4,35 4,92 77,00 77,40 

6+080,00 20,00 3,34 4,51 76,90 94,30 

6+100,00 20,00 3,77 4,50 71,10 90,10 

6+120,00 20,00 4,26 4,34 80,30 88,40 

6+140,00 20,00 4,84 4,06 91,00 84,00 

6+160,00 20,00 4,33 3,57 91,70 76,30 

6+180,00 20,00 3,90 3,50 82,30 70,70 

6+200,00 20,00 4,08 5,22 79,80 87,20 

6+220,00 20,00 2,49 19,24 65,70 244,60 



Przebudowa  i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                      Strona | 66 
 

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY 
 

6+240,00 20,00 2,34 29,00 48,30 482,40 

6+260,00 20,00 1,91 15,60 42,50 446,00 

6+280,00 20,00 2,54 8,06 44,50 236,60 

6+300,00 20,00 3,37 6,42 59,10 144,80 

6+320,00 20,00 4,18 5,89 75,50 123,10 

6+340,00 20,00 3,91 6,16 80,90 120,50 

6+360,00 20,00 2,72 6,20 66,30 123,60 

6+379,28 19,28 1,98 7,06 45,31 127,83 

6+400,00 20,72 1,30 8,00 33,98 156,02 

6+426,00 26,00 0,35 6,51 21,45 188,63 

6+449,28 23,28 1,95 5,46 26,77 139,33 

6+480,00 30,72 16,82 7,35 288,31 196,76 

6+500,00 20,00 31,96 8,13 487,80 154,80 

6+520,00 20,00 40,58 8,83 725,40 169,60 

6+540,00 20,00 38,46 11,58 790,40 204,10 

6+570,00 30,00 27,46 9,45 988,80 315,45 

6+619,05 49,05 6,61 5,31 835,57 361,99 

6+640,00 20,95 4,73 5,65 118,79 114,81 

6+660,00 20,00 8,12 7,06 128,50 127,10 

6+689,05 29,05 4,13 8,54 177,93 226,59 

6+710,00 20,95 4,30 8,53 88,30 178,81 

6+735,00 25,00 5,39 8,25 121,13 209,75 

6+760,00 25,00 4,72 5,54 126,38 172,38 

6+780,00 20,00 5,17 4,97 98,90 105,10 

6+810,00 30,00 6,12 4,83 169,35 147,00 

6+830,00 20,00 4,40 4,74 105,20 95,70 

6+850,00 20,00 3,60 4,56 80,00 93,00 

6+879,20 29,20 6,21 2,93 143,23 109,35 

6+900,00 20,80 5,49 2,80 121,68 59,59 

6+927,59 27,59 6,12 2,95 160,16 79,32 

6+945,02 17,43 6,77 6,20 112,34 79,74 

6+965,08 20,06 7,45 4,54 142,63 107,72 

7+000,00 34,92 13,88 1,53 372,42 105,98 

7+025,35 25,35 13,22 0,81 343,49 29,66 

7+045,35 20,00 13,00 3,62 262,20 44,30 

7+062,74 17,39 15,69 1,56 249,46 45,04 

7+090,00 27,26 14,51 0,25 411,63 24,67 

7+110,00 20,00 14,75 0,25 292,60 5,00 

7+130,00 20,00 14,26 0,26 290,10 5,10 

7+150,00 20,00 11,35 0,35 256,10 6,10 

7+170,00 20,00 5,87 1,37 172,20 17,20 

7+190,00 20,00 4,50 2,19 103,70 35,60 

7+210,00 20,00 4,67 1,96 91,70 41,50 

7+230,00 20,00 4,46 1,69 91,30 36,50 

7+250,00 20,00 5,36 1,43 98,20 31,20 

7+270,00 20,00 5,71 1,56 110,70 29,90 
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7+290,00 20,00 5,19 1,03 109,00 25,90 

7+310,00 20,00 4,30 1,05 94,90 20,80 

7+340,00 30,00 11,10 0,48 231,00 22,95 

7+360,00 20,00 15,51 0,44 266,10 9,20 

7+390,00 30,00 14,90 0,24 456,15 10,20 

7+420,00 30,00 8,34 2,13 348,60 35,55 

7+440,00 20,00 3,33 7,43 116,70 95,60 

7+460,00 20,00 4,64 11,26 79,70 186,90 

7+480,00 20,00 0,80 15,33 54,40 265,90 

7+500,00 20,00 0,24 15,68 10,40 310,10 

7+520,00 20,00 0,50 8,17 7,40 238,50 

7+540,00 20,00 2,78 3,51 32,80 116,80 

7+560,00 20,00 4,23 1,95 70,10 54,60 

7+589,17 29,17 4,15 2,76 122,22 68,70 

7+606,56 17,39 4,08 9,82 71,56 109,38 

7+626,56 20,00 4,49 6,72 85,70 165,40 

7+660,00 33,44 9,40 0,36 232,24 118,38 

7+688,47 28,47 5,52 0,68 212,39 14,80 

7+712,21 23,74 3,12 9,23 102,56 117,63 

7+732,53 20,32 2,77 10,98 59,84 205,33 

7+749,90 17,37 2,83 5,65 48,64 144,43 

7+770,00 20,10 2,95 5,49 58,09 111,96 

7+790,00 20,00 3,03 5,39 59,80 108,80 

7+810,00 20,00 3,51 4,92 65,40 103,10 

7+830,00 20,00 4,18 4,46 76,90 93,80 

7+859,86 29,86 3,36 4,77 112,57 137,80 

7+880,00 20,14 3,01 5,00 64,15 98,38 

7+900,00 20,00 2,48 5,91 54,90 109,10 

7+920,00 20,00 2,48 8,80 49,60 147,10 

7+940,00 20,00 2,67 6,66 51,50 154,60 

7+960,00 20,00 3,49 4,96 61,60 116,20 

7+990,00 30,00 4,84 3,28 124,95 123,60 

8+010,00 20,00 3,72 4,27 85,60 75,50 

8+030,00 20,00 2,75 5,63 64,70 99,00 

8+050,00 20,00 3,48 4,25 62,30 98,80 

8+070,00 20,00 4,39 2,96 78,70 72,10 

8+090,00 20,00 6,02 2,43 104,10 53,90 

8+110,00 20,00 6,36 2,19 123,80 46,20 

8+130,00 20,00 4,84 3,07 112,00 52,60 

8+150,00 20,00 4,10 3,62 89,40 66,90 

8+180,00 30,00 4,64 3,12 131,10 101,10 

8+200,00 20,00 4,35 3,30 89,90 64,20 

8+220,00 20,00 4,03 3,66 83,80 69,60 

8+240,00 20,00 3,87 3,54 79,00 72,00 

8+268,37 28,37 5,78 2,58 136,89 86,81 

8+290,00 21,63 3,70 6,27 102,53 95,71 
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8+310,00 20,00 3,83 6,14 75,30 124,10 

8+330,00 20,00 1,43 11,30 52,60 174,40 

8+343,37 13,37 0,55 14,41 13,24 171,87 

8+360,00 16,63 0,12 17,89 5,57 268,57 

8+393,37 33,37 2,23 4,24 39,21 369,24 

8+420,00 26,63 4,86 1,06 94,40 70,57 

8+442,32 22,32 6,10 0,27 122,31 14,84 

8+460,00 17,68 6,73 0,25 113,42 4,60 

8+480,00 20,00 7,65 0,24 143,80 4,90 

8+500,00 20,00 5,54 0,41 131,90 6,50 

8+520,00 20,00 5,00 1,64 105,40 20,50 

8+550,00 30,00 4,40 4,69 141,00 94,95 

8+570,00 20,00 4,69 4,20 90,90 88,90 

8+589,39 19,39 5,35 3,32 97,34 72,91 

8+610,00 20,61 5,11 2,12 107,79 56,06 

8+630,00 20,00 6,78 1,03 118,90 31,50 

8+650,00 20,00 5,97 1,04 127,50 20,70 

8+670,00 20,00 4,79 1,56 107,60 26,00 

8+690,00 20,00 3,70 2,45 84,90 40,10 

8+710,00 20,00 2,63 3,73 63,30 61,80 

8+730,00 20,00 2,23 5,29 48,60 90,20 

8+750,00 20,00 2,06 2,87 42,90 81,60 

8+771,68 21,68 3,11 1,63 56,04 48,78 

8+793,84 22,16 3,58 6,41 74,13 89,08 

8+813,84 20,00 3,89 6,73 74,70 131,40 

8+841,68 27,84 4,97 2,61 123,33 130,01 

8+897,00 55,32 3,88 1,76 244,79 120,87 

8+920,78 23,78 6,63 1,29 124,96 36,26 

8+940,78 20,00 7,96 1,13 145,90 24,20 

8+958,17 17,39 6,00 1,26 121,38 20,78 

8+990,00 31,83 2,02 2,51 127,64 60,00 

9+020,00 30,00 3,30 1,61 79,80 61,80 

9+050,00 30,00 4,30 1,59 114,00 48,00 

9+070,00 20,00 3,50 1,75 78,00 33,40 

9+090,00 20,00 2,29 2,05 57,90 38,00 

9+110,00 20,00 1,93 2,17 42,20 42,20 

9+140,00 30,00 8,77 0,00 160,50 32,55 

9+160,00 20,00 3,53 0,84 123,00 8,40 

9+180,00 20,00 2,41 1,87 59,40 27,10 

9+200,00 20,00 2,61 1,57 50,20 34,40 

9+220,00 20,00 2,67 1,82 52,80 33,90 

9+240,00 20,00 2,03 2,37 47,00 41,90 

9+260,00 20,00 1,91 4,07 39,40 64,40 

9+280,00 20,00 2,11 5,26 40,20 93,30 

9+300,00 20,00 2,33 6,50 44,40 117,60 

9+330,00 30,00 1,52 8,94 57,75 231,60 
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9+350,00 20,00 1,60 7,49 31,20 164,30 

9+370,00 20,00 1,92 5,28 35,20 127,70 

9+390,00 20,00 1,99 3,92 39,10 92,00 

9+410,00 20,00 2,49 3,43 44,80 73,50 

9+430,00 20,00 2,27 2,95 47,60 63,80 

9+450,00 20,00 2,87 1,94 51,40 48,90 

9+470,00 20,00 4,98 1,41 78,50 33,50 

9+490,00 20,00 5,70 1,21 106,80 26,20 

9+510,00 20,00 7,66 0,92 133,60 21,30 

9+530,00 20,00 10,51 0,50 181,70 14,20 

9+550,00 20,00 12,75 0,47 232,60 9,70 

9+570,00 20,00 13,60 0,43 263,50 9,00 

9+590,00 20,00 14,15 0,26 277,50 6,90 

9+610,00 20,00 13,62 0,24 277,70 5,00 

9+630,00 20,00 12,26 0,24 258,80 4,80 

9+647,39 17,39 10,25 0,25 195,72 4,26 

9+682,00 34,61 4,69 0,90 258,54 19,90 

9+700,00 18,00 3,38 5,94 72,63 61,56 

9+730,00 30,00 5,94 0,58 139,80 97,80 

9+750,00 20,00 9,95 0,25 158,90 8,30 

9+775,02 25,02 12,02 0,22 274,84 5,88 

9+800,00 24,98 7,05 0,24 238,18 5,75 

9+820,00 20,00 4,89 1,13 119,40 13,70 

9+840,00 20,00 3,91 2,22 88,00 33,50 

9+860,00 20,00 4,00 2,13 79,10 43,50 

9+880,00 20,00 4,21 1,99 82,10 41,20 

9+900,00 20,00 3,65 2,32 78,60 43,10 

9+920,00 20,00 3,24 2,77 68,90 50,90 

9+940,00 20,00 3,37 2,33 66,10 51,00 

9+960,00 20,00 4,31 1,25 76,80 35,80 

9+980,00 20,00 5,48 0,57 97,90 18,20 

10+000,00 20,00 6,99 0,34 124,70 9,10 

10+020,00 20,00 7,33 2,02 143,20 23,60 

10+040,00 20,00 9,61 1,95 169,40 39,70 

10+060,00 20,00 7,85 2,05 174,60 40,00 

10+080,00 20,00 5,25 2,38 131,00 44,30 

10+095,34 15,34 3,76 3,55 69,11 45,48 

10+120,00 24,66 2,63 5,62 78,79 113,07 

10+135,34 15,34 2,27 6,37 37,58 91,96 

10+160,00 24,66 2,77 4,33 62,14 131,93 

10+180,34 20,34 2,69 3,25 55,53 77,09 

10+200,00 19,66 3,56 4,41 61,44 75,30 

10+231,51 31,51 3,83 3,08 116,43 118,00 

10+255,00 23,49 6,16 3,60 117,33 78,46 

10+276,51 21,51 4,15 4,00 110,88 81,74 

10+300,00 23,49 3,86 4,74 94,08 102,65 
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10+316,51 16,51 5,05 3,88 73,55 71,16 

10+328,50 11,99 5,47 3,13 63,07 42,02 

10+345,88 17,38 4,99 5,99 90,90 79,25 

10+365,88 20,00 4,33 5,57 93,20 115,60 

10+389,62 23,74 3,67 3,02 94,96 101,96 

10+421,72 32,10 3,66 3,14 117,65 98,87 

10+445,46 23,74 4,56 3,00 97,57 72,88 

10+465,46 20,00 7,35 2,43 119,10 54,30 

10+482,84 17,38 3,67 2,40 95,76 41,97 

10+510,00 27,16 3,08 2,70 91,66 69,26 

10+530,00 20,00 2,83 2,70 59,10 54,00 

10+550,00 20,00 2,38 2,72 52,10 54,20 

10+570,00 20,00 1,82 2,82 42,00 55,40 

10+590,00 20,00 2,98 1,74 48,00 45,60 

10+610,00 20,00 1,03 3,82 40,10 55,60 

10+630,00 20,00 1,79 4,14 28,20 79,60 

10+650,00 20,00 3,06 4,18 48,50 83,20 

10+670,00 20,00 4,61 3,78 76,70 79,60 

10+690,00 20,00 6,08 3,23 106,90 70,10 

10+710,00 20,00 11,07 1,56 171,50 47,90 

10+730,00 20,00 6,16 2,88 172,30 44,40 

10+760,32 30,32 6,71 2,03 195,11 74,44 

10+785,00 24,68 5,25 2,33 147,59 53,80 

10+810,00 25,00 4,85 2,84 126,25 64,63 

10+830,00 20,00 5,16 3,34 100,10 61,80 

10+850,00 20,00 6,44 2,78 116,00 61,20 

10+865,63 15,63 8,58 2,19 117,38 38,84 

10+890,00 24,37 10,04 2,63 226,88 58,73 

10+910,00 20,00 8,46 2,73 185,00 53,60 

10+930,00 20,00 5,71 3,33 141,70 60,60 

10+950,00 20,00 4,68 4,57 103,90 79,00 

10+970,00 20,00 3,70 5,82 83,80 103,90 

10+990,00 20,00 3,21 6,84 69,10 126,60 

11+010,00 20,00 3,34 6,68 65,50 135,20 

11+030,00 20,00 3,37 6,42 67,10 131,00 

11+056,00 26,00 4,36 4,51 100,49 142,09 

11+080,00 24,00 7,20 3,57 138,72 96,96 

11+100,00 20,00 10,10 3,01 173,00 65,80 

11+120,00 20,00 17,10 2,76 272,00 57,70 

11+140,00 20,00 17,48 2,81 345,80 55,70 

11+160,00 20,00 7,28 4,36 247,60 71,70 

11+180,00 20,00 2,75 7,67 100,30 120,30 

11+200,00 20,00 2,33 8,51 50,80 161,80 

11+220,00 20,00 2,17 8,88 45,00 173,90 

11+240,00 20,00 2,21 7,91 43,80 167,90 

11+260,00 20,00 2,74 6,00 49,50 139,10 
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11+280,00 20,00 3,31 4,94 60,50 109,40 

11+300,00 20,00 3,39 4,53 67,00 94,70 

11+320,00 20,00 4,08 4,14 74,70 86,70 

11+340,00 20,00 4,11 4,18 81,90 83,20 

11+360,00 20,00 2,92 5,59 70,30 97,70 

11+377,00 17,00 3,00 4,51 50,32 85,85 

11+400,00 23,00 2,79 5,35 66,59 113,39 

11+420,00 20,00 3,02 4,53 58,10 98,80 

11+440,00 20,00 3,49 4,18 65,10 87,10 

11+470,00 30,00 5,86 2,79 140,25 104,55 

11+488,00 18,00 5,81 1,66 105,03 40,05 

11+510,00 22,00 6,49 2,09 135,30 41,25 

11+530,00 20,00 8,13 2,58 146,20 46,70 

11+550,00 20,00 8,56 2,52 166,90 51,00 

11+570,00 20,00 9,00 2,42 175,60 49,40 

11+590,00 20,00 9,55 2,36 185,50 47,80 

11+610,00 20,00 10,39 2,36 199,40 47,20 

11+630,00 20,00 12,45 2,37 228,40 47,30 

11+650,00 20,00 13,11 2,36 255,60 47,30 

11+670,00 20,00 12,53 2,19 256,40 45,50 

11+690,00 20,00 11,91 2,00 244,40 41,90 

11+710,00 20,00 9,08 2,12 209,90 41,20 

11+730,00 20,00 6,26 2,64 153,40 47,60 

11+750,00 20,00 4,54 3,54 108,00 61,80 

11+770,00 20,00 3,96 4,45 85,00 79,90 

11+790,00 20,00 3,57 5,35 75,30 98,00 

11+810,00 20,00 3,52 5,83 70,90 111,80 

11+830,00 20,00 2,93 6,36 64,50 121,90 

11+850,00 20,00 3,45 6,12 63,80 124,80 

11+870,00 20,00 3,74 6,18 71,90 123,00 

11+890,00 20,00 4,04 5,73 77,80 119,10 

11+910,00 20,00 4,95 4,94 89,90 106,70 

11+930,00 20,00 5,78 4,33 107,30 92,70 

11+950,00 20,00 6,36 3,63 121,40 79,60 

11+970,00 20,00 6,87 2,97 132,30 66,00 

11+990,00 20,00 6,55 2,54 134,20 55,10 

12+010,00 20,00 5,83 2,44 123,80 49,80 

12+040,00 30,00 5,27 2,09 166,50 67,95 

12+060,00 20,00 5,30 1,89 105,70 39,80 

12+080,00 20,00 5,86 1,99 111,60 38,80 

12+100,00 20,00 5,85 2,09 117,10 40,80 

12+120,00 20,00 5,69 2,28 115,40 43,70 

12+140,00 20,00 5,56 2,50 112,50 47,80 

12+160,00 20,00 5,21 2,59 107,70 50,90 

12+180,00 20,00 4,88 2,53 100,90 51,20 

12+200,00 20,00 3,79 2,99 86,70 55,20 
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12+220,00 20,00 2,93 3,60 67,20 65,90 

12+240,00 20,00 2,36 4,18 52,90 77,80 

12+260,00 20,00 2,02 4,17 43,80 83,50 

12+280,00 20,00 1,92 4,07 39,40 82,40 

12+300,00 20,00 1,82 4,05 37,40 81,20 

12+320,00 20,00 1,87 3,92 36,90 79,70 

12+340,00 20,00 2,29 3,89 41,60 78,10 

12+360,00 20,00 2,59 4,40 48,80 82,90 

12+380,00 20,00 2,50 5,12 50,90 95,20 

12+402,00 22,00 3,07 4,11 61,27 101,53 

12+422,00 20,00 3,11 4,54 61,80 86,50 

12+440,00 18,00 3,04 4,74 55,35 83,52 

12+460,00 20,00 2,86 4,44 59,00 91,80 

12+480,00 20,00 3,04 4,25 59,00 86,90 

12+500,00 20,00 3,11 3,88 61,50 81,30 

    
55785,51 51503,24 

 

Wielkość nasypu przyjęta w przedmiarze została pomniejszona ze względu na fakt, 
że obliczenie ilości robót ziemnych związanych ze zdjęciem humusu uwzględniało 
całą powierzchnię pasa robót.
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Tabela robót ziemnych – od km  12+500 do km 23+594 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH DW559 

ETAP II 12+500 - 18+740 

Pikietaż Odległość Wykop Nasyp Objętość wykopu Objętość nasypu 

12+500,00  3,11 3,88   

12+520,00 20,00 3,21 3,38 63,20 72,60 

12+540,00 20,00 3,67 2,85 68,80 62,30 

12+560,00 20,00 4,38 2,53 80,50 53,80 

12+580,00 20,00 5,37 2,30 97,50 48,30 

12+600,00 20,00 5,25 2,30 106,20 46,00 

12+625,00 25,00 5,68 2,32 136,63 57,75 

12+652,47 27,47 4,88 2,43 145,04 65,24 

12+680,00 27,53 4,70 2,50 131,87 67,86 

12+700,00 20,00 4,90 2,45 96,00 49,50 

12+720,00 20,00 4,81 2,45 97,10 49,00 

12+752,65 32,65 4,54 2,82 152,64 86,03 

12+780,00 27,35 4,45 3,12 122,94 81,23 

12+800,00 20,00 3,94 3,64 83,90 67,60 

12+820,00 20,00 3,26 4,47 72,00 81,10 

12+840,00 20,00 2,82 5,34 60,80 98,10 

12+860,00 20,00 2,94 5,48 57,60 108,20 

12+880,00 20,00 2,80 5,61 57,40 110,90 

12+900,00 20,00 2,85 5,61 56,50 112,20 

12+920,00 20,00 2,93 5,61 57,80 112,20 

12+940,00 20,00 3,09 4,95 60,20 105,60 

12+960,00 20,00 3,47 3,93 65,60 88,80 

12+980,00 20,00 3,62 3,26 70,90 71,90 

13+000,00 20,00 5,33 1,58 89,50 48,40 

13+030,00 30,00 7,69 1,02 195,30 39,00 

13+060,00 30,00 8,04 1,49 235,95 37,65 

13+080,00 20,00 6,60 2,68 146,40 41,70 

13+100,00 20,00 8,32 2,62 149,20 53,00 

13+120,00 20,00 11,09 2,61 194,10 52,30 

13+140,00 20,00 13,34 2,41 244,30 50,20 

13+160,00 20,00 16,92 2,41 302,60 48,20 

13+180,00 20,00 18,27 2,41 351,90 48,20 

13+200,00 20,00 19,75 2,42 380,20 48,30 

13+220,00 20,00 23,69 2,97 434,40 53,90 

13+240,00 20,00 20,49 3,00 441,80 59,70 

13+260,00 20,00 16,22 3,03 367,10 60,30 

13+280,00 20,00 12,38 3,55 286,00 65,80 

13+300,00 20,00 10,99 3,92 233,70 74,70 

13+320,00 20,00 11,94 4,38 229,30 83,00 

13+340,00 20,00 13,19 5,32 251,30 97,00 

13+360,00 20,00 9,38 6,84 225,70 121,60 

13+376,96 16,96 6,99 8,14 138,82 127,03 
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13+400,00 23,04 7,53 8,70 167,27 194,00 

13+420,00 20,00 7,88 8,95 154,10 176,50 

13+440,00 20,00 10,68 6,76 185,60 157,10 

13+460,00 20,00 18,44 3,95 291,20 107,10 

13+487,44 27,44 23,49 2,74 575,28 91,79 

13+510,00 22,56 19,37 3,28 483,46 67,91 

13+530,00 20,00 17,14 3,66 365,10 69,40 

13+550,00 20,00 15,97 3,82 331,10 74,80 

13+570,00 20,00 14,74 3,95 307,10 77,70 

13+590,00 20,00 13,70 4,26 284,40 82,10 

13+610,00 20,00 13,36 4,29 270,60 85,50 

13+630,00 20,00 13,56 3,76 269,20 80,50 

13+650,00 20,00 13,44 3,55 270,00 73,10 

13+670,00 20,00 13,37 3,45 268,10 70,00 

13+690,00 20,00 12,71 3,42 260,80 68,70 

13+710,00 20,00 12,67 3,39 253,80 68,10 

13+730,00 20,00 13,00 3,40 256,70 67,90 

13+750,00 20,00 13,78 3,06 267,80 64,60 

13+770,00 20,00 14,44 2,83 282,20 58,90 

13+790,00 20,00 13,85 3,04 282,90 58,70 

13+810,00 20,00 11,53 3,86 253,80 69,00 

13+830,00 20,00 11,12 5,04 226,50 89,00 

13+850,00 20,00 9,11 6,33 202,30 113,70 

13+870,00 20,00 7,45 7,70 165,60 140,30 

13+890,00 20,00 6,12 8,16 135,70 158,60 

13+910,00 20,00 8,42 7,48 145,40 156,40 

13+930,00 20,00 9,77 6,97 181,90 144,50 

13+950,00 20,00 9,51 6,51 192,80 134,80 

13+970,00 20,00 8,92 6,03 184,30 125,40 

13+990,00 20,00 8,28 5,56 172,00 115,90 

14+010,00 20,00 10,43 4,50 187,10 100,60 

14+030,00 20,00 13,27 3,78 237,00 82,80 

14+050,00 20,00 12,53 3,91 258,00 76,90 

14+070,00 20,00 11,46 4,11 239,90 80,20 

14+090,00 20,00 10,70 4,22 221,60 83,30 

14+110,00 20,00 10,33 4,31 210,30 85,30 

14+130,00 20,00 9,96 4,41 202,90 87,20 

14+150,00 20,00 10,97 3,64 209,30 80,50 

14+170,00 20,00 11,83 3,08 228,00 67,20 

14+190,00 20,00 12,39 2,89 242,20 59,70 

14+210,00 20,00 12,29 2,96 246,80 58,50 

14+230,00 20,00 12,54 3,03 248,30 59,90 

14+250,00 20,00 11,00 3,23 235,40 62,60 

14+270,00 20,00 9,17 3,51 201,70 67,40 

14+290,00 20,00 7,59 3,40 167,60 69,10 

14+310,00 20,00 7,64 3,60 152,30 70,00 

14+330,00 20,00 8,17 3,62 158,10 72,20 

14+350,00 20,00 8,21 3,50 163,80 71,20 
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14+370,00 20,00 7,68 3,35 158,90 68,50 

14+390,00 20,00 7,05 3,31 147,30 66,60 

14+410,00 20,00 6,18 3,36 132,30 66,70 

14+430,00 20,00 5,37 3,48 115,50 68,40 

14+450,00 20,00 4,08 3,93 94,50 74,10 

14+470,00 20,00 3,49 4,30 75,70 82,30 

14+490,00 20,00 3,36 4,38 68,50 86,80 

14+510,00 20,00 4,46 1,57 78,20 59,50 

14+530,00 20,00 4,39 1,75 88,50 33,20 

14+562,55 32,55 4,37 2,95 142,57 76,49 

14+579,93 17,38 4,58 9,11 77,78 104,80 

14+599,93 20,00 4,89 7,79 94,70 169,00 

14+623,67 23,74 5,61 1,78 124,63 113,60 

14+655,00 31,33 7,58 0,50 206,62 35,72 

14+682,09 27,09 7,44 4,77 203,45 71,38 

14+702,09 20,00 6,93 5,80 143,70 105,70 

14+719,48 17,39 6,10 1,86 113,30 66,60 

14+740,00 20,52 5,47 2,82 118,71 48,02 

14+760,00 20,00 4,74 4,23 102,10 70,50 

14+780,00 20,00 3,99 5,56 87,30 97,90 

14+800,00 20,00 3,78 5,66 77,70 112,20 

14+820,00 20,00 3,73 5,54 75,10 112,00 

14+840,00 20,00 3,92 4,89 76,50 104,30 

14+860,00 20,00 4,09 4,10 80,10 89,90 

14+880,00 20,00 4,04 3,60 81,30 77,00 

14+900,00 20,00 4,01 3,95 80,50 75,50 

14+920,00 20,00 4,03 4,30 80,40 82,50 

14+940,00 20,00 4,01 4,48 80,40 87,80 

14+960,00 20,00 3,83 4,92 78,40 94,00 

14+980,00 20,00 3,66 5,49 74,90 104,10 

15+000,00 20,00 3,89 4,84 75,50 103,30 

15+020,00 20,00 4,43 3,96 83,20 88,00 

15+040,00 20,00 3,48 5,09 79,10 90,50 

15+061,90 21,90 1,01 9,86 49,17 163,70 

15+080,00 18,10 0,44 15,81 13,12 232,31 

15+100,00 20,00 0,65 20,00 10,90 358,10 

15+120,00 20,00 1,04 20,47 16,90 404,70 

15+140,00 20,00 1,42 18,18 24,60 386,50 

15+166,20 26,20 1,63 10,82 39,96 379,90 

15+190,00 23,80 3,85 4,54 65,21 182,78 

15+220,00 30,00 5,65 3,15 142,50 115,35 

15+242,00 22,00 6,27 2,76 131,12 65,01 

15+260,00 18,00 6,29 2,91 113,04 51,03 

15+280,00 20,00 6,32 3,26 126,10 61,70 

15+300,00 20,00 6,50 3,32 128,20 65,80 

15+320,00 20,00 6,24 6,17 127,40 94,90 

15+340,00 20,00 5,74 5,94 119,80 121,10 

15+360,00 20,00 4,95 5,64 106,90 115,80 
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15+380,00 20,00 4,50 5,33 94,50 109,70 

15+400,00 20,00 4,22 5,44 87,20 107,70 

15+420,00 20,00 4,25 5,55 84,70 109,90 

15+440,00 20,00 4,80 5,19 90,50 107,40 

15+460,00 20,00 5,38 4,76 101,80 99,50 

15+480,00 20,00 5,23 5,12 106,10 98,80 

15+500,00 20,00 3,41 7,59 86,40 127,10 

15+520,00 20,00 3,92 12,99 73,30 205,80 

15+540,00 20,00 3,95 16,53 78,70 295,20 

15+560,00 20,00 3,55 17,55 75,00 340,80 

15+580,00 20,00 3,40 15,87 69,50 334,20 

15+600,00 20,00 3,46 11,91 68,60 277,80 

15+620,00 20,00 3,38 7,22 68,40 191,30 

15+640,00 20,00 3,43 6,03 68,10 132,50 

15+660,00 20,00 3,40 5,31 68,30 113,40 

15+680,00 20,00 3,49 4,73 68,90 100,40 

15+700,00 20,00 3,15 4,72 66,40 94,50 

15+720,00 20,00 4,38 1,98 75,30 67,00 

15+740,00 20,00 4,70 1,83 90,80 38,10 

15+759,00 19,00 4,92 1,73 91,39 33,82 

15+780,00 21,00 5,47 1,66 109,10 35,60 

15+800,00 20,00 5,76 1,69 112,30 33,50 

15+820,00 20,00 5,75 1,73 115,10 34,20 

15+850,47 30,47 5,09 1,32 165,15 46,47 

15+867,86 17,39 4,49 5,15 83,30 56,26 

15+887,86 20,00 4,78 4,93 92,70 100,80 

15+911,59 23,73 6,50 0,76 133,84 67,51 

15+940,00 28,41 4,90 1,05 161,94 25,71 

15+963,33 23,33 4,51 4,87 109,77 69,06 

15+983,33 20,00 4,47 5,39 89,80 102,60 

16+000,71 17,38 4,37 1,57 76,82 60,48 

16+020,00 19,29 4,35 1,76 84,10 32,12 

16+040,00 20,00 4,52 2,04 88,70 38,00 

16+060,00 20,00 4,73 2,72 92,50 47,60 

16+080,00 20,00 4,78 3,42 95,10 61,40 

16+100,00 20,00 4,57 3,55 93,50 69,70 

16+120,00 20,00 2,75 6,00 73,20 95,50 

16+140,00 20,00 0,71 10,43 34,60 164,30 

16+160,00 20,00 0,23 13,91 9,40 243,40 

16+180,00 20,00 0,25 14,73 4,80 286,40 

16+200,00 20,00 0,17 12,84 4,20 275,70 

16+220,00 20,00 1,57 8,98 17,40 218,20 

16+240,00 20,00 3,46 5,96 50,30 149,40 

16+260,00 20,00 3,96 5,89 74,20 118,50 

16+280,00 20,00 3,74 6,41 77,00 123,00 

16+300,00 20,00 3,99 5,40 77,30 118,10 

16+320,00 20,00 4,32 4,58 83,10 99,80 

16+340,00 20,00 3,66 5,14 79,80 97,20 
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16+360,00 20,00 3,70 4,84 73,60 99,80 

16+380,00 20,00 3,69 4,57 73,90 94,10 

16+400,00 20,00 4,05 4,23 77,40 88,00 

16+420,00 20,00 4,21 4,09 82,60 83,20 

16+440,00 20,00 3,78 3,74 79,90 78,30 

16+460,00 20,00 3,86 3,40 76,40 71,40 

16+480,00 20,00 4,20 3,00 80,60 64,00 

16+500,00 20,00 4,47 3,46 86,70 64,60 

16+520,00 20,00 4,01 4,00 84,80 74,60 

16+540,00 20,00 4,27 3,18 82,80 71,80 

16+560,00 20,00 4,66 2,27 89,30 54,50 

16+580,00 20,00 3,87 2,43 85,30 47,00 

16+600,00 20,00 3,51 2,09 73,80 45,20 

16+620,00 20,00 3,93 1,87 74,40 39,60 

16+640,00 20,00 3,89 2,26 78,20 41,30 

16+660,00 20,00 3,77 2,97 76,60 52,30 

16+680,00 20,00 3,79 3,53 75,60 65,00 

16+700,00 20,00 4,07 3,39 78,60 69,20 

16+720,00 20,00 4,22 3,27 82,90 66,60 

16+740,00 20,00 4,44 3,24 86,60 65,10 

16+760,00 20,00 4,73 3,53 91,70 67,70 

16+780,00 20,00 3,38 5,48 81,10 90,10 

16+800,00 20,00 0,58 10,42 39,60 159,00 

16+820,00 20,00 0,01 20,53 5,90 309,50 

16+840,00 20,00 0,00 29,44 0,10 499,70 

16+860,00 20,00 0,00 35,27 0,00 647,10 

16+880,00 20,00 0,08 32,88 0,80 681,50 

16+900,00 20,00 0,46 26,60 5,40 594,80 

16+920,00 20,00 1,17 18,37 16,30 449,70 

16+940,00 20,00 0,92 10,64 20,90 290,10 

16+960,00 20,00 3,19 5,35 41,10 159,90 

16+980,00 20,00 5,76 3,00 89,50 83,50 

17+000,00 20,00 6,70 1,71 124,60 47,10 

17+020,00 20,00 6,51 1,45 132,10 31,60 

17+040,00 20,00 6,25 1,37 127,60 28,20 

17+060,00 20,00 5,95 1,03 122,00 24,00 

17+080,00 20,00 5,45 1,15 114,00 21,80 

17+100,00 20,00 3,87 2,87 93,20 40,20 

17+120,00 20,00 3,35 5,11 72,20 79,80 

17+140,00 20,00 3,10 5,88 64,50 109,90 

17+160,00 20,00 3,12 6,15 62,20 120,30 

17+180,00 20,00 3,45 5,74 65,70 118,90 

17+200,00 20,00 3,98 3,51 74,30 92,50 

17+231,81 31,81 5,54 1,75 151,42 83,66 

17+250,00 18,19 4,60 2,55 92,22 39,11 

17+270,00 20,00 4,08 3,41 86,80 59,60 

17+290,00 20,00 3,54 4,42 76,20 78,30 

17+310,00 20,00 3,44 5,41 69,80 98,30 
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17+342,55 32,55 4,48 3,52 128,90 145,34 

17+360,00 17,45 3,95 3,61 73,55 62,21 

17+380,00 20,00 3,97 3,78 79,20 73,90 

17+400,00 20,00 4,58 2,61 85,50 63,90 

17+420,00 20,00 5,68 1,59 102,60 42,00 

17+440,00 20,00 6,04 1,75 117,20 33,40 

17+460,00 20,00 5,73 1,95 117,70 37,00 

17+480,00 20,00 5,28 2,18 110,10 41,30 

17+500,00 20,00 4,60 2,74 98,80 49,20 

17+520,00 20,00 3,33 1,67 79,30 44,10 

17+540,00 20,00 3,50 1,28 68,30 29,50 

17+560,00 20,00 4,19 1,15 76,90 24,30 

17+580,00 20,00 4,87 1,24 90,60 23,90 

17+600,00 20,00 4,58 1,25 94,50 24,90 

17+620,00 20,00 4,37 1,05 89,50 23,00 

17+640,00 20,00 8,93 5,01 133,00 60,60 

17+660,00 20,00 4,69 2,42 136,20 74,30 

17+680,00 20,00 4,97 2,48 96,60 49,00 

17+709,02 29,02 5,17 1,80 147,13 62,10 

17+730,00 20,98 5,34 1,98 110,25 39,65 

17+750,00 20,00 5,57 1,62 109,10 36,00 

17+770,00 20,00 5,39 2,20 109,60 38,20 

17+790,00 20,00 5,36 1,58 107,50 37,80 

17+816,38 26,38 5,07 2,28 137,57 50,91 

17+840,00 23,62 5,33 1,49 122,82 44,52 

17+860,00 20,00 10,72 0,23 160,50 17,20 

17+880,00 20,00 5,13 2,26 158,50 24,90 

17+900,00 20,00 4,81 2,20 99,40 44,60 

17+930,00 30,00 4,48 2,53 139,35 70,95 

17+950,00 20,00 3,72 4,97 82,00 75,00 

17+970,00 20,00 2,33 5,70 60,50 106,70 

17+990,00 20,00 0,79 12,40 31,20 181,00 

18+010,00 20,00 2,14 13,33 29,30 257,30 

18+030,00 20,00 0,97 7,09 31,10 204,20 

18+050,00 20,00 1,09 3,82 20,60 109,10 

18+070,00 20,00 2,60 1,91 36,90 57,30 

18+090,00 20,00 3,10 1,93 57,00 38,40 

18+110,00 20,00 2,14 4,37 52,40 63,00 

18+130,00 20,00 2,26 5,12 44,00 94,90 

18+149,00 19,00 2,14 4,11 41,80 87,69 

18+170,00 21,00 2,38 4,21 47,46 87,36 

18+190,00 20,00 2,76 4,07 51,40 82,80 

18+211,00 21,00 3,29 3,93 63,53 84,00 

18+230,00 19,00 4,16 4,22 70,78 77,43 

18+250,00 20,00 4,16 3,44 83,20 76,60 

18+270,00 20,00 4,18 3,41 83,40 68,50 

18+290,00 20,00 4,59 4,44 87,70 78,50 

18+310,00 20,00 4,70 3,27 92,90 77,10 
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18+330,00 20,00 4,82 3,37 95,20 66,40 

18+350,00 20,00 5,29 3,46 101,10 68,30 

18+370,00 20,00 5,67 3,30 109,60 67,60 

18+390,00 20,00 5,67 4,24 113,40 75,40 

18+410,00 20,00 5,70 3,35 113,70 75,90 

18+434,67 24,67 5,46 3,02 137,66 78,57 

18+460,00 25,33 3,29 4,16 110,82 90,93 

18+480,00 20,00 2,41 5,69 57,00 98,50 

18+504,67 24,67 7,65 0,51 124,09 76,48 

18+514,22 9,55 2,66 5,22 49,23 27,36 

18+540,00 25,78 3,57 5,41 80,30 137,02 

18+560,00 20,00 5,11 4,68 86,80 100,90 

18+584,22 24,22 5,21 3,66 124,98 101,00 

18+620,00 35,78 6,70 3,66 213,07 130,95 

18+653,65 33,65 3,80 4,52 176,66 137,63 

18+680,00 26,35 2,09 6,58 77,60 146,24 

18+700,00 20,00 4,28 2,23 63,70 88,10 

18+720,00 20,00 2,62 7,98 69,00 102,10 

18+740,00 20,00 0,99 7,70 36,10 156,80 

    36559,63 30266,67 

 

 
Wielkość nasypu przyjęta w przedmiarze została pomniejszona ze względu na fakt, 
że obliczenie ilości robót ziemnych związanych ze zdjęciem humusu uwzględniało 
całą powierzchnię pasa robót.
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Tabela tyczenia 

TYCZENIE DW 559 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

    N E 

1+500.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5856581.36 6580521.55 

1+599.40 PŁK 5856504.34 6580584.38 

1+628.58 KŁK 5856482.00 6580603.15 

1+863.30 PKP 5856304.52 6580756.76 

1+898.46 KKP=PŁK 5856278.81 6580780.71 

1+940.00 KŁ=KKP 5856254.82 6580814.48 

1+975.16 PKP 5856240.66 6580846.64 

1+998.65 SKRZYŻOWANIE 5856231.99 6580868.48 

2+049.42 PKP 5856213.25 6580915.66 

2+139.42 KKP=PŁK 5856181.72 6580999.94 

2+180.58 KŁ=KKP 5856169.93 6581039.37 

2+270.58 PKP 5856150.02 6581127.13 

2+365.24 PKP 5856130.92 6581219.83 

2+445.24 KKP=PŁK 5856113.05 6581297.80 

2+555.18 KŁ=KKP 5856074.22 6581400.50 

2+635.18 PKP 5856036.05 6581470.78 

2+842.41 PKP 5855933.14 6581650.65 

2+922.41 KKP=PŁK 5855894.97 6581720.93 

3+157.90 KŁ=KKP 5855835.54 6581947.25 

3+237.90 PKP 5855834.25 6582027.22 

3+885.17 SKRZYŻOWANIE 5855838.20 6582674.48 

4+532.51 PŁK 5855842.16 6583321.81 

4+601.37 SKRZYŻOWANIE 5855843.26 6583390.66 

4+636.90 KŁK 5855844.35 6583426.17 

4+848.61 PŁK 5855851.96 6583637.75 

4+973.40 KŁK 5855851.58 6583762.50 

5+466.32 PKP 5855830.85 6584254.98 

5+546.32 KKP=PŁK 5855825.71 6584334.80 

5+644.51 SKRZYŻOWANIE 5855807.14 6584431.11 

5+739.45 KŁ=KKP 5855774.48 6584520.15 

5+819.45 PKP 5855737.90 6584591.28 

6+599.99 SKRZYŻOWANIE 5855365.56 6585277.29 

6+879.20 PŁK 5855232.37 6585522.68 

6+997.62 KŁK 5855175.47 6585626.53 

7+717.16 PŁK 5854827.24 6586256.20 

7+859.86 KŁK 5854757.59 6586380.75 

8+260.32 SKRZYŻOWANIE 5854560.46 6586729.33 

8+442.32 PŁK 5854470.87 6586887.75 

8+589.39 KŁK 5854392.70 6587012.26 

8+865.13 SKRZYŻOWANIE 5854235.51 6587238.81 
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9+647.39 PŁK 5853789.56 6587881.51 

9+672.7 SKRZYŻOWANIE 5853775.10 6587902.32 

9+775.02 KŁK 5853716.47 6587986.13 

10+095.34 PKP 5853532.19 6588248.13 

10+180.34 KKP=PŁK 5853481.99 6588316.71 

10+231.51 KŁ=KKP 5853448.89 6588355.72 

10+316.51 PKP 5853389.38 6588416.40 

10+409.51 SKRZYŻOWANIE 5853323.02 6588481.55 

10+760.32 PŁK 5853072.70 6588727.34 

10+865.63 KŁK 5852996.60 6588800.12 

12+652.47 PŁK 5851689.10 6590018.01 

12+752.65 KŁK 5851615.66 6590086.14 

13+376.96 PŁK 5851157.13 6590509.83 

13+487.44 KŁK 5851075.77 6590584.58 

15+061.90 PŁK 5849913.51 6591646.68 

15+166.20 KŁK 5849836.66 6591717.21 

17+231.81 PŁK 5848317.65 6593116.98 

17+342.55 KŁK 5848238.88 6593194.78 

17+709.02 PŁK 5847987.21 6593461.16 

17+816.38 KŁK 5847913.31 6593539.04 

18+434.67 PKP 5847486.77 6593986.64 

18+504.67 KKP=PŁK 5847437.32 6594036.16 

18+653.65 KŁ=KKP 5847314.03 6594118.81 

18+723.65 PKP 5847249.43 6594145.73 

18+734.76 SKRZYŻOWANIE 5847239.07 6594149.76 

18+749.57 PKP 5847225.28 6594155.14 

18+819.57 KKP=PŁK 5847160.68 6594182.06 

 

TYCZENIE DROGA GMINNA 1+998.65 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

    N E 

0+000.00 POCZATEK OPRCOWANIA 5856231.99 6580868.48 

0+008.00 PŁK 5856224.56 6580865.52 

0+023.27 KŁK 5856209.73 6580862.13 

0+040.00 KONIEC OPRACOWANIA 5856193.04 6580860.91 

 

TYCZENIE DROGA GMINNA 4+601.37 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

    N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5855843.26 6583390.66 

0+024.29 KONIEC OPRACOWANIA 5855819.60 6583396.18 
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TYCZENIE DROGA POWIATOWA DP2717C 5+644.51 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

    N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5855807.14 6584431.11 

0+012.71 PŁK 5855819.38 6584434.53 

0+043.04 KŁK 5855840.08 6584454.92 

0+050.38 KONIEC OPRACOWANIA 5855842.16 6584461.96 

 

 
TYCZENIE DROGA POWIATOWA DP2717C 6+599.99 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

  N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5855365.56 6585277.29 

0+015.53 PŁK 5855379.21 6585284.70 

0+037.36 KŁK 5855400.37 6585287.54 

0+043.73 KONIEC OPRACOWANIA 5855406.57 6585286.08 

 

TYCZENIE DROGA GMINNA 8+260.32 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

  N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5854560.46 6586729.33 

0+001.63 PŁK 5854561.88 6586730.13 

0+022.51 KŁK 5854582.06 6586733.52 

0+025.10 KONIEC OPRACOWANIA 5854584.60 6586733.06 

 

TYCZENIE DROGA GMINNA 8+865.13 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

    N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5854235.51 6587238.81 

0+025.99 KONIEC OPRACOWANIA 5854260.13 6587247.10 

 

TYCZENIE DROGA POWIATOWA DP2719C 8+865.13 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

  N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5854235.51 6587238.81 

0+028.81 KONIEC OPRACOWANIA 5854208.20 6587229.61 

 
TYCZENIE DROGA GMINNA 9+672.74 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

  N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5853775.10 6587902.32 

0+000.87 PŁK 5853775.82 6587902.82 

0+021.68 KŁK 5853795.52 6587908.08 
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0+024.43 KONIEC OPRACOWANIA 5853798.26 6587907.84 

 

TYCZENIE DROGA GMINNA 10+409.51 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

  N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5853323.02 6588481.55 

0+009.00 PŁK 5853329.33 6588487.98 

0+024.74 KŁK=KONIEC OPRACOWANIA 5853336.98 6588501.53 

 

TYCZENIE DROGA POWIATOWA DP2720C 18+734.76 

Pikietaż Opis punktu Współrzędne 

    N E 

0+000.00 POCZĄTEK OPRACOWANIA 5847239.07 6594149.76 

0+026.18 KONIEC OPRACOWANIA 5847238.94 6594175.95 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

L.P. NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU 

1 PLAN ORIENTACYJNY 1 

2 PLAN SYTUACYJNY 2.1 – 2.29 

3 PRZEKROJE NORMALNE – DW 559 3.1 – 3.2 

4 PRZEKROJE NORMALNE – DROGI POPRZECZNE 3.3 

5 PROFILE PODŁUZNE – DW 559 4.1.1 – 4.1.18 

6 PROFILE PODŁUZNE – DROGI POPRZECZNE 4.2.1 – 4.2.2 

7 SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 5 

8 SZCZEGÓŁY ZJAZDÓW  6 

9 PRZEKROJE POPRZECZNE – DW 559 7.1.1 – 7.1.52 

10 PLAN WARSTWICOWY 8.1 – 8.9 
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