
1 
 

      URZĄD MARSZAŁKOWSKI                                                            

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

             15-888 BIAŁYSTOK 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

 

Białystok, 26 lutego 2024 r. 

BON-IV.272.7.2024.ŁC 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu pn.:  „Druk publikacji o 

charakterze informacyjnym”,  wpłynęły następujące oferty: 

 

Lp. Wykonawca Cena 
Termin realizacji 

zamówienia 

1 

TOP DRUK sp. z o.o. sp.k.  

ul. Nowogrodzka 151A  

18-400 Łomża 

NIP: 718 214 10 97 

35 700,00 zł 

Wykonawca 

zadeklarował 

skrócenie terminu 

realizacji o 4 dni 

robocze 

2 

Drukarnia Rubin sp. z o.o. 

ul. Biskupińska 26 

30-732 Kraków 

NIP: 679 313 70 32 

29 190,36 zł 

Wykonawca nie 

zadeklarował 

skrócenia terminu 

realizacji zamówienia 

3 

Drukarnia SIL VEG DRUK s.c.  

ul. Niegolewskich 12 

42-700 Lubliniec 

NIP: 575 160 97 67 

79 458,00 zł 

Wykonawca 

zadeklarował 

skrócenie terminu 

realizacji o 4 dni 

robocze 

4 

Libra-Print sp. z o.o. 

Al. Legionów 114B 

18-400 Łomża  

NIP: 718 209 15 77 

28 007,10 zł 

Wykonawca 

zadeklarował 

skrócenie terminu 

realizacji o 4 dni 

robocze 
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5 

Zakład Poligraficzny Sochor s.c. 

ul. Łosia 8 

15-533 Białystok 

NIP: 966 196 83 87 

67 330,20 zł 

Wykonawca nie 

zadeklarował 

skrócenia terminu 

realizacji zamówienia 

6 

MVO sp. z o.o. 

ul. Braci Załuskich 11//U1 

01-773 Warszawa  

NIP: 817 219 97 76 

44 489,10 zł 

Wykonawca 

zadeklarował 

skrócenie terminu 

realizacji o 4 dni 

robocze 

7 

Firma Poligraficzno-Introligatorska 

„UDZIAŁOWIEC” sp. z o.o.  

ul. Narcyzowa 2 

42-256 Olsztyn 

NIP:  

64 887,27 zł 

Wykonawca 

zadeklarował 

skrócenie terminu 

realizacji o 4 dni 

robocze 

8 

System – Graf Drukarnia 

Agencja Reklamowo – Wydawnicza 

Janusz Laskowski 

Zemborzyce Tereszyńskie 73B 

20-515 Lublin 

NIP: 712 008 48 59 

56 120,00 zł 

Wykonawca 

zadeklarował 

skrócenie terminu 

realizacji o 4 dni 

robocze 

 

 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

     Marian Malinowski 

                 Zastępca Dyrektora 

            Biura Organizacji i Nadzoru 
     /podpisano elektronicznie/ 
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