5.3. PRZEDMIAR ROBOT — BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO MKT [1004]

PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA, REMONT AL. ARMII KRAJOWE)

Temat opracowania w ramach zadania "Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wroctawiu - etap I, czes¢
ZII
Brania BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO MKT
Kod CPV CPV 4523200-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW | KABLI
ilosci
Kod | Nr pozycji .. . . R
Lp pozycji| STWIORB Nazwa i opis elementu rozliczeniowego przedm:arouln{e
Jedn. | llos¢
1 2 3 4 5 6
1 1 - FAZA A e e
o o & BUDOWA CIAGGW KANALIZACJI KABLOWEJ MKT e e
Budowa ciggéw kablowych KTul
(KTul ciagg ztozony z jednej rury RS i jedne]j prefabrykowanej wigzki mikrorur
1xRHDPE40/3,7+1xDI7/10/8,0 w rurze ostonowej RO (RHDPEk-S 110) i1 rury
11| 11 |T-01.03.05| RO (RHDPEK-S110) - . . o m 8,00
z wykopami, umocnieniem $cian, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem
tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koncowek ciggu. W obrebie stref SOD nalezy ujg¢ prowadzenie robot ziemnych
recznie/metoda air-spade
Budowa ciggéw kablowych KTulA
(1xRHDPEK-F110)
13 13 |T-01.03.05 z vyykopami, .umani('aniem s’cia'n, wykonaniem Podsypki i obsypki, u'foienit.em m 1,50
tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koricowek ciggu. W obrebie stref SOD nalezy ujgé prowadzenie robét ziemnych
recznie/metodg air-spade
Budowa ciggdw kablowych KTp1 — PRZEWIERT/PRZECISK (metoda
bezwykopowa)
2xRHDPEp-5110/6,3 + RS (RHDPE40/3,7) + WMR
14| 14 |T-01.03.05 (1XRHDPE4(.)/3’7+1X.D'7./1O/§’.0) . . o m | 37,70
z wykopami, umocnieniem Scian, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem
tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koncowek ciggu. W obrebie stref SOD nalezy uja¢ prowadzenie robot ziemnych
recznie/metodg air-spade
1.5 1.5 | T-01.03.05 | Zaslepienie ciggu kablowego KTulA przed istniejgca studnia kpl 1,00
W - - BUDOWA STUDNI KANALIZACJI KABLOWE)J i i
Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montazem wyposazenia studni,
16 16 |T-0103.05 wykor?anlem wykopu, Podsy?kl, zasypanl.em i zzi\ge.szczenlem wyk.opu. w . kpl 2,00
obrebie stref SOD nalezy ujag¢ prowadzenie robot ziemnych recznie/metoda air-
spade
Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montazem wyposazenia studni,
17 17 |T-0103.05 wykon,:?\nlem wykop}J, podsypki, zasypan!er’n i zageszcze?nlem )Nylfopu - studnia kpl 2,00
podwdjna. W obrebie stref SOD nalezy uja¢ prowadzenie robdt ziemnych
recznie/metodg air-spade
2 2 i FAZA B i i
o o . BUDOWA CIAG()W KANALIZACJI KABLOWEJ MKT i i
Budowa ciggdéw kablowych KTul
(KTul cigg ztozony z jednej rury RS i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
1xRHDPE40/3,7+1xDI17/10/8,0 w rurze ostonowej RO (RHDPEk-S 110) i1 rury
RO (RHDPEK-S 110))
2.1 2.1 | T-01.03.05 | z wykopami, umocnieniem $cian, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem m 43,00
tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koncowek ciggu. W obrebie stref SOD nalezy uja¢ prowadzenie robot ziemnych
recznie/metoda air-spade

10




2.2

T-01.03.05

Budowa ciggéw kablowych KTpl — PRZEWIERT/PRZECISK (metoda
bezwykopowa)

2xRHDPEp-5110/6,3 + RS (RHDPE40/3,7) + WMR
(1xRHDPE40/3,7+1xDI17/10/8,0)

z wykopami, umocnieniem $cian, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem
tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koncowek ciggu. W obrebie stref SOD nalezy uja¢ prowadzenie robot ziemnych
recznie/metoda air-spade

98,10

BUDOWA STUDNI KANALIZACJI KABLOWE)J

23

23

T-01.03.05

Budowa studni kablowych SKR-1, wraz z montazem wyposazenia studni,
wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. W
obrebie stref SOD nalezy ujg¢ prowadzenie robot ziemnych recznie/metods air-
spade

kpl

2,00

2.4

2.4

T-01.03.05

Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montazem wyposazenia studni,
wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. W
obrebie stref SOD nalezy ujg¢ prowadzenie robot ziemnych recznie/metodg air-
spade

kpl

2,00

FAZA C

BUDOWA CIAGOW KANALIZACJI KABLOWEJ MKT

T-01.03.05

Budowa ciggéw kablowych KTul - obiekt mostowy
(5x RHDPEk S110 + jedna prefabrykowana wigzka mikrorur :
1xRHDPE40/3,7+1xDI17/10/8,0)

FAZA D

BUDOWA CIAGOW KANALIZACJI KABLOWEJ MKT

4.1

4.1

T-01.03.05

Budowa ciggéw kablowych KTul

(KTul ciagg ztozony z jednej rury RS i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
1xRHDPE40/3,7+1xDI7/10/8,0 w rurze ostonowej RO (RHDPEk-S 110) i1 rury
RO (RHDPEK-S 110))

z wykopami, umocnieniem Scian, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem
tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koricowek ciggu. W obrebie stref SOD nalezy ujgé prowadzenie robét ziemnych
recznie/metodg air-spade

27,70

4.2

4.2

T-01.03.05

Wohiecie ciggu kablowego KTul do istniejgcej studni SKO-2g (studnia wg
odrebnego opracowania)

kpl

1,00

*

BUDOWA STUDNI KANALIZACJI KABLOWE)J

4.3

4.3

T-01.03.05

Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montazem wyposazenia studni,
wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. W
obrebie stref SOD nalezy ujg¢ prowadzenie robot ziemnych recznie/metods air-
spade

kpl

1,00
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