
0,8990.905040krawężnik istniejący.65+20+15+10+40+10+15+10+8+910+25+40+10+5+8+7+8zjazdy istn.10+15+20+15+10wjazdy istn.przełożenie 20+10+5+5zjazdy istn.5+7+3+2+4+2+10+6+5+5+25+10+5+40zjazdy istn5+20+10+12+2+3+2+10+3+15+10zjazdy istn/utwardzone pobocze/zjazdy5+10+15+4+6+9krawężnik202.00*0,3*0,15obrzeża bet113.00*0,3*0,08kostka rozbiórka [50%] pozostała część do 129.00*0,08*0,50przekazania dla właściciela posesjibeton92.00*0,10bitum49.00*0,04gruz28.1228.123500frezowiny3500.00*0,08km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50}65*4,00*0,47km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m}275*5,00*0,47+ {poszerzenie łuk} 20*0,47km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m}240*5,50*0,47 + {skrzyżowanie Górna}80*0,47km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50}235*4,00*0,47 + {wjazd}20*0,47km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50}84*5,00*0,47 +{skrzyżowanie/poszerzenie}40*0,472103.25koryto2103.25km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50}65*4,00km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m}275*5,00 +{poszerzenie łuk} 20km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m}240*5,50+ {skrzyżowanie Górna}80km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50}235*4,00+ {wjazd}20km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50}84*5,00 +{skrzyżowanie/poszerzenie}404475.00km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50}65*3,50km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m}275*4,50 +{poszerzenie łuk} 20km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m}240*5,00+ {skrzyżowanie Górna}80km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50}235*3,50+ {wjazd}20km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50}84*4,50 +{skrzyżowanie/poszerzenie}4015X221365.00*0,05470.00*0,0540.00*0,0681365SL4704025.50+4125.50km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50}65*3,50km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m}275*4,50 +{poszerzenie łuk} 20km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m}240*5,00+ {skrzyżowanie Górna}80km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50}235*3,50+ {wjazd}20km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50}84*4,50 +{skrzyżowanie/poszerzenie}40km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50}65*3,50km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m}275*4,50 +{poszerzenie łuk} 20km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m}240*5,00+ {skrzyżowanie Górna}80km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50}235*3,50+ {wjazd}20km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50}84*4,50 +{skrzyżowanie/poszerzenie}40połączenie z istn.nawierzchnią bitumiczną100SL635*0,75SP645*0,75960.00795.00*0,30238.50238.50725.00*0,028ograniczenie zjazdu725795.00795.0079560318*1,50*1,00*0,1560przepust 27.00*1,00*0,75ziemia20.2527.00*1,00*0,159+12+6h=0.80m / 20cm ponad rurę27.00*1,0*0,60-{rura fi300}27.00*3,14*0,25*0,256lrowy SP50umocnienie rowu od km 0+235 do km 0+30250likw.4B434B44/A73U91A7/T61B441B434B44/A73+3U91A7/T61+1B441istn.do przestawienia3432828200,600415wykop pod kolektor głowny średnio /1.42m570.000*1,20{szer}*(1,42+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcja jezdni})*0,90{%}przykanalik wpustu 40.000*0,50*0,50*0,90{%}studnia fi1000 { srednia wysokość) {1.42m}15.00{szt}*2,00*2,00*(1,42{średni wykop}+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcja})*0,90{%}wpust uliczny wykop  {średnia wysokość) {1.70m}19.000{szt}*1,50*1,50*(1,70+0,20{podłoże}-0,40{konstrukcja})*0,90{%}wykop pod kolektor głowny średnio /1.42m570.000*1,20{szer}*(1,42+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcja jezdni})*0,10{%}przykanalik wpustu 40.000*0,50*0,50*0,10{%}studnia fi1000 { srednia wysokość) {1.42m}15.00{szt}*2,00*2,00*(1,42{średni wykop}+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcja})*0,10{%}wpust uliczny wykop 1.70m19.000*1,50*1,50*(1,70-0,40{konstrukcja})*0,10{%}97.326883.625+97.326kanał 570.000*1,20*0,20przykanalik40.000*0,5*0,20studnie fi 100015.00*2,00*2,00*0,20wpusty uliczne19.000*1,50*1,50*0,20kanał głowny 545wymiana2540kanał głowny studnie kd14srednia głębokość studni(1.05+1.68+1.93+1.82+1.55+1.25+0.88+1.04+1.14+1,38+1,47+1,73+1,59+1,32)/14=1,42 istn.wymiana1wpusty kanał głowny19570.000zasypa srednia 1.42-0.35-0.47zasypanie kanału/ zminusowano rurę zasypka 570.000*1,20{szer,wykopu}*{pol,pow,zasyh=0.35mpki}0,35zasypka kanału powyższej rury / 60cm570.000*1,20{szer,wykopu}*0,60studnia fi 1000wymiana (zasypka -konstrukacja) 15.00{szt}*1,10{śred,wys,zasypki}*3,21{msrednio 1.10m2} {pow zasypk, zminusowano rurę i}przykanalik40.000*0,50*0,50zasypka wpustów 19.000{szt}* 1,20{h}*2,00{m2} {- pow,zas,wpustu -rura}odwodnienie zaniżonych posesji/ lokalizacja wpustu 6podwórzowego na granicy z działką drogową ustalić na podstawie  szczególowej inwentaryzacji geodezyjnej zaniżonej posesjiproj.sciek 13.00*(0,5*0,20+0,2*0,1)ściek liniowy na zjeździe /obreb działki 14813111istn.odcinek kd150istn.odcinek kd30istn.studzienki rewizyjne 7studzienki PP4.00*2,0*2,0*1,20studzianka fi 10001.00{szt}*2,00*2,00*1,20studzienki murowanne4.00*2,0*2,00*1,20wykop pod przykanalik średnio 0.50m50.000*0,50*0,5055.700przykanalik50.000*0,5*0,10studzienki PP4.00*2,0*2,0*0,20studzianka fi 10001.00{szt}*2,00*2,00*0,20studzienki murowanne4.00*2,0*2,00*0,20ewentualna wymina w przypadku niedrożności 50/ewentualne wpięcie istniejąch elementów odwodnieniawpięcie istniejąch elementów odwodnienia153wymiana istn.elementów studni.4istn.studne murowane do przebudowy/ sredni wymiar 41.0x1.0mewentualna przebudowa studni istn. / 4studzienki PP4.00*1,00*3,61{pow,zasypki-rura}studzianka fi 10001.00{szt}*1*3,05{pow,zasypki-rura}studzienki murowanne4.00*1,00*3,0010.000*0,10obrukowanie powierzchni wokół studni istniejącej10
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  w postaci odwodnienia drogi .  
Przebudowa odcinka drogi odbywać się będzie na  długości 899mb. W ramach zadnia planowana jest przebudowa, wzmocnienie konstrukcji 
drogi  docelowo o parametrach KR2
o nawierzchni bitumicznej szer. zmiennej zgodnie z PZT od 3,50 do 5,0m . Przebudowa drogi ma za zadanie poprawę stanu technicznego jezdni 
oraz warunków użytkowych.

Konstrukcja jezdni  KR2
-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr.4cm
   -wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm
-górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm
  - w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem  hydraulicznym Rm = 5MPa gr.15cm (mieszanka / stabilizacja z dowozu o 
Rm=5MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdów składać się będzie:
-warstwa ścieralna z kostki betonowej  grubości 8 cm
-podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm,
-podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie gr.20cm

Odwodnienie drogi
Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostaną do projektowanych elementów kanalizacji deszczowej zgodnie z PZT to jest nowych wpustów 
ulicznych betonowych fi 500 zakończonych rusztem żeliwnym klasy d400 , które zostaną podłączone do kanału deszczowego. Nowe elementy 
odwodniania , wpusty uliczne  należy dostosować wysokościowo do docelowej nawierzchni jezdni.

2. ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla Wykonawców 
do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  na 
podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż podane



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY  ULICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM  W 
MIEJSCOWOŚCI MECHNICE

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego 
utrzymania i demontażu szt 1,00

1.1.2 KNR 201/119/3 Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, krawędzi jezdni, 
pobocza

Wyliczenie ilości robót:

0,899 0,899000

RAZEM: 0,899000 km 0,90

1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.90 0,900000

RAZEM: 0,900000 km 0,90

2 Grupa ROZBIÓRKI

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1 AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe , cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

2.1.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

2.1.3 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników/oporników betonowych/ wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik istniejący. 65+20+15+10+40+10+15+10+8+9 202,000000

RAZEM: 202,000000 m 202,00

2.1.4 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

10+25+40+10+5+8+7+8 113,000000

RAZEM: 113,000000 m 113,00

2.1.5 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej / kostka do przełożenia

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 10+15+20+15+10 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

2.1.6 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, 
wysokość kostki 8˙cm/ kostka kamienna do przełożenia

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy istn.przełożenie 20+10+5+5 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

2.1.7 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej,kamiennej, płytek betonowych / nawierzchnia do 
składowania na paletach i przekazania dla inwestora zadanania na plac składowy / 50% do 
utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 5+7+3+2+4+2+10+6+5+5+25+10+5+40 129,000000

RAZEM: 129,000000 m2 129,00

2.1.8 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, ręcznie / docelowo 10cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn 5+20+10+12+2+3+2+10+3+15+10 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,00 0,66

2.1.9 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn/utwardzone pobocze/zjazdy 5+10+15+4+6+9 49,000000

RAZEM: 49,000000 m2 49,00
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2.1.10 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 202.00*0,3*0,15 9,090000

obrzeża bet 113.00*0,3*0,08 2,712000

kostka rozbiórka [50%] pozostała część do 129.00*0,08*0,50

przekazania dla właściciela posesji 5,160000

beton 92.00*0,10 9,200000

bitum 49.00*0,04 1,960000

RAZEM: 28,122000 m3 28,12

2.1.11 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 28.12 28,120000

RAZEM: 28,120000 m3 28,12 9

2.1.12 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

28.12 28,120000

RAZEM: 28,120000 m3 28,12

2.2 Element ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

2.2.1 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. średnia 8cm/frezowiny / destrukt bitumiczny dla inwestora 
zadnia

Wyliczenie ilości robót:

3500 3 500,000000

RAZEM: 3 500,000000 m2 3 500,00

2.2.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie frezowin z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

frezowiny 3500.00*0,08 280,000000

RAZEM: 280,000000 m3 280,00 9

2.3 Element KARCZOWANIE PNI

2.3.1 KNP 13/1350/1 Usuwanie  drzew i krzewów ozdobnych, żywopłt, / żywopołot/ewentualne przesadznie roślin 
ozdobnych/ m2 20,00

2.3.2 KNRW 
201/105/6

Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm wraz z kosztem zasypania dołu po karczowaniu pnia
szt 5,00

3 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

3.1 Element NOWA KONSTRUKCJA DROGI

3.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne  wykonywane koparkami  z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50} 65*4,00*0,47 122,200000

km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m} 275*5,00*0,47+ {poszerzenie łuk} 20*0,47 655,650000

km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m} 240*5,50*0,47 + {skrzyżowanie

Górna}80*0,47 658,000000

km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50} 235*4,00*0,47 + {wjazd}20*0,47 451,200000

km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50} 84*5,00*0,47

+{skrzyżowanie/poszerzenie}40*0,47 216,200000

RAZEM: 2 103,250000 m3 2 103,25

3.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

2103.25 2 103,250000

RAZEM: 2 103,250000 m3 2 103,25 9

3.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

koryto 2103.25 2 103,250000

RAZEM: 2 103,250000 m3 2 103,25

3.1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50} 65*4,00 260,000000

km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m} 275*5,00 +{poszerzenie łuk} 20 1 395,000000

km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m} 240*5,50+ {skrzyżowanie Górna}80 1 400,000000

km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50} 235*4,00+ {wjazd}20 960,000000

km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50} 84*5,00 +{skrzyżowanie/poszerzenie}40 460,000000

RAZEM: 4 475,000000 m2 4 475,00
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3.1.5 KNNR 6/109/2 W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizacyjnej betonowej (pospólka -cement) o Rm = 
5MPa gr.15cm 
(z dowozu lub stabilizacja na miejscu w przypadku stwierdzenia przydatności gruntu rodzimego 
do stabilizacji)

Wyliczenie ilości robót:

4475.00 4 475,000000

RAZEM: 4 475,000000 m2 4 475,00

3.1.6 KNNR 6/113/2 Warstwa górna  podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50} 65*3,50 227,500000

km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m} 275*4,50 +{poszerzenie łuk} 20 1 257,500000

km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m} 240*5,00+ {skrzyżowanie Górna}80 1 280,000000

km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50} 235*3,50+ {wjazd}20 842,500000

km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50} 84*4,50 +{skrzyżowanie/poszerzenie}40 418,000000

RAZEM: 4 025,500000 m2 4 025,50

3.2 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWĘŻNIKIEM/OPORNIKIEM BETONOWYM

3.2.1 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

15X22 1365.00*0,05 68,250000

470.00*0,05 23,500000

40.00*0,068 2,720000

RAZEM: 94,470000 m3 94,47

3.2.2 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1365 1 365,000000

RAZEM: 1 365,000000 m 1 365,00

3.2.3 KNNR 6/401/3 Oporniki betonowe bez ław, wystające 12x25 wtopione

Wyliczenie ilości robót:

SL 470 470,000000

RAZEM: 470,000000 m 470,00

3.2.4 KNNR 6/606/3 Opornik korytkowy płytki przejazdowy 
40x33x15 głębokość 3cm m 40,00

3.3 Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ

3.3.1 KNNR 6/1005/7 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

4025.50+4125.50 8 151,000000

RAZEM: 8 151,000000 m2 8 151,00

3.3.2 KNNR 6/308/6 
(2)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W(w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 6˙cm/ docelowo 8cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50} 65*3,50 227,500000

km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m} 275*4,50 +{poszerzenie łuk} 20 1 257,500000

km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m} 240*5,00+ {skrzyżowanie Górna}80 1 280,000000

km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50} 235*3,50+ {wjazd}20 842,500000

km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50} 84*4,50 +{skrzyżowanie/poszerzenie}40 418,000000

RAZEM: 4 025,500000 m2 4 025,50 1,33

3.3.3 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+065 {szer.jezdni 3.50} 65*3,50 227,500000

km 0+065 do km 0+340 {szer.jezdni 4.50m} 275*4,50 +{poszerzenie łuk} 20 1 257,500000

km 0+340 do km 0+580 {szer.jezdni 5.00m} 240*5,00+ {skrzyżowanie Górna}80 1 280,000000

km 0+580 do km 0+815 {szer.jezdni 3.50} 235*3,50+ {wjazd}20 842,500000

km 0+815 do km 0+899 {szer.jezdni 4.50} 84*4,50 +{skrzyżowanie/poszerzenie}40 418,000000

połączenie z istn.nawierzchnią bitumiczną 100 100,000000

RAZEM: 4 125,500000 m2 4 125,50

3.4 Element POBOCZE Z KAMIENIA ŁAMANEGO

3.4.1 KNNR 6/113/5 Profilowanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SL 635*0,75 476,250000

SP 645*0,75 483,750000

RAZEM: 960,000000 m2 960,00

3.4.2 KNNR 1/503/3 Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z obsianiem 
trawa

Wyliczenie ilości robót:

960.00 960,000000

RAZEM: 960,000000 m2 960,00
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4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI CHODNIKA/UTWARDZONEGO POBOCZA

4.1 Element ZJAZDY/UTWARDZONE POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ

4.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

795.00*0,30 238,500000

RAZEM: 238,500000 m3 238,50

4.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

238.50 238,500000

RAZEM: 238,500000 m3 238,50 9

4.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

238.50 238,500000

RAZEM: 238,500000 m3 238,50

4.1.4 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

725.00*0,028 20,300000

RAZEM: 20,300000 m3 20,30

4.1.5 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie zjazdu 725 725,000000

RAZEM: 725,000000 m 725,00

4.1.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

795.00 795,000000

RAZEM: 795,000000 m2 795,00

4.1.7 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

795.00 795,000000

RAZEM: 795,000000 m2 795,00

4.1.8 KNNR 6/502/4 Zjazdy z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego  gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit

Wyliczenie ilości robót:

795 795,000000

RAZEM: 795,000000 m2 795,00

4.1.9 KNNR 6/502/4 Przełożenie istn.nawierzchni zjazdów z kostki betonowej / regulacja wysokościowa /   grubości 8 
cm na podsypce miału kamiennego gr.5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

5 Grupa ROWY ODTWORZENIE

5.1 Element ROZBIÓRKA PRZEPUSTÓW ISTNIEJĄCYCH

5.1.1 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙30˙cm wraz z kosztem wywozu i utylizacji 
gruzu

Wyliczenie ilości robót:

31 31,000000

RAZEM: 31,000000 m 31,00

5.1.2 KNR 231/816/4 Rozebranie ścianki czołowe przepustów betonowe wraz z kosztem wywozu i utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

8*1,50*1,00*0,15 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,80

5.1.3 KNR 231/815/2 Rozebranie nawierzchni umocnienia rowu płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej 
wraz z kosztem wywozu i utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

5.2 Element NOWE PRZEPUSTY/SCIANKI CZOŁOWE

5.2.1 KNNR 1/201/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

przepust 27.00*1,00*0,75 20,250000

RAZEM: 20,250000 m3 20,25

5.2.2 KNR 1901/118/2 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria 
gruntu I-II/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

ziemia 20.25 20,250000

RAZEM: 20,250000 m3 20,25 18
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5.2.3 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (pospólka), grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

27.00*1,00*0,15 4,050000

RAZEM: 4,050000 m3 4,05

5.2.4 KNNR 4/1307/7 Przepusty z rur polietylenowych PP o SN 8KN/m2  śr. nominalnej 300 mm

Wyliczenie ilości robót:

9+12+6 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

5.2.5 KNR 228/501/9 
(2)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka 20cm

Wyliczenie ilości robót:

h=0.80m / 20cm ponad rurę 27.00*1,0*0,60-{rura

fi300}27.00*3,14*0,25*0,25 10,901250

RAZEM: 10,901250 m3 10,90

5.2.6 KNR 
1312/1505/5

Ścianki czołowe betonowe przepustów/ murek czołowy prosty zakończenie przepustu z 
polipropylenu wykonany z betonu min B30 zbrojony prętem stalowym fi 8-12mm o minimalnych 
wymiarach 1.20x0.85x0.12m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

5.3 Element OCZYSZCZENIE ROWU WRAZ Z UMOCNIENIEM

Wyliczenie ilości robót:

l

RAZEM: 0,000000

5.3.1 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość 
namułu 20˙cm/ skarpowanie

Wyliczenie ilości robót:

rowy SP 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

5.3.2 KNR 201/516/4 Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi 60x40x8cm/ wypełnienie przestrzeni humusem

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie rowu od km 0+235 do km 0+302 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000

6 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE

6.1 Element PIONOWE

6.1.1 KNNR 6/702/8 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków  wraz ze słupkiem i  kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

likw. 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

6.1.2 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków drogowych

Wyliczenie ilości robót:

B43 4 4,000000

B44/A7 3 3,000000

U9 1 1,000000

A7/T6 1 1,000000

B44 1 1,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,00

6.1.3 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne/ NOWE / 
WIELKOSĆ MAŁE / II generacji/

Wyliczenie ilości robót:

B43 4 4,000000

B44/A7 3+3 6,000000

U9 1 1,000000

A7/T6 1+1 2,000000

B44 1 1,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14,00

6.1.4 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe - znaki istniejące do przestawienia / ponowny montaż po zakończonych 
pracach

Wyliczenie ilości robót:

istn.do przestawienia 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

7 Grupa PRACE TOWARZYSZĄCE

7.1 Element REGULACJA STUDNI

7.1.1 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe/ wraz z 
ewnetualną wymianą pokrywy zaworu/skrzynki zaworu

Wyliczenie ilości robót:

43 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43,00
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7.1.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe KS / ewentulana 
przebudowa wraz z wymianą kregu

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28,00

7.2 Element Zabezpieczenie kabli ziemnych

7.2.1 KNNR 5/705/1 Założenie rur osłonowych dwudzielnych/zabezpieczenie istn. kabla teletechnicznego
rurą osłonową dwudzielną

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,0

7.2.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych typu A110PS kol. niebieski/ zabezpiecznie kabla eNDc

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

8 Grupa ODWODNIENIE DROGI

8.1 Grupa NOWY ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

8.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

8.1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacji kd

Wyliczenie ilości robót:

0,600 0,600000

RAZEM: 0,600000 km 0,60

8.1.1.2 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm / wpusty istn.do likwidacji 
wraz z kosztem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4,00

8.1.1.3 KNR 405/411/2 Demontaż ścieków - odwodnienie liniowe

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl. 15,00

8.1.1.4 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 90% robót mechanicznych/ wraz z kosztem 
ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod kolektor głowny średnio /1.42m 570.000*1,20{szer}*(1,42+0,20{podsypka}

-0,40{konstrukcja jezdni})*0,90{%} 751,032000

przykanalik wpustu 40.000*0,50*0,50*0,90{%} 9,000000

studnia fi1000 { srednia wysokość) {1.42m} 15.00{szt}*2,00*2,00*(1,42{średni

wykop}+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcja

})*0,90{%} 65,880000

wpust uliczny wykop  {średnia wysokość) {1.70m} 19.000{szt}*1,50*1,50*(1,70+0,20{podłoż

e}-0,40{konstrukcja})*0,90{%} 57,712500

RAZEM: 883,624500 m3 883,625

8.1.1.5 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV   - 10% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod kolektor głowny średnio /1.42m 570.000*1,20{szer}*(1,42+0,20{podsypka}

-0,40{konstrukcja jezdni})*0,10{%} 83,448000

przykanalik wpustu 40.000*0,50*0,50*0,10{%} 1,000000

studnia fi1000 { srednia wysokość) {1.42m} 15.00{szt}*2,00*2,00*(1,42{średni

wykop}+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcja

})*0,10{%} 7,320000

wpust uliczny wykop 1.70m 19.000*1,50*1,50*(1,70-0,40{konstrukcja}

)*0,10{%} 5,557500

RAZEM: 97,325500 m3 97,326

8.1.1.6 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -  Załadunek urobku 
wydobytego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

97.326 97,326000

RAZEM: 97,326000 m3 97,326

8.1.1.7 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

883.625+97.326 980,951000

RAZEM: 980,951000 m3 980,951 9
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8.1.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE NOWY KANAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

8.1.2.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich pospólki, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kanał 570.000*1,20*0,20 136,800000

przykanalik 40.000*0,5*0,20 4,000000

RAZEM: 140,800000 m3 140,800

8.1.2.2 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

studnie fi 1000 15.00*2,00*2,00*0,20 12,000000

wpusty uliczne 19.000*1,50*1,50*0,20 8,550000

RAZEM: 20,550000 m3 20,550

8.1.2.3 KNNR 4/1308/4 Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemów kanalizacji deszczowej  
(PP) klasy SN8 typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor  łączonych na wcisk o śr. wewnętrznej 300mm 
//kanał głowny kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

kanał głowny 545 545,000000

wymiana 25 25,000000

RAZEM: 570,000000 m 570,000

8.1.2.4 KNNR 4/1308/4 Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
/przykanalik wpustu ulicznego wraz z przyłaczem do studni KS

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000

8.1.2.5 KNNRS 6/604/5 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe Fi˙1000˙mm  / zwieńczenie właz żeliwny KLASY 
D400/ komplet z dostosowaniem do nowych warunków

Wyliczenie ilości robót:

kanał głowny studnie kd 14 14,000000

srednia głębokość studni

(1.05+1.68+1.93+1.82+1.55+1.25+0.88+1.04+1.14+1,

38+1,47+1,73+1,59+1,32)/14=1,42

istn.wymiana 1 1,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

8.1.2.6 KNNR 4/1424/2 Wpusty uliczne betonowe nowe o śr. min fi 500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub 
krawężnikowo-jezdniowego klasy D400 h=1.50-2.00m/ osadnik min 50cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty kanał głowny 19 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt. 19,000

8.1.2.7 KNR 218/804/4 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

570.000 570,000000

RAZEM: 570,000000 m 570,000

8.1.2.8 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu I-II/ wraz z zagęszczeniem i kosztem pospółki do zasypki elementów KD

Wyliczenie ilości robót:

zasypa srednia 1.42-0.35-0.47

zasypanie kanału/ zminusowano rurę zasypka 570.000*1,20{szer,wykopu}*{pol,pow,zasy

h=0.35m pki}0,35 239,400000

zasypka kanału powyższej rury / 60cm 570.000*1,20{szer,wykopu}*0,60 410,400000

studnia fi 1000wymiana (zasypka -konstrukacja) 15.00{szt}*1,10{śred,wys,zasypki}*3,21{m

srednio 1.10m 2} {pow zasypk, zminusowano rurę i} 52,965000

przykanalik 40.000*0,50*0,50 10,000000

zasypka wpustów 19.000{szt}* 1,20{h}*2,00{m2} {-

pow,zas,wpustu -rura} 45,600000

RAZEM: 758,365000 m3 758,365

8.1.2.9 KNNRS 6/605/5 Prefabrykowana  studnia wlotowa wraz z osadnikiem piasku  wlot wg KPED 02.16 z 
dodstosowaniem do nowych warunków pracy szt 1,00

8.1.2.10 KNR 211/912/8 
analogia

Studzinka wielofunkcyjna odpływowa fi 315mm  kompletna  wpustem  klasy C250 / wpust 
podworzowy / połączenie za pomocą przykanalika fi 160 do studni KD poprzez połączenie 
szczelne

Wyliczenie ilości robót:

odwodnienie zaniżonych posesji/ lokalizacja wpustu 6

podwórzowego na granicy z działką drogową ustalić

na podstawie  szczególowej inwentaryzacji

geodezyjnej zaniżonej posesji 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

8.1.2.11 KNNR 4/1209/1 
ANALOGIA

Włączenie rury fi 300 do istniejącej studni KD fi 1000 / wiercenie otworu w żelbecie za pomocą 
specjalistycznego sprzętu do wykonania przewiertów w betonie / wykonanie i obrobienie przejścia 
szczelnego poprzez przyłącze siodłowe kpl 1,00
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8.1.2.12 KNR 231/402/4 Ława betonowa pod ściek z oporem C20/25

Wyliczenie ilości robót:

proj.sciek 13.00*(0,5*0,20+0,2*0,1) 1,560000

RAZEM: 1,560000 m3 1,56

8.1.2.13 Kalkulacja 
własna

Prefabrykowany ściek liniowy szer.wewnętrznej 20cm wys.wewnętrznej 20cm z rusztem klasy 
D400 zakonczenie ścieku ścianką czołową

Wyliczenie ilości robót:

ściek liniowy na zjeździe /obreb działki 148 13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

8.1.2.14 Kalkulacja 
własna

Skrzynka odpływowa wysoka 60cm / połączenie za pomocą przykanalika fi 160 do studni KD 
wraz z kosztem  przyłącza  KD/ kompatybilna systemowa z osadnikiem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

8.1.3 Element KOLIZJE INFRASTRUKTURA TOWARZYRZĄCA - PODZIEMNA

8.1.3.1 KNR 502/201/3 Rozwiązanie kolizji z wodociągiem - rury termoizolacyjne 200 PEHD/ dodatkowo należy 
przewidzieć przełożenie odcinka sieci wodociągowej {40m -wartość orientacyjna}   wraz z 
nadzorem przestawiciela sieci/ 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

8.1.3.2 KNR 502/201/3 Rozwiązanie kolizji z  kanełem kanalizacji sanitarnej / wraz z nadzorem zarządy sieci/ dodatkowo 
należy przewidzieć przełożenie odcinka sieci sanitarnej z zachowaniem przepływu grawitacyjnego
{ 20m - wartość orientacyjna}
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

8.1.3.3 KNR 219/216/1 
analogia

Usunięcie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniałe podac prowadzonych 
prac  wraz z płatnym nadzorem przedstawiciela gazowni /   dodatkowo należy przewidzień 
zabezpieczenie dwudzielną rurą osłonową PEHD odcinka sieci gazociągu gn na długości 50m / 
sposób ewnetualnego zabezpieczenia sieci należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

8.1.3.4 Rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem, które może nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na podkład
geodezyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

8.1.3.5 KNR 219/216/1 
analogia

Zgloszenie zamiaru robót z nadzorem przedstawiciela wik w celu przeglądu stanu technicznego 
istniejących urządzeń kanlizacji wodociągowej i sanitarnej. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

8.2 Grupa PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ODWODNIANIA

8.2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

8.2.1.1 KNR 1501/103/1
(1)

Oczyszczenie ręczne istniejących rurociągów drenarskich srednica 100-200mm  /

Wyliczenie ilości robót:

istn.odcinek kd 150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

8.2.1.2 KNR 1501/108/1
(1)

Oczyszczenie z namułu kanałów rurowych fi 30-40cm , zamulenie do wysokości 1/3˙Fi

Wyliczenie ilości robót:

istn.odcinek kd 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

8.2.1.3 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych  betonowych o śr do 1000 mm wraz z kosztem wykopu i utylizacji 
gruzu kpl. 3,00

8.2.1.4 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych  betonowych  lub murowanych betonowy / wysokość ok 1.00m

Wyliczenie ilości robót:

istn.studzienki rewizyjne 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl. 7,00

8.2.2 Element ROBOTY ZIEMNE

8.2.2.1 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład./ wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

studzienki PP 4.00*2,0*2,0*1,20 19,200000

studzianka fi 1000 1.00{szt}*2,00*2,00*1,20 4,800000

studzienki murowanne 4.00*2,0*2,00*1,20 19,200000

wykop pod przykanalik średnio 0.50m 50.000*0,50*0,50 12,500000

RAZEM: 55,700000 m3 55,700

8.2.2.2 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km / wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

55.700 55,700000

RAZEM: 55,700000 m3 55,700 9
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8.2.3 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANAŁ KD

8.2.3.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik 50.000*0,5*0,10 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,500

8.2.3.2 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

studzienki PP 4.00*2,0*2,0*0,20 3,200000

studzianka fi 1000 1.00{szt}*2,00*2,00*0,20 0,800000

studzienki murowanne 4.00*2,0*2,00*0,20 3,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

8.2.3.3 KNNR 4/1308/4 Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
lub 300/

Wyliczenie ilości robót:

ewentualna wymina w przypadku niedrożności 50

/ewentualne wpięcie istniejąch elementów

odwodnienia 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

8.2.3.4 KNNR 4/1711/1 Przyłącze kanalizacyjne istniejące z rur betonowych lub PVC , rurociąg Fi˙150˙mm/ analogia

Wyliczenie ilości robót:

wpięcie istniejąch elementów odwodnienia 15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

8.2.3.5 KNNR 4/1308/4 Wykonanie wpięcia odcinka starej kanalizacji do nowego odcinka kd /nawiercenia  przykanalika 
do istn. studni KD / połączenie szczelne

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

8.2.3.6 KNNR 4/1418/1 Studnie  systemowe/ wpusty uliczne  o średnicy min fi 600 z PP lub betonowe mm hśr=1.00m /  
właz żeliwny kl.D400/ osadnik min 0.50m/  komplet z dostosowaniem do nowych warunków pracy

Wyliczenie ilości robót:

wymiana istn.elementów studni. 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

8.2.3.7 KNNR 4/1418/1 Studnie  systemowe betonowa fi 1000mm wymiana istniejącej z dodstosowaniem do nowych 
warunków pracy szt 1,00

8.2.3.8 KNNR 4/1413/7 Studnia  murowana z bloczków betonowych z osadnikiem (studzienka średnia  o 
wym.wewnętrznych 1.0x1.0m - dostosować do istn) / przebudowa istniejacej studni wraz z nowym
przykryciem z wtopionym włazem C250

Wyliczenie ilości robót:

istn.studne murowane do przebudowy/ sredni wymiar 4

1.0x1.0m 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

8.2.3.9 KNNR 4/1413/7 Nowe przykrycie studni murowanej  wraz z wtopionym włazem klasy C250 lub wykonane na 
mokro na placu budowy

Wyliczenie ilości robót:

ewentualna przebudowa studni istn. / 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

8.2.3.10 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu I-II/ wraz z zagęszczeniem i kosztem pospółki do zasypki elementów KD

Wyliczenie ilości robót:

studzienki PP 4.00*1,00*3,61{pow,zasypki-rura} 14,440000

studzianka fi 1000 1.00{szt}*1*3,05{pow,zasypki-rura} 3,050000

studzienki murowanne 4.00*1,00*3,00 12,000000

RAZEM: 29,490000 m3 29,490

8.2.3.11 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, WPUST ULICZNY ISTN. do regulacji 
wysokosciowej wraz z ich oczyszczeniem szt 2,00

8.2.3.12 KNR 231/402/4 Ława pod obrukowanie wlotów B-20

Wyliczenie ilości robót:

10.000*0,10 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

8.2.3.13 KNR 201/512/1 Brukowanie wokół wpustu/ studni  kostka kamienną 9x11cm wraz ze spoinowanie zaprawą 
cementową/

Wyliczenie ilości robót:

obrukowanie powierzchni wokół studni istniejącej 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000


