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Przedmiar
Budynek biurowy

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Moduł A

1.1. Część tynkowana

1 KNR 

4-01 

0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 

cementowo-wapiennej

8,88*6,1+1,17*0,48+0,13*5*4,9 = 57,91

moduł A = 57,91

cokół    8,88*0,53 = 4,71

pilastry    (0,65+0,9+0,13*4)*4,9+(1,07+0,13)*6,14 = 17,51

pasy cegieł    (8,88-0,65-0,9-1,17)*0,13+0,22*8,88 = 2,75

łuk nad oknem    1,7*0,33*2 = 1,12

odkryte cegły    0,24*0,07*14+0,12*0,07*14+0,12*0,14*32 = 0,89

cegły = 26,98

1,42*3,0*2 = 8,52

okno = 8,52

(0,28*2,9*2+0,28*1,6)*2 = 4,14

ościeże okna = 4,14

moduł A-cegły-okno+ościeże okna m2 26,55

razem m2 26,55

2 KNR 

19-01 

0706/02

Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

obmiar j.w. x 80%    26,55*80% m2 21,24

razem m2 21,24

3 KNR 

4-01 

0347/09

Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia, usunięcie luźnych, 

odpękniętych  w wyniku wysoleń fragmentów cegieł

20% całości. x 80%    26,55*20% m2 5,31

razem m2 5,31

4 KNR 

0-40 

0208/01

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - analogia, wzmocnienie 

struktury cegieł mineralny środek gruntujacy o silnym działaniu wzmacniajacym

cała powierzchnia tynkowana    26,55 m2 26,55

razem m2 26,55

5 KNR 

0-40 

0208/03

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz przez zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni zaprawą - analogia, 

wykonanie nowych fragmentów fug zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany

obmiar j.w. x 80%    26,55*80% m2 21,24

razem m2 21,24

6 KNR 

0-40 

0208/01

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - gruntowanie i 

szlamowanie

cała powierzchnia tynkowana    26,55 m2 26,55

razem m2 26,55

7 KNR 

0-40 

0209/02

Ręczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej brodawkowato

cała powierzchnia tynkowana    26,55 m2 26,55

razem m2 26,55

8 KNR 

0-40 

0208/04

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku grubości 10mm magazynującego sole

cała powierzchnia tynkowana    26,55 m2 26,55

razem m2 26,55

9 KNR 

0-40 

0210/01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubości 1cm wykonywane ręcznie

cała powierzchnia tynkowana    26,55 m2 26,55

razem m2 26,55

10 KNR 

0-40 

0212/04

Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej

cała powierzchnia tynkowana    26,55 m2 26,55

razem m2 26,55

1.2. Część ceglana
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11 KNR 

K-04 

0403/01

Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - oczyszczenie cegły preparatem czyszczącym

cokół    8,88*0,53 = 4,71

pilastry    (0,65+0,9+0,13*4)*4,9+(1,07+0,13)*6,14 = 17,51

pasy cegieł    (8,88-0,65-0,9-1,17)*0,13+0,22*8,88 = 2,75

łuk nad oknem    1,7*0,33*2 = 1,12

odkryte cegły    0,24*0,07*14+0,12*0,07*14+0,12*0,14*32 = 0,89

cegły = 26,98

cegły m2 26,98

razem m2 26,98

12 KNR 

19-01 

0314/05 + 

KI 

Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły

miejsce 2

13 TZKNBK 

VIIIcz1 

5-135/01

Spoinowanie murów gładkich i sklepień z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy

część cokołowa    8,88*0,53 m2 4,71

razem m2 4,71

14 KNR 

K-17 

0601/05

Hydrofobizacja podłoży z cegły przez malowanie preparatem hydrofobowym

pow. ceglana    26,98 m 26,98

razem m 26,98

15 KNR 

0-40 

0212/03

Jednokrotne wykonanie powłoki malarskiej - Scalenie kolorystyczne kitów i uzupełnień farbami krzemianowymi, 

laserunkowymi

m2 26,98

2. Moduł B - 7 sztuk

2.1. Część tynkowana

16 KNR 

4-01 

0701/05

(dopłata 

7x)

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 

cementowo-wapiennej

4,12*6,1+0,13*2*4,9 = 26,41

moduł B = 26,41

cokół    3,73*0,53 = 1,98

pilastry    (0,65+0,13*2)*4,9 = 4,46

pasy cegieł    (0,27+3,08)*0,13+0,22*4,12 = 1,34

łuk nad oknem    1,7*0,33 = 0,56

odkryte cegły    0,24*0,07*7+0,12*0,07*7+0,12*0,14*16 = 0,45

cegły = 8,79

1,42*3,0 = 4,26

okno = 4,26

0,28*2,9*2+0,28*1,6 = 2,07

ościeże okna = 2,07

moduł B-cegły-okno+ościeże okna m2 15,43

razem m2 15,43

17 KNR 

19-01 

0706/02

(dopłata 

7x)

Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

obmiar j.w. x 80%    15,43*80% m2 12,34

razem m2 12,34

18 KNR 

4-01 

0347/09

(dopłata 

7x)

Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia, usunięcie luźnych, 

odpękniętych  w wyniku wysoleń fragmentów cegieł

20% całości. x 80%    15,43*20% m2 3,09

razem m2 3,09

19 KNR 

0-40 

0208/01

(dopłata 

7x)

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - analogia, wzmocnienie 

struktury cegieł mineralny środek gruntujacy o silnym działaniu wzmacniajacym

cała powierzchnia tynkowana    15,43 m2 15,43
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razem m2 15,43

20 KNR 

0-40 

0208/03

(dopłata 

7x)

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz przez zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni zaprawą - analogia, 

wykonanie nowych fragmentów fug zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany

obmiar j.w. x 80%    15,43*80% m2 12,34

razem m2 12,34

21 KNR 

0-40 

0208/01

(dopłata 

7x)

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - gruntowanie i 

szlamowanie

cała powierzchnia tynkowana    15,43 m2 15,43

razem m2 15,43

22 KNR 

0-40 

0209/02

(dopłata 

7x)

Ręczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej brodawkowato

cała powierzchnia tynkowana    15,43 m2 15,43

razem m2 15,43

23 KNR 

0-40 

0208/04

(dopłata 

7x)

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku grubości 10mm magazynującego sole

cała powierzchnia tynkowana    15,43 m2 15,43

razem m2 15,43

24 KNR 

0-40 

0210/01

(dopłata 

7x)

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubości 1cm wykonywane ręcznie

cała powierzchnia tynkowana    15,43 m2 15,43

razem m2 15,43

25 KNR 

0-40 

0212/04

(dopłata 

7x)

Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej

cała powierzchnia tynkowana    15,43 m2 15,43

razem m2 15,43

2.2. Część ceglana

26 KNR 

K-04 

0403/01

(dopłata 

7x)

Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - oczyszczenie cegły preparatem czyszczącym

cokół    3,73*0,53 = 1,98

pilastry    (0,65+0,13*2)*4,9 = 4,46

pasy cegieł    (0,27+3,08)*0,13+0,22*4,12 = 1,34

łuk nad oknem    1,7*0,33 = 0,56

odkryte cegły    0,24*0,07*7+0,12*0,07*7+0,12*0,14*16 = 0,45

cegły = 8,79

cegły m2 8,79

razem m2 8,79

27 KNR 

19-01 

0314/05 + 

KI 

(dopłata 

7x)

Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły

miejsce 1

28 TZKNBK 

VIIIcz1 

5-135/01

(dopłata 

7x)

Spoinowanie murów gładkich i sklepień z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy

część cokołowa    3,73*0,53 m2 1,98

razem m2 1,98
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29 KNR 

K-17 

0601/05

(dopłata 

7x)

Hydrofobizacja podłoży z cegły przez malowanie preparatem hydrofobowym

pow. ceglana    8,79 m 8,79

razem m 8,79

30 KNR 

0-40 

0212/03

(dopłata 

7x)

Jednokrotne wykonanie powłoki malarskiej - Scalenie kolorystyczne kitów i uzupełnień farbami krzemianowymi, 

laserunkowymi

m2 8,79

3. Moduł C

3.1. Część tynkowana

31 KNR 

4-01 

0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 

cementowo-wapiennej

9,18*6,1+8,78*0,31+8,93*0,97+5,81*0,54+3,66*0,51+1,56*0,82+0,51*0,34 = 73,84

moduł C = 73,84

cokół    9,18*0,53 = 4,87

pilastry    (0,9*2+0,13*4)*7,0 = 16,24

pasy cegieł    (0,13+0,22)*6,87 = 2,4

łuk nad oknem    1,7*0,33*2 = 1,12

odkryte cegły    0,12*0,14*27 = 0,45

attyka    1,5*2 = 3

wokół okna okrągłego    3,14*0,94*0,94/4-3,14*0,7*0,7/44+3,14*0,7*0,28 = 1,27

cegły = 29,35

1,42*3,0*2+3,14*0,7*0,7/4 = 8,9

okna = 8,9

(0,28*2,9*2+0,28*1,6)*2 = 4,14

ościeże okna = 4,14

moduł C-cegły-okna+ościeże okna m2 39,73

razem m2 39,73

32 KNR 

19-01 

0706/02

Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

obmiar j.w. x 80%    39,73*80% m2 31,78

razem m2 31,78

33 KNR 

4-01 

0347/09

Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia, usunięcie luźnych, 

odpękniętych  w wyniku wysoleń fragmentów cegieł

20% całości. x 80%    39,73*20% m2 7,95

razem m2 7,95

34 KNR 

0-40 

0208/01

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - analogia, wzmocnienie 

struktury cegieł mineralny środek gruntujacy o silnym działaniu wzmacniajacym

cała powierzchnia tynkowana    39,73 m2 39,73

razem m2 39,73

35 KNR 

0-40 

0208/03

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz przez zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni zaprawą - analogia, 

wykonanie nowych fragmentów fug zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany

obmiar j.w. x 80%    39,73*80% m2 31,78

razem m2 31,78

36 KNR 

0-40 

0208/01

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - gruntowanie i 

szlamowanie

cała powierzchnia tynkowana    39,73 m2 39,73

razem m2 39,73

37 KNR 

0-40 

0209/02

Ręczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej brodawkowato

cała powierzchnia tynkowana    39,73 m2 39,73

razem m2 39,73

38 KNR 

0-40 

0208/04

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku grubości 10mm magazynującego sole

cała powierzchnia tynkowana    39,73 m2 39,73
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razem m2 39,73

39 KNR 

0-40 

0210/01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubości 1cm wykonywane ręcznie

cała powierzchnia tynkowana    39,73 m2 39,73

razem m2 39,73

40 KNR 

0-40 

0212/04

Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej

cała powierzchnia tynkowana    39,73 m2 39,73

razem m2 39,73

3.2. Część ceglana

41 KNR 

K-04 

0403/01

Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - oczyszczenie cegły preparatem czyszczącym

cokół    9,18*0,53 = 4,87

pilastry    (0,9*2+0,13*4)*7,0 = 16,24

pasy cegieł    (0,13+0,22)*6,87 = 2,4

łuk nad oknem    1,7*0,33*2 = 1,12

odkryte cegły    0,12*0,14*27 = 0,45

attyka    1,5*2 = 3

wokół okna okrągłego    3,14*0,94*0,94/4-3,14*0,7*0,7/44+3,14*0,7*0,28 = 1,27

cegły = 29,35

cegły m2 29,35

razem m2 29,35

42 KNR 

19-01 

0314/05 + 

KI 

Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły

miejsce 4

43 TZKNBK 

VIIIcz1 

5-135/01

Spoinowanie murów gładkich i sklepień z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy

część cokołowa    9,18*0,53 m2 4,87

razem m2 4,87

44 KNR 

K-17 

0601/05

Hydrofobizacja podłoży z cegły przez malowanie preparatem hydrofobowym

pow. ceglana    29,35 m 29,35

razem m 29,35

45 KNR 

0-40 

0212/03

Jednokrotne wykonanie powłoki malarskiej - Scalenie kolorystyczne kitów i uzupełnień farbami krzemianowymi, 

laserunkowymi

m2 29,35

4. Roboty wspólne dla budynku.

4.1. Iniekcja pozioma murów

46 KNR 

0-40 

0201/07

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości 

o grubości  52cm

2,54*8+2,82+6,87 m 30,01

razem m 30,01

47 KNR 

0-40 

0201/09

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości 

o grubości 65cm

0,27*19 m 5,13

razem m 5,13

48 KNR 

0-40 

0201/12

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości 

o grubości 78cm

0,9*4+0,65*7 m 8,15

razem m 8,15

49 KNR 

0-40 

0210/01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe  - pas uszczelniający

pozycje 1,2,3 * 0,5    30,01+5,13+8,15 m2 43,29

razem m2 43,29

50 KNR 

0-40 

0212/04

Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej

obmiar j.w.    43,29 m2 43,29

razem m2 43,29
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4.2. Opaska przy budynku

51 KNR 

2-21 

0112/01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym

45*1,0 m2 45

razem m2 45

52 KNR 

K-01 

0103/01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu grubości do 5mm z powierzchni poziomych przez frezowanie

pod opaskę betonową    43,5*0,5 m2 21,75

razem m2 21,75

53 KNR 

2-02 

1106/06

Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzone grysem bazaltowym grubości 30mm - analogia, wykonanie opaski 

przy budynku z doklejonymi na zaprawie kamykami, utrudniającymi rozbryzgiwanie się wody opadowej

43,5*0,5 m2 21,75

razem m2 21,75

4.3. Okna

54 KNR 

19-01 

1208/04

Uzupełnienie okitowania szyb o powierzchni do 0,1m2 w ramach metalowych oraz uszczelnienie styków ram okiennych z 

ościeżem

przyjęto 20% powierzchni okien    1,42*3,07*11*20% m2 9,59

razem m2 9,59

55 KNR 

19-01 

1308/06

Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2.

Z.S. 4.7 - wsp. = 1,5    1,42*3,07*11*1,5 m2 71,93

razem m2 71,93

4.4. Podokienniki oraz daszki ceglane nad pilastrami

56 KNR 

K-01 

0101/02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi

podokienniki    1,42*(0,38+0,03+0,02)*11 m2 6,72

daszki ceglane nad pilastrami    0,56*2*(1,2*2+0,5*6+0,66*5+0,52*2+1,06) m2 12,1

razem m2 18,82

57 KNR 

0-40 

0213/01

Uszczelnienie od zewnątrz podokienników i daszków nad pilastrami  w istniejącym budynku poprzez gruntowanie podłoża 

bez hydroizolacji

gruntowanie podokeinników pod warstwę hydroizolacyjną    1,42*(0,38+0,03+0,02)*11 m2 6,72

daszki ceglane nad pilastrami    0,56*2*(1,2*2+0,5*6+0,66*5+0,52*2+1,06) m2 12,1

razem m2 18,82

58 KNR 

0-40 

0213/03

Uszczelnienie od zewnątrz podokienników i daszków nad pilastrami  w istniejącym budynku poprzez wykonanie 

hydrozolacji

podokienniki    1,42*(0,38+0,03+0,02)*11 m2 6,72

daszki ceglane nad pilastrami    0,56*2*(1,2*2+0,5*6+0,66*5+0,52*2+1,06) m2 12,1

razem m2 18,82

4.5. Odprowadzenie wody deszczowej

59 KNR 

4-02 

0236/04

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm

Sprawdzenie drożności - przeczyszczenie podejść kanalizacji deszczowej    3 miejsce 3

razem miejsce 3

60 KNR 

4-01 

0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

6,12*3 m 18,36

razem m 18,36

61 KNR 

2-02 

0510/02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 10cm

6,12*3 m 18,36

razem m 18,36

62 KNR 

4-01 

0524/05

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o 

średnicy 15cm

m 2

63 KNR 

4-01 

0524/08

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty (sztucery) z blachy 

ocynkowanej

szt 1
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Przedmiar
Budynek biurowy

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4.6. Cokół - kompres odsalający (wraz z demontażem po ok. 3 tygodniach)

64 KNR 

0-17 

2608/01

Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

cokół    0,53*43,5+0,26*22 m2 28,78

razem m2 28,78

65 KNR 

0-40 

0210/01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubości 1cm wykonywane ręcznie - kompres z suchej zaprawy do odsalania murów

cokół    0,53*43,5+0,26*22 m2 28,78

razem m2 28,78

66 KNR 

4-01 

0701/04

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej - demontaż 
kompresu odsalającego

cokół    0,53*43,5+0,26*22 m2 28,78

razem m2 28,78

4.7. Rusztowania

67 KNR 

2-02 

1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

6,0*23,0 m2 138

razem m2 138

68   KNR 

2-02 

rozdz.16 

Praca rusztowań - Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al bez osłony

Nakłady robocizny = 663,63 r-g (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62)

Skład zespołu roboczego = 6

Współczynnik przestoju = 0,84

Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1
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Tabela elementów
Budynek biurowy

Nr Opis Wartość

1. Moduł A

1.1. Część tynkowana

1.2. Część ceglana

2. Moduł B - 7 sztuk

2.1. Część tynkowana

2.2. Część ceglana

3. Moduł C

3.1. Część tynkowana

3.2. Część ceglana

4. Roboty wspólne dla budynku.

4.1. Iniekcja pozioma murów

4.2. Opaska przy budynku

4.3. Okna

4.4. Podokienniki oraz daszki ceglane nad pilastrami

4.5. Odprowadzenie wody deszczowej

4.6. Cokół - kompres odsalający (wraz z demontażem po ok. 3 tygodniach)

4.7. Rusztowania

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Budynek biurowy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Blacharze gr.II r-g 13,03

2 Blacharze gr.III r-g 0,21

3 Cieśle gr.II r-g 5,93

4 Malarze gr.II r-g 94,83

5 Monterzy gr.II r-g 56,14

6 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,75

7 Murarze gr.III r-g 30,55

8 Ogrodnicy gr.II r-g 0,16

9 Pomocnicy kat.9 r-g 2,11

10 Posadzkarze gr.II r-g 24,98

11 Robotnicy r-g 87,73

12 Robotnicy gr.I r-g 384,32

13 Robotnicy gr.II r-g 240,68

14 Szklarze gr.II r-g 6,23

15 Tynkarze gr.II r-g 135,13

16 Tynkarze kat.10 r-g 23,44

Razem 1 109,22
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Zestawienie materiałów
Budynek biurowy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do  iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie kg 21,64

2 Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 4,27

3 Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany t 0,02

4 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,02

5 Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,02

6 Drut stalowy okrągły miękki fi 2,0-6,0 mm kg 1,24

7 Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa dm3 49,68

8 Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania dm3 6,91

9 Farba ftalowa do gruntowania  tlenkowa dm3 6,76

10 Farba wypełniająca  z kopolimerami uszlachetnionymi związkami krzemoorganicznymi dm3 73,12

11 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,04

12 Hak do muru kg 1,66

13 Impregnat hydrofobizujący dm3 70,72

14 Kit szklarski miniowy kg 53,61

15 Kwas solny techniczny kg 0,05

16 Lazura oparta na żywicy silikonowej dm3 17,68

17 Mineralny środek gruntujacy o silnym działaniu wzmacniajacym kg 174,29

18 Mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam uszczelniający kg 348,58

19 Mineralny, odporny na siarczany szlam uszczelniający kg 303,03

20 Odporna na siarczany obrzutka stosowana jako warstwa sczepna kg 522,87

21 Papier ścierny ark 30,93

22 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 1 255,29

23 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,06

24 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,03

25 Płyty pomostowe robocze m2 2,07

26 Preparat czyszczący dm3 23,58

27 Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym kg 5,65

28 Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym rozcieńczony 1:1 wodą kg 17,43

29 Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 3,02

30 Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 100 mm m 31,76

31 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,46

32 Sucha zaprawa do odsalania murów kg 402,92

33 Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany kg 61,85

34 Szybkowiążąca zaprawa naprawcza wielostronnego stosowania kg 32,5

35 Tynk renowacyjny WTA, zawierający włókna kg 1 481,48

36 Tynk wyrównawczy i magazynujący sole -WTA- kg 1 568,61

37 Uchwyt do rur spustowych ocynkowanych fi 100-120 mm szt. 6,06

38 Uchwyt do rynien dachowych ocynkowanych fi 150-180 mm szt. 4

39 Wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa kg 58,61

40 Wiertła 12mm szt 1,74

41 Zaprawa cementowa M-7 m3 0,68

42 Zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany kg 487,9

43 Żwir do betonu wielofrakcyjny uziarnienie 4-16 mm m3 0,07

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu
Budynek biurowy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,43

2 Frezarka elektryczna do betonu do podłoży m-g 6,96

3 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 5,27

4 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,41

5 Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al bez osłony m-g 22,63

6 Sprężarka powietrza m-g 7,82

7 Sprężarka powietrza  elektryczna  wydajność 4-5m3/min(1) m-g 5,27

8 Sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min m-g 10,61

9 Środek transportowy m-g 0,13

10 Wiertarka elektryczna m-g 205,22

11 Wyciąg m-g 1,46

Razem 266,21

Praca rusztowań

Razem


