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Zakacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/35/2021

zawartej w dniu ....... 2021roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
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KRS/wpis do ewid. dziat. gosp.
wysoko$¢ kapitalu zakladowego*  .....cooviiiiiiice e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NP e ——————————
reprezentowanym przez:

2 ) T O U TP PP

zwanym w umowie: Wykonawca

0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/35/2021 na podstawie Regulaminu udzielania
zamoOwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zamawia, a WWykonawca przyjmuje do
zaprojektowania i wykonania modernizacj¢ przepompowni $ciekéw ,,Spotdzielcza’ w Redzie
wraz infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z Wytycznymi Wykonania Robdt stanowigcymi
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci:

2.1opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu konstrukcyjnego pomostu przepompowni
$ciekow) przebudowy przepompowni $ciekow Spotdzielcza wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, decyzji, pozwolen — w ilosci niezbednej do dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych oraz dodatkowo 2 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajacego;

2.27gloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych;

2.3uzyskanie zgody wodnoprawnej dot. odwodnienia wykopow budowlanych wraz z opracowaniem
dokumentacji niezbednej do jej uzyskania oraz dodatkowo 1 egz. tej dokumentacji w wersji
papierowej dla Zamawiajacego;

2.4realizacje robot budowlanych zgodnie z Wytycznymi Wykonania Robot (WWR) modernizacji
przepompowni S$ciekow ,,Spoldzielcza” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Redzie, ul.
Spotdzieleza, dz. nr 243/45, obreb Reda 02 — Dziat TT PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. — grudzien
2020r. (w ramach robot budowlanych Wykonawca powinien uwzgledni¢ roboty podstawowe i
tymczasowe - m.in. roboty ziemne, odwodnienie wykopow budowlanych);
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2.5 sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robdot budowlanych wykonywanych na
podstawie projektu, o ktérym mowa w ust.2.1;

2.6 przeprowadzenie rozruchu przepompowni przy udziale stuzb Zamawiajacego;

2.7 zagospodarowanie terenu obiektu wraz z usunigciem wszystkich materialow z demontazu i
wlasciwa gospodarka osadowa (w tym wywoz odpadow na skladowisko Zaktadu Utylizacji
Odpadow, na odlegltos¢ ok. 15 km);

2.8 opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji;
2.9 organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;
2.10 wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z WWR;

2.11wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu rozruchu i harmonogramu prac
przetaczeniowych i rozruchowych;

2.12 przeprowadzenie rozruchu zainstalowanych urzadzen przy udziale stuzb Zamawiajacego,
sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;

2.13uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni §ciekow i instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego, przy udziale stuzb Zamawiajacego;

2.14 przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajacego w zakresie
obstugi przepompowni $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

2.150pracowanie i uzgodnienie z uzytkownikiem instrukcji obshugi obiektu i eksploatacji
zainstalowanych urzadzen;

2.16 zapewnienie peilnej obslugi geodezyjnej (w tym wykonanie powykonawczych pomiarow
geodezyjnych wraz z zarejestrowaniem dokumentacji geodezyjnej w Osrodku Geodezyjno-
Kartograficznym);

2.17 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. na no$niku elektronicznym:;

2.18 dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie
przepompowni $ciekow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

3. Podstawg wykonania robot jest Uchwata Nr XXV/254/2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i
Spotdzielczej w Redzie — Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Pomorskiego z 10.12.2020r., poz.
5295 — Teren 08.Ks o pow. ok. 0,017 ha — teren istniejacej przepompowni $cieckoOw komunalnych
zbiorczego systemu odprowadzenia Sciekéw komunalnych.

§2
TERMIN WYKONANIA 1 WARUNKI REALIZACJI
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 miesiecy od daty zawarcia umowy,
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg Harmonogramem realizacji i fakturowania
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
robot sktadajacych sie na przedmiot umowy, po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych, uzupelieniu przedtozonej dokumentacji odbiorowej w
przypadku jej niekompletno$ci oraz dopetnieniu przez Wykonawce obowiazku zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

3. Strony uzgodnily ....... etapy’ realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania prac
projektowych, ....2 etapy wykonania robét oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie
umowy, zgodnie z Zalacznikiem nr 2.

4. Rozliczenie za wykonanie etapu prac projektowych lub za wykonanie danego etapu robot
nastepowa¢ bedzie w oparciu o protokdt odbioru czgSciowego, natomiast rozliczenie za
wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Wszelkie korekty rozwigzan projektowych lub uzupelnienia opracowania projektowego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ciaggu 3 dni roboczych od otrzymania uwag od
Zamawiajacego, a ich korekty sg ujete w wynagrodzeniu.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana w sposdb umozliwiajacy wykonanie na jej
podstawie robot budowlanych.

Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacj¢ projektowa do chwili wygasnigcia uprawnien
Zamawiajacego z tytulu gwarancji za roboty budowlane wykonane na podstawie opracowanej
przez niego dokumentacji projektowe;j.

Koordynatorem i osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajacym w zakresie dokumentacji

projektowej jest p.......... nrtel. ........ e-mail: .............
Koordynatorem i osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawcg w zakresie dokumentacji
projektowej jest p. ..oiiiiiiiiiiiiiii ,  nrotel , e-mail:

Wszystkie pisemne wystapienia Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego zwigzane z
pozyskiwaniem opinii, uzgodnien, dokumentacji i decyzji przed ich skierowaniem do instytucji
Wykonawca bedzie przedstawial Zamawiajgcemu wraz z zatacznikami do zatwierdzenia w wersji
elektronicznej (pliki *.pdf). Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub przedstawi uwagi do
przekazanych wystgpien w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Niezgloszenie
uwag przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie uznaje si¢ za dokonanie zatwierdzenia.
Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.1 zawiera¢ bedzie wszystkie wymagane
uzgodnienia, w tym uzgodnienie z Zamawiajgcym oraz bedzie wykonana przed przystapieniem
do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 2 dni roboczych po odbiorze
dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami § 12, zawierajacej wszelkie wymagane uzgodnienia,
pozwolenia i decyzje (w tym przyjecie zgloszenia przez wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej).
W ramach realizacji umowy wyszczegoélnia sig:

a) termin wykonania robdt,

b) termin wykonania umowy.

Termin wykonania robdt ustala si¢ maksymalnie na 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ date, w ktérej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 14 miesiecy od daty zawarcia umowy
Wykonawca dopetniajac obowiazku zgloszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy,
o ktorych mowa w § 12.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia: kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w tym zarejestrowanej dokumentacji geodezyjnej w Osrodku
Geodezyjno-Kartograficznym) w 3 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na nos$niku
elektronicznym, dokumentow odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych
stanowigcym Zatacznik nr 6 do umowy oraz za§wiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowiazany jest do ztozenia
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i
fakturowania, z zachowaniem terminéw okre$lonych w ust. 14 i ust. 16. Zmiana harmonogramu
nastgpuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez konieczno$ci podpisania
przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.19.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych Iub
wigzaca si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z terminow okre§lonych w ust. 14 i ust. 16, wymaga
podpisania przez Strony aneksu zmieniajacego umowe.
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20. Ztom powstaly w wyniku prac demontazowych (w tym armatura, urzadzenia i agregaty) pozostaje

wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie przez niego odebrany zgodnie z warunkami okreslonymi w
§ 10 ust. 10.

§3
WYNAGRODZENIE

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i
zgodnie z oferta wynosi:

- netto: 7}
(stownie: ...............)

— podatek VAT: e z
(stownie: ...............)

- brutto: e zt
(stownie: ...............)

w tym:
Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztem sprawowania nadzoru autorskiego

- netto: 7
(stownie: ...............)

— podatek VAT: e z
(stownie: ...............)

- brutto: e zt
(stownie: ...............)

Koszt modernizacji przepompowni $ciekow

- nettoo e 71
(stownie: ...............)

— podatek VAT: z
(stownie: ...............)

- brutto: z
(stownie: ...............)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacj¢ ceny ryczaltowej
stanowigca Zalacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej
umowy:

a) wlasnos¢ egzemplarzy opracowanej dokumentacji projektowej w ilosci wskazanej w §1 ust.
2.1,

b) autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie
wprowadzania do pamieci komputera, powielania dowolng technika i udostepniania osobom
trzecim w zakresie niezbednym do realizacji prac wykonywanych na podstawie
przedmiotowego projektu,

przy czym Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za wykorzystanie opracowanej

dokumentacji projektowej na poszczegolnych polach eksploatacji. Wykonawca wyraza
jednoczesnie zgode na wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej i na wykonywanie
przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do zmian projektu zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy
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z dn. 04.02.1996 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1231
z pbz.zm).

5. Wykonawca nie moze domagac si¢ dodatkowej zaptaty za prace, ktore sg naturalng konsekwencja
procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikaja oraz dotycza takich sytuacji, ktore
Wykonawca dysponujacy dokumentacja techniczng powinien przewidziec.

6. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajace z jego obowigzkow:

6.1 koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji,
pozwolen i uzgodnien,

6.2 koszt sprawowania nadzoru autorskiego;

6.3 koszt zakresu robdt budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) zgodnie z
Wytycznymi Wykonania Rob6t (WWR) wraz z dostarczeniem materialow, urzadzen oraz ich
instalacja;

6.4 wszelkie koszty zwiazane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z
przekazaniem odpaddéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach)
wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do skltadowania odpadow i toalete
przeno$ng oraz kosztem zlozenia ztomu, armatury, urzadzen i agregatow powstaltych w wyniku
prac demontazowych w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

6.5 koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu BIOZ;

6.6 koszt dostarczenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z jej
opomiarowaniem i zuzyciem;

6.7 koszt zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia Sciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztem opomiarowania i zuzycia;

6.8 koszt zapewnienia przepompowywania §ciekOw na czas wykonywania robot budowlanych;

6.9 koszt zwigzany z ruchem prébnym przepompowni $ciekow;

6.10 koszt sporzadzenia instrukcji eksploatacji zainstalowanych urzadzen;

6.11koszt przeprowadzenia instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajacego w
zakresie obstugi przepompowi $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

6.12 koszty wymaganych ubezpieczen;

6.13 koszty prowadzenia dokumentacji zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi;

6.14 koszt zapewnienia pelnej obshugi geodezyjnej;

6.15 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
na no$niku elektronicznym) w tym aktualizacji Instrukcji obshugi obiektu;

6.16 koszt uporzadkowania terenu prac i terenu przyleglego po przeprowadzonych robotach
budowlano-montazowych;

6.17 koszt wszelkich badan i sprawdzen zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
normami;

6.18 koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztow dojazdu serwisanta i materiatbw oraz czesci zamiennych) w okresie udzielonej
gwarancji jako$ci;

6.19 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robdt dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac¢ skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji 1 zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotworczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy dat¢ sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatow/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

2. Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgtoszonych robdt dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty
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10.

11.
12.

13.

otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu
do umowy i rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy, z zastrzezeniem postanowien ust.4-5.
W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za te roboty ani za ewentualne dodatkowe
prace projektowe z nimi zwigzane, jezeli przy dotozeniu nalezytej starannosci Wykonawca mogt
przewidzie¢ konieczno$§¢ wykonania tych robdt juz na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ktorych wykonanie stanie si¢
konieczne z powodu wczesniejszego wadliwego wykonania robot.
Wykonanie rob6t dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.2.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, ktore zostaty
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materialow oraz z
uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgodg Zamawiajgcego majg zostaé wykonane W innej
technologii lub z innych materiatéw, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wycene elementow robot budowlano-montazowych,
ktére nie bedg wykonane oraz robot, ktore je zastgpia, w tym ewentualnych robdt dodatkowych.
Réznica in ,,+”” lub in ,,-”” tych wycen podlega rozliczeniu mi¢dzy Stronami, z zastrzezeniem
postanowien ust.11.

Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych, ktore sa okreslone w ust.1.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

W razie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za te roboty ani wynagrodzenie za ewentualne dodatkowe prace projektowe z nimi
zwigzane, jezeli przy dotozeniu nalezytej staranno$ci Wykonawca mogt na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania robdt w innej technologii lub z
innych materiatéw lub przy uzyciu innych urzadzen.

Wykonanie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.2.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych

przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu ustug/robot, zgodnie z
Harmonogramem realizacji i fakturowania. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni
protokot, o ktéorym mowa w ust.2 i 3.

. Podstawa wystawiania czeSciowej faktury bedzie protokot czesciowego odbioru danego etapu

ushug/robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastapi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2
i ust.3.

Za date platnosci uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobg trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajgcy bedzie dokonywal zaptaty

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za ustugi/roboty wykonane przez podwykonawce/-ow po
przedtozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturg dla Zamawiajgcego, dowodu zaptaty
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wynagrodzenia podwykonawcy/om wraz z oswiadczeniem podwykonawcy/ow o pelnym
uregulowaniu naleznosci za ustugi/ roboty budowlane wykonane na danym etapie®.

8. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wylqcznie z
liderem Konsorcjum?,

§6
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci na przedmiot UmoOwy na poczet zabezpieczenia usuni¢cia wad, Zamawiajacy
zatrzyma 3% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji
jakosci. Kwota ta bedzie potracona z nalezno$ci Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu
przedmiotu zamdwienia (etapu koncowego zamykajgcego wykonanie umowy).

2. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancje bankows lub
ubezpieczeniowg. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w
o$wiadczeniu gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i1 nicodwotalne zobowigzanie do
przekazania Beneficjentowi, ktorym jest Zamawiajacy, kwoty do wysokosci zabezpieczenia
okreSlonej powyzej, na pierwsze pisemne zgdanie zaplaty, zawierajgce o$wiadczenie, ze
Wykonawca nie wykonal wzgledem Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey zabezpieczenie w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaly zgltoszone wady, ktore nie zostaly usunigte
przed wpltywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia
roszczen okreslonych w ust. 1.

§7
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej obejmujacej dzialania zwiazane z realizacja niniejszej] umowy
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) na Kwote ......ccccceeeeeeeeeenenne. zt 0

2. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie
przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§8
NADZOR
1. Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajacego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:

.......................... - numer uprawnien ............. — branza sanitarna

.......................... — numer uprawnien ............. — branza elektryczna

.......................... — numer uprawnief ............ — branza budowlana i drogowa
b) z ramienia Wykonawcy®:

Kierownik robot sanitarnych - ............ - numer uprawnien ............

3 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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Kierownik robot drogowych -............... - numer uprawnien ...........
Kierownik robot elektrycznych i AKPiA -............ numer uprawnien: .................. ,
Koordynator ds.bhp............ccooveviinininnnnn.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawca i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot dodatkowych.
Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktorg on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ust¢pie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamOwienia stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktorg on zmienia.
Zakres praw i obowigzkow Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zalacznik
nr 5 do umowy.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w § 2 ust.12.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacg w obrgbie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajacy uzgodni z Wykonawcg projekt i harmonogram prac przelgczeniowych i
rozruchowych.

Zamawiajacy pokryje koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie
urzadzen pomiarowych Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym
obiektu prowadzonym przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona
zaplaty za jego wykonanie.

§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow.°

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materialow i urzadzen oraz
instalacji z uwzglednieniem, iz wszystkie materiaty i urzadzenia b¢da odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz beda pochodzi¢ z biezacej
produkcji (data produkcji nie moze by¢ wezesniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia).
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobéw budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

o

zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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5.

7.

10.

11.
12.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych
uzytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci atesty, certyfikaty oraz inne
swiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyroboéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdza zlg jako$S¢ wyrobow (niezgodna z normami lub obowigzujacymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdzg ztg jakos¢ uzytych materiatéw, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materialy spetniajgce wymagania.

Wykonawca zrealizuje na swoj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem

prowadzonych robot i placem budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy

oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji oraz pozniejszej rozbiorki.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialnosci za prawidlowe i zgodne z prawem
postgpowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caly okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktorych mowa w niniejszym ustepie winny by¢ oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z taka czestotliwoScig, aby nie
dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

a) dostarczenia planu BIOZ przed przekazaniem terenu budowy;

b) ubezpieczenia pracownikoéw od nastepstw nieszcze§liwych wypadkow;,

C) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osoéb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

e) przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy przepiséow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisOw ponosi Wykonawca);

f) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowigzany jest do usuni¢cia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatéw i
odpadow (pojemniki, jezeli sg niezbedne do gromadzenia odpaddw, zapewnia Wykonawca);

0) przestrzegania polecen osob sprawujgcych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

h) zapewnienia nadzoroéw obcych i badan,

i) prowadzenia roboét tak, aby umozliwi¢ ciagly odbior i przettaczanie Sciekéw do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego, a takze umozliwi¢ prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od

chwili jego przejecia, az do chwili oddania — na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamdéwienia do
momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

Ztom powstaly w wyniku robot rozbiorkowych Wykonawca powinien przygotowa¢ do transportu
i zmagazynowa¢ w podstawionym (na zlecenie Zamawiajacego) na teren budowy kontenerze.
Kontener zostanie podstawiony w terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7
dni roboczych.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za cen¢ oraz w terminie okre$lonym w niniejszej umowie.

SIWZ ZP/35/2021 Strona 9z 16



PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —.eeenininnnnnnenens

§11
PODWYKONAWSTWO ’
Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKTESIC  uviivieiieiieseiestiesteeteeeeeseesseeseesaestaesrsesseessnensanseenns , Z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.
Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

2.1 Do zawarcia umowy przez Wykonawce o wykonanie przedmiotowej ustugi z podwykonawca
innym, niz wskazany w ust. 1 w czasie realizacji przedmiotu umowy, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajacego.

2.2 Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce propozycji
zatrudnienia innego podwykonawcy niz wskazanego w ust. 1 wraz z zakresem ushig
przewidzianych do wykonania przez niego, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na realizacje przez zaproponowanego podwykonawce
okreslonych prac.

2.3 W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia
od podwykonawcy autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do dokumentacji
projektowej przez niego opracowanej w ramach przedmiotowej umowy, w celu skutecznego
przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 3 ust.4.

Podwykonawstwo na etapie robot budowlano-montazowych:

3.1 Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wskazani w ust.1
wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego.

3.2 Wykonawca zamierzajacy wykonywac roboty budowlane z udzialem podwykonawcy lub
podwykonawca zamierzajacy wykonywaé roboty budowlane z wudzialem dalszego
podwykonawcy, zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia
podwykonawstwa wraz ze szczegolowym zakresem robot, przed wprowadzeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na budowe, przy czym podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

3.3 Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robdt, jakie bedg
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajacy ma
prawo wczesniej zaakceptowaé zgloszenie podwykonawstwa.

3.4 Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okre§lonym w ust.3.3, uwaza si¢ za
akceptacje podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

§ 12
ODBIORY

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy winna zawiera¢ pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Kompletng dokumentacj¢ projektowa (w tym przyjecie zgloszenia przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej) nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego — Kancelarii.
Upowazniony pracownik Zamawiajacego wskazany w § 2 ust.9 po otrzymaniu dokumentacji
przystapi niezwtocznie do czynnosci odbioru, ktére zakonczy w terminie do 5 dni roboczych, jezeli
dokumentacja bedzie kompletna i bez wad.

Czynno$ci odbioru zostang zakonczone podpisaniem odpowiednio protokotu odbioru
czesciowego przez upowaznionych przedstawicieli Stron lub zwrotem opracowania do poprawy
lub uzupekienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru.

tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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5. W przypadku zastrzezen, Wykonawca dokona uzupelnien i/lub poprawek w dostarczonym
opracowaniu, w terminie uzgodnionym przez Strony. W takim przypadku termin wykonania
umowy nie ulega przesunigciu.

6. W trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:

a) odbiory robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe robot,

€) odbidr techniczny;

d) odbidér koncowy,

e) odbidr ostateczny.

7. Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemne;j.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

8. Przedmiotem odbioru czeSciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zalaczniku nr 2. Odbiory czeSciowe bedg polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania robot na danym etapie zgodnie dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi
materialami.

9. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czeSciowego etapéw wykonania robot, okreslonych
w Zalagczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
w ciggu 3 dni roboczych liczagc od daty zgloszenia wraz z dolaczeniem dokumentéw odbiorowych
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciggu 7 dni
roboczych od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 15 niniejszego paragrafu.

10. Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zatgczniku nr 2 oraz ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie
wykonania rob6t objetych niniejszg umowa.

11. Odbior techniczny - zakonczenie realizacji robdt budowlano-montazowych. Gotowos$é do
odbioru technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru technicznego
dokona Zamawiajacy w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
sprawdzenia kompletnosci i jako$ci zgloszonych rob6t budowlano-montazowych na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi materiatami. W przypadku
negatywnego wyniku powyzszego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupekniajacych lub robot wykonczeniowych
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny
wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjecia przez Wykonawce
czynno$ci zwigzanych z rozruchem, o ktorym mowa w § 13.

12. Odbiér koncowy - dokonywany jest po wypetieniu przez Wykonawce wszystkich zobowiazan
umownych. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym zarejestrowanej
dokumentacji geodezyjnej w Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym) w 3 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. na no$niku elektronicznym, dokumentéw odbiorowych zgodnie z
Wykazem dokumentow odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz
zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

13.Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z
dokumentacja powykonawcza, zgodnie z wykazem stanowigcym zalacznik do umowy.
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania
zgloszenia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentéw, a
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zakonczy je w terminie do 7 dni roboczych podpisaniem protokotu koncowego.

14.Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia

Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy. Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) odstgpi¢ od umowy z zachowaniem uprawnien wynikajacych z § 16

lub

b)  Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

15. Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono,
ze istnieja wady. Przerwa moze trwa¢ do czasu usunigcia wad.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

17.Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokolu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznosci.

18.0dbiodr ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpézniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakosci, pod warunkiem usuniecia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W przypadku stwierdzenia, ze wady nie zostaly
usunigte, odbidr ostateczny dokonywany jest po ich usunigciu. Protokdt ostatecznego odbioru
jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 6 oraz zwolnienia Wykonawcy z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

19. W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpozniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§ 13
PROBY, ROZRUCH

1. Przed uptywem terminu wykonania robot, o ktérym mowa w § 2 ust.15 Wykonawca przeprowadzi
72-godzinne préby ruchowe przepompowni $ciekdw polegajace na pelnej jej eksploatacji pod
nadzorem pracownikow Zamawiajacego.

2. Niezbednym warunkiem przystapienia do prac rozruchowych jest:

1) calkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych;

2) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchows;

3) zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

4) sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej
i automatyki;

5) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajace;j si¢ z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem préb i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.

4. W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupehien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powola Komisje
Rozruchowa w skiad, ktorej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy
Wykonawcy 0 odpowiednich kwalifikacjach i dos$wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej
przepompowni $ciekow.

6. Prace rozruchowe powinny obejmowac:
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11.

1) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;
2) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wlasciwego medium — $ciekéw, w wyniku ktorych nalezy osiggnaé
zatozone projektem parametry technologiczne;
3) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;
4) kontrolg i rejestracje parametréow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;
5) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstugg urzadzen i instalacji;
6) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikoéw
prac rozruchowych;.
Przepompownia §ciekOw moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie pracowata
prawidtowo (zostanie wykazana prawidtowos$¢ i stabilno$¢ pracy urzadzen, zastosowanych
algorytmoéw sterowania oraz procedur obstugi) w okresie probnym pod obcigzeniem $ciekami,
a parametry jej pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi oraz gdy wszystkie urzagdzenia
techniczne i instalacje beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.
Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni Sciekow nie bedzie mogta by¢ zakonczona
pozytywnie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to po usunieciu usterek 72-godzinna
kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona od nowa.
Wszelkie koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni §ciekow ponosi Wykonawca.
Koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas ruchu probnego, wykazany na podstawie urzadzen
pomiarowych Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.
Pozytywny wynik prob ruchowych jest warunkiem wystawienia protokotu odbioru technicznego.

§14
GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montazowe stanowiace przedmiot
niniejszego zamdéwienia ...... ® miesigcznej gwarancji jakosci liczonej od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

b) na zainstalowane wszystkie urzadzenia gwarancji jakosci na okres okreslony gwarancja
producenta, jednak nie krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wszystkich urzadzen z
czgstotliwoscia wynikajaca z ich DTR, gdzie usluga wraz z kosztem materialéw 1 czeSci
eksploatacyjnych (jezeli wystapia) bedzie kazdorazowo dodatkowo ptatna oraz obejmujacy
ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostawa czg$ci zamiennych. Koszty napraw
gwarancyjnych zawarte s3 w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z
zapisami § 3 ust. 6.18.

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza by¢ serwisowane na terenie Polski.

Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiajacego zostanie zapewniony bez
dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia dostep do czesci zamiennych zainstalowanych urzadzen w okresie nie
krétszym niz 5 lat po uptywie okresu gwarancyjnego,

W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapia usterki, serwisant zobowigzany jest

rozpocza¢ prace nad usunigciem zgloszonej usterki w ciggu 24 godzin od momentu jej
telefonicznego zgloszenia, potwierdzonego nastgpnie droga mailowa,

Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca

8 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zabezpiecza w tym czasie cigglos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastepczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez Strony odpowiednio do jej
charakteru.

Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czegsci zamienne dostepne
sa na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w
dni robocze nastgpowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgloszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw, ktore zgodnie z terminem 48 - godzinnym powinny by¢
realizowane lub zakonczone w sobote, niedziele lub $wigto, termin ulega przesunigciu do
pierwszego dnia roboczego nastgpujacego po tych dniach.

Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okre§lone w ust. 8, w tym zakres objety
wykonawstwem robot budowlano-montazowych, ustalane beda migdzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostepnosci czg¢$ci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czesci.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt
Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie potwierdzi¢ e-mailem.

W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czgsci), ktore nie
przywroca skutecznie wlasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli
zglosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony lub osiggnigty zostanie
limit kar, o ktorym mowa w § 16 ust. 1. lit. ¢) i d), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innym
wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody Sadu.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas od zgloszenia do usuni¢cia wady, a w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 11, biegnie od poczatku dla nowego urzadzenia.

Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czgstotliwoscig wynikajaca z DTR urzadzen.
Koszt przegladdéw nie jest wliczony w cen¢ umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materialow i
czeSci eksploatacyjnych jest dodatkowo platny i nie moze by¢ drozszy niz koszt serwisu
naliczonego przez serwis producenta urzgdzen/autoryzowanej firmy serwisowe;j.

§ 15
ROZWIAZANIE UMOWY

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia

o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
okolicznosci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje prac projektowych lub robot
przez co najmniej 30 kolejnych dni,

c) w przypadku, gdy kary umowne osiagng limit okreslony w § 16 ust. 1. lit. a) lub b),

d) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang¢ sposobu
wykonywania prac projektowych lub robét,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na pi§mie nie podejmuje dzialan koniecznych w celu przyspieszenia
realizacji prac projektowych lub robat,

f) wykonana dokumentacja projektowa lub wykonana czg¢$¢ robot dotknigta jest wada, ktorej
usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego wykonania znacznej czeg$ci
dotychczasowych prac projektowych lub dotychczasowych robdt lub poniesienia
dodatkowych kosztow.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4
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W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

Od rozwigzania umowy roboty wykonane i odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe objete sg gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w § 14.

§ 16
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robét, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po
uplywie terminu okreslonego w § 2 ust.14, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po
uplywie terminu okreslonego w § 2 ust.16, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust.1,

C) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad,
Iacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) zazwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad,
Iacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajgcego umowy na podstawie § 15, odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa
do kary okreSlonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisoOw lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowaé
unieszkodliwienia odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kare za okres, w
ktérym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien wystepowania tej nieprawidtowosci — facznie nie wiecej niz 3000 zt .

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej w formie noty ksiegowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowiagcej zabezpieczenie
usuwania wad.

§ 17
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz
danych osob, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzulag
informacyjng stanowigca Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

Wykonawca wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
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0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktdrego zostaje zawarta
niniejsza umowa®.

§ 18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach.

Spory mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane bgda polubownie, a jezeli
Strony nie dojdg do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, spor moze by¢
rozstrzygniety przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy strony
zobowigzujg si¢ podja¢ dzialania w celu rozwazenia mozliwosci podpisania aneksu
dostosowujacego umowe do nowych regulacji.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
dorgczong.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
Zalacznik nr 1 -  Wytyczne Wykonania Robot,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania,
Zatgcznik nr 3 - Kalkulacja ceny ofertowej,
Zatgcznik nr 4 -  Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem,
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa,
Zalacznik nr 5 - Zakres praw i obowigzkow Koordynatora bhp,
Zalacznik nr 6 -  Wzor wniosku materiatowego,
Zalacznik nr 7 - O$wiadczenie o zapewnieniu dostaw czg§ci zamiennych, napraw i
przegladow,
Zatgcznik nr 8 - Klauzula informacyjna
Zalacznik nr 9 - O$wiadczenie dot. energii elektryczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

® W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w
takim przypadku zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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