SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

.WYMAGANIA OGOLNE"

ST 00.00.00

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwieh

Grupa robot: 451 - przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot: 4511- roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot:
45 11 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45 21 2120-3 Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych

Grupa robét: 452 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

Kod CPV 43325000-7 Wyposazenie parkdw i placdw zabaw

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sig do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budow-
lanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

.Budowa placu zabaw przy ul. T. KoSciuszki na dziatkach Nr: 238/7, 239/2, 238/9 obreb 6 miasta Kamienna Géra”

w zakresie:

- robot ziemnych,
- robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej - z mat przerostowych
- dostawy i montazu urzadzen placu zabaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$t Dokumentdéw Kontraktowych, nalezy odczytywal i rozumiet w odniesieniu do zlecenia wykonania Ro-
bot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegdlnych asortymentow robét budowlanych, objetych
specyfikacjami technicznymi:

4 ST 01.00.00 Wytyczenie obiektu i punktow wysokoSciowych
4+ ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
o ST 02.01.00 Zdjecie humusu
o ST 02.02.00 Wykonanie wykopdw i nasypow
4+ ST 03.00.00 Wykonanie koryta z profilowaniem podtoza
4+ ST 04.00.00 Obrzeza betonowe
4+ ST 05.00.00 Nawierzchnia z piasku atestowanego
4+ ST 06.00.00 Wyposazenie w urzadzenia

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i rysunkami znajduje sie w dokumen-
tacji. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy win-
ny byt traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu ze specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonaw-
ca powinien dogtebnie zaznajomit sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na
30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywal w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byt uwazane jako definicje standardu a nie okreSlone SciSle marki w
projekcie. Zezwala sig na stosowanie materiatow réwnowaznych z zaprojektowanymi.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1.  Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzef i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywa-
nia robét, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w spra-
wach realizacji kontraktu.
14.L.  Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonaw-
ce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.
14,5,  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i préb
zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz robot.
1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.
14.7.  Odpowiednia (bliska) zgodnoS¢ - zgodnoS¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat
okresSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekfora Nadzoru, w formie pisemnej, doftyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.
14.1. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$t dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
14.12. Przedmiar robdt - wykaz robot z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zataczony w dokumentacji przetargowej
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1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czeSt terenu budowy.

1414, Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zataczony w dokumentacji przetargowej, wypetnio-
ny przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie ktorego dokonywane bedg rozliczenia faktycznie wykonanych robdt budow-
lanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonanych robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszelkie niezbedne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisdw prawa oraz postanowieniami kontrak-
towymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynnoS$ciami uzyskania Dziennika Budowy czy tez innych dokumentdéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze
s3 ujete w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentagja.

Dokumentacja bedzie zawieraC rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje:

— Zamawiajacego, fj.:
=  Przetargowa dokumentacje projektowa - rysunki pozwalajace na okreSlenie lokalizacji, zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumenta-
¢ji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

= Projekt organizacji budowy (jesli wymagany)

= Powiadomienie pisemne wtascicieli urzadzen podziemnych podlegajacych regulacji o przystapieniu do robdt oraz wykonanie opracowan projek-
towych wymaganych przez nich (jesli wymagane)

= Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng - powykonawcza dla zrealizowanych robdt - umozliwiajaca naniesienie zmian
na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami (jesli wymagane)

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Ro-

bot.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes$t Kon-
traktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznat sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepno$t uzalezniona jest jed-
nak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywal btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domit Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostar-
czone materiaty bed3 zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélo-
nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza byt jednorodne i wykazywat bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakost ele-
menfu budowli, fo takie materiaty bed3 niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania re-
alizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru kofcowego robdt, a w szczegdlnosci:

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wtasny koszt i wtasnym staraniem. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien byt na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczen-
stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bed3 akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych trest bedzie zatwierdzona przez In-
spektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

b)  Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oS$wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoéci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w migjscach i iloSciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez In-
spektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene konfraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoficzania robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy,
- unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene kontrak-
towa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyj-
muje sie, ze sg wliczone w cene konfraktowa.

15.7. Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty Swiadectwa do-
puszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Ma-
teriaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwo$t zanika (np. materiaty pylaste) mogg byt
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymat zgode na uzycie tych materiatow od wtaSciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w
wyniku rozbidrek i robdt naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie kosz-
ty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze s3 wliczone w ceng kon-
traktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg byt wykonane w za-
kresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoSci dla uzytkownikow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnoSci obiektéw dla pracownikow jak i interesantow.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob powodujacy minimalne niedo-
godnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i doty-
czacych korzystania z wtasnoSci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozu-
mienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wli-
czone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalno$ci i do poniesienia wszelkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym m.in. optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomoS$ci oraz koszty przebudowy
urzadzen obcych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreSlonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

15.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczef naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposa-
zenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnor-
matywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecit, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukohczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnodci Wy-
konawca ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreSlonych powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontrakto-
wej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robdt ponosi Wyko-
nawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene kontraktowa.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do
daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.
JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kto-

re s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzefh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i
w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pafenfowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rdwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére spetniat majg materiaty, sprzet i inne to-
wary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i prze-
pisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byt réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powo-
tane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt a po ich zakoficzeniu zdemontowane.
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Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakohczeniu realizacji Robdt) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze sg wtaczone w cene kontraktowa.

15.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje
powykonawczg, sporzadzong w 3 egzemplarzach. Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Konfrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, be-
dzie utrzymywat i zlikwiduje fo Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnoSci Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej
do obiektéw poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wtaScicielem z pobranej energii elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociaggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym po-
przez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sig z wtascicielem z pobranej wody. Koszty podtaczenia i poboru
mediow nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY
2. 7rédta szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafh, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w spo-
sob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robdt. Kopie dokumentdéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz ztozone w migjscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed za-
nieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.k, Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewiduja mozliwoSci wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaw-
ca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty pochedzace z rozbiérki

Materiaty z rozbiorki, ktore stanowig pewng warto$t - ztom - s3 wtasnoScig Zamawiajacego z wyjatkiem materiatow niebezpiecznych,
o ktorych mowa w punkcie 15.7. ST oraz gruzu, a ktére podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.
Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budowy.

Humus zebrany z terendw przeznaczonych do zabudowy nalezy roztozy¢ réwnomiernie na terenach zielonych przylegajacych do terenu
robot, wskazanych przez Inspektora nadzoru. Na terenach j.w. nalezy dokonat siewu trawy.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatow moga byt okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia zgodnoSci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtaSciwo$ci. Wyniki tych kontroli bedg stanowit podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza byt spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekdji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przezna-
czonych do realizacji robdt,
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¢) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadze-
nia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wska-
zaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$t wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetfu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdys-
kwalifikowany i nie dopuszczony do Robdt.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s ujete w cenie konfrak-
towej.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywa-
nych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach tech-
nicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontfraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnieh z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem unikniecia konfliktéw z mieszkafcami, niszczenia na-
wierzchni itp.
Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s3 ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoS$t zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot,
za ich zgodno$t z dokumentacja projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spo-
wodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jeSli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wy-
konawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktad-
nos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki ba-
dah materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badah
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbga zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowat i przedstawit do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakoS$ci powinien zawierac:

=  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= spos6b zapewnienia BHP,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

=  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$t i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,
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= spos6b oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycia-
ganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

= spos6b i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzo-
nych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnat zatozong jakoS¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac perso-
nel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykony-
wania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$t sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badafd, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wykonawca
moze zapewnit do badah laboratorium obce - moze zlecat badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnoS¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadal atest okreSlajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadat
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikdw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$t ich
wtasciwosdci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumenftem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonaw-
cy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyt przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w po-
rzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza po zakohczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny /przedmiarze robot/ w ramach jednostek rozliczenio-
wych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnoSci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspekftora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalef,
- korespondencje na budowie.
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- projekt organizacji ruchu zastepczego
6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktore-
gokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg i ST, w jednostkach ustalonych w Formu-
larzu Wyceny /przedmiarze robot/.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem (List polecony lub pismo za potwierdzeniem odbioru).
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

1.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatow

Dtugodci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z
doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku. Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugoSci w [m?] z doktadno$cig do dwéch
miejsc po przecinku. Kubatura liczona bedzie w [m’] z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku. IloSci elementow liczone bedg w szt. lub kom-
pletach. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoSci powinny byC uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie
zatacznika. W przypadkach watpliwych strony przyjmowal beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych.

1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujacych, to Wyko-
nawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub kohcowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przepro-
wadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga byt dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBAT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Odbiorowi czeSciowemu elementow rozliczeniowych

] Odbiorowi kohcowemu

. Odbiorowi gwarancyjnemu

. Odbiorowi fechnicznemu - miedzyoperacyjnemu

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoSci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ule-
gng zakryciu.

Odbior tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogblnego postepu robot

Gotowost danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakoS¢ i
ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie jakoSci i iloSci wykonywanych czeSci robdt wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny. Odbioru czeSciowego do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robdt. Odbiorowi czeSciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakohczone w
danej jednostce rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

8.4. Odbiér kohcowy

0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do iloSci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$t do odbioru koficowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bez-
zwtocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér kofcowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnoSci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z Do-
kumentacja i warunkami wykonania i odbioru robot oraz umowa.
W toku odbioru kofcowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych
Dokumentacja i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo uzytkowania,
komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robét uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potraced, oceniajac pomniejszong warto$t wykonanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty kofcowego odbioru robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt odbioru kohcowego robdot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie je-

go zalecenf,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajgcych z dokumentow kontraktowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostaftecznego, komisja w po-
rozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyzna-
czy komisja.

8.6. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnoSci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji For-
mularza wyceny /przedmiaru robdt/. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania skta-
dajace sig na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze robot i w opisie robot wg przywota-
nej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowat:
- robocizne bezposrednia,
- warto$t zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),
- koszty robot pomocniczych do robdt podstawowych ( np. rusztowania ) , wywdz i utylizacje odpadow pochodzacych z rozbidrek.
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koszty posSrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urza-
dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wy-
datki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wyko-
nawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w
okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagah warunkdw umowy i wymagah ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. doku-
mentach, a nie wyszczegdlnione w szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi ST:

- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrze$nia 2003 roku, w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnied wynikajacych
z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,

- optaty / dzierzawy terenu,

- przygofowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowah i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

utrzymanie ptynnoSci ruchu publicznego,

biezace utrzymywanie objazddw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do sftanu pierwotnego.

9.4, Koszty zawarcia ubezpieczeil na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki oraz
ich usyfuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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