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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy przepompowni 

ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Mikołowskiej w Rudzie 
Śląskiej – Halembie. Przyłącza kanalizacyjne wykonane będą w trybie art. 29A ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

1.2 Zakres opracowania 
 Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowę kanalizacji grawitacyjnej w ul. Mikołowskiej od budynku przy ul. Wiśniowej 
6 z włączeniem do projektowanej kanalizacji w rejonie skrzyżowania ul. 
Mikołowskiej i ul. Skargi stanowiącej odrębne opracowanie (studnia kanalizacyjna 
S25). 

• Budowę kanalizacji grawitacyjnej od budynku przy ul. Mikołowskiej 39F z 
włączeniem do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Mikołowskiej w rejonie 
bud. nr 48 (studnia nr S29). 
 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania projektu budowlanego stanowi: 

• Umowa z Inwestorem; 
• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z uwzględnieniem 

wprowadzonych później zmian; 
• Rozporządzenie z dnia 04 kwietnia 2013r w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U.  z 2013r. poz. 640); 
• Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 
• Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych ( Dz. U.  z 1999 r. Nr 74, poz. 836 ); 

2. Opis stanu istniejącego 

 
2.1 Zagospodarowanie terenu 

Obszar, w którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi fragment dzielnicy 
Halemba. Istniejąca  zabudowa w rejonie inwestycji to głównie budynki mieszkalne jednorodzinne.  
 

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu 
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano następujące urządzenia podziemnej 

infrastruktury technicznej, towarzyszącej zabudowie: 
• kanalizację, 
• sieć wodociągową, 
• kable elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, 
• kable teletechniczne, 
• sieć gazową. 

 
2.3 Istniejący układ komunikacyjny 
Układ komunikacyjny w rejonie przedsięwzięcia przedstawia się następująco: ulica Piotra 

Skargi, ulica Mikołowska, ulica Adama Asnyka, ul. Szczudlaka, ul. Pułaskiego. 
Ulica Skargi jest drogą powiatową, ulice Mikołowska, Asnyka, Pułaskiego i Szczudlaka są 

drogami gminnymi. Powyższe drogi są we władaniu wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. Nawierzchnia ulicy Asnyka i Szczudlaka jest wykonana z kostki betonowej, nawierzchnie ul. 
Skargi, Pułaskiego i Mikołowskiej są asfaltowe.  
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W przedmiotowym terenie jest prowadzona komunikacja zbiorowa. 
 

2.4 Istniejąca szata roślinna 
W miejscu prowadzenia robót znajduje się niska i wysoka zieleń. Wszelkie prace w pobliżu 

zieleni należy prowadzić ręcznie chroniąc system korzeniowy.  
Inwestycja nie wymaga wycinki istniejącej zieleni. 

 
2.5 Warunki gruntowo-wodne 
Przedmiotowy obszar  położony jest w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicach  Asnyka, Skargi 

i Mikołowskiej.  
Pod względem geomorfologicznym badany obszar leży w południowo-wschodniej części 

Wyżyny Śląskiej w obrębie Wyżyny Katowickiej (341.13) gdzie ukształtowanie powierzchni wiąże 
się z dwoma zlodowaceniami - środkowopolskim i południowopolskim. 

Bezpośrednie podłoże budowlane stanowią utwory wodno-lodowcowe plejstocenu o miąższości 
od kilku metrów. Są to gliny zwałowe oraz piaski i żwiry średnio zagęszczone i zagęszczone. Głębsze 
podłoże dokumentowanego terenu tworzą iły a także dolnotriasowe dolomity, margle i wapienie. 

Według klasyfikacji rodzajowej warunków gruntowych, ujętej w rozporządzeniu MT,BiGM z 
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowanej inwestycji występują proste warunki 
gruntowe. 

Według klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektów budowlanych, ujętej w rozporządzeniu 
MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowane obiekty budowlane należy zaliczyć do 
drugiej kategorii geotechnicznej. 

W ramach opracowania wykonano dwa odwierty geologiczne. Przy wykonywaniu odwiertu 
geotechnicznego na głębokość h=5,6m w rejonie budynku nr 22 zlokalizowanego przy ul. 
Mikołowskiej oraz odwiertu na głębokość h=7,0m w rejonie skrzyżowania ulic Mikołowskiej i Skargi, 
nie stwierdzono wystąpienia wody gruntowej. 

Wymagane jest zabezpieczenia wykopów w zależności od litologii i głębokości. W przypadku 
wystąpienie sączeń wody należy odwodnić wykop za pomocą igłofiltrów. W przypadku wykonywania 
wykopów poniżej poziomu zwierciadła wody lub w miejscach stwierdzonych sączeń należy 
spodziewać się dopływu wody do nich. Głębokie wykopy należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi 
oraz przewidzieć stosowanie pomp szlamowych o dużej wydajności.  

 
2.6 Ochrona zabytków 
Teren inwestycji znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej. 
 
2.7 Warunki górnicze 

Inwestycja położona jest na terenie oddziału KWK „Halemba - Wirek” w którym do roku 
2016 nie przewiduje się wystąpienia deformacji terenu (zgodnie z obowiązującą do 09.10.2021r. 
koncesją); 

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących 
przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości a ≤ 100 mm/s2, 

- stosunki wodne nie ulegną zmianie, 
- nie występują złoża innych kopalin, 
- nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji. 

W rejonie obejmującym przedmiotową inwestycję występują udokumentowane zasoby bilansowe, 
możliwe do zagospodarowania po roku 2016, których eksploatacja w przyszłości do roku 2021, w 
oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje 
wystąpienie projektowanych deformacji powierzchni terenu drugiej kategorii; 
 - prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 1,4m, 
 - istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących 
przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a ≤ 100 mm/s2, 

- stosunki wodne mogą ulec zmianie, 
- nie występują złoża innych kopalin, 
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- nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji. 
Po roku 2021- w przypadku uzyskania nowej koncesji – eksploatacja może wpowodować 

wystąpienie projektowanych deformacji powierzchni terenu trzeciej kategorii przy prognozowanych 
obniżeniach 1,5m. 

 
2.8 Informacje o zagrożeniach istniejących i przewidywanych związanych z projektowaną 

inwestycją  
 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców. 
Jedynie na etapie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość czasowych utrudnień oraz 
emisji hałasu do środowiska. Po wykonaniu prac montażowych utrudnienia ustaną.  
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Opis stanu projektowanego 

3. Opis stanu projektowanego 

 
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana w następujący sposób: 
- kanalizacja grawitacyjna zaprojektowana została w ulicy Mikołowskiej. Począwszy od 
budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej 6 do zaprojektowanej w ramach odrębnego 
projektu kanalizacji w ul. Skargi. 
- do zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej zostanie włączony (do S29) odcinek 
zlokalizowany w rejonie bud. ul. Mikołowska  39F.  
- przyłącza doprowadzone będą do granicy nieruchomości, zakończone będą studzienką 
kanalizacyjną zlokalizowaną w granicy nieruchomości. Przyłącza wykonane będą w trybie art. 
29A Ustawy Prawo Budowlane. 
- studzienki  rewizyjne zaprojektowano jako ø1000, ø 1200mm betonowe oraz PVC ϕ425, 
ø600z włazami z zamknięciem z wypełnieniem betonowym z logo PWiK, z przeznaczeniem 
do lokalizacji w pasie drogowym. 
- kanalizacje zaprojektowano z rur PVC litych z wydłużonym kielichem, które przeznaczone 
są do stosowania na terenach górniczych. 

 
Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna zostanie wykonana w następujący sposób: 
- kanalizacja tłoczna zaprojektowana została w ulicy Mikołowskiej.. 
- na projektowanym przewodzie tłocznym zamontowany będzie przepływomierz z bypassem 
technologicznym, klapy zwrotne, zasuwy, szybkozłącze do płukania przewodu tłocznego, 
zawór z manometrem na opasce ze stali nierdzewnej w celu pomiaru ciśnienia na przewodzie 
tłocznym oraz zawór odpowietrzający, 
- zaprojektowany przewód tłoczny zostanie włączony do  istniejącego kanału tłocznego PE 
HD ø160mm, w rejonie skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Skargi. 
- kanalizację zaprojektowano z rur PEHD RC oraz PEHD 100 PN16. 
 
 

3.1 Zgodność przedsięwzięcia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
 Obszar w obrębie przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda 
Śląska z dnia 22.06.2006r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 
2006r., poz. 2383 z późn. zmianami. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 
 

3.2 Odbudowa nawierzchni drogi  
 
Istniejąca ulica Mikołowska jest drogą gminną we władaniu Wydziału Dróg i Mostów Urzędu 

Miasta Ruda Śląska. 
Projektowana sieć kanalizacyjna została zlokalizowana w drodze z włączeniami w 

chodnikach.  
 
Naruszoną i zniszczoną nawierzchnie asfaltową jezdni ulicy Mikołowskiej  (droga 

Gminna) należy przywrócić do stanu poprzedniego z uwzględnieniem następujących warunków: 
• Do zasypania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodu należy użyć gruntu 

jednorodnego, nie zmarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczalnego o 
potwierdzonej przydatności. Wykop należy zasypać warstwami grubości 20cm. Każdą 
warstwę należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijaków. 

• Podbudowa powinna być wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-40mm. Kruszywo zagęścić zagęszczarkami wibracyjnymi 
i ubijakami. Grubość  warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić 20cm. 
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• Po wykonaniu górnej warstwy podbudowy należy wykonać badanie jej nośności 
(badanie płytą VSS) w miejscach wskazanych przez inspektora nadzorującego 
roboty z ramienia Wydziału Dróg i Mostów 

• Warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-16mm 
grubości 7cm 

• Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8mm 
grubości 5cm. 

• Krawędzie przyległej nawierzchni powinny być równo obcięte i posmarowane asfaltem. 
Przed ułożeniem warstwy wiążącej powierzchnię należy skropić asfaltem. Podobnie 
przed ułożeniem następnej warstwy asfaltu poprzednią należy skropić. Podłoże 
powinno być skropione równomiernie na całej powierzchni. Warstwę wiążącą należy 
odtworzyć na całej szerokości, na długości o 0.5m więcej od zewnętrznych krawędzi 
wykonanego wykopu. Warstwę ścieralną  należy odtworzyć na całej szerokości, na 
długości  o 1.0m więcej od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu. 

• Zniszczone i uszkodzone krawężniki należy wymienić na nowe. Krawężniki należy 
umieścić na ławie betonowej grubości 15cm i szerokości 40cm 

• Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy 
kanalizacyjne, kratki ściekowe, zasuwy należy wyregulować do niwelety nowej 
nawierzchni. 

• Naruszone oznakowanie pionowe należy przywrócić do stanu poprzedniego. 
 

Naruszoną nawierzchnie chodnika z elementów rozbieralnych (płytki, kształtki) należy 
przywrócić do stanu poprzedniego z uwzględnieniem następujących warunków: 

• Do zasypania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodu należy użyć gruntu 
jednorodnego, nie zmarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczalnego o 
potwierdzonej przydatności. Wykop należy zasypać warstwami grubości 20cm. Każdą 
warstwę należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijaków. 

• Podbudowa nawierzchni chodnika powinna być wykonana z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. Kruszywo należy zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnymi i 
ubijakami. 

• Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć warstwę podsypki piaskowej gr. 3cm. 
Nawierzchnie z kształtek należy układać starannie przy możliwie ścisłym dopasowaniu 
elementów.  

• Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. Spoimy i szczeliny należy zamulić 
piaskiem 

• Nawierzchnie jezdni należy przełożyć na całej długości i szerokości jezdni, 
• Zniszczone i uszkodzone obrzeża i krawężniki należy wymienić na nowe.  
• Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy 

kanalizacyjne, zasuwy należy wyregulować. 
• Nawierzchnię chodnika należy przełożyć na całej jego szerokości, na długości o 1,00m 

więcej od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu. 
 

Naruszoną nawierzchnie zjazdu z elementów rozbieralnych (płytki, kształtki) należy 
przywrócić do stanu poprzedniego z uwzględnieniem następujących warunków: 

• Do zasypania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodu należy użyć gruntu 
jednorodnego, nie zmarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczalnego o 
potwierdzonej przydatności. Wykop należy zasypać warstwami grubości 20cm. Każdą 
warstwę należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijaków. 

• Podbudowa nawierzchni zjazdu powinna być wykonana z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. Kruszywo zagęszczać należy zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami. 
Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć warstwę podsypki cementowo-piaskowej gr. 
3cm. Nawierzchnie z elementów rozbieralnych należy układać starannie przy możliwie 
ścisłym dopasowaniu elementów.  
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• Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. Spoimy i szczeliny należy zamulić 
piaskiem 

• Zniszczone i uszkodzone obrzeża i krawężniki należy wymienić na nowe.  
• Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy 

kanalizacyjne, zasuwy należy wyregulować. 
• Nawierzchnię zjazdów należy przełożyć na całej ich powierzchni. 

 
 
Wykopy wykonane w zieleńcu należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności 

poprzez warstwowe zasypanie i zagęszczenie wykopu oraz ułożenie na górę 15cm warstwy humusu i 
obsianie terenu trawą. 
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Projekt budowlano - wykonawczy 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 
tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków. Przyłącza wykonane będą do granicy działek 
prywatnych – w trybie art. 29A ust. Prawo Budowlane. 

2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne  

 
2.1. Warunki terenowe 

Projektowane sieci znajdują się pod drogami, chodnikami i zieleńcem. Projektowana 
przepompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym. 
 
2.2. Wykopy i zasypywanie wykopów 

Projektowana sieć  ułożona będzie w ziemi na całej długości.  Roboty ziemne należy wykonać 
zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i 
badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.  

Przed przystąpieniem do układania sieci należy dokonać odkrycia przewodów kolidujących, 
miejsc włączenia i przełączeń oraz dokonać ich inwentaryzacji geodezyjnej wysokościowej. Powyższe 
wyniki należy zweryfikować z przyjętymi założeniami projektowymi na profilach sieci. 

Ze względu na zaleganie w części podłoża gruntów spoistych i małospoistych, łatwo 
wchłaniających wodę przy równoczesnym pogarszaniu swych właściwości nośnych, zaleca się na czas 
prowadzenie robót przestrzegać następujących zasad: 
− roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem zimowym,  
− wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem kanalizacji,  
− wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie przewodu i jego 

obsypanie,  
− należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe 

odprowadzać na bieżąco,  
− wykopy należy wzmocnić. 

Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego w obudowach z płyt 
szalunkowych pełnych. W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury 
technicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Do głębokości 4,0 m stosować obudowy kroczące typu 
„BOX”, powyżej tej głębokości stosować liniową obudowę wykopu o konstrukcji słupowej z rozporą 
skrzyniową. W miejscach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać 
ściankę szczelną obniżając poziom wody gruntowej poprze pompownie. Szerokość wykopu w dnie 
powinna wynosić: 

-0,90 m dla przewodów 110mm 
-0,90 m dla przewodów 160mm 
-1,00 m dla przewodów 200mm 
-1,05 m dla przewodów 250mm 
-1,10 m dla przewodów 315mm                                          
-1,25 m dla przewodów 400mm 
-1,80 m dla przewodów 800mm 
-2,00 m dla przewodów 1000mm 
-2,20 m dla przewodów 1200mm                                                    
Roboty ziemne przy budowie kolektora oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych  w pasie 

drogi prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego obudowanego, nacinając dwustronnie 
nawierzchnię jezdni. Rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na warstwę ścieralną, wyrównawczą, 
podbudowę oraz grunt rodzimy. Rozkopy wykonywać schodkowo z odsadzkami, a szerokość 
odsadzek powinna wynosić co najmniej jedną grubość wbudowywanych warstw. 

W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy 
wykonać ręcznie. Ze względu na zaleganie w części podłoża gruntów spoistych i małospoistych, łatwo 
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wchłaniających wodę przy równoczesnym pogarszaniu swych właściwości nośnych, zaleca się na czas 
prowadzenie robót przestrzegać następujących zasad: 
− roboty ziemne prowadzić w okresach suchych, poza okresem zimowym,  
− wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem kanalizacji,  
− wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie przewodu i jego 

obsypanie,  
− należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe 

odprowadzać na bieżąco,  
− wykopy należy wzmocnić. 

Rurociągi układać na podsypce z piasku ubijanego mechanicznie. Po ułożeniu kanalizacji 
należy wykonać obsypkę i zasypkę rurociągu.  

Grubość warstwy ochronnej wokół rurociągu powinien wynosić co najmniej 0,5 m licząc od 
górnej krawędzi rurociągi. Warstwę tą należy zagęszczać ubijakiem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, tak aby nie uszkodzić rury kanalizacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zagęszczenie zasypki pomiędzy rurą a ścianą wykopu. Następnie wykop wypełnić gruntem 
niewysadzinowym niespoistym i małospoistym różnofrakcyjnym o dobrej zagęszczalności. Do 
głębokości 1,20m ppt zasypkę zagęszczać mechanicznie uzyskując stopień zagęszczenia conajmniej 
Is=0,97. Górną warstwę podłoża do głębokości 1,2 m zagęszczać mechanicznie uzyskując stopień 
zagęszczenia Is=1,00. Maksymalna grubość warstw do zagęszczania nie może przekraczać 25 cm.  
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. Usytuowanie 
wysokościowe sieci pokazano na profilach podłużnych. 

Odbudowę prowadzić zgodnie z uzyskanymi warunkami od Wydziału Dróg i Mostów w 
Rudzie Śląskiej. 
 
2.3. Układanie rurociągów w wykopie 

Głębokość ułożenia przewodów musi gwarantować minimalną wielkość naziomu  ponad górną 
tworzącą rury. Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte kamienie, gruz, 
elementy betonowe.  

Przewody z rur PVC, PE należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 
• 20 cm - podsypka o zagęszczeniu Is nie mniejszym niż 0,97 wg normalnej próby Proctora, 
• średnica kanału, 
• 30 cm - zasypka piaskowa o zagęszczeniu Is=0,97 ÷ 1,0 w zależności od lokalizacji 

rurociągu. 
 
2.5 Rozwiązania techniczne rurociągów kanalizacyjnych  
 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 „lite” z wydłużonym kielichem 
średnicy Dz200mm  z atestem do stosowania na IV kategorii szkód górniczych. Łączenie 
przewodu PVC wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk uszczelnionego za pomocą 
pierścienia gumowego. Połączenie wykonywać w wykopie, względnie na poziomie terenu. 
Połączenie bosych końców rur wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek 
przelotowych dwukielichowych.  

Łączenie przewodów oraz przewodów ze studzienkami kanalizacyjnym wykonać ściśle 
wg instrukcji podanej przez producenta rur z zastosowaniem krótszych odcinków rur przy 
studniach dla zwiększenia przegubowości połączenia. Po zakończeniu prac wykonawczych 
kanalizacji należy wykonać próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Kolektor wykonać zachowując spadki i odległości pomiędzy studzienkami zgodnie z 
rysunkami dołączonymi rysunkami.  

Przekroczenie pasa drogowego projektowaną siecią kanalizacyjną  grawitacyjną oraz 
przyłącza, które krzyżują się z istniejącą siecią wodociągową ø1400 w ul. Mikołowskiej, 
wykonać za pomocą przewiertów sterowanych poziomych z zastosowaniem rur 
przewiertowych stalowych DN300 i DN350 jako rury osłonowe.  
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Odcinek kanalizacji tłocznej 2.1m – 5m należy wykonać przewiertem  technologicznym z 
zastosowaniem rur PE100 Dz110x10,0 RC. 

Rurociąg tłoczny łączący projektowaną przepompownię ścieków z istniejącym rurociągiem 
tłocznym zaprojektowano z rur PEHD SDR11.  

Wykonanie przewiertu poziomego  polega na wykonaniu otworu pilotowego, następnie jego 
rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i przeciągnięciu rury kanalizacyjnej.  

W zaprojektowanej osi rurociągu wykonywany jest otwór pilotowy, wiercony ukośnie w dół, 
następnie kierunek zmieniany jest na poziomy lub ukośny, zgodnie z zadanym spadkiem.  Na 
początku przewodu wiertniczego znajduje się świder, za pomocą którego urabiany jest grunt oraz 
nadawany jest kierunek. Proces wiercenia wspomagany jest płuczką wiertniczą na bazie bentonitu. 

Następnie świder wymieniany jest na rozwiertak, który poszerza otwór pilotowy do żądanej 
średnicy. Bezpośrednio za rozwiertakiem, za pośrednictwem krętlika, mocuje się rurociąg. 

Podczas procesu rozwiercania otworu pilotowego następuje równoczesne wciąganie 
rurociągu. Na tym etapie również podawana jest płuczka wiertnicza celem zmniejszenia siły tarcia 
rurociągu. 

Projektuje się zasuwy z żeliwa sferoidalnego z ogumowanym zamknięciem i uszczelnieniem 
typu „o-ring”. Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe min250 µm, RAL wszystkie 
odcienie niebieskiego. Skrzynkę uliczną należy zabudować tak aby odległość od końca trzpienia do 
skrzynki ulicznej wynosiła min. 16cm.  

Armaturę ustawiać w wykopie na płytach chodnikowych 50x50x6 cm, odpowiednio 
wypoziomowanych, ułożonych na zagęszczonym na mokro podłożu piaskowym. 

Rury PE-HD łączyć przez zgrzewanie doczołowe. Nie dopuszcza się wykonania połączeń 
poprzez skręcanie lub inne.  Kształtki do zgrzewania doczołowego muszą być wykonane jako 
wtryskowe, nie dopuszcza się kształtek segmentowych. 

Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji należy wykonać próbę szczelności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Kolektor wykonać zachowując spadki i odległości pomiędzy studzienkami zgodnie z 
dołączonymi rysunkami.  

Wszystkie rury powinny być wodoszczelne oraz powinny posiadać atest do stosowania w 
pasie drogowym oraz na terenach szkód górniczych.  Montaż studzienek należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz 
zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, 
używając odpowiedniego sprzętu.  

Po ułożeniu kanalizacji wykonać próby szczelności kanałów i studzienek zgodnie z 
obowiązującymi normami.  
Niedopuszczalny jest kontakt przewodów z PE z powłokami bitumicznymi. 

 
2.6 Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych  

Studzienki na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonane będą jako betonowe o średnicy 
wewnętrznej Dn1200mm oraz oraz tworzywowe z PVC o średnicy ø425mm oraz 600mm.  
 Na przewodzie tłocznym zabudowana zostanie studnia z zasuwami odcinającymi  i zaworem 
zwrotnym na włączeniu do istniejącego przewodu tłocznego. Taka sama studnia zabudowana będzie 
na istniejącym kanale tłocznym tuż przed włączeniem projektowanego przewodu. 

Studnie wyposażone zostaną w pierścień odciążający oraz właz z logo PWiK żeliwno-
betonowy na zawiasie ryglowane na zatrzask. W miejscach występowania ruchu kołowego zastosować 
włazy klasy D400. W terenach zielonych  należy stosować studnie bez pierścienia z włazem żeliwno-
betonowm klasy A15 na zawiasie ryglowany na zatrzask. Studzienki należy wyposażyć w stopnie 
złazowe. Płyty pokrywowe nastudzienne wraz z włazami należy ułożyć na pierścieniach 
odciążających, dostosowanych do przeniesienia obciążeń zewnętrznych pochodzących od pojazdów. 
Pierścienie odciążające należy oddzielić od wierzchu komór studzienek szczelinami konstrukcyjnymi. 
Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany studzienki należy wykonać jako szczelne i elastyczne. 

Posadowienie studzienek przeprowadzić przy pełnym odwodnieniu wykopu. Studzienki 
posadowić na płycie żelbetowej o grubości około 0,10 m.  
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Studzienki należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo obsypką piaskową (materiałem 
niewysadzinowym) na całej głębokości studzienki zagęszczając piasek warstwami o grubości około 25 
cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosić około 30 – 40 cm licząc od zewnętrznej ściany 
studzienki. Elementy żelbetowe należy zabezpieczyć zewnętrznie i wewnętrznie przeciwwilgociowo. 

Szerokość wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosić około (2x0,5+średnica 
zewnętrzna studni) x (2x0,5+średnica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczyć liniową 
obudową wykopu o konstrukcji słupowej z rozporą skrzyniową. Rzędne góry pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety istniejącej drogi. Montaż studzienek należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając 
odpowiedniego sprzętu.  

 
2.7 Rozwiązania techniczne komór kanalizacyjnych  
 

Bezpośrednio przed przepompownią zaprojektowano studnię osadczą, której zadaniem jest 
zatrzymanie zawiesin znajdujących się w ściekach przed wlotem na przepompownię. Przed studnią 
osadczą zlokalizowano studnię z zasuwą nożową na wlocie, skrzynkę zasuwową należy dopasować do 
niwelety terenu. 
Na rurociągu tłocznym z projektowanej przepompowni zaprojektowano studnię betonową Dn1200z 
zaworami odcinającymi i zwrotnymi na projektowanych rurociągach tłocznych. Następnie 
zlokalizowano komorę prostokątną 1,4x0,8m prefabrykowaną z przepływomierzem oraz bypassem 
technologicznym. Wypoażenie komory pokazano na rys. nr 10 
Parametry przepływomierza: 
-Funkcje: wskazanie przepływu, kierunek przepływu, pomiar jedno lub dwukierunkowy, liczniki 
objętości, sygnalizacja pustego rurociągu, raporty, dozowanie, alarmy, wyjścia impulsowe, błędy 
pracy, rejestracja zaników zasilania, zegar, wydruki (współpraca z drukarką), samodiagnostyka. 
-Zasilanie: 240V 
-Błąd pomiarowy: 0,5% aktualnego przepływu w zakresie 0,5-10 m/s, 1% aktualnego przepływu w 
zakresie  0,1-0,5 m/s 
-Wyświetlacz: podświetlany, alfanumeryczny, min. dwie linie (konfigurowalne dla wskazań natężenia 
przepływu, stanu liczników oraz funkcji dodatkowych) 
-Wyjście prądowe aktywne: 0-20mA lub 4-20mA; rezystancja obciążenia < 800Ω 
-Komunikacja: łącze szeregowe RS-485, protokół MODBUS (RTU, ASCII), wszystkie wejścia i 
wyjścia izolowane galwanicznie. 
-Głowica przepływomierza o stopniu ochrony IP68 
 
2.8 Przepompownia ścieków 
 
Przepompownię zaprojektowano dla 100 budynków. Założono, że jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny zamieszkują 4 osoby. 
Założono do obliczeń: 
- jednostkowe zużycie wody q = 100 l/mieszkańca/d 
- ilość godzin dziennych w ciągu dnia n = 18 
- współczynniki nierównomierności: 
 Dobowej Nd = 1,5 
 Godzinowej Nh = 1,6 
Ilość ścieków bytowo gospodarczych przyjęto równą ilości zużywanej wody. 
 
Qśr dob = 100 x 4 x 0,1 = 40,0 m3/dob 
Qmax dob = 40 x 1,5 = 60 m3/dob 
Qmax godz = 60 x 1,6 / 18 = 5,3 m3/h = 1,5 l/s 
 
Rzędna terenu w miejscu posadowienia przepompowni ścieków -    246,90m 
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Rzędna min poziomu ścieków w projektowanej pompowni -    240,23m 
Rzędna max poziomu ścieków w projektowanej pompowni -    240,53m 
Rzędna wlotu projektowanego kanału grawitacyjnego ø200 -    240,63m 
Rzędna włączenia do istniejącego rurociągu tłocznego ø160 -    244,12m 
Rzędna rurociągu tłocznego w istniejącej studni rozprężnej -   238,33m 

Projektowana przepompownia ścieków włączona będzie do istniejącego przewodu 
tłocznego wspólnego dla dwóch istniejących przepompowni ścieków „Ligocka”  i 
„Kaczmarka”.  

Przed włączeniem projektowanego rurociągu tłocznego do istniejącego rurociągu 
tłocznego fi160, na projektowanym rurociągu tłocznym zabudowana zostanie studnia z 
zaworami odcinającymi oraz zaworem zwrotnym. Studnia ta będzie wyposażona w drabinkę 
złazową, która powinna spełniać odpowiednie kryteria użytkowe dot. stabilności i odporności 
mechanicznej drabin do mocowania na stałe w zbiornikach włazowych, zapewniających ochronę 
przed upadkiem. Musi być przeznaczona do stosowania w środowisku agresywnym –ścieki sanitarne. 
Stopnie drabinki powinny mieć powierzchnię antypoślizgową. Drabinka musi spełniać odpowiednie 
atesty i być zgodna z obowiązującymi normami. 

Podobna studnia zabudowana będzie na istniejącym rurociągu tłocznym fi160 tuż 
przed włączeniem projektowanego rurociągu. Szczegół pokazano na rys nr. 14 
 
Hgmin = H tł – Hmin zw. = 238,33 – 240,23 = -1,90m 
Hgmmax = H tł – Hmax zw. = 238,33 – 240,53 = -2,2m 
 
Na początku włączenia pompowni i przetłoczenia ścieków do najwyższego punktu na 
projektowanym rurociągu tłocznym będzie miał miejsce stan przejściowy, który wyniesie: 
 
Hgmin = H tł   – Hmin zw. = 245,79 – 240,23 = 5,56m 
Hgmmax = H tł – Hmax zw. = 245,79 – 240,53 = 5,26m 
Jest to stan chwilowy, do momentu przetłoczenia do najwyższego punktu na rurociągu 
tłocznym z pompowni „Mikołowska”, po którego przekroczeniu nastąpi stan pracy normalnej. 
 
Na załączonych schematach pokazany został stan pracy opisany jako pierwszy jako stały stan 
pracy pompowni. 
 
Uwaga: 
Dla prawidłowej pracy sieci kanalizacyjnej oraz pomp, należy  zastosować  zawory 
odpowietrzające na każdym przewyższeniu sieci.  

 
Całkowita wysokość podnoszenia wynosi: 

 
Hp = Hgmin + ∆HL + ∆Hm 

 
Straty liniowe na rurociągu  projektowanym PEHD Dz110 wynoszą 3,6m 
Straty liniowe na rurociągu  istniejącym PEHD Dz160 wynoszą 5,9m 

∆HL = 3,6 + 5,9 = 9,5m 
Straty miejscowe dla całego układu wynoszą ∆Hm = 1,3m 

 
Hp = Hgmin + ∆HL + ∆Hm = -1,9 + 9,5 + 1,3 = ~8,9m 
 
Zestawienie poszczególnych strat zestawiono w tabeli. 
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Praca pojedynczej pompowni „Mikołowska”: 
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Schemat współpracy wszystkich przepompowni w rejonie ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej. 
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Obliczenie cyklu pracy pompowni 
Napływ ścieków max, h = 1,5  l/s   
Ilość włączeń 15/h 
Wydajność pompy 11,3 l/s   
V = 3,14 d2/4 x (Hmax – Hmin) = 0,53m3 
Czas napełniania  
530:1,5=353s = 5min 53s 
Czas opróżniania zb 
530: 11,6 =46s 
Pełny cykl pracy przepompowni obejmujący napełnienie i opróżnienie zbiornika trwa 6min 
39s.  
Ilość załączeń pompowni w ciągu godziny 3600s/400 s = 9 
 
Dla powyższych założeń, zostały dobrane pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym i 
wilgotnościowym  z armaturą ze stali nierdzewnej o następujących parametrach: 
- wylot DN80 
- moc P2 = 5,45kW 
- swobodny przelot 65mm 
- liczba rozruchów na godzinę 15 
- nominalna prędkość obrotowa 2931 1/min 
Wydajność dobranych pomp w punkcie pracy zawiera się w zakresie -20% do +10%  
wydajności w punkcie maksymalnej sprawności. Powyższe pompy zostały dobrane na 
wydajność, która zapewni prędkość w projektowanym rurociągu tłocznym 0,8m/s. 

W przypadku gdy pracuje jedynie pompownia „Mikołowska”, przy wyłączonych 
pozostałych pompowniach, prędkość przepływających ścieków w projektowanym przewodzie 
tłocznym wyniesie v = 1,9 m/s na odcinku od pompowni do trójnika, na włączeniu do 
istniejącego rurociągu tłocznego. Następnie na odcinku od tegoż trójnika do istniejącej studni 
rozprężnej, prędkość ta wyniesie v = 0,75m/s, z uwagi na zwiększoną średnicę istniejącego 
rurociągu tłocznego (PE Dz160). 
 
W przypadku tej pompowni nie jest możliwe spełnienie warunku, by króciec tłoczny wynosił 
min Dn100.  
 

Sterowanie 
  Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe 
automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w przepompowni.  
 
Uwaga: Projektowana przepompownia powinna współgrać z systemem monitoringu PWiK w Rudzie 
Śląskiej. 
 

Zasilanie energetyczne 
 Przepompownia zasilana będzie z najbliższego słupa energetycznego. Przyłącze energetyczne 
do przepompowni wykonane będzie w trybie art. 29A ust. Prawo budowlane. 
 
Zbiornik projektowanej przepompowni wykonany będzie z polimerobetonu w postaci studni z 
zamknięciem. Zbiornik wyposażony będzie w drabinę do dna pompowni, klapy zamykające oraz 
poręcze zewnętrzne ze stali nierdzewnej. Wyposażona będzie w pompy zatapialne z zabezpieczeniem 
termicznym i wilgotnościowym z kompletną armaturą (armatura ze stali nierdzewnej). Projekt 
przewiduje trzygodzinną retencję ścieków na czas prowadzonych prac w zbiorniku przepompowni. 
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Wyposażenie pompowni 
Zbiornik projektowanej przepompowni Dn1500 wykonany będzie z polimerobetonu 

w postaci studni z zamknięciem. Zbiornik wyposażony będzie w drabinę do dna pompowni, 
klapy zamykające oraz poręcze zewnętrzne ze stali nierdzewnej.  
 Drabinka powinna spełniać odpowiednie kryteria użytkowe dot. stabilności 
i odporności mechanicznej drabin do mocowania na stałe w zbiornikach włazowych, 
zapewniających ochronę przed upadkiem. Musi być przeznaczona do stosowania 
w środowisku agresywnym –ścieki sanitarne. Stopnie drabinki powinny mieć powierzchnię 
antypoślizgową. Drabinka musi spełniać odpowiednie atesty i być zgodna z obowiązującymi 
normami. 

Pompownia Wyposażona będzie w pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym 
i wilgotnościowym z kompletną armaturą (armatura ze stali nierdzewnej). Projekt przewiduje 
trzygodzinną retencję ścieków na czas prowadzonych prac w zbiorniku przepompowni. 

 
 Posadowienie pompowni 

Jako obsypkę zbiornika przepompowni należy stosować piaski pozbawione dużych 
kamieni, które mogłyby uszkodzić zbiornik. Alternatywnie można stosować grunty rodzime 
nadające się do zagęszczenia. Obsypka powinna być układana równomiernie dookoła 
zbiornika warstwami o grubości od 25 do 30 cm z zagęszczeniem do stopnia ID=0,93 –0,94. 
 
 
Obliczenie retencji 

 
Założenia: 
• Qhmax = 5,3 m3/h 
• wymagany czas retencji t = 3h 
• zamknięta zasuwa na dopływie do przepompowni w studni S28 

 
Wymagana retencja: 
Vret. = 3 * 5,3 = 15,9m3 
 
Maksymalnie, można uzyskać retencję do rzędnej 241,90. W ten sposób nie zostanie podtopione 
przyłącze włączone do studni S27.1 
Zapewnienie wymaganej retencji obliczono do założonej rzędnej 241,90. 
 
1. Retencja w studni z zasuwą S28 ϕ1200 h=241,90 – 240,68 = 1,22m 
V1 = 1,4 m3 
2. Retencja na odcinku S28 – S24 
a) ϕ200, L = 54,5m  V2a = 1,7 m3 
b) ϕ250, L = 52,5m  V2b = 2,6 m3 
3. Retencja w studni S27A (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 241,90 – 240,98 - 0,2 = 0,72m 
V3 = 0,6 m3 
4. Retencja w studni S27 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 241,90 – 241,11 - 0,25 = 0,54m 
V4 = 0,4 m3 
5. Retencja w studni S26 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1200 h = 241,90 – 241,29 - 0,25 = 0,36m 
V5 = 0,4 m3 
6. Retencja w studni S25 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1200 h = 241,90 – 241,36 - 0,25 = 0,29m 
V6 = 0,3 m3 
7. Retencja na odcinku ϕ160 S27 – S27.1, L = 10,0m   
Kanał zalany jest w 50%. Dla 100% zdolności retencyjnej kanału, retencja wynosi 0,3m3 
V7 = 0,1 m3 
8. Retencja na odcinku ϕ200 S24 – S23, L = 10,0m   
Kanał zalany jest w 21%. Dla 100% zdolności retencyjnej kanału, retencja wynosi 1,0m3 
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V8 = 0,2 m3 
 
Całkowita zdolność retencyjna kanału do rzędnej 241,90 wynosi Vr = 7,7m3 
 
Wymagana retencja 3-godzinna nie zostanie zapewniona. 
 

Z uwagi na zaprojektowany sięgacz S27 – S27.1, którego głębokość m.in. warunkuje 
skrzyżowanie z istniejącą magistralą wodociągową Dn1400 i wymaganą min. odległością 0,6m 
pomiędzy rurociągiem wody a rurą ochronną na proj, sięgaczu, maksymalną retencję można 
uzyskać na poziomie 7,7m3, co umożliwia swobodną pracę w zbiorniku pompowni w czasie 1h 
27min. 

Istnieje możliwość zwiększenia możliwości retencyjnej projektowanej kanalizacji po uprzednim 
montażu klapy zwrotnej Dn150 na dopływie do S27.1, która uniemożliwi zalanie przyłącza do 
budynku przy ul. Mikołowskiej 54. Wówczas wymagana retencja 3h zostanie zapewniona na odcinku 
S28 – S17, do rzędnej 242,90. 
 
Obliczenie wymaganej retencji obliczono do założonej rzędnej 242,90. 
 
1. Retencja w studni z zasuwą S28 ϕ1200 h=242,90 – 240,68 = 2,22m 
V1 = 2,5 m3 
2. Retencja na odcinku S28 – S18 
a) ϕ200, L = 180,5m  V2a = 5,7 m3 
b) ϕ250, L = 52,5m  V2b = 2,6 m3 
3. Retencja na odcinku ϕ200 S18 – S17, L = 22,5m   
Kanał zalany jest w 20%. Dla 100% zdolności retencyjnej kanału, retencja wynosi 0,7m3 
V3 = 0,1 m3 
4. Retencja w studni S27A (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 240,98 - 0,2 = 1,72m 
V4 = 1,3 m3 
5. Retencja w studni S27 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 241,11 - 0,25 = 1,54m 
V5 = 1,2 m3 
6. Retencja w studni S26 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1200 h = 242,90 – 241,29 - 0,25 = 1,36m 
V6= 1,5 m3 
7. Retencja w studni S25 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1200 h = 242,90 – 241,36 - 0,25 = 1,29m 
V7 = 1,4 m3 
8. Retencja w studni S24 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 241,7 - 0,25 = 0,95m 
V8 = 0,7 m3 
9. Retencja w studni S23 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1200 h = 242,90 – 242,02 - 0,2 = 0,68m 
V9 = 0,8 m3 
10. Retencja w studni S22 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 242,13 - 0,2 = 0,57m 
V10 = 0,4 m3 
11. Retencja w studni S21 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 242,28 - 0,2 = 0,42m 
V11 = 0,3 m3 
12. Retencja w studni S20 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1200 h = 242,90 – 242,50 - 0,2 = 0,2m 
V12 = 0,2 m3 
13. Retencja w studni S19A (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 242,63 - 0,2 = 0,07m 
V13 = 0,05 m3 
14. Retencja na odcinku ϕ250 S26 – S58, L = 58,5m   
a) ϕ200, L = 18,5m  V14a = 0,6 m3 
b) ϕ250, L = 73,5m  V14b = 3,6 m3 
15. Retencja na odcinku ϕ200 S58 – S60, L = 23,5m   
Kanał zalany jest w 50%. Dla 100% zdolności retencyjnej kanału, retencja wynosi 0,7m3 
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V15 = 0,35 m3 
16. Retencja w studni S55 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 242,63 - 0,2 = 0,63m 
V16 = 0,5 m3 
17. Retencja w studni S56 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 242,30 - 0,25 = 0,35m 
V17 = 0,3 m3 
18. Retencja w studni S57 (spiętrzenie ponad kanał) ϕ1000 h = 242,90 – 242,51 - 0,2 = 0,19m 
V18 = 0,1 m3 
19. Retencja na odcinku S55 – S72 
a) ϕ200, L = 28,5m  V19a = 0,9 m3 
b) ϕ250, L = 31,5m  V19b = 1,5 m3 
20. Retencja na odcinku S72 – S73 ϕ200, L = 27,0m   
Kanał zalany jest w 50%. Dla 100% zdolności retencyjnej kanału, retencja wynosi 0,8m3 
V20 = 0,4 m3 
21. Retencja na odcinku S28 – S29 ϕ200, L = 23,5m   
Kanał zalany jest w 50%. Dla 100% zdolności retencyjnej kanału, retencja wynosi 0,7m3 
V21 = 0,35 m3 
 
Całkowita zdolność retencyjna kanału do rzędnej 242,90 wynosi Vr = ~27,3 m3 
Wymagana retencja 3-godzinna V = 15,9m3 zostanie zapewniona. W zapasie pozostanie 11,4m3 
zdolności retencyjnej kanału do rzędnej 242,90. 
 
 
2.9 Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 
 

Teren należy zabezpieczyć ogrodzeniem z siatki stalowej, powlekanej wysokości 1,5m. Słupki 
wykonać z rur stalowych ø48x2,9mm zatopionych na fundamencie betonowym na głębokość 50cm 
poniżej górnej krawędzi fundamentu. Ogrodzenie posadowić na fundamencie betonowym 
zagłębionym w gruncie 0,8m i nad ziemią 0,2m. Fundament wykonać z betonu B15.  
Wejście na teren przepompowni będzie możliwe poprzez furtkę szerokości 1,0m. 

Dojazd do przepompowni umożliwi projektowana droga dojazdowa z placem manewrowym. 
Wjazd na teren przepompowni umożliwi brama dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m. 
Teren przepompowni ścieków zostanie utwardzony za pomocą kostki betonowej grubości 8cm w 
kolorze szarym. Podbudowa nawierzchni drogi dojazdowej i terenu przepompowni powinna być 
wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Kruszywo zagęszczać należy 
zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami. Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć warstwę 
podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm. Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. Spoiny i 
szczeliny należy zamulić piaskiem 

Na terenie przepompowni zainstalowana będzie lampa oświetleniowa. 
 
2.8. Oznakowanie trasy 

Zasada znakowania kanalizacji ułożonej w ziemi polega na oznakowaniu  przebiegu kanału 
przez ułożenie brązowej polietylenowej taśmy  40 cm nad kanałem z zatopionym drutem miedzianym, 
podłączonym do armatury. 

 
2.9 Zabezpieczenie wykopów 

Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub 
elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych). Możliwe jest zastosowanie obudów samopogrążalnych dostosowanych do głębokości 
wykopów i średnic kanałów lub szalunków z wyprasek stalowych. 

 
2.10 Skrzyżowania projektowanej sieci z przeszkodami 

Według aktualnej mapy i uzgodnień branżowych projektowana kanalizacja krzyżuje się z 
nadziemnym i podziemnym uzbrojeniem terenu. Wszystkie zaistniałe skrzyżowania z nie 
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zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonać zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz. 
1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501  oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami. 
 

Zabezpieczenie sieci gazowej  
W zakresie opracowania znajdują się czynne sieci gazowe n/c. Projektuje się zachowanie 

minimalnych odległości pomiędzy kanalizacją i siecią gazową. W przypadki nie dochowania 
odległości podstawowych gazociąg zabezpieczyć zgodnie z Dz. U. Nr 97 z 2001r., Dz. U. Nr 139 poz. 
686 z 07.12.1995r oraz PN-91/M-34501. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela. 

 
Zabezpieczenie kabla nN i oświetlenia  
Po wytyczeniu trasy pod sieć kanalizacyjną należy w miejscach skrzyżowań z istniejącymi 

kablami wykonać ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci. 
Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonywać ręcznie 

zgodnie z normami: 
- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane 
-N SEP -E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 
Długość rury ochronnej powinna być większa o 1m niż szerokość  wykopu (min. po pół metra 

z każdej strony). Minimalna długość rury osłonowej powinna wynosić 2m. Końce rury oprzeć na 
gruncie stałym. W/w rury mogą stanowić docelowo zabezpieczenie skrzyżowania kabli z 
projektowaną siecią cieplną. Powyższe prace należy wykonać po uprzednim wyłączeniu kabli spod 
napięcia i pod nadzorem  ich właściciela. 

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który 
należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną koloru niebieskiego o średnicy 110mm. 

Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą 
ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folę kalandrowaną koloru 
niebieskiego o szerokości 20cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. 
Prace prowadzić pod nadzorem właściciela. 

 
 
 
Zabezpieczenie kabla ŚN 
Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który 

należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową koloru czerwonego o średnicy 160mm. Następnie 
wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą ochronną 
zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię kalandrowaną koloru czerwonego o 
szerokości 20cm. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela.  

 
 
 
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych  
W rejonie przedsięwzięcia znajdują się skrzyżowania z sieciami teletechnicznymi. W 

przypadku skrzyżowania z napotkanym obcym kablem teletechnicznym kabel należy zabezpieczyć 
rurą dwudzielną osłonową koloru czerwonego o średnicy 120mm. Następnie wykonać podsypkę z 
piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na 
podsypce z piasku umieścić folię kalandrowaną koloru czerwonego o szerokości 20cm. Prace 
prowadzić pod nadzorem właściciela. 

 
Zabezpieczenie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  
– nie przewiduje się wzajemnych zabezpieczeń. 
 

2.11 Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 
Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy 

należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki 
o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość kładki winna wynosić 0,75 m.  
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Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o 
wysokości 0,15 m, Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu.  
 
2.12 Zalecenia ZUD i jednostek branżowych  

− W miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi prace prowadzić ręcznie pod 
nadzorem Zakładu Energetycznego;  

− Miejsca skrzyżowania istniejących kabli energetycznych z projektowanym kolektorem 
zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi oraz wykonać przekopy kontrolne; 

− Miejsca skrzyżowania istniejących kabli teletechnicznych z projektowanym kolektorem 
zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi oraz wykonać przekopy kontrolne, a prace 
prowadzić pod nadzorem pracownika telekomunikacji; 

− W celu ochrony znaków geodezyjnych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej 
nadzór nad zabezpieczeniem znaków przed ich naruszeniem; 

− Teren budowy w pasie ruchu zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu; 
− Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem jego 

właściciela. 
− W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić obsługę geodezyjną 
− Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić wykonane projekty ZUDP pod 

kątem aktualności mapy na której został wykonany projekt. 
 
2.13 Warunki stosowalności materiałów 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
r. „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny być oznakowane znakiem CE 
lub znakiem budowlanym (z zastrzeżeniem ust. 4.), a także posiadać atest Państwowego Instytutu 
Higieny. Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie 
materiałów powinno być uzgodnione z eksploatatorem, w zakresie zgodności ze standardami 
obowiązującymi w tym przedsiębiorstwie. 

 
2.14 Uwagi wykonawcze 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
• niniejszą dokumentacją, 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz.II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL 

2001 r.) 
W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla 

dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty trasy lub dokonania 
dodatkowych zabezpieczeń, w przypadkach zbyt bliskich odległości pomiędzy przewodami 
niezgodnych z przepisami.  

Wszystkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać pod nadzorem  ich właścicieli. 
Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach. 
 Rzędne zagłębień skrzyżowań należy sprawdzić na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu 
zieleńca lub chodnika. 

W każdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiału, technologii lub urządzenia 
powołano znak towarowy lub nazwę producenta należy uznać, że takie powołanie ma charakter 
przykładowy, a wymagany materiał, technologia lub urządzenie musi posiadać parametry techniczne 
nie gorsze, jak materiał, technologia lub urządzenie powołanego znaku towarowego lub producenta. 
Ciężar dowodu wykazania równoważności materiału, technologii lub urządzenia spoczywa na 
wnioskodawcy. 
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DANE OGÓLNE  
 
1.1. Przedmiot przedsięwzięcia i temat opracowania  

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano - 
wykonawczy budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z budową pompowni ścieków 
w rejonie ulicy Mikołowskiej w Rudzie Śląskiej. 

 
1.2. Inwestor  

Inwestorem zadania jest  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
w Rudzie Śląskiej 
ul. Pokoju 13 
41-709 Ruda Śląska 

 
1.3. Podstawa opracowania i materiały wejściowe 
  Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji. 
 
1.4. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót 
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.5. Przepisy i normy 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 2.   ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                             

ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  
 

2.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Zakres opracowania obejmuje budowę  sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z 

budową pompowni ścieków. 
 

2.2.  Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Budowę kanalizacji rozpoczynają roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i 

punktów charakterystycznych kanalizacji. 
 
Zasadnicze roboty przy budowie kanalizacji: 

- roboty pomiarowe 
- zdjęcie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod gazociąg 
- rozbiórki nawierzchni ulic i dojazdów 
- wykonanie wykopów  
- roboty montażowe 
- zasypanie wykopów 
- odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

- Układ komunikacyjny. 
- Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej takich jak sieć gazowa, sieć energetyczna 
napowietrzna i kable podziemne, kable teletechniczne, kanalizacja sanitarna, deszczowa i 
ogólnospławna, sieć wodociągowa 
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- Obiekty zieleni wysokiej. 
 
3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI;  

W czasie realizacji inwestycji występować będą następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- roboty z wykorzystaniem dźwigu 
- wykonanie wykopów o głębokości większej od 1,5 m 
- roboty budowlane prowadzone pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 
niskich napięć 
- roboty gazoniebezpieczne. 

 Elementy zagospodarowania które w czasie budowy mogą powodować zagrożenia  
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to 
• istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 
• szczupłość pasa terenu, w którym będą wykonywane roboty 
• budynki mieszkalne, do których będą wykonywane przyłącza. 

 
 4.  WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA  

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości. 
 
4.1.a)  Roboty ziemne przy budowie wodociągu - przy których realizacji będą wykonywane wykopy 

o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m  
-  zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, 

przez cały okres istnienia wykopów.  
- zagrożenie porażeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie wodą, wstępujące przy 

prowadzeniu robót w pobliżu kabli elektroenergetycznych, przewodów gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres prowadzenia 
wykopów w pobliżu tych sieci 

-  zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres 
prowadzenia wykopów w ich miejscu. 

• zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się  
w zasięgu jej pracy. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów  
w ich miejscu. 

4.1.b)  Roboty montażowe związane z zabezpieczeniem istniejących sieci gazowych - roboty 
gazoniebezpieczne  
zagrożenie wybuchem występujące w miejscu i w czasie wykonywania tych robót. 

4.1.c)   Roboty budowlano montażowe wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż:  
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 20 kV,  
- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 11kV, 

-  zagrożenie porażenia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń dźwigowych i 
koparek pracujących w pobliżu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrożenie będzie 
występowało przez cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to będzie wzrastało 
przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.; mgły, opady 
deszczu) 

4.1.d)  Roboty prowadzone w pobliżu dróg lokalnych:  
zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżający pojazdy. Zagrożenie występuje w miejscu 
wykonywania robót przez cały okres, w którym będą wykonywane. 
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 5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH; 

 
a) Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6 

„Prace szczególnie niebezpieczne” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 
września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prace 
określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o 
zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez 
pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 

b) Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych występujących na danej budowie. 

c) Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

5.3.a)   bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 
5.3.b) zagwarantowanie wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe; 
5.3.c)   odpowiednie środki zabezpieczające; 
5.3.d)   instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
-  imienny podział pracy, 
-  kolejność wykonywania zadań, 
-  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
5.3.e)   Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
innych przepisów zaliczono: 

5.4.a)  Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania 
ruchu w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub 
działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie 
narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 
robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

5.4.b)  Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń 
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście 
odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób 
utrudnione, zwanych dalej „zbiornikami". 

5.4.c) Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych a w szczególności substancje i preparaty 
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji 
chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. 

5.4.d) Prace gazoniebezpieczne związane z zabezpieczeniem istniejących gazociągów 
 
6.   WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH ZAGROŻEŃ.  

 
6.1 Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy się przed  rozpoczęciem 

robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
6.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 
6.1.b) Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdów 

używanych na budowie. 
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6.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami"  
oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków. 

6.1.d) Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 
6.1.e) Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 
6.1.f) Zapewnienia właściwej wentylacji. 
6.1.g) Zapewnienia łączności telefonicznej. 
6.1.h) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
 
6.2 W szczególności należy wykonać i zastosować: 
6.2.a) Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

6.2.b) Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć 
daszkami ochronnym. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 

6.2.c) Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Drogi komunikacyjne 
dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
- dla wózków szynowych — 4%; 
- dla wózków bezszynowych — 5%; 
- dla taczek—10%. 

 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1,0 m, 
zabezpieczyć balustradą. Balustrada, powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 
0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolna przestrzeń pomiędzy 
deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić się w sposób zabezpieczający pracownika 
przed upadkiem z wysokości. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w 
listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o 
szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. 

6.2.d) Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi 
zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości1,1 m lub w inny sposób, 
w szczególności labiryntami. 

6.2.e) Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie 
mniejszej niż 15 m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

6.2.f) Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 

6.2.g) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 

6.2.h) Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zabudować daszki ochronne 
na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i o nachyleniu pod 
kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne 
na przebicie przez spadające przedmioty szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co 
najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

 
6.2.i) Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania 

materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać 
w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 
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6.2.j) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy 
informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 
miejscach. Towary te na terenie budowy należy przechowywać i użytkować zgodnie z 
instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywać i przemieszczać 
na terenie budowy w opakowaniach producenta. 

6.2.k) Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby 
zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać. 

6.2.l) Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych 
oraz przepisów przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, 
zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie 
awaryjne zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia. 

6.2.m) Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących trasy  mediów i 
zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

6.2.n) Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności     od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 
właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 
zagrożonych osób 

 
6.3 Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno - organizacyjne 

opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Kanalizacja grawitacyjna 
 

L.p. Nazwa Symbol kat. 
Nr normy 

Jedn. Ilość Uwagi 

RURY  
1 Rury PVC-U SDR34 „lite” z 

wydłużonym kielichem do stosowania 
na ternach do IV kat. Szkód 
górniczych 
 
- Dz160x4,7mm 
 
- Dz200x5,9mm  

PN-EN 1401-1 

 
 
 
 

mb 
 

mb. 

 
 
 
 
 

130,0 
 

901,0 

Atesty IBDiM do 
stosowania w drodze, oraz 
GIG do stosowania na 
terenach górniczych 
 
w tym 45mb zapasu na 
kaskady 
 

2 Rury PE HD 100 SDR 11 RC układane 
przewiertem 
- Dz250x22,7mm 
- Dz225x20,5mm 

PN-EN 12201-2 
 

mb 
mb 

 
18,0 

218,5 

Atesty IBDiM do 
stosowania w drodze, oraz 
GIG do stosowania na 
terenach górniczych 

 
3 Rury stalowe przewiertowe z płozami i 

manszetami 
- Dn300 
- Dn350 

Katalog 
producenta 

mb 
mb 

 
177,5 
16,0 

Atesty IBDiM do 
stosowania w drodze, oraz 
GIG do stosowania na 
terenach górniczych 
 

STUDNIE TECHNOLOGICZNE 

4 Studnia osadnikowa żelbetowa 

prefabrykowana wraz z wyposażeniem 

i armaturą 

Zgodnie z 

rysunkiem 08 

 

kpl. 

 

 

1 

 

S0 

5 Studnia z zasuwą na dopływie 

żelbetowa prefabrykowana wraz z 

wyposażeniem i armaturą 

 

Zgodnie z 

rysunkiem 07 
kpl. 1 

 

 

S28 

STUDNIE 

6 Studnia żelbetowa typowa Dn1200 z 

pierścieniem odciążającym, z włazem 

żeliwnym klasy D400 z zamkiem 

 

Zgodnie z 

katalogiem 

producenta 

kpl. 6 

S30, S29.2, S36, S49, S52, 

S29.4 

7 Studnia żelbetowa typowa Dn1000 z 

pierścieniem odciążającym, z włazem 

żeliwnym klasy D400 z zamkiem   

Zgodnie z 

katalogiem 

producenta 

kpl. 6 

S53, S54, S29.1, S29.3, 

S48, S26 

8 Studnia żelbetowa typowa Dn1000 z 

pierścieniem odciążającym, z włazem 

żeliwnym klasy D400 z zamkiem  z 

podłączeniem kaskadowym 

 

Zgodnie z 

katalogiem 

producenta 

kpl. 18 

S27.A, S27, S31, S33, 

S34, S35, S37, S40, S42, 

S44, S45,  S48.A, S50, 

S51, S37A, S32, S38, S41  

9 Studnia żelbetowa typowa Dn1200 z 

pierścieniem odciążającym, z włazem 

żeliwnym klasy D400 z zamkiem,z 

podłączeniem kaskadowym 

 

Zgodnie z 

katalogiem 

producenta 

kpl. 4 

S29, S39, S43, S47 

10 Kompletna studnia tworzywowa Ø425 

z PVC bez pierścienia odciążającego, 

z włazem żeliwnym klasy A15 

Zgodnie z 

katalogiem 

producenta 

 

kpl. 

 

20 

S27.1, 27A.1, S29.6, 

S29.7, S31.1, S33.1, 

S34.2, S35.1, S36.1, 

S37.1, S37A.1, S38.1, 

S39.2, S.43.2, S44.1, 
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S47.1, S48A.2, S48.1, 

S51.1, S29.3.1 

11 Kompletna studnia tworzywowa Ø425 

z PVC z pierścieniem odciążającym, z 

włazem żeliwnym klasy D400 Zgodnie z 

katalogiem 

producenta 

kpl. 20 

S30.1, S30.2, S32.1, 

S32.2, S34.1, S39.1, 

S40.1, S40.2, S41.1, 

S42.2, S42.1, S43.1, 

S45.1, S45.2, S48A.1, 

S48.2, S49.1, S50.1, 

S54.1, S29.4.1 

12 Przejścia szczelne PVC-U dla rur: 

Dz250 

Dz225 

Dz200 

Dz160 

Zgodnie z 

katalogiem 

producenta 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

2 

50 

72 

28 

Z uwzgl. podłączeń 

kaskadowych 

MATERIAŁY POZOSTAŁE 

13 Taśma ostrzegawcza koloru 
brązowego 

Katalog 
producenta 

 
mb. 

1222,5  

14 Przekopy kontrolne istniejącego 

uzbrojenia 
 

 

kpl. 

 

163 

 

15 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami 

osłonowymi dwudzielnymi PVC 

-Dz110 

-Dz120 

-Dz160 

Katalog 

producenta 

 

kpl 

kpl 

kpl 

 

13 

6 

25 

 

 
 

Kanalizacja tłoczna 
 

L.p. Nazwa Symbol kat. 
Nr normy 

Jedn. Ilość Uwagi 

RURY  
1 Rury PE HD 100 SDR 11 RC  

Dz110x10,0mm 
PN-EN 12201-2 mb. 67,5 

w tym 2,0m na by-pass 

2 Rury PE HD 100 SDR 11 RC  
Dz110x10,0mm układane 
przewiertem, ze wzmocnioną scianką 
zewnętrzną oraz taśmą znacznikową 

PN-EN 12201-2 mb. 50,0 

 

3 Rury stalowe ocynkowane Dn100  mb. 5,0  

KSZTAŁTKI / ARMATURA 

4 Kolano PE100 SDR11 

Dz110/45° 
PN-EN 12201-3 

szt. 

 

 

12 

 

5 Taśma znacznikowa z drutem 

miedzianym  
PN-EN12613 

 

mb. 

 

67,5 

 

6 Przekopy kontrolne  szt. 26  

7 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami 

osłonowymi dwudzielnymi PVC 

-Dz120 

-Dz160 

Katalog 

producenta 

 

kpl 

kpl 

 

4 

14 

 

 

6 

Studnia z zasuwami żelbetowa 
prefabrykowana wraz z wyposażeniem 
i armaturą 
 

Zgodnie z 

rysunkiem 09 
kpl. 1 
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7 komora przepływomierza 
prefabrykowana z bypassem 
technologicznym 1,4mx0,8m  wraz z 
wyposażeniem i armaturą 

Zgodnie z 

rysunkiem 10 
kpl. 1 

 

8 Studnia połączeniowa zabudowana na 
projektowanym rurociągu tłocznym 
oraz na istniejącym rurociągu 

Zgodnie z 

rysunkiem 11 
kpl 2 

 

POMPOWNIA 

9 Kompletna przepompownia ścieków  
wyposażona w 2 pompy (1+1) o 
wydajności 11,6l/s i wysokości 
podnoszenia 10,1 z pełnym 
wyposażeniem i armaturą. 

katalog producenta kpl. 1 

 

10 Ogrodzenie terenu przepompowni z 
siatki stalowej, powlekanej wysokości 
1,5m, L=26m, w tym brama wjazdowa 
przesuwna szer. 4,0m  

zgodnie z rys. nr 

13/ katalog 

producenta 

kpl 1 

 

11 Płyty ażurowe betonowe katalog producenta m2 26,0  

Utwardzenie drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy przepompowni ścieków z kostki 
brukowej zawiera odrębne opracowanie branży drogowej 

 
 
 

PRZYŁĄCZE WODY 
L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 
Jedn. Ilość Uwagi 

RURY  
1 Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa 

Dz90x8,2m PN-EN 12201-2 
 

mb 
 

3,0 

 

HYDRANTY 

2 Tuleja kołnierzowa PE 90/80+ 

kołnierz stalowy Dn80 
PN-EN 12201-3 kpl. 1 

 

3 Prostka żeliwna kołnierzowa FF  

Dn80 
PN-EN 545 szt. 1 

 

4 Kolano stopowe kołnierzowe Dn80 PN-EN 545 szt. 1  

5 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z żeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

PN16 Dn80 

PN-EN 1074-2/A1 

PN-EN 1092-2 

 

 

 

szt. 

 

 

 

1 

 

6 Skrzynki uliczne do zasuw Katalog 

producenta 
szt. 2 

Hydrant z zasuwą 

7 Teleskopowa obudowa do zasuw  

Dn80 

Katalog 

producenta 
szt. 1 

 

8 Hydrant Dn 80 PN16 z 

zabezpieczeniem złamaniowym 

- podziemny 

PN-EN14384 

 

 

szt. 

 

 

1 

 

9 Zabezpieczenie kabla w ziemi 

rurami osłonowymi dwudzielnymi 

PVC 

-Dz120 
Katalog 

producenta 

 

 

Kpl 

 

 

 

1 
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MATERIAŁY POZOSTAŁE 

10 Trójnik PE100 SDR11  

Dz160/90 PN-EN 12201-3 szt. 1 

 

11 Taśma znacznikowa oraz drut 

miedziany DY1x2,5 mm 
2
 w osłonie 

PE  

PN-EN12613 
 

mb. 

 

3,0 

 

12 Przekopy kontrolne - szt. 3  

13 Obrukowanie skrzynek ulicznych - szt. 1  

14 Tabliczki informacyjne 
PN-86/B-09700 szt. 1 

Hydrant z zasuwą  

 

 

• Wszystkie materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód 
górniczych do III kategorii włącznie 

• W związku z występowaniem wody gruntowej należy obniżyć zwierciadło wód gruntowych 
poprzez pompy w wykopie lub zabudowę igłofiltrów oraz zabudowę ścianki szczelnej na całej 
długości prowadzonych prac. 

• Należy przewidzieć pompowanie ścieków na czas budowy kanalizacji za pomocą bypassów 
technologicznych 

• Oświetlenie oraz zasilanie energetyczne projektowanej przepompowni – wg odrębnego 
opracowania. 

• Wykonawca winien uwzględnić koszty związane z wykonaniem badań archeologicznych w 
związku z koniecznością prowadzenia prac pod nadzorem archeologicznym – zgodnie z 
pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. 
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