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OPIS TECHNICZNY

1.

Dane ogélne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy przepompowni

Sciekow wraz z kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i tloczng w rejonie ul. Mikotowskiej w Rudzie
Slaskiej — Halembie. Przylacza kanalizacyjne wykonane beda w trybie art. 29A ustawy Prawo
Budowlane.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e Budowg kanalizacji grawitacyjnej w ul. Mikotowskiej od budynku przy ul. Wisniowe;j
6 z wlaczeniem do projektowanej kanalizacji w rejonie skrzyzowania ul.
Mikotowskiej 1 ul. Skargi stanowigcej odrebne opracowanie (studnia kanalizacyjna
S25).

e Budowg kanalizacji grawitacyjnej od budynku przy ul. Mikotowskiej 39F z
wlaczeniem do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Mikotowskiej w rejonie
bud. nr 48 (studnia nr S29).

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowi:
Umowa z Inwestorem,;
Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z uwzglednieniem
wprowadzonych pdzniej zmian;
Rozporzadzenie z dnia 04 kwietnia 20131 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. z2013r. poz. 640);
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 );

Opis stanu istniejgcego

2.1 Zagospodarowanie terenu
Obszar, w ktérym planowane jest przedmiotowe przedsigwzigcie stanowi fragment dzielnicy

Halemba. Istniejaca zabudowa w rejonie inwestycji to gtownie budynki mieszkalne jednorodzinne.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
W  przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastgpujace urzadzenia podziemnej

infrastruktury technicznej, towarzyszacej zabudowie:

kanalizacje,

sie¢ wodociggowa,

kable elektroenergetyczne niskiego i sredniego napigcia,
kable teletechniczne,

sie¢ gazows.

2.3 Istniejacy uklad komunikacyjny
Ukfad komunikacyjny w rejonie przedsigwzigcia przedstawia si¢ nastepujaco: ulica Piotra

Skargi, ulica Mikotowska, ulica Adama Asnyka, ul. Szczudlaka, ul. Putaskiego.

Ulica Skargi jest droga powiatowa, ulice Mikotowska, Asnyka, Putaskiego i Szczudlaka sa

drogami gminnymi. Powyzsze drogi sa we wiadaniu wydziatu Drog 1 Mostow Urzedu Miasta Ruda
Slaska. Nawierzchnia ulicy Asnyka i Szczudlaka jest wykonana z kostki betonowej, nawierzchnie ul.
Skargi, Putaskiego i Mikotowskiej sg asfaltowe.



W przedmiotowym terenie jest prowadzona komunikacja zbiorowa.

2.4 Istniejaca szata roslinna

W miejscu prowadzenia robdt znajduje si¢ niska i wysoka zielen. Wszelkie prace w poblizu
zieleni nalezy prowadzi¢ rgcznie chronige system korzeniowy.

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcej zieleni.

2.5 Warunki gruntowo-wodne

Przedmiotowy obszar polozony jest w Rudzie Slaskiej - Halembie przy ulicach Asnyka, Skargi
i Mikotowskie;.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar lezy w potudniowo-wschodniej cze$ci
Wyzyny Slaskiej w obrebie Wyzyny Katowickiej (341.13) gdzie uksztattowanie powierzchni wigze
si¢ z dwoma zlodowaceniami - srodkowopolskim i poludniowopolskim.

Bezposrednie podtoze budowlane stanowia utwory wodno-lodowcowe plejstocenu o migzszosci
od kilku metrow. Sg to gliny zwatowe oraz piaski i zwiry $rednio zageszczone i zageszczone. Glegbsze
podioze dokumentowanego terenu tworzg ity a takze dolnotriasowe dolomity, margle i wapienie.

Wedlug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MT,BiGM z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe.

Wedlug klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektéw budowlanych, ujetej w rozporzadzeniu
MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowane obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechniczne;.

W ramach opracowania wykonano dwa odwierty geologiczne. Przy wykonywaniu odwiertu
geotechnicznego na glebokos¢ h=5,6m w rejonie budynku nr 22 zlokalizowanego przy ul.
Mikotowskiej oraz odwiertu na gltebokos¢ h=7,0m w rejonie skrzyzowania ulic Mikotowskiej 1 Skargi,
nie stwierdzono wystapienia wody gruntowej.

Wymagane jest zabezpieczenia wykopow w zaleznosci od litologii i glebokosci. W przypadku
wystapienie saczen wody nalezy odwodni¢ wykop za pomoca igtofiltrow. W przypadku wykonywania
wykopow ponizej poziomu zwierciadta wody lub w miejscach stwierdzonych sgczen nalezy
spodziewac¢ si¢ doptywu wody do nich. Glebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi
oraz przewidzie¢ stosowanie pomp szlamowych o duzej wydajnosci.

2.6 Ochrona zabytkow
Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem ochrony konserwatorskie;.

2.7 WarunKki gérnicze

Inwestycja potozona jest na terenie oddziatu KWK ,,Halemba - Wirek” w ktorym do roku
2016 nie przewiduje si¢ wystgpienia deformacji terenu (zgodnie z obowigzujacg do 09.10.2021r.
koncesja);

- istniegje mozliwo$¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia goérniczego wywotujacych
przyspieszenie drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 100 mm/s2,

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystepuja zloza innych kopalin,

- nie wystepuja inne czynniki moggce stanowic¢ zagrozenie dla wnioskowanej inwestycji.
W rejonie obejmujacym przedmiotowa inwestycje wystepuja udokumentowane zasoby bilansowe,
mozliwe do zagospodarowania po roku 2016, ktorych eksploatacja w przysztosci do roku 2021, w
oparciu o obecne warunki techniczno — ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje
wystapienie projektowanych deformacji powierzchni terenu drugiej kategorii;

- prognozowane obnizenia terenu mogg wynie$¢ Wmax = 1,4m,

- istniegje mozliwo$¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia goérniczego wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 100 mm/s2,

- stosunki wodne moga ulec zmianie,

- nie wystepuja zloza innych kopalin,



- nie wystepuja inne czynniki moggce stanowic¢ zagrozenie dla wnioskowanej inwestycji.

Po roku 2021- w przypadku uzyskania nowej koncesji — eksploatacja moze wpowodowacé
wystapienie projektowanych deformacji powierzchni terenu trzeciej kategorii przy prognozowanych
obnizeniach 1,5m.

2.8 Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwiazanych z projektowana
inwestycja

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia robdt budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz
emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang.



Opis stanu projektowanego

3. Opis stanu projektowanego

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana w nastepujacy sposob:
- kanalizacja grawitacyjna zaprojektowana zostala w ulicy Mikotowskiej. Poczawszy od
budynku mieszkalnego przy ul. Wisniowej 6 do zaprojektowanej w ramach odrebnego
projektu kanalizacji w ul. Skargi.

- do zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej zostanie wigczony (do S29) odcinek
zlokalizowany w rejonie bud. ul. Mikotowska 39F.

- przylacza doprowadzone bgda do granicy nieruchomosci, zakonczone bgdg studzienka
kanalizacyjna zlokalizowang w granicy nieruchomosci. Przylacza wykonane bedg w trybie art.
29A Ustawy Prawo Budowlane.

- studzienki rewizyjne zaprojektowano jako @1000, g 1200mm betonowe oraz PVC ¢425,
09600z wlazami z zamknigciem z wypetnieniem betonowym z logo PWiK, z przeznaczeniem
do lokalizacji w pasie drogowym.

- kanalizacje zaprojektowano z rur PVC litych z wydtuzonym kielichem, ktére przeznaczone
sg do stosowania na terenach gorniczych.

Projektowana kanalizacja sanitarna tloczna zostanie wykonana w nastepujacy sposob:

- kanalizacja ttoczna zaprojektowana zostata w ulicy Mikotowskie;..

- na projektowanym przewodzie ttocznym zamontowany bedzie przeplywomierz z bypassem
technologicznym, klapy zwrotne, zasuwy, szybkoztacze do ptukania przewodu ttocznego,
zawOr z manometrem na opasce ze stali nierdzewnej w celu pomiaru ci$nienia na przewodzie
tlocznym oraz zawor odpowietrzajacy,

- zaprojektowany przewod tloczny zostanie wilgczony do istniejacego kanatu ttocznego PE
HD ¢160mm, w rejonie skrzyzowania ul. Mikolowskiej z ul. Skargi.

- kanalizacj¢ zaprojektowano z rur PEHD RC oraz PEHD 100 PN16.

3.1 Zgodnos¢ przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar w obrebie przedsigwzigcia objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Slaska, zatwierdzonego uchwaly nr 1066/LX1/2006 Rady Miasta Ruda
Slaska z dnia 22.06.2006r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Slaskiego nr 84 z
2006r., poz. 2383 z poézn. zmianami. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska.

3.2 Odbudowa nawierzchni drogi

Istniejaca ulica Mikotowska jest droga gminng we wladaniu Wydziatu Drog i Mostow Urzgdu
Miasta Ruda Slaska.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostata zlokalizowana w drodze z wiaczeniami w
chodnikach.

Naruszong 1 zniszczong nawierzchnie asfaltowa jezdni ulicy Mikolowskiej (droga
Gminna) nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:

e Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zmarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o
potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zaggsci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

e Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-40mm. Kruszywo zage$ci¢ zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami. Grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20cm.




Po wykonaniu gérnej warstwy podbudowy nalezy wykona¢ badanie jej no$noSci
(badanie plyta VSS) w miejscach wskazanych przez inspektora nadzorujacego
roboty z ramienia Wydzialu Drég i Mostéw

Warstwe wiazaca nawierzchni nalezy wykonaé¢ z asfaltobetonu o frakcji 0-16mm
grubosci 7cm

Warstwe $cieralng nawierzchni nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8mm
grubosci Scm.

Krawedzie przylegtej nawierzchni powinny by¢ rowno obcigte i posmarowane asfaltem.
Przed ulozeniem warstwy wigzacej powierzchni¢ nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie
przed ulozeniem nastegpnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podloze
powinno by¢ skropione rownomiernie na calej powierzchni. Warstwe wigzaca nalezy
odtworzy¢ na calej szerokosci, na dlugosci o 0.5m wigcej od zewnetrznych krawedzi
wykonanego wykopu. Warstwe Scieralng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci, na
dlugosci o 1.0m wigcej od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Zniszczone i uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe. Krawezniki nalezy
umiesci¢ na fawie betonowej grubosci 15¢m i szerokosci 40cm

Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wiazy
kanalizacyjne, kratki Sciekowe, zasuwy nalezy wyregulowa¢ do niwelety nowej
nawierzchni.

Naruszone oznakowanie pionowe nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong nawierzchnie chodnika z elementéw rozbieralnych (plytki, ksztattki) nalezy
przywrdécic do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:

Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zmarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o
potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zaggsci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.
Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo nalezy zagg$ci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnymi i
ubijakami.

Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 3cm.
Nawierzchnie z ksztattek nalezy ukfada¢ starannie przy mozliwie $cistym dopasowaniu
elementow.

Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢
piaskiem

Nawierzchnie jezdni nalezy przetozy¢ na catej dlugosci i szerokosci jezdni,

Zniszczone i1 uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wiazy
kanalizacyjne, zasuwy nalezy wyregulowac.

Nawierzchni¢ chodnika nalezy przetozy¢ na catej jego szerokos$ci, na dtugosci o 1,00m
wigcej od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Naruszong nawierzchnie zjazdu z elementéw rozbieralnych (plytki, ksztaltki) nalezy
przywrdécic do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:

Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zmarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o
potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zaggsci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.
Podbudowa nawierzchni zjazdu powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo zaggszcza¢ nalezy zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami.
Po wykonaniu podbudowy nalezy ulozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej gr.
3cm. Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych nalezy ukladaé starannie przy mozliwie
scistym dopasowaniu elementow.



e Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢
piaskiem

e Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

e Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wilazy
kanalizacyjne, zasuwy nalezy wyregulowac.

e Nawierzchni¢ zjazdéw nalezy przetozy¢ na catej ich powierzchni.

Wykopy wykonane w_zielenicu nalezy przywrocic do poprzedniego stanu uzyteczno$ci
poprzez warstwowe zasypanie 1 zageszczenie wykopu oraz ulozenie na gore 15cm warstwy humusu i
obsianie terenu trawa.



Projekt budowlano - wykonawczy

1. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i
tlocznej wraz z budowa przepompowni $ciekéw. Przylacza wykonane beda do granicy dziatek
prywatnych — w trybie art. 29A ust. Prawo Budowlane.

2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

2.1. Warunki terenowe
Projektowane sieci znajduja si¢ pod drogami, chodnikami i zielencem. Projektowana
przepompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym.

2.2. Wykopy i zasypywanie wykopéw

Projektowana sie¢ ulozona bedzie w ziemi na catej dlugosci. Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

Przed przystapieniem do ukfadania sieci nalezy dokona¢ odkrycia przewoddéw kolidujacych,
miejsc wlaczenia i przelaczen oraz dokona¢ ich inwentaryzacji geodezyjnej wysokosciowej. Powyzsze
wyniki nalezy zweryfikowa¢ z przyjetymi zatozeniami projektowymi na profilach sieci.

Ze wzgledu na zaleganie w czesci podloza gruntdw spoistych i matospoistych, latwo
wchtaniajagcych wode przy réwnoczesnym pogarszaniu swych wlasciwosci no$nych, zaleca si¢ na czas
prowadzenie robot przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

—  roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow, poza okresem zimowym,

—  wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem kanalizacji,

—  wykopy wykonywaé¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie przewodu i jego
obsypanie,

—  nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac na biezaco,

—  wykopy nalezy wzmocnic.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metoda rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt
szalunkowych pelych. W miejscach wyst¢gpowania intensywnej podziemnej infrastruktury
technicznej wykopy nalezy wykona¢ recznie. Do giebokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczace typu
»BOX”, powyzej tej glebokosci stosowac liniowa obudowe wykopu o konstrukcji stupowej z rozpora
skrzyniowa. W miejscach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonac
scianke szczelna obnizajac poziom wody gruntowej poprze pompownie. Szeroko$¢ wykopu w dnie
powinna wynosic:

-0,90 m dla przewodow 110mm

-0,90 m dla przewodow 160mm

-1,00 m dla przewodow 200mm

-1,05 m dla przewodow 250mm

-1,10 m dla przewodow 315mm

-1,25 m dla przewodow 400mm

-1,80 m dla przewodow 800mm

-2,00 m dla przewodow 1000mm

-2,20 m dla przewodow 1200mm

Roboty ziemne przy budowie kolektora oraz wykonanie przylgczy kanalizacyjnych w pasie
drogi prowadzi¢ metoda rozkopu waskoprzestrzennego obudowanego, nacinajac dwustronnie
nawierzchni¢ jezdni. Rozkop wykona¢ schodkowo z rozdziatem na warstwe $cieralng, wyro6wnawcza,
podbudowe¢ oraz grunt rodzimy. Rozkopy wykonywa¢ schodkowo z odsadzkami, a szerokos$¢
odsadzek powinna wynosi¢ co najmniej jedng grubo$¢ wbudowywanych warstw.

W miejscach wystgpowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy
wykona¢ recznie. Ze wzgledu na zaleganie w czeSci podioza gruntéw spoistych i matospoistych, tatwo
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wchtaniajagcych wode przy réwnoczesnym pogarszaniu swych wlasciwosci no$nych, zaleca si¢ na czas
prowadzenie robot przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

—  roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych, poza okresem zimowym,

—  wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem kanalizacji,

—  wykopy wykonywaé¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie przewodu i jego
obsypanie,

—  nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac na biezaco,

—  wykopy nalezy wzmocnic.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku ubijanego mechanicznie. Po utozeniu kanalizacji
nalezy wykona¢ obsypkeg i zasypke rurociggu.

Grubos$¢ warstwy ochronnej wokoét rurociggu powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 m liczac od
gornej krawedzi rurociagi. Warstwe ta nalezy zaggszcza¢ ubijakiem rgcznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym, tak aby nie uszkodzi¢ rury kanalizacyjnej. Szczegodlng uwage nalezy zwrodci¢ na
zageszczenie zasypki pomiedzy rurg a S$ciang wykopu. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym niespoistym 1 malospoistym réznofrakcyjnym o dobrej zageszczalnosci. Do
glebokosci 1,20m ppt zasypke zaggszcza¢ mechanicznie uzyskujac stopien zageszczenia conajmniej
1.=0,97. Gérng warstwe podtoza do glgbokosci 1,2 m zageszcza¢ mechanicznie uzyskujac stopien
zageszczenia [.=1,00. Maksymalna grubo$¢ warstw do zageszczania nie moze przekracza¢ 25 cm.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora. Usytuowanie
wysokosciowe sieci pokazano na profilach podluznych.

Odbudowe prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami od Wydzialu Drog i Mostow w
Rudzie Slaskiej.

2.3. Ukladanie rurociagéw w wykopie
Glebokos¢ utozenia przewoddw musi gwarantowaé minimalng wielko$¢ naziomu ponad gorng
tworzacg rury. Rury nalezy uktada¢c w wykopie, z ktérego musza by¢ usunigte kamienie, gruz,
elementy betonowe.
Przewody z rur PVC, PE nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:
e 20cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,97 wg normalnej proby Proctora,
e JSrednica kanah,
e 30cm - zasypka piaskowa o zaggszczeniu [s=0,97 + 1,0 w zaleznosci od lokalizacji
rurociagu.

2.5 Rozwigzania techniczne rurociagéw kanalizacyjnych

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 | lite” z wydluzonym kielichem
$rednicy Dz200mm z atestem do stosowania na IV kategorii szkod gorniczych. taczenie
przewodu PVC wykona¢ za pomocg zlacza kielichowego na wcisk uszczelnionego za pomoca
pierscienia gumowego. Polaczenie wykonywa¢ w wykopie, wzglednie na poziomie terenu.
Potaczenie bosych koncow rur wykona¢ za pomoca zlaczek dwukielichowych lub nasuwek
przelotowych dwukielichowych.

Laczenie przewodow oraz przewodow ze studzienkami kanalizacyjnym wykonaé $cisle
wg instrukcji podanej przez producenta rur z zastosowaniem krotszych odcinkéw rur przy
studniach dla zwigkszenia przegubowosci potaczenia. Po zakonczeniu prac wykonawczych
kanalizacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kolektor wykona¢ zachowujac spadki i odleglosci pomigdzy studzienkami zgodnie z
rysunkami dotgczonymi rysunkami.

Przekroczenie pasa drogowego projektowang siecig kanalizacyjng grawitacyjng oraz
przytacza, ktére krzyzuja si¢ z istniejaca siecia wodociggowa 01400 w ul. Mikotowskiej,
wykona¢ za pomoca przewiertow sterowanych poziomych z zastosowaniem rur
przewiertowych stalowych DN300 i DN350 jako rury oslonowe.
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Odcinek kanalizacji tlocznej 2.1m — 5m nalezy wykona¢ przewiertem technologicznym z
zastosowaniem rur PE100 Dz110x10,0 RC.

Rurociag ttoczny laczacy projektowang przepompowni¢ Sciekow z istniejacym rurociggiem
tlocznym zaprojektowano z rur PEHD SDR11.

Wykonanie przewiertu poziomego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastgpnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i przeciggnigciu rury kanalizacyjne;.

W zaprojektowanej osi rurociggu wykonywany jest otwor pilotowy, wiercony ukosnie w dot,
nastgpnie kierunek zmieniany jest na poziomy lub uko$ny, zgodnie z zadanym spadkiem. Na
poczatku przewodu wiertniczego znajduje si¢ §wider, za pomoca ktérego urabiany jest grunt oraz
nadawany jest kierunek. Proces wiercenia wspomagany jest pluczka wiertnicza na bazie bentonitu.

Nastepnie $wider wymieniany jest na rozwiertak, ktory poszerza otwdr pilotowy do zadanej
$rednicy. Bezpos$rednio za rozwiertakiem, za posrednictwem kretlika, mocuje si¢ rurociag.

Podczas procesu rozwiercania otworu pilotowego nastgpuje roOwnoczesne wcigganie
rurociggu. Na tym etapie rowniez podawana jest pluczka wiertnicza celem zmniejszenia sily tarcia
rurociagu.

Projektuje si¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego z ogumowanym zamkni¢ciem i uszczelnieniem
typu ,,0-ring”. Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe min250 um, RAL wszystkie
odcienie niebieskiego. Skrzynke uliczng nalezy zabudowac tak aby odleglos¢ od konca trzpienia do
skrzynki ulicznej wynosita min. 16cm.

Armature ustawia¢ w wykopie na ptytach chodnikowych 50x50x6 cm, odpowiednio
wypoziomowanych, ulozonych na zageszczonym na mokro podtozu piaskowym.

Rury PE-HD laczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Nie dopuszcza si¢ wykonania potaczen
poprzez skregcanie lub inne. Ksztattki do zgrzewania doczotowego musza by¢ wykonane jako
wtryskowe, nie dopuszcza si¢ ksztaltek segmentowych.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Kolektor wykona¢ zachowujac spadki i odleglo$ci pomiedzy studzienkami zgodnie z
dotaczonymi rysunkami.

Wszystkie rury powinny by¢ wodoszczelne oraz powinny posiada¢ atest do stosowania w
pasie drogowym oraz na terenach szkod gorniczych. Montaz studzienek nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, oraz
zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Montaz rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta,
uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Po ulozeniu kanalizacji wykona¢ proby szczelnosci kanatow 1 studzienek zgodnie z
obowiazujacymi normami.

Niedopuszczalny jest kontakt przewodéw z PE z powlokami bitumicznymi.

2.6 Rozwiazania techniczne studzienek kanalizacyjnych

Studzienki na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonane beda jako betonowe o $rednicy
wewngtrznej Dn1200mm oraz oraz tworzywowe z PVC o $rednicy ¢425mm oraz 600mm.

Na przewodzie ttocznym zabudowana zostanie studnia z zasuwami odcinajgcymi 1 zaworem
zwrotnym na wigczeniu do istniejagcego przewodu tlocznego. Taka sama studnia zabudowana begdzie
na istniejagcym kanale tlocznym tuz przed wlaczeniem projektowanego przewodu.

Studnie wyposazone zostanag w pierscien odciazajacy oraz wilaz z logo PWiK zeliwno-
betonowy na zawiasie ryglowane na zatrzask. W miejscach wystepowania ruchu kotowego zastosowaé
wlazy klasy D400. W terenach zielonych nalezy stosowac¢ studnie bez pierScienia z wlazem zeliwno-
betonowm klasy Al5 na zawiasie ryglowany na zatrzask. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie
zlazowe. Plyty pokrywowe nastudzienne wraz z wlazami nalezy utozy¢ na pier§cieniach
odciazajacych, dostosowanych do przeniesienia obcigzen zewngetrznych pochodzacych od pojazdow.
Pierscienie odcigzajace nalezy oddzieli¢ od wierzchu komér studzienek szczelinami konstrukcyjnymi.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez $ciany studzienki nalezy wykonac jako szczelne i elastyczne.

Posadowienie studzienek przeprowadzi¢ przy pelnym odwodnieniu wykopu. Studzienki
posadowi¢ na ptycie zelbetowej o grubosci okoto 0,10 m.
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Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo obsypka piaskowg (materialem
niewysadzinowym) na catej gigbokosci studzienki zaggszczajac piasek warstwami o grubos$ci okoto 25
cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 — 40 cm liczac od zewnetrznej $ciany
studzienki. Elementy zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ zewngtrznie i wewngtrznie przeciwwilgociowo.

Szerokos¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosi¢ okoto (2x0,5+srednica
zewnetrzna studni) x (2x0,5+$rednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczy¢ liniowa
obudowa wykopu o konstrukcji stupowej z rozporg skrzyniowa. Rzgdne gory pokrywy studzienek
kanalizacyjnych dostosowa¢ $cisle do niwelety istniejacej drogi. Montaz studzienek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano —
montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac
odpowiedniego sprzetu.

2.7 Rozwigzania techniczne komor kanalizacyjnych

Bezposrednio przed przepompownig zaprojektowano studni¢ osadcza, ktérej zadaniem jest
zatrzymanie zawiesin znajdujgcych si¢ w $Sciekach przed wlotem na przepompowni¢. Przed studnig
osadczg zlokalizowano studni¢ z zasuwa nozowa na wlocie, skrzynke zasuwowa nalezy dopasowac do
niwelety terenu.

Na rurociggu tlocznym z projektowanej przepompowni zaprojektowano studni¢ betonowg Dn1200z
zaworami odcinajagcymi 1 zwrotnymi na projektowanych rurociggach tlocznych. Nastepnie
zlokalizowano komore prostokatng 1,4x0,8m prefabrykowang z przeptywomierzem oraz bypassem
technologicznym. Wypoazenie komory pokazano na rys. nr 10

Parametry przeptywomierza:

-Funkcje: wskazanie przeptywu, kierunek przeptywu, pomiar jedno lub dwukierunkowy, liczniki
objetosci, sygnalizacja pustego rurociggu, raporty, dozowanie, alarmy, wyjécia impulsowe, btedy
pracy, rejestracja zanikow zasilania, zegar, wydruki (wspotpraca z drukarka), samodiagnostyka.
-Zasilanie: 240V

-Btad pomiarowy: 0,5% aktualnego przeptywu w zakresie 0,5-10 m/s, 1% aktualnego przeptywu w
zakresie 0,1-0,5 m/s

-Wyswietlacz: pod$wietlany, alfanumeryczny, min. dwie linie (konfigurowalne dla wskazan nat¢zenia
przeptywu, stanu licznikéw oraz funkcji dodatkowych)

-Wyjscie pradowe aktywne: 0-20mA lub 4-20mA; rezystancja obcigzenia < 800Q2

-Komunikacja: facze szeregowe RS-485, protokét MODBUS (RTU, ASCII), wszystkie wejscia i
wyjscia izolowane galwanicznie.

-Glowica przeptywomierza o stopniu ochrony IP68

2.8 Przepompownia $ciekéw

Przepompownig¢ zaprojektowano dla 100 budynkéw. Zalozono, ze jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny zamieszkuja 4 osoby.
Zatozono do obliczen:
- jednostkowe zuzycie wody q = 100 /mieszkanca/d
- ilo$¢ godzin dziennych w ciggu dnia n = 18
- wspolczynniki nierownomiernosci:
Dobowej Nd = 1,5
Godzinowej Nh = 1,6
Ilos¢ $ciekow bytowo gospodarczych przyjeto rowng ilosci zuzywanej wody.

Qsr dob=100x4 x 0,1 =40,0 m3/dob
Qmax dob =40 x 1,5 = 60 m3/dob
Qmax godz=60x1,6/18=53m3/h=1,51s

Rzgdna terenu w miejscu posadowienia przepompowni $ciekow - 246,90m
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Rzedna min poziomu $ciekéw w projektowanej pompowni - 240,23m

Rzedna max poziomu $ciekdw w projektowanej pompowni - 240,53m
Rze¢dna wlotu projektowanego kanatu grawitacyjnego 200 - 240,63m
Rze¢dna wlaczenia do istniejgcego rurociggu ttocznego 160 - 244,12m
Rzedna rurociagu tlocznego w istniejacej studni rozpreznej - 238,33m

Projektowana przepompownia $ciekOw wiaczona bedzie do istniejacego przewodu
tlocznego wspolnego dla dwoéch istniejacych przepompowni Sciekdéw ,,Ligocka” i
,,Kaczmarka”.

Przed wlaczeniem projektowanego rurociggu tlocznego do istniejagcego rurociagu
tlocznego fi160, na projektowanym rurociggu tlocznym zabudowana zostanie studnia z
zaworami odcinajagcymi oraz zaworem zwrotnym. Studnia ta bedzie wyposazona w drabinke
zlazowa, ktora powinna spelia¢ odpowiednie kryteria uzytkowe dot. stabilno$ci i odporno$ci
mechanicznej drabin do mocowania na stale w zbiornikach wlazowych, zapewniajacych ochrong
przed upadkiem. Musi by¢ przeznaczona do stosowania w $rodowisku agresywnym —scieki sanitarne.
Stopnie drabinki powinny mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowa. Drabinka musi spetia¢ odpowiednie
atesty i by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami.

Podobna studnia zabudowana bedzie na istniejagcym rurociagu ttocznym fi160 tuz
przed wlaczeniem projektowanego rurociggu. Szczegot pokazano na rys nr. 14

Hgmin = H tt — Hmin zw. = 238,33 — 240,23 =-1,90m
Hgmmax = H t — Hmax zw. = 238,33 — 240,53 =-2,2m

Na poczatku wlaczenia pompowni i przettoczenia $ciekow do najwyzszego punktu na
projektowanym rurociagu tlocznym bedzie miat miejsce stan przejSciowy, ktoéry wyniesie:

Hgmin =H tt — Hmin zw. = 245,79 — 240,23 = 5,56m

Hgmmax = H t — Hmax zw. = 245,79 — 240,53 = 5,26m

Jest to stan chwilowy, do momentu przettoczenia do najwyzszego punktu na rurociggu
tlocznym z pompowni ,,Mikotowska”, po ktorego przekroczeniu nastgpi stan pracy normalne;.

Na zataczonych schematach pokazany zostal stan pracy opisany jako pierwszy jako staly stan
pracy pompowni.

Uwaga:
Dla prawidlowej pracy sieci kanalizacyjnej oraz pomp, nalezy zastosowa¢ zawory

odpowietrzajace na kazdym przewyzszeniu sieci.

Caltkowita wysoko$¢ podnoszenia wynosi:

Hp = Hgin + AHL + AHm
Straty liniowe na rurociggu projektowanym PEHD Dz110 wynosza 3,6m
Straty liniowe na rurociggu istniejacym PEHD Dz160 wynosza 5,9m
AHL =3,6 +5,9=9,5m
Straty miejscowe dla calego ukfadu wynosza AHm = 1,3m

Hp = Hgmin + AHL + AHm =-1,9 + 9,5+ 1,3 =~8,9m

Zestawienie poszczegolnych strat zestawiono w tabeli.
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Scieki

Przett. medium llosé pomp 1

Przeptyw 1 l/s Rodzaj instalacji

Wysokos¢ geodezyjna -1,9m Opcje widoku Instalacja zatapialna

Lepkosé 1,78 mm?/s Model obliczen Colebrook

Straty w rurociggu

Wspdlna rura tloczna
Orurowanie 1 (20)
Typ @ /' mm Club L llosé v Im/s k /mm H/m
Kolano 90° (R/D=1); R: 80 mm; &: 90 ° 80 0,495 1 2,19 0,1277
Dyfuzor, 16°; DI2: 1244 mm 80 0,1178 1 2,19 0,02874
Orurowanie: Rohrleitung @ 80 mm 80 5m 1 2,19 0,25 0,4232
Kolano 90° (R/D=2); R: 160 mm; &: 90 ° 80 0,35 1 2,19 0,1067
Zasuwa plaska 80 0,3 1 2,19 0,07323
Klapa zwrotna z kulg: DN 80 80 1,336 1 219 0,326
Wavin PEHD PN11 (110x90) 90 110m 1 1,73 0,02 3,64
Dyfuzor, 25°: DN 90; DI2: 141,8 mm 90 0,2189 1 1,73 0,03335
Wavin PEHD PN 6 (160x141,8) 142 1590 m 1 0,697 0,04 5,953
Kolano 45° (R/D=1.5): DN 150; R: 225 mm; &: 45 150 1,954 10 0,622 0,04361
Wylot, prosty 150 1 1 0,622 0,01975
Catkowita wysokosé¢ strat 10,78

Wysokosé strat 10,8 m

Catkowita statyczna wysokos¢ podnoszenia -1,9m

Catkowita wysokosé podnoszenia 8,88 m
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Norma testowa
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Specyfikacja danych roboczych

Przeptyw 11,6 1l/s | Wysokos¢ podnoszenia 10,1 m
Sprawnosé 20,4 % | Moc na wale 5,4}5 kW
NPSH 0m | Medium Scieki
Temperatura 20°C | Rodza] instalacji Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1

Dane o pompie

Typoszereg Wirnik Vorte!

Liczba fopatek T4 Srednica wirnika 141 mm
Wolny przelot o wielkosci 65 mm | Kroéciec ssawny DN8O0
Kréciec ttoczny DN80 | Rodzaj montazu

Moment bezwladnoéci 0,014 kg m2 Wet Well installation with pedestal
Dane silnika

Napiecie nominalne 400V | Czestotliwose 50 Hz
Moc nominalna P2 5,5 kW | Nominalna predkosé obrotowa 2930 1/min
Liczba biegunéw 2 | Sprawnosé 89,8 %
Wspotczynnik mocy 0,85 | Prad nominalny 10,3 A
Prad rozruchowy 80,3 A | Nominalny moment obrotowy 17,9 Nm
Moment rozruchowy 51,1 Nm | Stopieri ochrony IP 68
Klasa izolacji H | Liczba rozruchéw na godzine 15
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Ubytek cisnienia na wyp
DN80

tpzestotliwosé
50 Hz

Gestosc
999,9 kg/m?

Lepkoscé
1,78 mm?/s

Norma testowa
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5,45 kW

Sprawnosé hydrauliczng
20,4 %
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Srednica wirnika
141 mm

4

Liczba topatek

Wirnik
Vortex impeller

Wielkos¢ ziarna
65 mm

Zmiana
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Moc znamionowa |Wspétczynnik serwigbleyminalna predkosé| bnzbaisegundw Napiecie nominalne‘ Data
5,5 kW 1,3 2930 1/min 2 400V 20-07-2017
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 P2/P2n1 %
o b b b by b b b b b b e b L e e g .
nl 1/min § 98,11 % —CcosQF C Pl kW
4000 3 -
1 —Il/in E1.3 Fea
38007 —s E1,25 =
3600 —P 1,2 E s
3400—f .15 57716
3 ;*W.I —7.2
3200E ? 05 f_&g
] E E
2931 [ 25:% 53% i < E 6.4
2800 | e F0.95 E
] = =00 . 6,021
2600_, ~ ’-‘ 0849 |56
2400 ;0-8 5.2
2200 | £0.75 f—4,8
] ;—0.7 r
20007: A Eoes - 4.4
1800 F0.6 4
1600 £055 ;73,5
Er// Eos Fa.2
14003 F045 C
m E 2.8
1200 £04 F
B E —2.4
1000 £ 035 F
7 £0.2 ;2
800—: e }0-25 Ee
600 £0.2 "o
:( Fo,15 E
400 E 0.8
] F0.1 £
200 ' 0,05 04
0 _ TTT ‘ T | T | TJI T ‘ TTT ‘ LI | TT I“ TTT ‘ 1T | TTT |T TT ‘ TTT ‘ TTT TT ‘ TTT | TTT |‘.\ TT ‘ TTT ‘ TT \: 0 __O
0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 s\i‘(’d 6 64 68 72 PkW
Symbol Nie obcigzony 25 % 50 % 5% 100 % 125 %
P2/ kW 0 1,375 2,75 4,125 5,5 6,875
P/ kW 1,103 2,022 3,179 4,543 6,079 7,914
n/% 0 67,99 86,5 90,79 90,47 86,88
n/1/min 3000 2990 2976 2956 2930 2901
cos @ 0,3001 0,5057 0,6764 0,79 0,8507 0,8891
/A 5,303 5,772 6,784 8,301 10,31 12,85
s!% 0,001108 0,3207 0,791 1,469 2,339 3,314
M/ Nm 0 4,391 8,823 13,33 17,93 22,63
Tolerancja mocy wg VDE 0530 T1 12.84 for rated power
Prad rozruchowy Moment rozruchowy Mement bezwtadnosci Liczba rozruchéw na godzine
80,3 A 51,1 Nm 0,0124 kg m? 15
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Praca pojedynczej pompowni ,,Mikotowska”:

N

p.Asnyka

3
)

// )
< p.kaczmarka

b 4
el
\}.k{\
\%i\
\\E.q:
p-Ligocka
Diameter | Length | Rough No Elev1 Elev. 2
Pipes (mm) (m) (mm) Total K Flttsmg (mOD) (mOD)
Ligocka —> najw. pkt 798| 432,50 0,03 0,00] O 23415| 24582
najw. pkt --> trojnik 798| 226,00 0,03 000 O 24582| 24456
wspolny dla
Kaczmarka i 141.8| 65,00 0,03 000 O 24374| 24315
Ligockigj
P4 1418 1288’3 004/ 000 o0 24315| 23833
?rg}giiiszypkt'* 1418 33300 003| o000| O 236,54 | 24456
Kaczmarka--> 141.8| 160,00 0,03 000/ O 23450 | 23654
najnijszy pkt
P7 90.0| 33650 0,04 000 O 237.07| 24315
P8 90.0| 110,00 0,03 000] O 24023| 24413
P9 798| 10,00 0.03 0,00] O 24456 | 24413
P10 141.8| 238,50 0,03 000 O 24413| 24374
. Potential Gauge
Nodes Ele(vna:g%r; Head Pressure
(mOD) (m)
Ligocka 234 15 244,90 10,75
E 245 82 244 90 0,92
A 244 56 244 90 0,34
D 24315 243 66 0,51
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Elevation Potential Gauge
Nodes (mOD) Head Pressure
(mOD) (m)
N5 238,33 238,33 0,00
B 236,54 244 .90 8,36
Kaczmarka 234,50 244 90 10,40
Asnyka 237,07 243,66 6,59
N9 240,23 249,10 8,87
N10 24413 244 .90 0,77
N11 24374 243 93 0,19
Surface
Tanks TWL
(mOD)
Studnia rozprés na 238,33
Piranhas Model Ele(vr:g%r;
p. Kaczmarka XFP 81E VX 50HZ 234 50
p.Ligocka XFP 81E VX 50HZ 234,15
p. Asnyka XFP 81E VX 50HZ 237,07
p. Miko*owska XFP 81E VX 50HZ 240,23
. Flow Velocity Hf
Pipe Calcs (I/s) (mls) (m)
Ligocka --> najw. pkt 0,00 0,00 0,00
najw. pkt --> tréjnik 0,00 0,00 0,00
wspolny dla
Kaczmarka i 12,14 0,77 0,27
Ligockiej
P4 12,14 0,77 5,33
najnizszy pkt--> 0,00 0,00 0,00
trojnik ' ' ’
Kaczmarka--> 0,00 0,00 0,00
najnij szy pkt
P7 0,00 0,00 0,00
P8 12,14 1,91 4,20
P9 0,00 0,00 0,00
P10 12,14 0,77 0,97
Piranha cales Flow Head Power
(I/s) (m) (kW)
p. Kaczmarka n/a n/a n/a
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Piranha calcs Flow Head Power

(I/s) (m) (kW)
p.Ligocka n/a n/a n/a
p. Asnyka n/a n/a n/a
p. Miko*owska 12,145 9,605 5,40
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Schemat wspotpracy wszystkich przepompowni w rejonie ul. Asnyka i1 ul. Mikolowskie;.
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. No
. Diameter | Length | Rough. e Elev1 Elev. 2
Pipes (mm) (m) (mm) Total K Fltgng (mOD) (MOD)
Ligocka --> najw. pkt 79,8 | 432,50 0,03 0,00 0 23415 245,82
najw. pkt --> trojnik 79,8 | 226,00 0,03 0,00 0 245,82 244 56
wspolny dla
Kaczmarka i 141,8 65,00 0,03 0,00 0 243,74 243,15
Ligockiej
P4 141,8 1288’8 0,04 0,00 0 243,15 238,33
Prz:hz(szy pkt --> 1418| 33300 003 000 0 23654 | 24456
Kaczmarka--> 1418| 16000| 003| 000| 0 23450 | 236,54
najnig,szy pkt
P7 90,0 | 336,50 0,04 0,00 0 237,07 243,15
P8 90,0| 110,00 0,03 0,00 0 240,23 244 13
P9 79,8 10,00 0,03 0,00 0 244 56 244 13
P10 141,8 | 238,50 0,03 0,00 0 24413 243,74
. Potential Gauge
Nodes Ele(vne:g%r; Head Pressure
(mOD) (m)
Ligocka 23415 273,26 39,11
C 24582 266,24 2042
A 244,56 262,57 18,01
D 24315 257,50 14,35
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Elevation Potential Gauge
Nodes (mOD) Head Pressure
(mOD) (m)
N5 238,33 238,33 0,00
B 236,54 264,08 27,54
Kaczmarka 234,50 264,81 30,31
Asnyka 237,07 258,35 21,28
N9 240,23 261,34 21,11
N10 24413 261,03 16,90
N11 243,74 258,26 14,52
Surface
Tanks TWL
(mOD)
Studnia rozpré; na 238,33
. Elevation
Piranhas Model (mOD)
p. Kaczmarka XFP 81E VX 50HZ 234,50
p.Ligocka XFP 81E VX 50HZ 234,15
p. Asnyka XFP 81E VX 50HZ 237,07
p. Miko’owska XFP 81E VX 50HZ 240,23
. Flow Velocity Hf
Pipe Calcs (Us) (m/s) (m)
Ligocka --> najw. pkt 5,56 1,11 7,02
najw. pkt --> tréjnik 5,56 1,11 3,67
wspolny dla
Kaczmarka i 21,38 1,35 0,76
Ligockiej
P4 24 11 1,53 19,17
najnizszy pkt --> 12,88 0,82 1,51
tréjnik
Kaczmarka--> 12,88 0.82 0,73
najni;szy pkt
P7 2,73 0,43 0,84
P8 2,95 0,46 0,31
P9 18,44 3,69 1,54
P10 21,38 1,35 277
Piranha calcs Flow Head Power
(I/s) (m) (kW)
p. Kaczmarka 12,879 33,095 11,18
p.Ligocka 5,559 38,662 9,16
p. Asnyka 2,728 19,999 4,95
p. Miko*owska 2,946 19,805 4,97




Obliczenie cyklu pracy pompowni

Naptyw $ciekow max, h=1,5 Us

Ilo$¢ wiaczen 15/h

Wydajnos¢ pompy 11,3 I/s

V = 3,14 d*/4 x (Hmax — Hmin) = 0,53m3

Czas napehiania

530:1,5=353s = 5Smin 53s

Czas oprozniania zb

530: 11,6 =46s

Pelny cykl pracy przepompowni obejmujacy napetnienie i opréznienie zbiornika trwa 6min
39s.

[lo$¢ zalaczen pompowni w ciggu godziny 3600s/400 s = 9

Dla powyzszych zalozen, zostaty dobrane pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym i
wilgotno$ciowym z armaturg ze stali nierdzewnej o nast¢pujacych parametrach:

- wylot DN80

- moc P2 = 5,45kW

- swobodny przelot 65mm

- liczba rozruchéw na godzing 15

- nominalna predko$¢ obrotowa 2931 1/min

Wydajno$¢ dobranych pomp w punkcie pracy zawiera si¢ w zakresie -20% do +10%
wydajnosci w punkcie maksymalnej sprawnosci. Powyzsze pompy zostaly dobrane na
wydajnos$¢, ktora zapewni predko$¢ w projektowanym rurociggu tlocznym 0,8m/s.

W przypadku gdy pracuje jedynie pompownia ,Mikotowska”, przy wylaczonych
pozostaltych pompowniach, predkos$¢ przeptywajacych sciekéw w projektowanym przewodzie
tlocznym wyniesie v = 1,9 m/s na odcinku od pompowni do trdjnika, na wilaczeniu do
istniejagcego rurociggu tlocznego. Nastepnie na odcinku od tegoz trojnika do istniejacej studni
rozpreznej, predkos$¢ ta wyniesie v = 0,75m/s, z uwagi na zwigkszong srednice istniejacego
rurociggu ttocznego (PE Dz160).

W przypadku tej pompowni nie jest mozliwe spetnienie warunku, by krociec tloczny wynosit
min Dn100.

Sterowanie
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zalezno$ci od poziomu $ciekOw w przepompowni.

Uwaga: Projektowana przepompownia powinna wspotgrac¢ z systemem monitoringu PWiK w Rudzie
Slaskie;j.

Zasilanie energetyczne
Przepompownia zasilana bedzie z najblizszego shupa energetycznego. Przylacze energetyczne
do przepompowni wykonane bedzie w trybie art. 29A ust. Prawo budowlane.

Zbiornik projektowanej przepompowni wykonany bedzie z polimerobetonu w postaci studni z
zamknigciem. Zbiornik wyposazony bedzie w drabing do dna pompowni, klapy zamykajace oraz
porecze zewnetrzne ze stali nierdzewnej. Wyposazona bedzie w pompy zatapialne z zabezpieczeniem
termicznym i wilgotno$ciowym z kompletng armatura (armatura ze stali nierdzewnej). Projekt
przewiduje trzygodzinng retencj¢ $ciekow na czas prowadzonych prac w zbiorniku przepompowni.
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Wyposazenie pompowni

Zbiornik projektowanej przepompowni Dnl500 wykonany bedzie z polimerobetonu
w postaci studni z zamknigciem. Zbiornik wyposazony bedzie w drabing do dna pompowni,
klapy zamykajace oraz porgcze zewnetrzne ze stali nierdzewne;.

Drabinka powinna spetia¢ odpowiednie kryteria uzytkowe dot. stabilnosci
iodpornosci mechanicznej drabin do mocowania na stale w zbiornikach wlazowych,
zapewniajacych ochron¢ przed upadkiem. Musi by¢ przeznaczona do stosowania
w $srodowisku agresywnym —Scieki sanitarne. Stopnie drabinki powinny mie¢ powierzchni¢
antyposlizgowa. Drabinka musi spetnia¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodna z obowigzujacymi
normami.

Pompownia Wyposazona bedzie w pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym
i wilgotno$ciowym z kompletng armaturg (armatura ze stali nierdzewnej). Projekt przewiduje
trzygodzinng retencj¢ SciekOw na czas prowadzonych prac w zbiorniku przepompowni.

Posadowienie pompowni

Jako obsypke zbiornika przepompowni nalezy stosowac¢ piaski pozbawione duzych
kamieni, ktore moglyby uszkodzi¢ zbiornik. Alternatywnie mozna stosowa¢ grunty rodzime
nadajace si¢ do zageszczenia. Obsypka powinna by¢ ukfadana roéwnomiernie dookota
zbiornika warstwami o grubosci od 25 do 30 cm z zageszczeniem do stopnia ID=0,93 —0,94.

Obliczenie retenciji

Zalozenia:

e Qhmax =5,3 m3/h

e wymagany czas retencjit = 3h

e zamknigta zasuwa na doptywie do przepompowni w studni S28

Wymagana retencja:
Vret. =3 * 5,3 =15,9m3

Maksymalnie, mozna uzyska¢ retencj¢ do rzednej 241,90. W ten sposdb nie zostanie podtopione
przylacze wiaczone do studni S27.1
Zapewnienie wymaganej retencji obliczono do zalozonej rzednej 241,90.

1. Retencja w studni z zasuwa S28 ¢$1200 h=241,90 — 240,68 = 1,22m

V1=1,4m3

2. Retencja na odcinku S28 — S24

a) $200, L =54,5m V2a=1,7 m3

b) $250, L =52,5m V2b =2,6 m3

3. Retencja w studni S27A (spigtrzenie ponad kanat) ¢1000 h = 241,90 — 240,98 - 0,2 = 0,72m
V3=10,6 m3

4. Retencja w studni S27 (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 241,90 — 241,11 - 0,25 = 0,54m
V4 =0,4 m3

5. Retencja w studni S26 (spigtrzenie ponad kanat) $1200 h = 241,90 — 241,29 - 0,25 = 0,36m
V5=0,4 m3

6. Retencja w studni S25 (spigtrzenie ponad kanat) $1200 h = 241,90 — 241,36 - 0,25 = 0,29m
V6 =10,3 m3

7. Retencja na odcinku ¢160 S27 — S27.1, L = 10,0m

Kanat zalany jest w 50%. Dla 100% zdolnosci retencyjnej kanatu, retencja wynosi 0,3m3
V7=0,1 m3

8. Retencja na odcinku ¢200 S24 — S23, L = 10,0m

Kanat zalany jest w 21%. Dla 100% zdolnosci retencyjnej kanatu, retencja wynosi 1,0m3
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V8=10,2 m3
Calkowita zdoIlnos$¢ retencyjna kanalu do rzednej 241,90 wynosi Vr = 7,7m3

Wymagana retencja 3-godzinna nie zostanie zapewniona.

Z uwagi na zaprojektowany siegacz S27 — S27.1, ktorego gleboko$s¢ m.in. warunkuje
skrzyzowanie z istniejacg magistrala wodociaggowa Dn1400 i wymagana min. odlegloscia 0,6m
pomie¢dzy rurociagiem wody a rura ochronna na proj, siggaczu, maksymalna retencj¢ mozna
uzyska¢ na poziomie 7,7m3, co umozliwia swobodna prace w zbiorniku pompowni w czasie 1h

27min.

Istnieje mozliwos¢ zwigkszenia mozliwosci retencyjnej projektowanej kanalizacji po uprzednim
montazu klapy zwrotnej Dnl50 na doptywie do S27.1, ktéra uniemozliwi zalanie przyfacza do
budynku przy ul. Mikotowskiej 54. Wowczas wymagana retencja 3h zostanie zapewniona na odcinku

S28 — S17, do rzgdnej 242,90.

Obliczenie wymaganej retencji obliczono do zalozonej rzednej 242.90.

1. Retencja w studni z zasuwa S28 ¢$1200 h=242,90 — 240,68 = 2,22m

V1=2,5m3

2. Retencja na odcinku S28 — S18

a) $200, L =180,5m V2a=5,7 m3

b) $250, L =52,5m V2b =2,6 m3

3. Retencja na odcinku ¢$200 S18 —S17, L =22,5m

Kanat zalany jest w 20%. Dla 100% zdolnosci retencyjnej kanatu, retencja wynosi 0,7m3

V3 =0,1 m3

4. Retencja w studni S27A (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 240,98 - 0,2 = 1,72m
V4 =1,3 m3

5. Retencja w studni S27 (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 241,11 - 0,25 = 1,54m
V5=1,2 m3

6. Retencja w studni S26 (spigtrzenie ponad kanat) $1200 h = 242,90 — 241,29 - 0,25 = 1,36m
V6=1,5 m3

7. Retencja w studni S25 (spigtrzenie ponad kanat) $1200 h = 242,90 — 241,36 - 0,25 = 1,29m
V7=1,4m3

8. Retencja w studni S24 (spietrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 241,7 - 0,25 = 0,95m
V8 =10,7 m3

9. Retencja w studni S23 (spi¢trzenie ponad kanal) $1200 h = 242,90 — 242,02 - 0,2 = 0,68m
V9 =0,8 m3

10. Retencja w studni S22 (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 242,13 - 0,2 = 0,57m
V10 = 0,4 m3

11. Retencja w studni S21 (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 242,28 - 0,2 = 0,42m
V11 =0,3 m3

12. Retencja w studni S20 (spigtrzenie ponad kanat) $1200 h = 242,90 — 242,50 - 0,2 = 0,2m
V12 =0,2 m3

13. Retencja w studni S19A (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 242,63 - 0,2 = 0,07m
V13 = 0,05 m3

14. Retencja na odcinku ¢250 S26 — S58, L = 58,5m

a) $200, L=18,5m V14a = 0,6 m3

b) $250, L =73,5m V14b = 3,6 m3

15. Retencja na odcinku ¢200 S58 — S60, L = 23,5m

Kanat zalany jest w 50%. Dla 100% zdolnosci retencyjnej kanatu, retencja wynosi 0,7m3
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V15 = 0,35 m3

16. Retencja w studni S55 (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 242,63 - 0,2 = 0,63m
V16 = 0,5 m3

17. Retencja w studni S56 (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 242,30 - 0,25 = 0,35m
V17 =0,3 m3

18. Retencja w studni S57 (spigtrzenie ponad kanat) $1000 h = 242,90 — 242,51 - 0,2 =0,19m
V18 =0,1 m3

19. Retencja na odcinku S55 — S72

a) $200, L =28,5m V19a = 0,9 m3

b) $250,L=31,5m V19b =1,5 m3

20. Retencja na odcinku S72 — S73 ¢$200, L =27,0m

Kanat zalany jest w 50%. Dla 100% zdolnosci retencyjnej kanatu, retencja wynosi 0,8m3
V20 =0,4 m3

21. Retencja na odcinku S28 — S29 ¢200, L = 23,5m

Kanat zalany jest w 50%. Dla 100% zdolnosci retencyjnej kanatu, retencja wynosi 0,7m3

V21 = 0,35 m3

Calkowita zdoIlnos$¢ retencyjna kanatu do rzednej 242,90 wynosi Vr = ~27,3 m3
Wymagana retencja 3-godzinna V = 15,9m3 zostanie zapewniona. W zapasie pozostanie 11,4m3
zdolnosci retencyjnej kanalu do rzednej 242,90.

2.9 Zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekow

Teren nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem z siatki stalowej, powlekanej wysokosci 1,5m. Stupki
wykonaé z rur stalowych 948x2,9mm zatopionych na fundamencie betonowym na glebokos¢ 50cm
ponizej gornej krawegdzi fundamentu. Ogrodzenie posadowi¢ na fundamencie betonowym
zagtebionym w gruncie 0,8m i nad ziemig 0,2m. Fundament wykona¢ z betonu B15.

Wejscie na teren przepompowni bedzie mozliwe poprzez furtke szerokosci 1,0m.

Dojazd do przepompowni umozliwi projektowana droga dojazdowa z placem manewrowym.
Wijazd na teren przepompowni umozliwi brama dwuskrzydtowa o szerokosci 4,0m.
Teren przepompowni $ciekdw zostanie utwardzony za pomoca kostki betonowej grubosci 8cm w
kolorze szarym. Podbudowa nawierzchni drogi dojazdowej i terenu przepompowni powinna by¢
wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Kruszywo zageszczaé nalezy
zageszczarkami wibracyjnymi 1 ubijakami. Po wykonaniu podbudowy nalezy ulozy¢ warstwe
podsypki cementowo-piaskowej gr. Scm. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoiny i
szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem

Na terenie przepompowni zainstalowana bedzie lampa o$wietleniowa.

2.8. Oznakowanie trasy

Zasada znakowania kanalizacji ulozonej w ziemi polega na oznakowaniu przebiegu kanatu
przez utozenie bragzowej polietylenowej tasmy 40 cm nad kanatem z zatopionym drutem miedzianym,
podiaczonym do armatury.

2.9 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych). Mozliwe jest zastosowanie obudow samopograzalnych dostosowanych do glebokosci
wykopow i srednic kanatow lub szalunkow z wyprasek stalowych.

2.10 Skrzyzowania projektowanej sieci z przeszkodami

Wedlug aktualnej mapy i uzgodnien branzowych projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z
nadziemnym i podziemnym uzbrojeniem terenu. Wszystkie zaistniate skrzyzowania z nie
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zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykona¢ zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz.
1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501 oraz innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

Zabezpieczenie sieci gazowej

W zakresie opracowania znajduja si¢ czynne sieci gazowe n/c. Projektuje si¢ zachowanie
minimalnych odlegtosci pomiedzy kanalizacja i siecia gazowa. W przypadki nie dochowania
odleglosci podstawowych gazociag zabezpieczy¢ zgodnie z Dz. U. Nr 97 z 2001r., Dz. U. Nr 139 poz.
686 z 07.12.1995r oraz PN-91/M-34501. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela.

Zabezpieczenie kabla nN i oswietlenia

Po wytyczeniu trasy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
kablami wykona¢ ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcg sieci.

Wszelkie prace w poblizu istniejagcego kabla energetycznego nalezy wykonywac recznie
zgodnie z normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

-N SEP -E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Dhugosc¢ rury ochronnej powinna by¢ wigksza o 1m niz szeroko$¢ wykopu (min. po pét metra
z kazdej strony). Minimalna dlugos¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2m. Konce rury oprze¢ na
gruncie stalym. W/w rury moga stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli z
projektowang siecig cieplng. Powyzsze prace nalezy wykonaé po uprzednim wylaczeniu kabli spod
napigcia i pod nadzorem ich wiasciciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesSci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng koloru niebieskiego o $rednicy 110mm.

Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg
ochronng zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folg kalandrowana koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostala czg§¢ wykopu wypei¢ gruntem rodzimym i zagescic.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela.

Zabezpieczenie kabla SN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa koloru czerwonego o $rednicy 160mm. Nastepnie
wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng
zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ foli¢ kalandrowang koloru czerwonego o
szeroko$ci 20cm. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela.

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych

W rejonie przedsigwzigcia znajdujg si¢ skrzyzowania z sieciami teletechnicznymi. W
przypadku skrzyzowania z napotkanym obcym kablem teletechnicznym kabel nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng ostonowa koloru czerwonego o $rednicy 120mm. Nast¢pnie wykona¢ podsypke z
piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronna zabezpieczajaca kabel. Na
podsypce z piasku umiesci¢ foli¢ kalandrowang koloru czerwonego o szerokosci 20cm. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela.

Zabezpieczenie sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej.
— nie przewiduje si¢ wzajemnych zabezpieczen.

2.11 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki
o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szerokos¢ ktadki winna wynosi¢ 0,75 m.
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Kiadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o
wysokosci 0,15 m, Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

2.12 Zalecenia ZUD i jednostek branzowych

— W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem Zaktadu Energetycznego;

— Miejsca skrzyzowania istniejacych kabli energetycznych z projektowanym kolektorem
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi oraz wykona¢ przekopy kontrolne;

— Miejsca skrzyzowania istniejacych kabli teletechnicznych z projektowanym kolektorem
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi oraz wykona¢ przekopy kontrolne, a prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika telekomunikacji;

— W celu ochrony znakow geodezyjnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej
nadzor nad zabezpieczeniem znakow przed ich naruszeniem;

— Teren budowy w pasie ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu;

— Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykonywa¢ pod nadzorem jego
wla$ciciela.

— W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna

— Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ wykonane projekty ZUDP pod
katem aktualno$ci mapy na ktorej zostat wykonany projekt.

2.13 Warunki stosowalno$ci materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
1. ,,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4.), a takze posiadaé atest Panstwowego Instytutu
Higieny. Wszystkie elementy sieci musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie
materialow powinno by¢ uzgodnione z eksploatatorem, w zakresie zgodno$ci ze standardami
obowiazujacymi w tym przedsiebiorstwie.

2.14 Uwagi wykonawcze

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

e niniejsza dokumentacja,

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. cz.Il

,»Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi normami

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL

2001 r.)

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodow 1 ewentualnej korekty trasy lub dokonania
dodatkowych zabezpieczen, w przypadkach zbyt bliskich odlegtosci pomiedzy przewodami
niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen podziemnych wykonywa¢ pod nadzorem ich wiascicieli.
Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Rzedne zaglebien skrzyzowan nalezy sprawdzi¢ na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu
zielenca lub chodnika.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materialu, technologii lub urzadzenia
powolano znak towarowy lub nazwe producenta nalezy uzna¢, ze takie powotanie ma charakter
przyktadowy, a wymagany material, technologia lub urzadzenie musi posiada¢ parametry techniczne
nie gorsze, jak material, technologia lub urzadzenie powolanego znaku towarowego lub producenta.
Ci¢zar dowodu wykazania rownowazno$ci materiatu, technologii lub urzadzenia spoczywa na
wnioskodawcy.
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Spis tresci

Dane ogolne:

1.1. Temat i przedmiot opracowania

1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania i materiaty wejSciowe
1.4. Cel i zakres opracowania

1.5. Przepisy i normy

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
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DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Przedmiot przedsi¢wzigcia i temat opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano -
wykonawczy budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z budowa pompowni sciekow
w rejonie ulicy Mikotowskiej w Rudzie Slaskiej.

Inwestor

Inwestorem zadania jest

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o.0.
w Rudzie Slaskiej

ul. Pokoju 13

41-709 Ruda Slaska

Podstawa opracowania i materialy wejSciowe
Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
iochrony zdrowia bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysziego wykonawce robot
»Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przepisy i normy

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZAKRES ROB(:)T DLA  CALEGO ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje budowg sieci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej z
budowsa pompowni $ciekow.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow
Budowg kanalizacji rozpoczynajg roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i
punktow charakterystycznych kanalizacji.

Zasadnicze roboty przy budowie kanalizacji:
- roboty pomiarowe
- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod gazociag
- rozbiorki nawierzchni ulic i dojazdow
- wykonanie wykopow
- roboty montazowe
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i terenow zielonych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Ukfad komunikacyjny.

- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna
napowietrzna i kable podziemne, kable teletechniczne, kanalizacja sanitarna, deszczowa i
ogodlnosplawna, sie¢ wodociggowa
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4.

- Obiekty zieleni wysokie;j.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI;

W czasie realizacji inwestycji wystgpowaé beda nastgpujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniem dzwigu
- wykonanie wykopow o glgbokosci wigkszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych
niskich napigé
- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy moga powodowaé zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to
e istniejace sieci uzbrojenia podziemnego
e szczupto$¢ pasa terenu, w ktérym beda wykonywane roboty
e budynki mieszkalne, do ktérych beda wykonywane przyfacza.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci.

4.1.a)

4.1.b)

4.1.c)

4.1.d)

Roboty ziemne przy budowie wodociagu - przy ktorych realizacji beda wykonywane wykopy

o $cianach pionowych bez rozparcia o giegbokosci wigkszej niz 1,5 m

- zagrozenie przysypaniem — zagroZenie wystepuje w miejscu wykonywania robét,
przez caly okres istnienia wykopow.

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wstepujace przy
prowadzeniu robét w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia
wykopow w poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu. Wystepuje przez caly okres
prowadzenia wykopow w ich miejscu.

e zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych sie
w zasiegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopéw
w ich miejscu.

Roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci gazowych - roboty

gazoniebezpieczne

zagrozenie wybuchem wystepujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robot.

Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 20 kV,

- 15,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 11kV,

zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych i

koparek pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie

wystepowalo przez caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastalo
przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.; mgly, opady
deszczu)

Roboty prowadzone w poblizu drog lokalnych:

zagrozenie potraceniem przez przejezdzajacy pojazdy. Zagrozenie wyst¢puje w miejscu

wykonywania robot przez caly okres, w ktéorym beda wykonywane.
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b)

5.3.a)
5.3.b)

5.3.¢)
5.3.d)

5.3.¢)

5.4.a)

5.4.b)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN!K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH;

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w rozdziale 6
,Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace
okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o
zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

zagwarantowanie wykonywania robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;

odpowiednie srodki zabezpieczajace;

instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Do robot szczegolnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
innych przepiséw zaliczono:

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub
dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie
narazajacy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
robdt, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkoéw ostroznosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wngtrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych, do ktorych wejscie
odbywa si¢ przez wiazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposob
utrudnione, zwanych dalej ,,zbiornikami".

5.4.c) Prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancje i preparaty

5.4.d)

6.

6.1

6.1.a)
6.1.b)

chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
Prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych gazociggow

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA 1 SPRAWNA  KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy si¢ przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drog, wyjs¢ i1 przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdoéw
uzywanych na budowie.
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6.1.c)

6.1.d)
6.1.¢)

6.1.9)

6.1.2)
6.1.h)

6.2
6.2.a)

6.2.b)

6.2.c)

6.2.d)
6.2.¢)

6.2.9)
6.2.2)

6.2.h)

6.2.i)

Doprowadzenia  energii  elektrycznej oraz  wody, zwanych dalej ,mediami"
oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wlasciwej wentylacji.

Zapewnienia tacznosci telefoniczne;.

Urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

W szczegoblnosci nalezy wykonac i zastosowac:

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejScie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy
oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢
staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnym. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzaroéw, nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz 10%. Drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wozkow szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1,0 m,
zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomigdzy
deska kraweznikowa a porgeza nalezy wypeklni¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownika
przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjécia z magazynéw oraz przejScia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpieczy¢ por¢czami ochronnymi umieszczonymi na wysokoscil,] m lub w inny sposab,
w szczegoOlnosci labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drdg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o§wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac¢ daszki ochronne
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod
katem 45° w kierunku zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosié¢, co
najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonaé
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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6.2)

6.2.k)

6.2.1)

6.2.m)

6.2.n)

6.3

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacj¢ o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowac¢ zgodnie z
instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszczac
na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno si¢ odbywac w taki sposob, aby
zapewnic pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bgda uzywac.

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia,
zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogolnego (podstawowego), w o$wietlenie
awaryjne zapewniajgce dostateczne nat¢zenie o§wietlenia.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych trasy mediow i
zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci  od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc $rodki techniczno - organizacyjne

opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Kanalizacja grawitacyjna

L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY
1 | Rury PVC-U SDR34 lite” z Atesty IBDiM do
wydtuzonym kielichem do stosowania stosowania w drodze, oraz
na ternach do IV kat. Szkéd tGlG do r?to§ov_vanlahna
i erenachn gorniczyc
gorniczych PN-EN 1401-1
tym 45mb
- Dz160x4,7mm mb 1300 | Kackady o
- Dz200x5,9mm mb. 901,0
2 | Rury PE HD 100 SDR 11 RC ukfadane Atesty IBDiM do
przewiertem stosowania w drodze, oraz
- Dz250%22,7mm PN-EN 12201-2 mb 18,0 GIG do sto§ov_vania na
- Dz225x20,5mm mb 218,5 terenach goériczych
3 | Rury stalowe przewiertowe z ptozami i Atesty IBDiM do
manszetami stosowania w drodze, oraz
- Dn300 thal()gt mg 177,5 GIG do stosowania na
- Dn350 producenta m 16,0 terenach gérniczych
STUDNIE TECHNOLOGICZNE
4 | Studnia osadnikowa zelbetowa .
refabrykowana wraz z wyposazeniem Zgodnie z SO
.p rysunkiem 08 kpl.
i armaturg 1
5 | Studnia z zasuwg na doptywie
zelbetowa prefabrykowana wraz z Zgodnie z kol 1
wyposazeniem i armaturg rysunkiem 07 - S28
STUDNIE
6 | Studnia zelbetowa typowa Dn1200 z Zqodnie 2 S30, S29.2, S36, S49, S52,
pierscieniem odcigzajgcym, z wtazem 9 . S29.4
. . katalogiem kpl. 6
zeliwnym klasy D400 z zamkiem
producenta
7 | Studnia zelbetowa typowa Dn1000 z Zgodnie z S53, S54, S29.1, S29.3,
pierscieniem odcigzajgcym, z wtazem katalogiem kpl. 6 S48, S26
zeliwnym klasy D400 z zamkiem producenta
8 | Studnia zelbetowa typowa Dn1000 z S27.A, 827, S31, S33,
pierscieniem odcigzajgcym, z wtazem Zgodnie z S34, S35, S37, S40, S42,
zeliwnym klasy D400 z zamkiem z katalogiem kpl. 18 S44, S45, S48.A, S50,
podtgczeniem kaskadowym producenta S51, S37A, S32, S38, S41
9 | Studnia zelbetowa typowa Dn1200 z S29, S39, 843, S47
pierscieniem odcigzajgcym, z wtazem Zgodnie z
zeliwnym klasy D400 z zamkiem,z katalogiem kpl. 4
podtgczeniem kaskadowym producenta
10 | Kompletna studnia tworzywowa @425 S$27.1, 27A1, S29.6,
z PVC bez pierscienia odcigzajgcego, Zgodnie z $29.7, S31.1, S33.1,
z wkazem zeliwnym klasy A15 katalogiem kol 20 S34.2, S35.1, S36.1,
producenta - S37.1, S37A.1, S38.1,

S39.2, S.43.2, S44.1,
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S47.1, S48A.2, S48.1,
S51.1, §29.3.1
11 | Kompletna studnia tworzywowa @425 S30.1, S30.2, S32.1,
z PVC z pierscieniem odcigzajgcym, z S32.2, S34.1, S39.1,
wlazem Zeliwnym klasy D400 Zgodnie z S40.1, S40.2, S41.1,
katalogiem kpl. 20 S42.2,842.1, S43.1,
producenta S45.1, S45.2, S48A 1,
S48.2, S49.1, S50.1,
S54.1, §29.4.1
12 | Przejscia szczelne PVC-U dla rur: kpl 9 Z uwzgl. podtgczen
Dz250 Zgodnie z kaskadowych
. kpl 50
Dz225 katalogiem kpl 79
Dz200 producenta kpl 8
Dz160
MATERIALY POZOSTALE
13 | Tasma ostrzegawcza koloru Katalog 1222,5
brgzowego producenta mb.
14 | Przekopy kontrolne istniejgcego
uzbrojenia kpl. 163
15 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami
ostonowymi dwudzielnymi PVC Katalog kpl 13
-Dz110
-D2120 producenta kpl 6
-Dz160 p! 2
Kanalizacja ttoczna
L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY
1 |Rury PE HD 100 SDR 11 RC PN-EN 12201-2 mb. 67.5 w tym 2,0m na by-pass
Dz110x10,0mm
2 | Rury PE HD 100 SDR 11 RC
Dz110x10,0mm ukiadane PN-EN 122012 | mb. 50,0
przewiertem, ze wzmocniong sciankg
zewnetrzng oraz tasmag znacznikowa
3 | Rury stalowe ocynkowane Dn100 mb. 50
KSZTALTKI / ARMATURA
4 | Kolano PE100 SDR11 szt.
D2110/45° PN-EN 12201-3 12
5 | Tadma znacznikowa z drutem
miedzianym PN-EN12613 mb. 67,5
6 | Przekopy kontrolne szt. 26
7 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami
ostonowymi dwudzielnymi PVC Katalog kpl 4
-Dz120 producenta kpl 14
-Dz160
Studnia z zasuwami zelbetowa
g | Prefabrykowana wraz z wyposazeniem Zgodnie z kpl, 1

i armaturg

rysunkiem 09
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7 | komora przeptywomierza
prefabrykowana z bypassem Zgodnie z
technologicznym 1,4mx0,8m wraz z rysunkiem 10 kpl. 1
wyposazeniem i armaturg
8 | Studnia potgczeniowa zabudowana na Zaodnie z
projektowanym rurociggu ttocznym 9 ) kpl 2
oraz na istniejgcym rurociggu rysunkiem 11
POMPOWNIA
9 | Kompletna przepompownia $ciekow
wyposazona w 2 pompy (1+1) o
wydajnosci 11,6l/s i wysokosci katalog producenta|  kpl. 1
podnoszenia 10,1 z petnym
wyposazeniem i armatura.
10 Qgrqdzenle tgrenu przepompowni z 2godnie 2 rys. nr
siatki stalowej, powlekanej wysokosci 13/ katal ol 1
1,5m, L=26m, w tym brama wjazdowa atalog P
przesuwna szer. 4,0m producenta
11 | Plyty azurowe betonowe katalog producenta|  m2 26,0
Utwardzenie drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy przepompowni Sciekéw z kostki
brukowej zawiera odrebne opracowanie branzy drogowe;j
PRZYLACZE WODY
L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY
1 [Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa
Dz90x8,2m PN-EN 12201-2
mb 3,0
HYDRANTY
2 | Tuleja kotnierzowa PE 90/80+
kotnierz stalowy Dn80 PN-EN 12201-3 kpl. !
Prostka zeli kotni
3 rostka zeliwna kotnierzowa FF PN-EN 545 szt 1
Dn80
4 | Kolano stopowe kotnierzowe Dn80 PN-EN 545 szt. 1
5 | Zasuwa klinowa kotnierzowa
z korpusem z zeliwa sferoidalnego w | PN-EN 1074-2/A1
wykonaniu migkko- uszczelniajgcym PN-EN 1092-2
PN16 Dn80 szt. 1
6 | Skrzynki uliczne do zasuw Katalog szt 9 Hydrant z zasuwa
producenta '
7 | Teleskopowa obudowa do zasuw Katalog
szt. 1
Dn80 producenta
8 | Hydrant Dn 80 PN16 z
zabezpieczeniem ztamaniowym PN-EN14384
- podziemny szt. 1
9 | Zabezpieczenie kabla w ziemi
rurami ostonowymi dwudzielnymi
PVC Katal
-Dz120 ro:uiggta !
P Kpl
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MATERIALY POZOSTALE

10 | Trojnik PE100 SDR11

Dz160/90 PN-EN 12201-3 szt. 1
11 | Tadma znacznikowa oraz drut

miedziany DY 1x2,5 mm % w osfonie PN-EN12613

mb. 3,0

PE
12 | Przekopy kontrolne - szt. 3
13 | Obrukowanie skrzynek ulicznych - szt. 1
14 | Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt 1 Hydrant z zasuwg

o Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie szkod
gorniczych do Il kategorii wigcznie

o W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy obnizy¢ zwierciadto wod gruntowych

poprzez pompy w wykopie lub zabudowe igtofiltréw oraz zabudowe $cianki szczelnej na catej
dtugosci prowadzonych prac.

Nalezy przewidzie¢ pompowanie $ciekdw na czas budowy kanalizacji za pomocg bypasséw

technologicznych

o Oswietlenie oraz zasilanie energetyczne projektowanej przepompowni — wg odrebnego

opracowania.

o Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty zwigzane z wykonaniem badan archeologicznych w
zwigzku z koniecznoscig prowadzenia prac pod nadzorem archeologicznym — zgodnie z
pismem Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach.
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IV. SPIS ZALACZNIKOW:

Kserokopia uprawnien oraz wpisu do izby projektanta i sprawdzajacego.

Kserokopia pisma UM Ruda Slaska zn. PK.7230.2.166.2016.MU z dn. 20.06.2016r.
Kserokopia decyzji Prezydenta M. Ruda Slaska zn. PK.7230.2.166.2016. MU z dn.
20.06.2016r.

Kserokopia decyzji Prezydenta Miasta Ruda zn. KD.7230.2.379.2016.MU z dn.
16.12.2016r.

Kserokopia pisma UM Ruda Slaska zn. KGA.6852.1.25.2016 z dn. 10.01.2017r.
Kserokopia wywiadu branzowego PWiK sp. z 0.0. z dn. 05.05.2016r.

Kserokopia wywiadu branzowego PWiK sp. z 0.0. z dn. 01.06.2016r.

. Kserokopia wywiadu branzowego GPW S.A. z dn. 23.05.2016r.

leerokopla pisma GPW S.A. z dn. 15.09.2016r. - uzgodnienie

Kserokopia wywiadu branzowego Tauron Dystrybucja sp. z 0.0. z dn. 12.05.2016r.
Kserokopia pisma KWK Halemba - Wirek z dn. 16.05.2016r. — informacja o warunkach
geologiczno-gorniczych.

. Kserokopia pisma UM Ruda Slaska zn. KO.6220.2.17.2016 z dn. 12.07.2016r.
12.
13.
14.
15.

Kserokopia pisma UM Ruda Slaska zn. KO.6220.2.12.2017 z dn. 31.05.2017r.
Kserokopia pisma Prezydenta M. Ruda Slaska zn. KK.7021.14.56.2016 z dn. 19.07.2016r.
Kserokopia pisma Prezydenta M. Ruda Slaska zn. KK.7021.14.41.2017 z dn. 02.06.2017r.
Kserokopia decyzji nr 77/2017 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w
Katowicach.

Kserokopia pisma Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Katowicach z dn.
11.05.2017r.

Kserokopia pisma Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Katowicach z dn.
17.05.2017r.

Kserokopia zaswiadczenia o zgodno$ci z MPZP.

Kserokopia opinii ZUD z dn. 15.06.2016r.

Kserokopia opinii ZUD z dn. 18.05.2017r.

05.09.2016r.

Kserokopia pisma WDiM UM Ruda Slaska — uzgodnienie projektu — pismo z dn.
22.08.2017r.

Kserokopia pisma PWiK sp. z 0.0. Ruda Slaska — uzgodnienie projektu
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