

Dotyczy: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG. MOB.271.tp3.2022

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji ze względu na czas trwania procedur urzędowych?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje termin realizacji zadania zgodnie z SWZ, jednocześnie informuje, iż wskazane są możliwości zmiany umowy, które Zamawiający dopuszcza w określonych sytuacjach w umowie.