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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajaceqo:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu Loédzkiego przy ul. Sienkiewicza 21
w todzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z funkcji dydaktycznej na budynek
ustugowy o funkcji nauki i kultury z czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum
kultury z pokojami goscinnymi) rozbiorka balkonoéw i schodow zewnetrznych wraz z
zadaszeniem, oraz wykonaniem ocieplenia elewacji potnocnej oraz zachodniej, budowa
szklanego swietlika nad dziedzincem wewnetrznym oraz realizacjg niezbednej
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

£6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 £6dz Srédmiescie oraz fragment
dz.nr ewid. 65/10 , obr. 106105_9.0006 t46dz Srédmiescie

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwigzanych z w/w inwestycja.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.3 Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe

Projekt budowlany , bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.

Uscislenie rozwigzan zawarte w opracowaniach wykonawczych

Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach

informacyjnych producentow i certyfikatach

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na kohcu kazdej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

1.4 Nazwy i kody grup, klas i kateqorii robét:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45000000-7 Roboty budowlane

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe




45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232320-1 Kablowe linie nadawcze

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45232460-4 Roboty sanitarne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262500-6 Roboty murarskie

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262600-7 R&zne specjalne roboty budowlane
1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposéb ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych.

1.5.1 Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacii
robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz
przyjetych metod ochrony budynku i Uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych
dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robot tymczasowych wykorzystujgc
wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien,
obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy, takich
jak:

- Wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej otwarcia budowy z naniesieniem
wszystkich istniejgcych elementéw znajdujgcych sie na i bezposrednio przy terenie
budowy.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw budowlanych w tym chodnikdw,
kraweznikéw, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na ktére bedzie
oddziatywata budowa, wraz z drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegotowo
okresla¢ wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku
inwentaryzacji ww. uszkodzen koszty ich napraw pokryje wykonawca po zamknieciu
budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi by¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego
najpdzniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

- Wykonanie wszystkich niezbednych projektéow technologicznych prac w dostosowaniu
do posiadanego parku maszynowo sprzetowego oraz uzgodnienie w/w projektow z
projektantem.

- Obstuga geodezyjna przedmiotu zaméwienia w tym sporzgdzenie inwentaryzaciji



geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej, powykonawczej przedmiotu
zamdwienia.

- Urzadzenie i likwidacja zaplecza budowy,

- Urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- Wykonanie i rozbiorka trwatego ogrodzenia terenu robét rozbiorkowych i budowlanych

- Niezbedne ostony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robot

- Zabezpieczenie wykopow, ich utrzymanie i likwidacja

- Zabezpieczenie elementéw budynkdw na czas prowadzenia robot wyburzeniowych i
remontowych

- Ustawienie i rozbiorka niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych
potrzebnych do realizacji zadania

- Uzyskanie tymczasowych warunkéw dostawy energii elektrycznej i wody na czas
realizacji inwestycji_

- Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng (jezeli
wystgpi taka potrzeba) oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w mediéw na czas
realizacji zadania.

- Uzyskanie stosownych pozwoleh na ewentualne czasowe zajecie terenu i wnoszenie
stosownych optat z tytutu czasowego zajecia terenu.

- Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamowienia
terendw,

- Zabezpieczenie robdét pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa oséb trzecich,

- Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcego z inwestycjg drzewostanu i roslinnosci niskiej
w tym krzewow i traw.

- Ponowny wysiew traw i odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestyciji.

- Wykonanie odprowadzenia wod gruntowych wraz_

z poniesieniem wszelkich kosztow i optat z tym zwigzanych,

- Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich przewidzianych w opracowaniu
projektowym elementéw budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbioréw
technicznych robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

- Wykonanie koncowego odbioru technicznego.

- Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej prac budowlanych instalacyjnych i
przekazanie jej zamawiajgcemu.

- Wykonanie ksigzki badan i atestéw dla wszystkich wykonanych prac zawierajgce;j:

o atesty wszystkich wbudowanych materiatéw w tym klasy i wytrzymato$ci betonu,
rodzaju kruszyw podbudowy, klasy zastosowanej stali, wytrzymatosci itp.

oswiadczenie kierownika budowy, ze zastosowane materiaty sg zgodne z

dokumentacjg techniczng i odpowiadajg wbudowanemu materiatowi.

e  Kopie uprawnien kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc. |

przynaleznoscig do izby budowlanej_

o Ksigzka atestéw ma by¢ trwale zszyta oraz podpisana przez kierownika budowy

oraz osobe uprawniong do reprezentowania zamawiajgcego na kazdej ze stron.

o Do czasu przekazania ksigzki badan i atestéw zamawiajgcemu nie jest mozliwa

wyptata wynagrodzenia koncowego.

- Wykonanie Instrukcji Uzytkowania i Eksploataciji.

- Wystawienie karty gwarancyjnej obiektu z okresleniem zasad gwarancji dla zamawiajgcego.
- Usuwanie z terenu wszelkich odpadéw z rozbiérek i zanieczyszczen wynikajgcych z
realizowanych robét przez Wykonawce

1.5.2 Roboty towarzyszace:

Nalezy uwzgledni¢ roboty towarzyszgce nie wymienione w umowie, lecz podlegajgce
Swiadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajgce swiadczeniom w przypadku, jesli sg
wyraznie wyszczegolnione w opisie robot. Do robot towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére
nalezg do swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a
szczegolnosci:

- pomiary do rozliczenia robé6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
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- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewo6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczenh, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robét oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentaciji projektowej, wskaze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia sciekdw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjag projektowg i
ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdéw budowli muszg wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjag projektowg i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Osobg odpowiedzialng za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz
organizacji robét jest kierownik budowy.

Projekt jest opracowywany z uwzglednieniem posiadanej przez wykonawce bazy sprzetowej,
harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowe;.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez inwestora.



1.8.1

1.8.2

Projekt powinien w szczegolnosci zawierac:

. Wyadzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy

. Rozplanowanie budowy zapewniajgce zabezpieczenie drzew i sasiednich budynkow.

. Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

. Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

. Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

. Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegolnych elementéw obiektu

W ramach projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz organizacji robo6t
wykonawca powinien odpowiednio przewidzie¢ wykonanie nastepujacych prac:

- przystosowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na
cele sktadowania materiatdbw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub
obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowaé miejsce do skiadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnig¢, pomieszczenia do gotowania napojoéw, szatnie, suszenia
odziezy, umywalnie i ustepy,

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

- przygotowanie sktadéw na materiaty, ktére mogg spowodowaé¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

usuwanie z placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzgdzen i przedmiotéw mogacych
stwarzaé przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét.

Ponadto w projekcie winno byé uwzglednione wykonanie nastepujgcych prac:

Oznaczenie i ogrodzenie terenu inwestycji

Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega cato$é¢ terenu na ktéry inwestycja oddziatuje, w
tym:

- obszar poruszania sie, przejazdu i dojazdu sprzetu budowlanego, transportowego i
dostawczego.

- obszar prowadzenia prac ziemnych

- obszar sktadowania surowcow i materiatdw budowlanych

Ogrodzeniu szczelnemu podlega catos¢ terenu, na ktérym prowadzone sg bezposrednie prace
budowlane w tym:

- wszystkie wykopy o gtebokosci wiekszej niz 100cm.

- wszystkie remontowane i nowo wznoszone budynki.

- miejsca sktadowania materiatéw, surowcow i odpadéw

Oznaczeniu tadma ostrzegawczg podlegajg
- wykopy liniowe o gtebokosci nie przekraczajgcej 1m

Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokosci:

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢:

- wszystkie wejscia do budynkéw modernizowanych i nowo wznoszonych.

- wszystkie elewacje na podczas prowadzenia na nich prac

- wszystkie drogi komunikacyjne znajdujgce sie poblizu wznoszonych lub modernizowanych
budynkow

Barierkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢:

- kazdy uskok lub gwattowng réznice poziomu powyzej 80cm znajdujgcg sie na lub w poblizu
drogi komunikacyjnej lub obszaru prowadzenia bezposrednich robé6t budowlanych np. dachy i
otwory okienne.



1.8.3

1.8.4
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- tadmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi nalezy zabezpieczy¢ kazdy uskok lub réznice
poziomow sie na lub w poblizu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia bezposrednich robot
budowlanych.

Wyznaczenie miejsc skladowania surowcéw i gromadzenia odpadéw

- Miejsca sktadowania surowcow i gromadzenia odpadéw winny by¢ wyznaczone w sposob
zapewniajgcy tatwy dojazd i ograniczajgcy ucigzliwos¢ dla otoczenia.
- Miejsca sktadowania odpadéw powinno zaktadac¢ ich segregacje i czesciowg utylizacje.

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem?)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonanie prac zabezpieczajacych i prewencyjnych zwigzanych z ochrong srodowiska

naturalnego

1.9

W ramach ograniczenia negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne nalezy
przewidzie¢ nastepujgce prace:

- pnie i konary drzew znajdujgcych sie w bezposrednim zasiegu prac i przejazdu ciezkiego
sprzetu budowlanego winny by¢ zabezpieczone przez obudowanie.

- miejsca sktadowania surowcow i odpaddéw winny mie¢ podtoze state nie nasigkliwe
odwodnione w sposéb zabezpieczajgcy przedostawanie sie ich zawartosci do gruntu

- miejsca postoju sprzetu budowlanego o napedzie spalinowym winny mie¢ posadzke
szczelng oraz odwodnienie wyposazone w separatory oleju.

Sprzet budowlany uzywany podczas prac inwestycyjnych powinien spetnia¢ wymogi odnosnie
ochrony przed nadmiernym hatasem.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz

powinien zapewnic¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji i urzagdzen

nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robot. W przypadku naruszenia instalacji badz ich
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym czasie przywroci instalacje do stanu sprzed awarii.

Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
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pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.10 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajacy
moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.11 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong
Srodowiska.

1.12 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzgdzi¢(przed rozpoczeciem robdt) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
~planem bioz”, ktéry nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okredlone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr.47, poz.401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong
jednostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Jezeli Wykonawca Uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
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uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzenh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposoéb ciaggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca

1.16  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Zamawiajgcym w uzgodnieniu iz Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.17 Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania

12



robdt, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika
Zamowien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowigzujgcym prawem

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilo$ci
robét

Odbiér czesciowy
Odbioér czesci zamawianych robot przeprowadzany w takich odstepach, aby umozliwi¢ biezgcg
kontrole, jakoSci wykonywanych prac.

Odbiér robét zanikajacych
Odbior robot, ktére w nastepstwie dalszych prac zostang zakryte lub nie bedzie mozliwe dokonanie
ich oceny lub sprawdzenia bez demontazy, wyburzen itp.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym?”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu
budowy ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
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stworzony na potrzeby7 zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2 Wymagania ogéine dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymogami okreslonymi w szczegofowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robot
powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenhstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wszystkich materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwa, ze pochodzg z krajéw
nalezgcych do Unii Europejskiej.

2.3 Wymagania oqélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skltadowaniem i kontrolag jakosci materialéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekc;ji.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i witadciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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2.4 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdéfowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyrobu
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustaleh odnoszacych
sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikaciji
technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkdji i
badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany
problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane wykonawcy bedg spetniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcemu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o
porzgdku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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6.2

6.3

6.4

6.5

technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;
b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow u zrédfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumentacja budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robaot.

6.8.2 Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zafgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne zwigzane z
prowadzong inwestycjg ,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw 2z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
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inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardéw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad Ilub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;.
Obmiaru wszystkich robot dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej,
jednostki miar bedg okreslane w Miedzynarodowym Uktadzie Miar (Sl), a sprzet i urzgdzenia w
[szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosci do dwéch znakow
po przecinku.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robaét.
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Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy lub osoby dziatajgce w jego imieniu .

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy lub osoby dziatajgce w jego
imieniu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy lub osoby dziatajgce w jego imieniu.

8.4 Odbioér koncowy

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego imieniu .

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego imieniu zakohczenia robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

9. ROZLICZNIE ROBOT

Ptatnosci za wykonane prace dokonywane bedg zgodnie z warunkami umowy/kontraktu zawartego
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym . Podstawag do dokonywania rozliczen bedzie oferta wykonawcy
zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz protokoty odbioru robét :

- czesciowe protokoty odbioru robét

- kohAcowy protokét odbioru robot

podpisane przez Inspektoréow nadzoru , przedstawiciela zamawiajgcego i Wykonawce

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami bedacymi podstawg do wykonywania roboét budowlanych bedzie umowa
zawarta pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na
budowe, a takze:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 _z pdzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn.
zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych -
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej
— Warszawa 1989 - tom |-V

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

STO- Specyfikacja Techniczna- cze$¢ ogolna dla wszystkich SST
SST - Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna dla robé6t podstawowych

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Mitosz Sanetra
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