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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Oświetlenie ulicy Warownej
1

d.1
KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w grun-
cie kat. III

m

321 m 321,000
RAZEM 321,000

2
d.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

642 m 642,000
RAZEM 642,000

3
d.1

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. III

m

321 m 321,000
RAZEM 321,000

4
d.1

KNR-W 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych DVK o średnicy 75 mm w wykopie m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

5
d.1

KNR-W 5-10
0306-01

Mechaniczne przepychanie rur SRS-G o śr. 110 mm pod drogami - za pierwszą
rurę

m

76 m 76,000
RAZEM 76,000

6
d.1

KNR-W 2-01
0706-01

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długoś-
ci do 3 m w gruncie kat. III - dla przecisku sterowanego

m3

20,5 m3 20,500
RAZEM 20,500

7
d.1

KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2 w słupach i szafce m

57 m 57,000
RAZEM 57,000

8
d.1

KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2 w rurach przepustowych m

146 m 146,000
RAZEM 146,000

9
d.1

KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2  w rowach kablowych m

443 m 443,000
RAZEM 443,000

10
d.1

KNR-W 5-08
0609-01 ana-
logia

Układanie bednarki FeZn 30x4mm w słupach oświetleniowych m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

11
d.1

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4mm m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

12
d.1

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy krzyżowych w instalacji przewodów wyrównawczych szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

13
d.1

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

14
d.1

KNR-W 5-08
0620-02 ana-
logia

Podłazenie bednarki w słupie szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

15
d.1

KNR-W 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupów

m3

20,2 m3 20,200
RAZEM 20,200

16
d.1

KNR-W 5-10
0708-01

Stawianie słupa oświetleniowego aluminowego stożkowego z wysięgnikiem o
przekroju kołowym na fundament malowany proszkowo CI 65 typu SAL-M1

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

17
d.1

KNR-W 5-10
0707-01 ana-
logia

Montaż fundamentu betonowego pod słup B-60 szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1
KNR-W 5-10
1001-03

Montaż taliczek słupowych  TB-1 szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

19
d.1

KNR-W 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego
w słup

m-1
przew

105 m-1
przew

105,000

RAZEM 105,000
20

d.1
KNR-W 5-10
1004-02

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na
słupie

m-1
przew

21 m-1
przew

21,000

RAZEM 21,000
21

d.1
KNR-W 5-10
1005-07

Montaż na słupie opraw  typu  LED 36L50 7065 lm 4000K w/g projektu szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

22
d.1

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5
mm2

szt.żył

132 szt.żył 132,000
RAZEM 132,000

23
d.1

KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły 25
mm2

szt.

168 szt. 168,000
RAZEM 168,000

24
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

20 pomiar. 20,000
RAZEM 20,000

26
d.1

KNR-W 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 odc.

20 odc. 20,000
RAZEM 20,000

27
d.1

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

21 pomiar. 21,000
RAZEM 21,000

28
d.1

KNR 2-21
0404-02

Wznowienie trawników ha

0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200

29
d.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na
podsypce cem.piaskowej

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

30
d.1

KNR 2-31
0806-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce cem.piaskowej m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

31
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

32
d.1

KNR 2-31
1103-05

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

33
d.1

NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z polbruku m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

34
d.1

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

2 Demontaż istniejącego oświetlenia - własność ENEA Oświetlenie
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.2
KNR-W 5-10
0709-01

Demontaz słupów oświetleniowych stalowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

36
d.2

KNR-W 5-10
0908-01

Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju do 4x50 mm2

km

0,6 km 0,600
RAZEM 0,600

37
d.2

KNR-W 5-10
1005-06

Demontaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

38
d.2

KNR 2-31
1509-04

Transport zdemontowanych słupów do utilizacji do 0.5 km z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym

t

0,6 t 0,600
RAZEM 0,600

39
d.2

KNR 2-31
1511-01

Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km na odległość 2 km t

2,4 t 2,400
RAZEM 2,400
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 Oświetlenie ulicy Warownej
1

d.1
KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głę-
bokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. III
obmiar  = 321 m

m 321

-- R --
1* robocizna

0,745 r-g/m
r-g 239,1450 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNR 5-10 0301-
01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m
na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m
obmiar  = 642 m

m 642

-- R --
1* robocizna

0,0132*0,955=0,012606 r-g/m
r-g 8,0931 0,00 0,000

-- M --
2* piasek do betonów zwykłych

0,056 m3/m
m3 35,9520 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,000

-- S --
4* samochod samowyładowczy 5 t

0,008 m-g/m
m-g 5,1360 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1
KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o
głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III
obmiar  = 321 m

m 321

-- R --
1* robocizna

0,307 r-g/m
r-g 98,5470 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1
KNR-W 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych DVK o śred-
nicy 75 mm w wykopie
obmiar  = 70 m

m 70

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m
r-g 8,9600 0,00 0,000

-- M --
2* rury przewodowe DVK 75mm

1,04 m/m
m 72,8000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
4* środek transportowy

0,0055 m-g/m
m-g 0,3850 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.1
KNR-W 5-10
0306-01

Mechaniczne przepychanie rur SRS-G
o śr. 110 mm pod drogami - za pierw-
szą rurę
obmiar  = 76 m

m 76

-- R --
1* robocizna

1,65 r-g/m
r-g 125,4000 0,00 0,000

-- M --
2* rury przewodowe SRS-G o śr. 110 mm

1,04 m/m
m 79,0400 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
4* środek transportowy

0,0257 m-g/m
m-g 1,9532 0,00 0,000

5* dźwignik hydrauliczny przenośny z na-
pędem spalinowym 250 t
0,456 m-g/m

m-g 34,6560 0,00 0,000

6* pompa wysokociśnieniowa hydraulicz-
na elektryczna 250 atm
0,456 m-g/m

m-g 34,6560 0,00 0,000

7* zespół prądotwórczy, trójfazowy, prze-
woźny
0,456 m-g/m

m-g 34,6560 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.1
KNR-W 2-01
0706-01

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem
podkopów ziemnych nieumocnionych
długości do 3 m w gruncie kat. III - dla
przecisku sterowanego
obmiar  = 20,5 m3

m3 20,5

-- R --
1* robocizna

8,6 r-g/m3
r-g 176,3000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.1
KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych YAKXS
4x25mm2 w słupach i szafce
obmiar  = 57 m

m 57

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m
r-g 7,2390 0,00 0,000

-- M --
2* wazelina techniczna

0,04 kg/m
kg 2,2800 0,00 0,000

3* opaski kablowe OKi
0,08 szt/m

szt 4,5600 0,00 0,000

4* kabel YAKXS 4x25mm2
1,04 m/m

m 59,2800 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
6* środek transportowy

0,0067 m-g/m
m-g 0,3819 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.1
KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych YAKXS
4x25mm2 w rurach przepustowych
obmiar  = 146 m

m 146

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m
r-g 18,5420 0,00 0,000

-- M --
2* wazelina techniczna

0,04 kg/m
kg 5,8400 0,00 0,000

3* opaski kablowe OKi
0,08 szt/m

szt 11,6800 0,00 0,000

4* materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3)

% 4,0000 0,00 0,000

5* kabel YAKXS 4x25mm2
1,04 m/m

m 151,8400 0,00 0,000

-- S --
6* środek transportowy

0,0067 m-g/m
m-g 0,9782 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.1
KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych
YAKXS 4x25mm2  w rowach kablo-
wych
obmiar  = 443 m

m 443

-- R --
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1* robocizna

0,0646 r-g/m
r-g 28,6178 0,00 0,000

-- M --
2* wazelina techniczna

0,011 kg/m
kg 4,8730 0,00 0,000

3* opaski kablowe OKi
0,1 szt/m

szt 44,3000 0,00 0,000

4* folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II
0,42 m2/m

m2 186,0600 0,00 0,000

5* słupki oznaczeniowe typ SO
115x20x30 cm
0,015 szt/m

szt 6,6450 0,00 0,000

6* materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3+M4+M5)

% 4,0000 0,00 0,000

7* kabel YAKXS 4x25mm2
1,04 m/m

m 460,7200 0,00 0,000

-- S --
8* środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 6,6007 0,00 0,000

9* żuraw samochodowy
0,0044 m-g/m

m-g 1,9492 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.1
KNR-W 5-08
0609-01 analo-
gia

Układanie bednarki FeZn 30x4mm w
słupach oświetleniowych
obmiar  = 25 m

m 25

-- R --
1* robocizna

0,309 r-g/m
r-g 7,7250 0,00 0,000

-- M --
2* bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

1,04 m/m
m 26,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
11

d.1
KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablo-
wych - bednarka FeZn 30x4mm
obmiar  = 360 m

m 360

-- R --
1* robocizna

0,104 r-g/m
r-g 37,4400 0,00 0,000

-- M --
2* bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

1,04 m/m
m 374,4000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

-- S --
4* Spawarka elektr.prostown.250A

0,052 m-g/m
m-g 18,7200 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.1
KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy krzyżowych w instalacji
przewodów wyrównawczych
obmiar  = 21 szt.

szt. 21

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 6,7830 0,00 0,000

-- M --
2* złącza krzyżowe

1 szt/szt.
szt 21,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
13

d.1
KNR 5-08 0614-
02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prę-
towych w gr.kat. III
obmiar  = 3 kpl

kpl 3

-- R --
1* robocizna

0,3179*0,955=0,3035945 r-g/kpl
r-g 0,9108 0,00 0,000

-- M --
2* uziom prętowy 3/4"

1,04 kpl/kpl
kpl 3,1200 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

-- S --
4* wibromłot elektryczny lub spalinowy do

3kW
0,159 m-g/kpl

m-g 0,4770 0,00 0,000

5* spawarka transformatorowa do 500A
0,159 m-g/kpl

m-g 0,4770 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.1
KNR-W 5-08
0620-02 analo-
gia

Podłazenie bednarki w słupie
obmiar  = 21 szt.

szt. 21

-- R --
1* robocizna

1,54 r-g/szt.
r-g 32,3400 0,00 0,000

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami i podkład-

kami
0,18 kg/szt.

kg 3,7800 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.1
KNR-W 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m
w gruncie kat. III wraz z zasypaniem
dla słupów
obmiar  = 20,2 m3

m3 20,2

-- R --
1* robocizna

2,86 r-g/m3
r-g 57,7720 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.1
KNR-W 5-10
0708-01

Stawianie słupa oświetleniowego alu-
minowego stożkowego z wysięgnikiem
o przekroju kołowym na fundament
malowany proszkowo CI 65 typu SAL-
M1
obmiar  = 21 szt.

szt. 21

-- R --
1* robocizna

4,14 r-g/szt.
r-g 86,9400 0,00 0,000

-- M --
2* słup aluminowy stożkowy z wysięgni-

kiem SAL-M1 ZP malowany proszko-
wo CI 65 h=6m
1 szt./szt.

szt. 21,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
4* żuraw samochodowy

0,45 m-g/szt.
m-g 9,4500 0,00 0,000

5* środek transportowy
0,45 m-g/szt.

m-g 9,4500 0,00 0,000

6* przyczepa dłużycowa
0,4 m-g/szt.

m-g 8,4000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
17

d.1
KNR-W 5-10
0707-01 analo-
gia

Montaż fundamentu betonowego pod
słup B-60
obmiar  = 21 szt.

szt. 21

-- R --
1* robocizna

8,22*0,15=1,233 r-g/szt.
r-g 25,8930 0,00 0,000

-- M --
2* Fundament betonowy B-60

1,00 szt/szt.
szt 21,0000 0,00 0,000

3* Materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
4* Żuraw samochodowy

0,45 m-g/szt.
m-g 9,4500 0,00 0,000

5* Samochód skrzyniowy
0,45 m-g/szt.

m-g 9,4500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.1
KNR-W 5-10
1001-03

Montaż taliczek słupowych  TB-1
obmiar  = 21 szt.

szt. 21

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 21,0000 0,00 0,000

-- M --
2* tabliczki TB-1

1 szt/szt.
szt 21,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
4* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,4200 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.1
KNR-W 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2
z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup
obmiar  = 105 m-1 przew

m-1
przew

105

-- R --
1* robocizna

0,0573 r-g/m-1 przew
r-g 6,0165 0,00 0,000

-- M --
2* przewód YDY 3x2,5mm2

1,04 m/m-1 przew
m 109,2000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
4* samochód specjalny liniowy z platfor-

mą i balkonem
0,03 m-g/m-1 przew

m-g 3,1500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.1
KNR-W 5-10
1004-02

Wciąganie przewodów z udziałem pod-
nośnika samochodowego w wysięgnik
na słupie
obmiar  = 21 m-1 przew

m-1
przew

21

-- R --
1* robocizna

0,0879 r-g/m-1 przew
r-g 1,8459 0,00 0,000

-- M --
2* przewód YDY 3x2,5mm2

1,04 m/m-1 przew
m 21,8400 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- S --
4* samochód specjalny liniowy z platfor-

mą i balkonem
0,046 m-g/m-1 przew

m-g 0,9660 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.1
KNR-W 5-10
1005-07

Montaż na słupie opraw  typu  LED
36L50 7065 lm 4000K w/g projektu
obmiar  = 21 szt.

szt. 21

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt.
r-g 14,0700 0,00 0,000

-- M --
2* lampa oświetleniowa kompletna  typu

LED w/g projektu
1 kpl/szt.

kpl 21,0000 0,00 0,000

3* Materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,000

-- S --
4* Samochód dostawczy

0,06 m-g/szt.
m-g 1,2600 0,00 0,000

5* Samochód specjalny liniowy z platfor-
mą i balkonem
0,35 m-g/szt.

m-g 7,3500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.1
KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych
pod zaciski lub bolce; przekrój żył do
2.5 mm2
obmiar  = 132 szt.żył

szt.
żył

132

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.żył
r-g 2,6400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
23

d.1
KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły 25
mm2
obmiar  = 168 szt.

szt. 168

-- R --
1* robocizna

0,0378 r-g/szt.
r-g 6,3504 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.1
KNR 4-03 1205-
01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronne-
go lub roboczego
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar.

1

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/pomiar.
r-g 1,2400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
25

d.1
KNR 4-03 1205-
02

Następny pomiar uziemienia ochron-
nego lub roboczego
obmiar  = 20 pomiar.

po-
miar.

20

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/pomiar.
r-g 11,2000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.1
KNR-W 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4
obmiar  = 20 odc.

odc. 20

-- R --
1* robocizna

1,8 r-g/odc.
r-g 36,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
27

d.1
KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia
obmiar  = 21 pomiar.

po-
miar.

21

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar.
r-g 27,3000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
28

d.1
KNR 2-21 0404-
02

Wznowienie trawników
obmiar  = 0,2 ha

ha 0,2

-- R --
1* robocizna

57*0,955=54,435 r-g/ha
r-g 10,8870 0,00 0,000

-- M --
2* nasiona traw

180 kg/ha
kg 36,0000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.1
KNR 2-31 0805-
03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kost-
ki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm
na podsypce cem.piaskowej
obmiar  = 11 m2

m2 11

-- R --
1* robocizna

0,7108 r-g/m2
r-g 7,8188 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
30

d.1
KNR 2-31 0806-
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z pol-
bruku na podsypce cem.piaskowej
obmiar  = 20 m2

m2 20

-- R --
1* robocizna

0,7864 r-g/m2
r-g 15,7280 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.1
KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodników,wysepek przy-
stankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej
obmiar  = 6 m2

m2 6

-- R --
1* robocizna

0,0974 r-g/m2
r-g 0,5844 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.1
KNR 2-31 1103-
05

Remont cząstkowy nawierzchni z kost-
ki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm
na podsypce cem.piaskowej z wyp.
spoin zapr.cement.
obmiar  = 11 m2

m2 11

-- R --
1* robocizna

2,9618 r-g/m2
r-g 32,5798 0,00 0,000

-- M --
2* piasek

0,1171 m3/m2
m3 1,2881 0,00 0,000

3* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków '35'
0,0323 t/m2

t 0,3553 0,00 0,000

4* woda
0,0873 m3/m2

m3 0,9603 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
33

d.1
NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i
placów z polbruku
obmiar  = 20 m2

m2 20
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- R --
1* robocizna

0,503 r-g/m2
r-g 10,0600 0,00 0,000

-- M --
2* piasek

0,0015 m3/m2
m3 0,0300 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,000

-- S --
4* zagęszczarka spalinowa

0,0479 m-g/m2
m-g 0,9580 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
34

d.1
KNR 2-31 0502-
01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-
in piaskiem
obmiar  = 6 m2

m2 6

-- R --
1* robocizna

0,5596 r-g/m2
r-g 3,3576 0,00 0,000

-- M --
2* płyty betonowe chodnikowe 35x35x5

cm
8,09 szt/m2

szt 48,5400 0,00 0,000

3* piasek
0,063 m3/m2

m3 0,3780 0,00 0,000

4* woda
0,025 m3/m2

m3 0,1500 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
2 Demontaż istniejącego oświetlenia - własność ENEA Oświetlenie

35
d.2

KNR-W 5-10
0709-01

Demontaz słupów oświetleniowych sta-
lowych
obmiar  = 12 szt.

szt. 12

-- R --
1* robocizna

4,02 r-g/szt.
r-g 48,2400 0,00 0,000

-- S --
2* żuraw samochodowy

1,22 m-g/szt.
m-g 14,6400 0,00 0,000

3* środek transportowy
0,45 m-g/szt.

m-g 5,4000 0,00 0,000

4* przyczepa dłużycowa
0,4 m-g/szt.

m-g 4,8000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
36

d.2
KNR-W 5-10
0908-01

Demontaż przewodów izolowanych linii
napowietrznej nn typu AsXSn lub pod-
obnych o przekroju do 4x50 mm2
obmiar  = 0,6 km

km 0,6

-- R --
1* robocizna

109 r-g/km
r-g 65,4000 0,00 0,000

-- S --
2* środek transportowy

0,17 m-g/km
m-g 0,1020 0,00 0,000

3* podnośnik montażowy samochodowy
hydrauliczny
19,5 m-g/km

m-g 11,7000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
37

d.2
KNR-W 5-10
1005-06

Demontaż na zamontowanym wysięg-
niku opraw sodowych
obmiar  = 13 szt.

szt. 13
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- R --
1* robocizna

1,01 r-g/szt.
r-g 13,1300 0,00 0,000

-- S --
2* samochód dostawczy

0,07 m-g/szt.
m-g 0,9100 0,00 0,000

3* samochód specjalny liniowy z platfor-
mą i balkonem
0,53 m-g/szt.

m-g 6,8900 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
38

d.2
KNR 2-31 1509-
04

Transport zdemontowanych słupów do
utilizacji do 0.5 km z załadunkiem i wy-
ładunkiem ręcznym
obmiar  = 0,6 t

t 0,6

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/t
r-g 0,7200 0,00 0,000

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0,82 m-g/t
m-g 0,4920 0,00 0,000

3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0,82 m-g/t

m-g 0,4920 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.2
KNR 2-31 1511-
01

Dodatek do tabl.1509 za transport na
każde dalsze 0.5 km na odległość 2
km
obmiar  = 2,4 t

t 2,4

-- S --
1* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0,026 m-g/t
m-g 0,0624 0,00 0,000

2* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0,026 m-g/t

m-g 0,0624 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Oświetlenie ulicy Warownej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Demontaż istniejącego oświetlenia - własność ENEA Oświetlenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ośw Warownej przedmiar etap II ath.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Oświetlenie ulicy Warownej 1 34
2 Demontaż istniejącego oświetlenia - własność ENEA Oświetlenie 35 39
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