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mgr inż. arch. Bernard Łopacz              Racibórz dn.16.01.2024r
nr uprawnień 171/91/OP

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt techniczny:

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach
Wrocławskich wraz z wyburzeniem dobudówki – zejścia do piwnicy i

remontem schodów zewnętrznych

działka nr 149/6, ul. Kolejowa 2, 55-010 Żerniki Wrocławskie
wykonany dla inwestora:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane)

Pozostali projektanci, o których mowa w art. 20 ust.1 pkt
1a  ustawy  Prawo  Budowlane,  biorących  udział  w  opracowaniu
projektu:
- mgr inż. arch. Piotr Bykowski, nr uprawnień OOK/UpB/07/04

                  

   Projektant:
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OPIS TECHNICZNY – część   TECHNICZNA  

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza
- Ustalenia z inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr  149/6 położonej przy

ul. Kolejowej 2, w miejscowości Żerniki Wrocławskie (kod pocztowy 55-010). 

3.TEMAT OPRACOWANIA
Tematem  opracowania  jest  projekt  zabezpieczenia  przeciwwilgociowego

budynku wraz z wyburzeniem dobudówki-  zejścia  do piwnicy i  remontem schodów
zewnętrznych.

4.STAN ISTNIEJĄCY
Budynek przedszkola jest budynkiem podpiwniczonym. Z uwagi na zakres prac

– projektowane elementy odbywają się w kondygnacji piwnicznej.
Obecnie  w  piwnicy  zlokalizowane  są  pomieszczenia  gospodarcze  oraz

kotłownia.  Dostęp  do  pomieszczeń  piwnicznych  posiadają  tylko  poszczególni
pracownicy  przedszkola.  Z  uwagi  na  przeznaczenie  pomieszczeń   -  pomieszczenia
gospodarcze i kotłownia – nie uważa się pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na
pobyt ludzi  - łączny czas przebywania samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu
doby.

Ściany piwniczne wzniesione z cegły pełnej. Obecnie ściany w 80% pozbawione
są  tynków wewnętrznych  (zostały  one  skute).  Natomiast  w  części  pomieszczeń  do
wysokości  85cm nad posadzką znajdują się stare izolacje bitumiczne.

Stop nad piwnicą jest stropem typu Kleina – płyta ceglana wykonana pomiędzy
dwuteownikami stalowymi. Stropy są otynkowane.

Stolarka  okienna  drewniana.  Brak  parapetów  wewnętrznych.  Zewnętrzne
parapety w postaci otynkowanych cegieł.

Stolarka  drzwiowa  drewniana.  Drzwi  do  kotłowni  stalowe.  Pomiędzy
pomieszczeniem kotłowni a sąsiednim pomieszczeniem gospodarczym (nr 2) znajdują
się  drzwi  stalowe,  które  przy  wykonywaniu  posadzki  w  pomieszczeniu  kotłowni,
zostały  zatopione  w  tej  posadzce  –  brak  możliwości  otwarcia.  Drzwi  zewnętrzne
stalowe.

Zewnętrzne schody – od strony podwórka – przeznaczone do remontu. Stopnie
schodowe  z  betonowych  prefabrykowanych belek  o  wymiarach  28x17cm.  Spocznik
płyta żelbetowa gr.17cm. Boki schodów murowane z bloczków betonowych gr. 25cm.
Balustrada stalowa malowana na kolor żółty.

5.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
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5.1.ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

W projektowanym budynku  występują  proste  schematy  statyczne  o  znanych
rozwiązaniach oraz statycznie wyznaczalne.

5.2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek wzniesiony w technologi tradycyjnej. 

5.3.WARUNKI GEOLOGICZNE

Zgodnie z dokumentacją Opinią Geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-
wodne w podłożu istniejącego budynku przedszkola wykonanego przez mgr Grzegorza
Buratyńskiego  z  września  2015r.  inwestor  zlecił  wykonanie  prac  projektowych
wynikających z wniosków tej opinii tj. wykonanie drenażu opaskowego, zastosowanie
izolacji  przeciwwilgociowej  ścian  oraz  zapewnienie  szczelnego  odprowadzenia  wód
opadowych  z dachu budynku do kanalizacji deszczowej.

Na  podstawie  wniosków  wyżej  przytoczonej  Opinii  Geotechnicznej  i  jej
wniosków  prace  ziemne  związane  z  wykonaniem  drenażu  opaskowego  i  izolacji
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zalicza się do I kategorii  geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Istniejący budynek posadowiony jest za pomocą ław fundamentowych.

5.4.PRACE ROZBIÓRKOWE

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu o wytyczne:
– wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z zasadami BHP
– prace  wyburzeniowe  prowadzić  w  sposób  nie  zagrażający  stateczności

budynkowi jak i gruntu na które przekazywane jest obciążenie od budynku
– przy usuwaniu fragmentów ścian i stropów niezabezpieczone części stemplować

tak aby swobody element nie stanowił zagrożenia
– jakiekolwiek  prace  przy  odkopywaniu  ścian  fundamentowych  prowadzić

etapowo co ma na celu zabezpieczenie stateczności budynku

Prace  wyburzeniowe  dotyczą  kondygnacji  piwnicznej.  Do  wyburzenia
przeznacza się całą podłogę na gruncie wraz z paroma stopniami znajdującymi się na
wejściach do piwnicy. 

Z  uwagi  na  wykonanie  nowej  podłogi  na  gruncie  do  wyburzenia  wszystkie
ścianki działowe ( nazwy pomieszczeń ze stanu istniejącego):

— ścianka działowa na korytarzu (pom. nr 9) oddzielająca korytarz (pom nr 10)
— ścianka działowa dzieląca pomiędzy pomieszczeniami 8 i 7
— ścianki działowe pomiędzy niszą pod schodami głównymi do budynku budynku 
— ścianka o wysokości 1,1m w pomieszczeniu nr 5
— ścianki działowe wykonane pomiędzy słupami oddzielające pomieszczenie 4 i 5
— ściankę o wysokości 1,45m w pomieszczeniu nr 2

Do skucia pozostałe 20% tynków wewnętrznych na ścinach piwnicznych wraz z
usunięciem starych powłok bitumicznych znajdujących się na wysokości do 85cm na
poziomem posadzki.

Do skucia przeznacza się tynki ze stropów.

Do  wyburzenia  przeznacza  się  jedno  wejście  do  piwnicy znajdujące  się  od
strony zachodniej. 
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5.5.PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA

Po wykonaniu podłogi na gruncie należy dokonać odtworzenia ścianek 
działowej z cegły pełnej gr.12cm:

— pomiędzy pomieszczeniem kotłowni a pomieszczeniem gospodarczym
— pomiędzy kolumnami w pomieszczeniu nr 4a

Opisane ściany łączyć z istniejącymi elementami za pomocą łączników do ścianek 
działowych – łączniki osadzać w co 3 warstwę. 

Zamurowani otworu po wyburzonym zejściu do piwnicy wykonać z cegły 
pełnej. Dodatkowo dla wykonania prac związanych z wykonaniem izolacji należy 
usunąć ściankę zamykającą niszę pod schodami wewnętrznym i po przeprowadzeniu 
prac ściankę tą odtworzyć z cegły pełnej. Opisane fragmenty łączyć na strzępia. 

Wszystkie okna zostaną zmniejszone poprzez podmurowanie z cegły pełnej. 
Wskazane otwory okienne od strony zachodniej do zamurowania.

UWAGA: Na odsadce wewnętrznej fundamentowej wykonać warstwę 
wyrównawczą dla uzyskania jednej płaszczyzny z projektowanym poziomem izolacji 
poziomej podłogi na gruncie. Wykonać z betony C12/15 lub cegły pełnej.

5.6.PROJEKTOWANE PODŁOGI NA GRUNCIE

W piwnicy projektuje się nową podłogę na gruncie o przekroju: 
• proj. płytki gresowe na kleju 2cm
• proj. wylewka betonowa gr. 8cm z betonu C12/15 zbrojona siatką  ø4,5 co

15cm
• proj. folia PE
• proj. styropian twardy podposadzkowy gr.15cm (λ=0,034 W/mK)
• proj.  beton  dociskowy  C20-25  gr.15cm  (zbrojony  siatką  ø8  co  15cm  w

środku grubości)
• proj. 2x papa termozgrzewalna
• proj. beton C12/15 gr.20cm (zbrojony siatką ø8 co 15cm w środku grubości)
• proj folia PE
• proj. zagęszczony piasek gr. około 15cm
• istn. grunt

Zastosować płytki gresowe o następujących parametrach:
� płytka gresowa barwiona w masie nieszkliwiona
� wymiary płytki min. 30x30cm, grubość minimum 0,8cm
� nasiąkliwość wody E<0,5%
� wytrzymałość na zginanie minimum 35N/mm2

� klasa antypoślizgowości R9
W pomieszczeniach wykonać cokoliki z analogicznych płytek gresowych. Cokoliki o
wysokości około 10 cm.

Uwaga: zgodnie z rysunkiem detalu wykonać uciąglenia izolacji  z papy na  ścianach
budynku z zastosowaniem:
- sznura dylatacyjnego
- elastycznego kotu kauczukowego
- faset uszczelniających
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Uwaga: W pomieszczeniu kotłowni dodatkowo pod płytami wykonać izolację 
podpłytkową  w posataci 2x foli w płynie z wtopieniem na złamaniach i kątach taśm 
uszczelniających.

5.7.IZOLACJA PRZECIW DZIAŁANIU WODY NA BUDYNEK

5.7.1.Wykop dla izolacji
Dla wykonania pionowej izolacji zewnętrznych ścian piwnicznych koniecznie

jest wykonanie wykopu. Należy wykonać: 
– rozbiórkę utwardzeń wokół budynku będących z w zakresie wykopu
– wykopy wykonać odcinkowo
– zasypanie wykopu żwirem gruboziarnistym o współczynniku infiltarcji >10-4m/s

żwir otoczony geowłókniną
– w miejscu gdzie wykonuje się skarpowanie terenu ostatnią warstwę wykonać  z

przepuszczalnego gruntu rodzimego z wykopu i warstwą humusu dla obsadzenia
trawą lub wykonania trawy z rolki

– w miejscu gdzie dokonuje się odwożenia nawierzchni drogi i chodnika wykonać
podbudowy i wskazane nawierzchnie 

– wykop zasypać w warstwach co 20cm zagęszczając mechanicznie

5.7.2. Izolacja pionowa z zewnątrz

Przygotowanie podłoża
– odsłonięte podłoże należy dokładnie oczyścić,
– usunąć  luźne  części,  uszkodzone  spoiny  oraz  głuche  tynki  (dla  części  nad

powierzchnia terenu przyjmuje się skucie około 80% powierzchni tynków). 
– podłoże powinno być wolne od smarów olejów środków antyadhezyjnych
– narożniki i krawędzie należy załamać lub fazować 
– zagłębienia  które  przekraczają  5mm  oraz  wszystkie  otwarte  spoiny  należy

wypełnić mineralną zaprawą naprawczą. 
– wszelkie  miejsca  po  usuniętych  odspojonych  tynkach  naprawić  tynkiem

mineralnym porowatym podkładowym.  
– jeśli na ścianach będzie występowała istniejąca powłoka bitumiczna która ma

dobra  przyczepność  do  podłoża  należy  ją  pokryć  elastycznym  preparatem
polimerowym  przygotowanym do  pokrywania  starych  powłok  bitumicznych,
wykonać  jako  szpachlówkę drapaną  ,  dopuszcza  się  zastosowanie  zamiennie
zastosowanie  powłokę  bitumiczną  którą  należy  obsypać  na  świeżo  piaskiem
kwarcowym

– powierzchnię ścian spryskać preparatem grzybobójczym

Nakładanie izolacji pionowej. 
Izolację ta należy wykonać na następującym odcinku:
- na pionowej powierzchni ściany od gzymsu do fundamentu
- na fundamencie na odsadzce – poziom i na pionowej płaszczyźnie fundamentu 
Z  uwagi  iż  powyżej  poziomu  terenu  izolacja  KMB  będzie  osłonięta  płytami
styropianowymi  –  nie  zachodzi  konieczność  stosowania  zamiast  KMB  izoalcji  w
postaci szalmów mineralnych

– zaprojektowano  wykonanie  hydroizolacji  z  mas  polimerowo-bitumicznych
KMB, służących do wykonywania powłok grubowarstwowych 
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– izolację  polimerowo-bitumiczną  należy  wykonać  w  dwóch  warstwach  na
zagruntowane podłoże

– uwaga: fundament (pion i poziom) izolować analogicznie izolacją polimerowo-
bitumiczną w trzech warstwach

– do gruntowania przygotowanego podłoża należy użyć odpowiedniego preparatu
przewidzianego  przez  producenta  wybranego  systemu  izolacji  polimerowo-
bitumicznej

– przy  połączeniu  ściany  z  odsadzką  fundamentową  należy  wykonać  fasetę  o
promieniu  5cm  z  zaprawy  mineralnej  uszczelniającej,  fasetę  wykonać  na
zagruntowane  podłoże   preparatem  gruntującym  z  zaprawą  z  której
wykonywana jest faseta, sposobem „mokre na mokre”

– po zagruntowaniu podłoża należy wykonać warstwę szczepną i przystąpić do
wykonania  pierwszej  warstwy  izolacji.  W świeżo  nałożoną  powłokę  izolacji
zatopić  wzmacniającą  siatkę  z  włókna  szklanego  (odporną  na  działanie  mas
bitumicznych, służącą do wykonania wzmocnienia przy tworzeniu izolacji grubo
powłokowych elastycznych pozbawionych rys)

– po  osiągnięciu  przez  pierwszą  warstwę  odporności  na  uszkodzenia  należy
przystąpić do nakładania drugiej warstwy.  

– przy  zasypywaniu  izolacje  pionową  ochraniać  poprzez  założenie   płyt
styropianowych XPS gr5cm (poniżej poziomu terenu) i EPS  gr.5cm (powyżej
poziomu  terenu),  styropian  odporny  na  działanie  izolacji  typu  KMB,  oraz
poprzez założenie maty ochronnej dla hydroizolacji KBM , mata to wytłaczana
folia polietylenowa z wytłoczonymi kubełkami z folią poślizgową oraz włókniną
polipropylenową, mata nie dopuszcza do  powstawania obciążeń punktowych
bądź  liniowych  na  powłoce  hydroizolacji,  matę  przy  gruncie  zakończyć
systemową listwą

– przy  pracach  wykonać  ponowne  uszczelnienie  przejść  instalacyjnych  przez
ściany budynku

5.7.3.Izolacja pozioma
– we  wszystkich  ścianach  piwnicznych  należy  wykonać  izolację  poziomą

wykonywaną od wewnątrz pomieszczeń
– izolacje poziomą wykonać z preparatów silanowych w postaci kremu do iniekcji

przy użyciu długich lanc i podaniu ciśnienia około 1bar dla wyciśnięcia kremu z
lancy 

– po ustaleniu poziomu posadzki w piwnicy należy wykonać otwory do iniekcji na
wysokości około 20cm nad powierzchnią istniejącej posadzki w piwnicy

– otwory należy wywiercić w spoinach muru w odstępach co 12cm pod kątem
około 30° poziomo w jednym rzędzie. 

– po zakończeniu iniekcji otwory należy zamknąć zaprawą uszczelniającą.

5.7.4. Izolacja pionowa od strony pomieszczeń. Iniekcja pionowa
W  pomieszczeniach  od  strony  pomieszczeń  wewnętrznych  należy  wykonać

uszczelnienie przyposadzkowej  które należy wykonać od poziomu posadowienia (od
spodu  fundamentu)  do  poziomu  30cm  powyżej  linii  iniekcji  poziomej.  Izolację
wykonać  przy  użyciu  mineralnego  szlamu  uszczelniającego   w  dwóch  warstwach
odpornego na działanie siarczanów

— przed wykonywaniem izolacji powierzchnie całych ścian spryskać preparatami
grzybobójczymi

– zagruntować powierzchnie preparatem do gruntowania
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– w  miejscach  ubytków  wyrównać  masą  szpachlową  z  zaprawy  mineralnej
uszczelniającej  odpornej  na  siarczany  uprzednio  na  naniesioną  warstwę
szczepną ze szlamu mineralnego, masę szpachlową nanosić „mokre na mokre”
na zagruntowane podłoże z naniesioną warstwą szczepną

– na  ta  zagruntowane  i  wyrównane  podłoże  nanieść  w  dwóch  warstwach
mineralny szlam uszczelniający 
W miejscach gdzie  do budyenku dolegają schody zewnrzne przewidziane do

remontu  opisaną izolacje należy wykonać od środka pomieszczeń na  pełną wysokość
pomieszczenia.  Izolację  tą  „łączyć”  z  polimerowo-bitumiczną  izolacją  zewnętrzną
poprzez  zakład  minimum  1m.  W  połowie  zakładu  wykonać  iniekcję  pionową  jak
opisano to dla iniekcji izolacji poziomej z silanów w kremie.

5.7.5. Izolacja  - połączenie izolacji poziomych poprzez iniekcję pionową
Dla połączenia dwóch poziomów izolacji poziomej konieczne jest wykonanie 

zszycia pionowego tych izolacji poprzez pionową izolację do iniekcji w następującej 
kolejności:  

– izolacje poziomą wykonać z preparatów silanowych w postaci kremu do iniekcji
przy użyciu lanc i podaniu ciśnienia około 1bar dla wyciśnięcia kremu z lancy 

– otwory należy wywiercić w spoinach muru 
– wywierconych otworów należy usunąć pył wiertniczy przez przedmuchanie
– z uwagi na grubość muru wprowadzić krem iniekcyjny przy użyciu długich lanc

iniekcyjnych  
– po zakończeniu iniekcji otwory należy zamknąć zaprawą uszczelniającą.

Uwaga: Izolacja pionowa wykonywana na ścinach powinna zachodzić minimum 1,0m
na to połączenie. 

5.7.6. Wykończenie ścian piwnicznych – od strony zewnętrznej
Po wykonaniu izolacji pionowej należy wykonać docieplenie ścian styropianem

XPS  gr.5cm  poniżej  poziomu  terenu  i  styropianem  EPS  gr.5cm  powyżej  poziomu
terenu. Opisane styropiany odporne na działanie izolacji typu KMB. Poniżej poziomu
terenu  izolację  tą  oddzielać  od  zasypywanego  wykopu matą  ochroną.  Mata  to
wytłaczana  folia  polietylenowa  z  wytłoczonymi  kubełkami  z  folią  poślizgową  oraz
włókniną polipropylenową, mata nie dopuszcza do  powstawania obciążeń punktowych
bądź liniowych. Matę przy gruncie zakończyć systemową listwą.

Powyżej  poziomu  terenu  na  płytach  styropianowych  wykonać  powłoki
tynkarskie  z  tynku  mozaikowego  otwartego  dyfuzyjne  w  sposób  analogiczny  jak
wykonuje się powłoki tynkarskie w dociepleniach budynku metodą lekką mokrą.

5.8.WYKOŃCZENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH – OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

Prace należy przeprowadzić po opisanych w wyburzeniach skuciach tynków i usunięciu
izolacji bitumicznych oraz po spryskaniu ścian preparatem grzybobójczym należy:

– tynki  renowacyjne  należy  wykonać  na  pełną  wysokość  pomieszczeń  w
następujący sposób:

– spoiny które są uszkodzone należy wydłutować na głębokość 2cm
– usunąć zanieczyszczenia powierzchni ścian
– w ścianie należy następnie neutralizować występujące sole

– w przypadku  występowania  siarczanów  należy  użyć  preparatu
wodnego  roztworu  związków  baru,  który  wiąże  siarczany  w
związki słabo rozpuszczalne
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– w  przypadku  występowania  azotanów  i  chlorków  należy
zastosować  preparat  ze  związkami  kwasu  krzemowego,  który
ogranicza migrację soli

– zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie przy pomocy tynku
renowacyjnego,  który  przeznaczony  jest  także  do  wyrównania
nierówności

– wykonać obrzutkę na ścianie a następnie wykonać tynk magazynujący
sole z gotowej mieszanki tynkarskiej

– na  powierzchnię  tynku  magazynującego  wykonać  tynk  renowacyjny
nawierzchniowy  z  mineralnej  szpachlówki  nadający  się  jako
nawierzchniowy tynk renowacyjny

– tynk wykończyć szpachlówką do tynków renowacyjnych
– przy  wykonywaniu  tynków  stosować  siatki  tynkarskie  i  kątowniki

tynkarskie
– uwaga  na  etapie  wykonawstwa  dopuszcza  się  w  uzasadnianych

przypadkach  zmianę  tynków  renowacyjnych  na  tynki  tradycyjne
cementowo-wapienne  –  w  miejscach  gdzie  będzie  to  uzasadnione
względami technicznymi

– ściany piwniczne malować farbą polikrzemianową o parametrach:
– otwartą dyfuzyjnie, którą można stosować na tynki renowacyjne

jak i na tynki cementowo-wapienne, 
– farba odporna na szorowanie, 
– powłoka mat, 
– podłoże  powinno  być  suche  czyste  odkurzone,  podłoże

zagruntować, farbę nanosić w dwóch warstwach, drugą warstwę
nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy  

5.9. SUFITY PIWNICY

Prace należy przeprowadzić po opisanych w wyburzeniach skuciach tynków. Na
stopach  postępować  wykonanie  tynków  renowacyjnych  (w  miejscu  stopek  dolnych
dwuteowników zastosować siatkę Rabitza) w sposób analogiczny jak opisano to  dla
ścian. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie tynku tradycyjnego
cementowo-wapiennego  –  w  miejscach  gdzie  będzie  to  uzasadnione  względami
technicznymi. Dodatkowo odkryte stopki dole dwuteowników stalowych stropowych
należy oczyścić i zabezpieczyć 2x powłoką malarską antykorozyjnie. Malować farbą
polikrzemianową otwartą dyfuzyjnie (analogicznia jak farba ścian)

5.10. ODTWORZENI SCHODÓW DO PIWNICY.
Po  skuci  podłogi  na  gruncie  należy  dokonać  odwożenia  geometrii  stopni

zejściowych do piwnicy. Nowe stopnie należy wykonać jako bieg o grubości 14cm z
betonu  C20-25.  Kotwienie  schodów  wykonać  na  ścianie  zewnętrznej  i  w  betonie
dociskowym  podłogi  na  gruncie.  Zbrojenie  schodów  wykonać  ze  stali  B500SP.
Zbrojenie główne Ø8 co 15cm górą i dołem. Zbrojenie rozdzielcze Ø8 co 20cm oraz w
miejscu  zagięcia  zbrojenia  głównego.  Przestrzeń  pod  schodami  zasypać  piaskiem  i
zagęścić mechanicznie. Na warstwie piasku wykonać beton gr.10cm. Zasypane wnętrze
schodów separować fiolą PE o podłogi ścian i biegu schodowego (po wcześniejszym
wykonaniu iniekcji i izolacji ścian).

Stopnie schodowe z góry zabezpieczyć poprzez wykonanie elastycznego szlamu
uszczelniającego  (w  zagięciach  stopni  wykonać  taśmy  uszczelniające)  i  pokryć
płytkami gresowymi na kleju gr.2cm.
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5.11. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Z istniejących schodów należy usunąć balustradę spocznik i stopnie betonowe
wraz ze ściną pod pierwszym stopniem. Następnie należy odtworzyć geometrie biegu
schodowego wraz ze ścianką pod pierwszym stopniem z betonu C20-25. Grubość biegu
16cm, grubość spocznika 16cm. Pomiędzy biegiem a spocznikiem wykonać belkę o
wymiarach  25/35cm.  Zbrojenie  wg  rysunku  konstrukcyjnego.  Schody  wykańczać
płytami  granitowymi  płomieniowanymi  gr.3cm zarówno  stopnie  ja  i  przednóżki.  Z
uwagi  na  kształt  1  stopnia  przednóżki  wykonać  po  obwodzie  swobodnym  stopnia.
pozostałe  stopie  wysuwać  około  3cm poza  obrys  boków schodów. Nie  wykonywać
stopni noskowych lub z podcięciami.  Izolacje wykonać w sposób analogiczny jak dla
budynku:

— KMB poniżej poziomu terenu,
— izolacja  ze  szlamu  powyżej  poziomu  terenu  do  wysokosci  góry  biegu  i

spocznika,
— izolacja z elastycznego szlamu z taśmami uszczelniającymi od góry schodów

Nie projektuje się tynkowania schodów od spodu biegu i spocznika.
W niszy pod schodami wykonać ukazaną w dokumentacji podłogę na gruncie.
Boki  schodów  wykończyć  tynkiem  mozaikowym  analogicznie  jak  gzyms

budynku (po uprzednim skuciu istniejących tynków).  
W  schodach  w  niszy  wykonać  systemową  wycieraczką  w  ramce.  Odpływ

wycieraczki połączyć z rurą spustową z daszku nad wejściem.
Na schodach wykonać balustradę o dwóch pochwytach z rur stalowych ze stali

ocynkowanej malowanej proszkowo 2x. Pochwyty przedłużać poza obrys schodów o
30cm.

5.12. ELEMENTY DODATKOWE

— wykonać wymianę wszystkich rur spustowych od poziomu około 30cm powyżej
gzymsu budynku, dodatkowo wykonać nowe połączenie rurą spustową rynny
nad  daszek  znajdującym się  nad  schodami zewnętrznymi przewidzianymi do
remontu

— gzyms budynku zaskoczyć obróbką blacharską wg rysunku detalu
— nad wejściem do piwnicy dokonać wymiany blachy trapezowej na nową wraz z

wykonaniem obróbek blacharskich (z uwagi na docieplenie 5cm gzymsu)
— w niszy pod schodami dokonać wymiany kratek na dwie kratki 14/14 ze stali

nierdzewnej
— wykonać nową kratkę wentylacyjną na czepni powietrza (z przedłużeniem rury

czerpni z uwagi na docieplenie 5cm gzymsu)
— wykonać wymianę skrzynki gazowej na elewacji budynku
— okna  wykonać  jako  PCV,  parapety  wewnętrzne  gr.3cm  z  konglomeratu,

zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane, okna wg zestawienia stolarki
— przy  osadzeniu  okien  i  parapetów  wykonać  ukazane  na  detalach  profile

przyokienne i podparapetowe, oraz docieplić ościeża 2cm styropianu, zwrócić
uwagę  przy  zamawianiu  okien  na  taki  montaż  i  konieczny  zapas  na  profilu
okiennym

— drzwi stalowe wg zestawienia stolarki

5.12.1.Nawierzchnie terenu i prace zewnętrzne
Na podstawie projektu zagospodarowania terenu teren przy budynku:
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— od  strony  południowej,  północnej  i  wschodniej  teren  przy  budynku
zostanie  podniesiony  –  dla  wykonania  odpływu  wód  opadowych  od
budynku

— od strony wschodniej  z uwagi na istniejące rzędne drogi  oraz istniejące
wejście do piwnicy (od strony północnej), rzędne nie ulegną zmianie –
natomiast  projektowana   opaska  żwirowa  przy  budynku  zostanie
wyniesiona o 15cm (wynikająca z wysokość krawężnika drogowego)

— układ  drogowy  zostanie  otworzony  jako  droga  żwirowa  i  zostanie  nadany
spadek poprzeczny 2% od budynku

W terenie zaprojektowano następujące utwardzenia:
– nawierzchnia z kostki betonowej chodników:

– 8cm kostka betonowa wibroprasowana 
– 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
– 20cm  w-wa  podbudowy  kruszywa  kamiennego  łamanego

(0÷31,5mm)
– 25cm  w-wa  podbudowy  z  kruszywa  kamiennego  łamanego

(31,5÷63mm)
– warstwa odsączająca z piasku 10cm

– nawierzchnia odtwarzanej drogi oraz jej nowego odcinka przy schodach 
zewnętrznych:

– 10cm nawierzchnia warstwa górna z kruszywa łamanego ( tłuczeń 
kamienny) 0/31mm

– 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (tłuczeń 
kamienny) 0/63mm

– 15cm warstwa odsączająca z piasku

Wokół budynku należy wykonać opaskę z kamienia. 

Zaprojektowane elementy obramować krawężnikami, obrzeżami i palisadą.

6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-INSTALACYJNE, WYPOSAŻENIE
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Rozwiązania zostały przedstawione w opracowaniach branżowych. 

7. CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Nie dotyczy.

9.  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Przedmiotowa  ocena  opiera  się  na  wynikach  badań  makroskopowych,

polegających  na  pomiarach  i  oględzinach  badanego  budynku.  Dokonano  odkrywek
punktowych. 

Uzyskane w ten sposób dane wraz z inwentaryzacją posłużyły do wykonania
analizy stanu technicznego elementów wykonania obiektu.

Na podstawie dokonanych badań kondygnacji piwnicznej stwierdza się:
– piwnice są zawilgocone,
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– ściany  w  stanie  dostatecznym  istniej  konieczność  przeprowadzania  robót
dotyczących izolacji

– w niekróconych pomieszczeniach zawilgocone są posadzki
– posadzki są nierówne z licznymi ubytkami
– stopy posiadają skorodowane stopki dole dwuteowników stalowych
– stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie technicznym

Z uwagi na powyższe celowe staje się prace ukazane w części projektowej. Po
przeprowadzeniu prac projektowych stan techniczny ulegnie poprawie.

10. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie  prace  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wytycznymi

producenta, specyfikacjami dotyczących przeprowadzanych robót.
W razie  wystąpienia  problemów  nie  objętych  opracowaniem  zgłosić  się  do

projektanta a rozwiązania warsztatowe omówić z projektantem.
Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywać łącznie.
Przed  przystąpieniem  do  robót  sprawdzić  wymiary  oraz  ilości  na  miejscu

budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczone i chronione ustawowo /
DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
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UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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Zestawienie pomieszczeń piwnica

Kondygnacja

Poziom -1

Nr 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nazwa 
pomieszczenia

kotłownia

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

korytarz

korytarz

Rodzaj posadzki

betonowa

betonowa

betonowa

betonowa

betonowa

betonowa

betonowa

betonowa

betonowa

betonowa

Powierzchnia

15,96

21,10

20,31

18,48

23,56

23,65

13,08

10,25

29,99

4,13

180,51 m²



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:50 I.2

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Przekrój A-A - inwetaryzacja
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UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:100 I.3

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Elewacje - inwentaryzacja

Elewacja południowa - inwetaryzacja 1:100

Elewacja północna - inwentaryzacja 1:100

Elewacja wschodnia - inwentaryzacja 1:100

Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 1:100



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:50 I.4

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Schody zewnętrzne do remontu - inwentaryzacja
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SCHODY ZEWNĘTRZNE - rzut biegu i spocznika - inwentaryzacja
skala 1:50

SCHODY ZEWNĘTRZNE 
- rzut niszy pod schodami - inwentaryzacja

skala 1:50

PRZEKRÓJ i-i - inwentaryzacja
skala 1:50



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:100 A.1

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Rzut piwnicy - projekt
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remont schodów na parter
- projektowana podłoga na gruncie
wg. przekoju schodów

proj. RS - włączenie do KD

proj. RS - włączenie do KD

proj. RS - włączenie do KD

proj. RS - włączenie do KD

proj. RS - włączenie do KD

proj. RS - włączenie do KD

otwór wypełnoiiony dyktą 

proj. RS - włączenie do KD
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LEGENDA
projektowana izolacja pionowa ścian (po stronie zewnętrznej sciany)
- poniżej poziomu terenu typu KMB,
- powyżej poziomu terenu typu KMB
projektowana izolacja pionowa ścian (po stronie wewętrznej - w pomieszczniach)
- ze szamu mineralnego

projektowana iniekcja poioma przy posadzce z preparatow silanowych

iniekcja pionowa preparatem z silanów w celu połączenia pionowej izoalcji wykonywanej 
wewnątrz z izolacją pionową zewnętrzną, iniekcję pionową wykonywać w środku 1,0m zakładu 
izolacji zewnętrznej i wenwętrznej

projektowana izolacja pionowa ścian na wysokość dla połączenia izolacji poziomej
podłogi na gruncie z iniekcją poziomą - izolacja ze szlamu mineralnego

projektowana podłoga na gruncie

H=243

H=243

H=243

UWAGA:
1. Wymiana okien przy jednoczenym ich 
zmniejszeniu poprzez zamurowanie 
( podniesienie wysokości 
paraperu o około 30cm)
2. Wymiana drzwi wewnętrznych i 
zewnętrznych
3. Podniesiene terenu wokoł budynku o 
15cm aby woda odpływała od budynku
4. Wykonanie opaski żwirowej wokół 
budynku
5. Podłączenie rur spustowych do kanalizacji 
deszczowej  

H=243
H=243

H=243

H=243

projektowane docieplenie scian pwnycy - styropian 5cm
projektowane ścianki działowe z cegły pełnej gr.12cm
oraz zamurowania z cegły pełnej

projektowane drzwi

projektowane okno

projektowane wyburzenia

EI30

1
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY

Kondygnacja

Poziom -1

Nr 

1

2

3

4a

6

7

9a

Nazwa 
pomieszczenia

kotłownia

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

Rodzaj posadzki

płytki geresowe

płytki geresowe

płytki geresowe

płytki geresowe

płytki geresowe

płytki geresowe

płytki geresowe

Powierzchnia

15,96

21,92

20,31

42,42

23,65

23,76

34,52

182,54 m²



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
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Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
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ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:50 A.2

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Przekrój A-A - projekt
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drenaż opaskowy ø125mm

żwir gruboziarnisty o ws. infiltracji >10-4m/s
oddzielony od gruntu i budynku geowłókniną

opaska żwirowa przy budynku szer.52cm
(łącznie z obrzeżem 60cm)

przepuszczalny grunt rodzimy z wykopu
z warstwą humusu dla obszadzenia trawą
wykonienia spadku 21%

obrzeże chodnikowe 8x30cm na fundamencie
z oporem

linia projektowanego wykopu

istniejący grunt

drenaż opaskowy ø125mm

żwir gruboziarnisty o ws. infiltracji >10-4m/s
oddzielony od gruntu i budynku geowłókniną

opaska żwirowa przy budynku szer.52cm
(łącznie z krawężnikiem 67cm)

nawierzchnia żwirowa drogi dojazdowej:
- 10cm – proj. nawierzchnia w-wa górna 
z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) 0/31,5mm
- 20cm – proj. podbudowa zasadnicza 
z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) 0/63mm
- 15cm - warstwa odsączająca piasek

krawężnik betonowy 12x30cm
na ławie betonowej z oporem

linia projektowanego wykopu

istniejący grunt

obróbka balacharska

obróbka balacharska

podmurowanie otworu cegła pełna

iniekcja iniekcja

iniekcjainiekcja ścianka do wyburzenia

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

uwaga: wszystkie fundamenty 
od wewnątrz izolować 
2x szlam mineralny

uwaga: wszystkie fundamenty 
od zewnątrz izolować 
3x masa bitumiczna

A

- proj. płytki gresowe na kleju 2cm (pod płytkami w kotłowni 2x folia w płynie)
- proj. wylewka betonowa gr.8cm z betonu C12/15
zborona siatką ø4,5 co 15cm
- proj. folia PE
- proj. styropian twardy podposadzkowy gr.15cm
- proj. beton dociskowy  C20-25 gr.15cm ( zbrojony siatką
ø8 co 15cm w środku grubości)
- proj. 2x papa termozgrzewalna
- proj. beton C12-15 gr.20cm (zbrojony siatką ø8 co 15cm
w środku grubości)
- proj. folia PE
- proj. zagęszczony piasek gr.15cm
- istn. grunt

B

C

CC

- proj. tynk renowacyjny wewnętrzny
- istn. ściana
- proj izolacja pionowa elastyczna typu KMB
- proj. płyta styropianowa EPS gr.5cm
- proj. tynk zewnętrzny

A
- proj. tynk renowacyjny wewnętrzny
- proj. izoalcja pionowa szlam mineralny
- istn. ściana
- proj izolacja pionowa elastyczna typu KMB
- proj. płyta styropianowa XPS gr.5cm
- proj. mata systemowa drenarska
- proj. geomembrana otaczająca warstwy żwiru

B

C

2%

=129,80m npm

=128,99m npm



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:10 A.2.1

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Szczegół A i B z przekroju A-A - projekt
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-3,40

-2,63

-3,15
sznur dylatacyjny

elastyczny kit kauczukowy

styropian XPS szerokośc ok. 4cm
ułożona w szczelinie

otwory iniekcyjne
 o średnicy 20-30mm 
w odstepie co 10-12,5cm

proj. przepona z preparatów silanowych
(powstająca z iniekcji)

proj. rura drenarska
wg. opracowania branżowego

narożnik fundamentu do zfazowania

faset uszczelniająca

faset uszczelniająca

proj. zamknięcie otworu iniekcyjnego
zaczynem iniekcyjnym

fundament  (pion i poziom) izolować
3x izoalcja bitumiczna

proj. dodatkowy pas papy zgrzany do fundamentu
i luźno ułożony na betonie podłogi

2x papa na pionowych płaszczyznach
połączenie poprzez zakłady z papą 
z podłogi na gruncie
- połączenie w dylatacji - kompensujące ruchy
podłoża - szerokość zakładu min.15cm  

proj. dylatacja jastrychu - styropian lub taśma

proj. cokoli z płytki gresowej

 podlewka wyrównawcza z betonu C12/15
(po uczyszczeniu istn. ściany i fundamentu)

2x izolacja szlam mineralny
 - izoalcja fundamentu (pion i poziom)

- proj. płytki gresowe na kleju 2cm
- proj. wylewka betonowa gr.8cm z betonu C12/15
zborona siatką ø4,5 co 15cm
- proj. folia PE
- proj. styropian twardy podposadzkowy gr.15cm
- proj. folia PE
- proj. beton dociskowy  C25-20 gr.15cm ( zbrojony siatką
ø8 co 15cm w środku grubości)
- proj. papa do izolacji fundamentów termozgrzewalna 2 warstwy
- proj. podkład gruntujący
- proj. beton C12-15 gr.20cm (zbrojony siatką ø8 co 15cm
w środku grubości)
- proj. folia PE
- proj. zagęszczony piasek gr.15cm

- istn. mur z cegły gr.54cm
- proj. gruntowanie , warstwa szczepna, wyrówananie 
powierzchni ściany zaprawą naprawczą
-proj. izoalcja przeciw wilgociowa grubowarstwowa masa
bitumiczna o gr. min 3mm nakładana 2x, pomiędzy siatka
wzmacniająca
- styropian XPS gr.5cm na kleju z mas bitumicznych 
bitumicznym
- mata ochronna drenażowa
- proj. geowłóknina wokół żwiru zasypowego wykop 
fundamentowy

istn. 
fundament

istn. ściana
cegła pełna

- istn. mur z cegły gr.54cm
- proj. gruntowanie , warstwa szczepna, 
wyrówananie powierzchni ściany zaprawą ze 
szlamu mineralnego
- proj. izoalcja ze szlamu mineralnego w 
dwóch warstwach - szlam wykonać 30cm
ponad otwór iniekcyjny
- proj. tynk renowacyjny

SZCZEGÓŁ "A" z przekroju A-A
IZOLACJE I INIEKCJA

skala 1:10

spód fundamentu

6

proj. obróbka blacharska

proj. łącznik do obróbek
proj. uszczelnienie kit trwale plastyczny

istn. tynk

istn. gzyms budynku

- istn. mur z cegły
- proj. gruntowanie , warstwa szczepna, wyrówananie 
powierzchni ściany zaprawą naprawczą
-proj. izoalcja przeciw wilgociowa grubowarstwowa masa
bitumiczna o gr. min 3mm nakładana 2x, pomiędzy siatka
wzmacniająca
- styropian EPS gr.5cm na kleju z mas bitumicznych 
bitumicznym
- proj. tynk mozaikowy wodoodporny na siatce z klejem

SZCZEGÓŁ "B" z przekroju A-A
GZYMS

skala 1:10



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:100 A.3

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Elewacje - projekt
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LEGENDA

linia "A" projektowany teren przy ścianie budynku

linia "B" istniejący teren przy ścianie budynku

Uwaga:
1. Następuje zmniejszenie wysokości okien poprzez podmurowanie parapetu
- parapety zostaną podniesione 

Elewacja wschodnia - projekt 1:100

Elewacja północna - projekta 1:100

Elewacja zachodnia - projekt 1:100

Elewacja południowa - projekt 1:100



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:50, 1:20 A.4

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Schody zewnętrzne do remontu - projekt
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proj. stopnie granitowe wykonać 
o 3cm dłuzsze od obrysu wykończonej ściany

proj. balustrada mocowanie do ścianek bocznych schodów
z pochwytem na wysokości 110cm

proj. pochwyt na
wysokości 65cm

proj. wycieraczka zagłębiona w niecce
o wymiarach 50x100 - odpływ wykonac do rury 
spustowej z daszku nad schodami proj. rura spustowa

 z daszku nad schodami

przednóżki z każdej strony pierwszego stopnia

pochyt i balustadę wydłużyć 30cm poza obrys schodów

szerokość w świetle biegu

11
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proj. ścian żelbetowa pod pierwszym 
biegiem schodowym

istn. sciany zabezpieczyć 
przeciwilgociowo wg. rzutu piwnicy
wykończyć z zewnątrz tynkiem moziakowym

proj. wyburzenei ściany pod pierwszym stopniem

zarys stopni granitowych

proj. belka schodwa b/h=25/35cm

zarys proj. styropianu 5cm

w otworze osadzić nową kratke wentylacyjną
14x14 ze stali nierdzewnej 
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16

381

izolacja pionowa 2x KMB

papa

izolacja szlam

podkład betonowy pod izolację

niecka na wycieraczkę

belka b/h=25/35cm

 A 

 B 

 C 

 A 
- proj. farba do betonu
- proj. jastrych cementowy gr.7cm
zbrojony siatką Ø4,5mm o oczku a=150mm
- proj. folia PE
- proj. styropian twardy podposadzkowy gr.8cm
- proj. papa termozgrzewalna 2x (wywynąc na ściany)
- proj. płyta betonowa C12-15 gr.12cm (zbrojona siatką ø8 co 15cm
w środku grubości)
- proj. folia PE
- proj. zagęszczony piasek gr.15cm
- istn. grunt

 B 
- proj. płytka granitowa gr.3cm
- proj. zaprawa klejowa mrozoodporna gr.1cm
- proj. elastyczny szlam uszczelniający
- proj. płyta biegu schodów gr.16cm

 C 
- proj. płytka granitowa gr.3cm
- proj. zaprawa klejowa mrozoodporna gr.1cm
- proj. elastyczny szlam uszczelniający
- proj. zaprawa ciemkowarstowa gr.4cm
- proj. płyta spocznika schodów gr.16cm

nawierzchnia drogi wg. zagopsodarowania terenu
tłuczeń kamienny

45
65

11
0

10

12 12 5 12 12 1212

10

pochwyt stal Ø48 na wysokości 110cm

popochwyt stal Ø48 na wysokości 65cm
z odstepem od balustrady minimum 5cm

rura kwadrat 40x40x3

rura kwadrat 40x40x3

słupek rura kwadrat 50x50x3

pręt Ø16

słupki mocować bocznie 
na kotwach wklejanych 2xM12

UWAGA ELEMENTY BALUSTRADY
1. Elementami balustrady są:
- słupki rura kwadratowa 50x50x3
- elemnty zamykające balustradę - rura kwadratowa 
40x40x3
- elementy wypełniające - tralki - pręt Ø16
- pochyt kończący słupek balustady - rura Ø48 - o 
wysokości 1,1m
- pochwyt posredni - mocowany z odstępem minimum 
5cm od balustrady - o wysokości 0,65m
2. Balustrada o wysokosci minimum 1,1m
3. Pochyty przedłużać poza obrys schodów o 30cm
4. Przy montażu zachować szerokości ukazanego 
biegu schodowego
5. Wszystkie elementy ze stali ocynkowanej malowanej 
proszkowo 2x
6. Pomiędzy wypełnieniami balustrady nie mogą 
występować prześwity większe niż 12cm
7. Balustradę mocować bocznie do scian schodów 
poprzez kotwy wklejane 2M12 na każdy słupek

SCHODY ZEWNĘTRZNE - rzut biegu i spocznika - projekt
skala 1:50

SCHODY ZEWNĘTRZNE 
- rzut niszy pod schodami - projekt

skala 1:50

PRZEKRÓJ i-i - projekt
skala 1:50

SCHODY ZEWNĘTRZNE - widdok balustrady - projekt
skala 1:20



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
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Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:50 A.5

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Schody do piwnicy - odtworzenie - projekt
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104

14

proj. iniekcja

A

 A 
- proj. płytka gresowa na kleju gr.2cm
- proj. elastyczny szlam uszczelniający
- proj. płyta biegu schodów C20-25 gr.14cm
- proj. folia PE
- proj. beton C12-15 gr.10cm
- proj. piasek
- proj. folia PE
- proj. płyta podłogi na gruncie z przekroju A-A

26
26

26
26

-2,63
-2,44

-1,70

-1,72

próg 2cm

5x
18

,6
26

i

i

SCHODY WEJŚCIOWE DO PIWNICY
skala 1:50

PRZEKRÓJ i-i
skala 1:50



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

 A.6

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Zestawienie okien - projekt

Nr elementu O-1 O-2 O-3

Ilość 8 6 1

Szerokość otworu w murze 106, 116 73, 88, 96 56

Wysokość otworu  w murze 90 90 83

Wymiary zestawu okiennego 106×83 88×83 56×83

Schemat

ZESTAWIENIE OKIEN PIWNICZNYCH

UWAGA: 
- okna PCV kolor biały
- z nawiewnikiem i mikrowentylacją
- przeszklenie wkłady szkło bezpieczne P2
- po otwarciu okna nie występuje słupek środkowy
- okno o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 0,9W/m²K
- przed zamówieniem stolarki omówic z dostawcą wykończnenie węgarków 
stropianem 2cm a zatem należy wziąść pod uwagę konieczną odległosć ramy 
od krawędzi węgarków - patrz detal wykończenia okna w ościeżu

UWAGA:
1) Zachować szerokość skrzydeł drzwiowych, szerokosć ta ma byc zachowana także 
w pozycji otwartej drzwii
2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w 
którym mają być zamontowane stolarki  przez przedstawiciela producenta !!!
3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzić z rzutami
4) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzuconymi przez 
producenta stolarki 
5) Zgodnie z branżami - drzwi i okna należy wyposarzuć dodtakowo w elementy 
przedsiawione w branżach tj.
- elektro zamki, kontrktony , nawiewniki , kratki itp. - przed zamówieniem sprawdzić 
wymagania podane w branżach

1:50



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP
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Projektant
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Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:2 A.6.1.

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Detal wykończenia ościeży okna, detal osadzenia parapetu - 
projekt

listwa przyokienna 
dylatacyjna z siatką

tynk zewnętrzny
oścież - mur z cegły

okno

płyta styropianowa 2cm na kleju

listwa przyokienna 
dylatacyjna z siatką

tynk wewnętrzny

DETAL WYKOŃCZENIA OKNA W OŚCIEŻU - projekt
skala 1:2

ZEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

parapet wewnętrzny  

DETAL OSADZENIA PARAPETÓW - projekt
skala 1:2

ZEWNĄTRZWEWNĄTRZ

parapet zewnętrzny

prefabrykowana kształtka styropianowa XPS do 
ciepłego montażu okana i parapetu zewnętrznego

płyta styropianowa na ścianie 
wykończona tynkiem na kleju z siatką

uszczelnienie masa akrylowa



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 16.01.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 149/6 położona przy ul. Kolejowej 2
55-010 Żerniki Wrocławskie

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice 

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr uprawnień OOK/UpB/07/04

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:50 A.7

Sp. z o.o.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku 
przedszkola w Żernikach Wrocławskich

Zestawienie drzwi - projekt
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OPIS NA RYSUNKU

SYMBOL NA RYSUNKU

WYMIARY OTWORU W MURZE
So x Ho (*)

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
S  x  H

UWAGI:

MAKSYMALNY WYMIAR 
OŚCIEŻNICY Smax x Hmax

ILOŚĆ SZTUK  -  LEWE/PRAWE (*)

SCHEMAT
WIDOK 

PIWNICA

(*) - dla drzwi dwuskrzydłowych 
oznaczenie lewe/prawe odnosi sie do 

skrzydła o szerokości 90cm

85 / 191

D-1

91 x 193 + f=3

wg. wymiarów wybranego
producenta

85 x 191

LEWE

- drzwi wewnętrzne
- drzwi jednoskrzydłowe stalowe 
pełne,
- rama drzwi stalowa, wypełnienie 
wełna mineralna
- skrzydła z blachy obustronne gr. 
około 0,8mm
- ościeżnica kątowa stalowa
- elementy stalowe ocynkowane i 
malowane proszkowo
- klamka obustronna z zamkiem 

PRAWE

---- 1

81 / 185

D-2

87 x 187

wg. wymiarów wybranego
producenta

81 x 185

LEWE PRAWE

---- 1

79 / 168

D-3z

79 x 170

wg. wymiarów wybranego
producenta

73 x 168

LEWE PRAWE

---- 1

88 / 176

D-4

94 x 178 + f=13

wg. wymiarów wybranego
producenta

73 x 176 + f=13

LEWE PRAWE

---- 1

90 / 199

D-5

96 x 201 + f=2

wg. wymiarów wybranego
producenta

90 x 199

LEWE PRAWE

1 ----

91 / 197

D-6

97 x 199

wg. wymiarów wybranego
producenta

91 x 197

LEWE PRAWE

---- 1

84 / 186

D-7

90 x 188

wg. wymiarów wybranego
producenta

84 x 186

LEWE

- drzwi wewnętrzne do 
pomieszczenia kotłowni
- drzwi o odporności EI30 z 
samozamykaczem
- drzwi z zamkiem z klamką 
antypaniczną
- drzwi jednoskrzydłowe stalowe 
pełne,
- rama drzwi stalowa, wypełnienie 
wełna mineralna
- skrzydła z blachy obustronne gr. 
około 0,8mm
- ościeżnica kątowa stalowa
- elementy stalowe ocynkowane i 
malowane proszkowo

PRAWE

---- 1

100 / 207

D-8z

106 x 185

wg. wymiarów wybranego
producenta

100 x 207

LEWE PRAWE

---- 1

- jak D-1 - jak D-1
dodatkowo z uwagi na 
montaż do niszy pod 
schodami:
- o współcznniku U nie 
gorszym niż 1,3 W/(m²K)

- jak D-1
uwaga: drzwi łukowe

- jak D-1 - jak D-1 - jak D-1
dodatkowo z uwagi na montaż w 
ścianie zewnętrznej 
- o współcznniku U nie gorszym niż 
1,3 W/(m²K)
- drzwi mocować w istniejącej niszy 
(otwór przejściowy jest mniejszy - 
wskazany w tabeli)

UWAGA:
1) Zachować szerokość skrzydeł drzwiowych, szerokosć ta ma byc zachowana także 
w pozycji otwartej drzwii
2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w 
którym mają być zamontowane stolarki  przez przedstawiciela producenta !!!
3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzić z rzutami
4) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzuconymi przez 
producenta stolarki 
5) Zgodnie z branżami - drzwi i okna należy wyposarzuć dodtakowo w elementy 
przedsiawione w branżach tj.
- elektro zamki, kontrktony , nawiewniki , kratki itp. - przed zamówieniem sprawdzić 
wymagania podane w branżach

LEWE PRAWE



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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proj. chodnik w obrzeżach chodnikowych ze spadkiem 2%
szerokość chodnika 1,5m + obustronne obrzeże 8cm - łącznie 1,66m

proj. trawnik ze spadkiem 
od budynku od 21% do 13% 

proj. opaska żwirowa przy budynku:
- o szerokości 52cm + 8 cm obrzeże - przy trawniku i chodniku - łącznie 60cm
- o szerokości 52cm + 15cm krawężnik - przy drodze żwirowej - lącznie 67cm

proj. odworzenie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej - remont

proj. rzędne terenu

zaznaczenie obszaru wykopu dla wykonania izolacji fundamentów
przedmiotowego budynku

proj. wyburzenie dobudówki do budynku
- zejście do piwnicy

LEDENDA

proj. nawierzchnia żwirowej- przedłużenie drogi wewnętrznej - nowy odcinek

proj. obrzeże chodnikowe 8x30
umożliwiające odpływ wody z chodnika na zieleń

proj. krawężnik betonowy 15x30cm wywyższony o 15cm
w stosunku do drogi z tłucznia (przy budynku)

proj. krawężnik betonowy 15x30cm w poziomie drogi z tłucznia

proj. palisada betonowa18x12x60cm

UWAGA: 
Rozpatrywać łącznie z rysunkiem zagoppodarowani terenu
z częci projektu zagospodarowania terenu - gdzie ukazano układ 
projektowanych instalcji zewnętrznych
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mgr inż. arch. Bernard Łopacz              Racibórz dn.16.01.2024r
nr uprawnień 171/91/OP

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt techniczny:

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach
Wrocławskich wraz z wyburzeniem dobudówki – zejścia do piwnicy i

remontem schodów zewnętrznych

działka nr 149/6, ul. Kolejowa 2, 55-010 Żerniki Wrocławskie
wykonany dla inwestora:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane)

Pozostali projektanci, o których mowa w art. 20 ust.1 pkt
1a  ustawy  Prawo  Budowlane,  biorących  udział  w  opracowaniu
projektu:
- mgr inż. arch. Piotr Bykowski, nr uprawnień OOK/UpB/07/04

                  

   Projektant:
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OPIS TECHNICZNY – część   TECHNICZNA  

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza
- Ustalenia z inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr  149/6 położonej przy

ul. Kolejowej 2, w miejscowości Żerniki Wrocławskie (kod pocztowy 55-010). 

3.TEMAT OPRACOWANIA
Tematem  opracowania  jest  projekt  zabezpieczenia  przeciwwilgociowego

budynku wraz z wyburzeniem dobudówki-  zejścia  do piwnicy i  remontem schodów
zewnętrznych.

4.STAN ISTNIEJĄCY
Budynek przedszkola jest budynkiem podpiwniczonym. Z uwagi na zakres prac

– projektowane elementy odbywają się w kondygnacji piwnicznej.
Obecnie  w  piwnicy  zlokalizowane  są  pomieszczenia  gospodarcze  oraz

kotłownia.  Dostęp  do  pomieszczeń  piwnicznych  posiadają  tylko  poszczególni
pracownicy  przedszkola.  Z  uwagi  na  przeznaczenie  pomieszczeń   -  pomieszczenia
gospodarcze i kotłownia – nie uważa się pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na
pobyt ludzi  - łączny czas przebywania samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu
doby.

Ściany piwniczne wzniesione z cegły pełnej. Obecnie ściany w 80% pozbawione
są  tynków wewnętrznych  (zostały  one  skute).  Natomiast  w  części  pomieszczeń  do
wysokości  85cm nad posadzką znajdują się stare izolacje bitumiczne.

Stop nad piwnicą jest stropem typu Kleina – płyta ceglana wykonana pomiędzy
dwuteownikami stalowymi. Stropy są otynkowane.

Stolarka  okienna  drewniana.  Brak  parapetów  wewnętrznych.  Zewnętrzne
parapety w postaci otynkowanych cegieł.

Stolarka  drzwiowa  drewniana.  Drzwi  do  kotłowni  stalowe.  Pomiędzy
pomieszczeniem kotłowni a sąsiednim pomieszczeniem gospodarczym (nr 2) znajdują
się  drzwi  stalowe,  które  przy  wykonywaniu  posadzki  w  pomieszczeniu  kotłowni,
zostały  zatopione  w  tej  posadzce  –  brak  możliwości  otwarcia.  Drzwi  zewnętrzne
stalowe.

Zewnętrzne schody – od strony podwórka – przeznaczone do remontu. Stopnie
schodowe  z  betonowych  prefabrykowanych belek  o  wymiarach  28x17cm.  Spocznik
płyta żelbetowa gr.17cm. Boki schodów murowane z bloczków betonowych gr. 25cm.
Balustrada stalowa malowana na kolor żółty.

5.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
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5.1.ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

W projektowanym budynku  występują  proste  schematy  statyczne  o  znanych
rozwiązaniach oraz statycznie wyznaczalne.

5.2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek wzniesiony w technologi tradycyjnej. 

5.3.WARUNKI GEOLOGICZNE

Zgodnie z dokumentacją Opinią Geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-
wodne w podłożu istniejącego budynku przedszkola wykonanego przez mgr Grzegorza
Buratyńskiego  z  września  2015r.  inwestor  zlecił  wykonanie  prac  projektowych
wynikających z wniosków tej opinii tj. wykonanie drenażu opaskowego, zastosowanie
izolacji  przeciwwilgociowej  ścian  oraz  zapewnienie  szczelnego  odprowadzenia  wód
opadowych  z dachu budynku do kanalizacji deszczowej.

Na  podstawie  wniosków  wyżej  przytoczonej  Opinii  Geotechnicznej  i  jej
wniosków  prace  ziemne  związane  z  wykonaniem  drenażu  opaskowego  i  izolacji
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zalicza się do I kategorii  geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Istniejący budynek posadowiony jest za pomocą ław fundamentowych.

5.4.PRACE ROZBIÓRKOWE

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu o wytyczne:
– wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z zasadami BHP
– prace  wyburzeniowe  prowadzić  w  sposób  nie  zagrażający  stateczności

budynkowi jak i gruntu na które przekazywane jest obciążenie od budynku
– przy usuwaniu fragmentów ścian i stropów niezabezpieczone części stemplować

tak aby swobody element nie stanowił zagrożenia
– jakiekolwiek  prace  przy  odkopywaniu  ścian  fundamentowych  prowadzić

etapowo co ma na celu zabezpieczenie stateczności budynku

Prace  wyburzeniowe  dotyczą  kondygnacji  piwnicznej.  Do  wyburzenia
przeznacza się całą podłogę na gruncie wraz z paroma stopniami znajdującymi się na
wejściach do piwnicy. 

Z  uwagi  na  wykonanie  nowej  podłogi  na  gruncie  do  wyburzenia  wszystkie
ścianki działowe ( nazwy pomieszczeń ze stanu istniejącego):

— ścianka działowa na korytarzu (pom. nr 9) oddzielająca korytarz (pom nr 10)
— ścianka działowa dzieląca pomiędzy pomieszczeniami 8 i 7
— ścianki działowe pomiędzy niszą pod schodami głównymi do budynku budynku 
— ścianka o wysokości 1,1m w pomieszczeniu nr 5
— ścianki działowe wykonane pomiędzy słupami oddzielające pomieszczenie 4 i 5
— ściankę o wysokości 1,45m w pomieszczeniu nr 2

Do skucia pozostałe 20% tynków wewnętrznych na ścinach piwnicznych wraz z
usunięciem starych powłok bitumicznych znajdujących się na wysokości do 85cm na
poziomem posadzki.

Do skucia przeznacza się tynki ze stropów.

Do  wyburzenia  przeznacza  się  jedno  wejście  do  piwnicy znajdujące  się  od
strony zachodniej. 
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5.5.PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA

Po wykonaniu podłogi na gruncie należy dokonać odtworzenia ścianek 
działowej z cegły pełnej gr.12cm:

— pomiędzy pomieszczeniem kotłowni a pomieszczeniem gospodarczym
— pomiędzy kolumnami w pomieszczeniu nr 4a

Opisane ściany łączyć z istniejącymi elementami za pomocą łączników do ścianek 
działowych – łączniki osadzać w co 3 warstwę. 

Zamurowani otworu po wyburzonym zejściu do piwnicy wykonać z cegły 
pełnej. Dodatkowo dla wykonania prac związanych z wykonaniem izolacji należy 
usunąć ściankę zamykającą niszę pod schodami wewnętrznym i po przeprowadzeniu 
prac ściankę tą odtworzyć z cegły pełnej. Opisane fragmenty łączyć na strzępia. 

Wszystkie okna zostaną zmniejszone poprzez podmurowanie z cegły pełnej. 
Wskazane otwory okienne od strony zachodniej do zamurowania.

UWAGA: Na odsadce wewnętrznej fundamentowej wykonać warstwę 
wyrównawczą dla uzyskania jednej płaszczyzny z projektowanym poziomem izolacji 
poziomej podłogi na gruncie. Wykonać z betony C12/15 lub cegły pełnej.

5.6.PROJEKTOWANE PODŁOGI NA GRUNCIE

W piwnicy projektuje się nową podłogę na gruncie o przekroju: 
• proj. płytki gresowe na kleju 2cm
• proj. wylewka betonowa gr. 8cm z betonu C12/15 zbrojona siatką  ø4,5 co

15cm
• proj. folia PE
• proj. styropian twardy podposadzkowy gr.15cm (λ=0,034 W/mK)
• proj.  beton  dociskowy  C20-25  gr.15cm  (zbrojony  siatką  ø8  co  15cm  w

środku grubości)
• proj. 2x papa termozgrzewalna
• proj. beton C12/15 gr.20cm (zbrojony siatką ø8 co 15cm w środku grubości)
• proj folia PE
• proj. zagęszczony piasek gr. około 15cm
• istn. grunt

Zastosować płytki gresowe o następujących parametrach:
� płytka gresowa barwiona w masie nieszkliwiona
� wymiary płytki min. 30x30cm, grubość minimum 0,8cm
� nasiąkliwość wody E<0,5%
� wytrzymałość na zginanie minimum 35N/mm2

� klasa antypoślizgowości R9
W pomieszczeniach wykonać cokoliki z analogicznych płytek gresowych. Cokoliki o
wysokości około 10 cm.

Uwaga: zgodnie z rysunkiem detalu wykonać uciąglenia izolacji  z papy na  ścianach
budynku z zastosowaniem:
- sznura dylatacyjnego
- elastycznego kotu kauczukowego
- faset uszczelniających
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Uwaga: W pomieszczeniu kotłowni dodatkowo pod płytami wykonać izolację 
podpłytkową  w posataci 2x foli w płynie z wtopieniem na złamaniach i kątach taśm 
uszczelniających.

5.7.IZOLACJA PRZECIW DZIAŁANIU WODY NA BUDYNEK

5.7.1.Wykop dla izolacji
Dla wykonania pionowej izolacji zewnętrznych ścian piwnicznych koniecznie

jest wykonanie wykopu. Należy wykonać: 
– rozbiórkę utwardzeń wokół budynku będących z w zakresie wykopu
– wykopy wykonać odcinkowo
– zasypanie wykopu żwirem gruboziarnistym o współczynniku infiltarcji >10-4m/s

żwir otoczony geowłókniną
– w miejscu gdzie wykonuje się skarpowanie terenu ostatnią warstwę wykonać  z

przepuszczalnego gruntu rodzimego z wykopu i warstwą humusu dla obsadzenia
trawą lub wykonania trawy z rolki

– w miejscu gdzie dokonuje się odwożenia nawierzchni drogi i chodnika wykonać
podbudowy i wskazane nawierzchnie 

– wykop zasypać w warstwach co 20cm zagęszczając mechanicznie

5.7.2. Izolacja pionowa z zewnątrz

Przygotowanie podłoża
– odsłonięte podłoże należy dokładnie oczyścić,
– usunąć  luźne  części,  uszkodzone  spoiny  oraz  głuche  tynki  (dla  części  nad

powierzchnia terenu przyjmuje się skucie około 80% powierzchni tynków). 
– podłoże powinno być wolne od smarów olejów środków antyadhezyjnych
– narożniki i krawędzie należy załamać lub fazować 
– zagłębienia  które  przekraczają  5mm  oraz  wszystkie  otwarte  spoiny  należy

wypełnić mineralną zaprawą naprawczą. 
– wszelkie  miejsca  po  usuniętych  odspojonych  tynkach  naprawić  tynkiem

mineralnym porowatym podkładowym.  
– jeśli na ścianach będzie występowała istniejąca powłoka bitumiczna która ma

dobra  przyczepność  do  podłoża  należy  ją  pokryć  elastycznym  preparatem
polimerowym  przygotowanym do  pokrywania  starych  powłok  bitumicznych,
wykonać  jako  szpachlówkę drapaną  ,  dopuszcza  się  zastosowanie  zamiennie
zastosowanie  powłokę  bitumiczną  którą  należy  obsypać  na  świeżo  piaskiem
kwarcowym

– powierzchnię ścian spryskać preparatem grzybobójczym

Nakładanie izolacji pionowej. 
Izolację ta należy wykonać na następującym odcinku:
- na pionowej powierzchni ściany od gzymsu do fundamentu
- na fundamencie na odsadzce – poziom i na pionowej płaszczyźnie fundamentu 
Z  uwagi  iż  powyżej  poziomu  terenu  izolacja  KMB  będzie  osłonięta  płytami
styropianowymi  –  nie  zachodzi  konieczność  stosowania  zamiast  KMB  izoalcji  w
postaci szalmów mineralnych

– zaprojektowano  wykonanie  hydroizolacji  z  mas  polimerowo-bitumicznych
KMB, służących do wykonywania powłok grubowarstwowych 
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– izolację  polimerowo-bitumiczną  należy  wykonać  w  dwóch  warstwach  na
zagruntowane podłoże

– uwaga: fundament (pion i poziom) izolować analogicznie izolacją polimerowo-
bitumiczną w trzech warstwach

– do gruntowania przygotowanego podłoża należy użyć odpowiedniego preparatu
przewidzianego  przez  producenta  wybranego  systemu  izolacji  polimerowo-
bitumicznej

– przy  połączeniu  ściany  z  odsadzką  fundamentową  należy  wykonać  fasetę  o
promieniu  5cm  z  zaprawy  mineralnej  uszczelniającej,  fasetę  wykonać  na
zagruntowane  podłoże   preparatem  gruntującym  z  zaprawą  z  której
wykonywana jest faseta, sposobem „mokre na mokre”

– po zagruntowaniu podłoża należy wykonać warstwę szczepną i przystąpić do
wykonania  pierwszej  warstwy  izolacji.  W świeżo  nałożoną  powłokę  izolacji
zatopić  wzmacniającą  siatkę  z  włókna  szklanego  (odporną  na  działanie  mas
bitumicznych, służącą do wykonania wzmocnienia przy tworzeniu izolacji grubo
powłokowych elastycznych pozbawionych rys)

– po  osiągnięciu  przez  pierwszą  warstwę  odporności  na  uszkodzenia  należy
przystąpić do nakładania drugiej warstwy.  

– przy  zasypywaniu  izolacje  pionową  ochraniać  poprzez  założenie   płyt
styropianowych XPS gr5cm (poniżej poziomu terenu) i EPS  gr.5cm (powyżej
poziomu  terenu),  styropian  odporny  na  działanie  izolacji  typu  KMB,  oraz
poprzez założenie maty ochronnej dla hydroizolacji KBM , mata to wytłaczana
folia polietylenowa z wytłoczonymi kubełkami z folią poślizgową oraz włókniną
polipropylenową, mata nie dopuszcza do  powstawania obciążeń punktowych
bądź  liniowych  na  powłoce  hydroizolacji,  matę  przy  gruncie  zakończyć
systemową listwą

– przy  pracach  wykonać  ponowne  uszczelnienie  przejść  instalacyjnych  przez
ściany budynku

5.7.3.Izolacja pozioma
– we  wszystkich  ścianach  piwnicznych  należy  wykonać  izolację  poziomą

wykonywaną od wewnątrz pomieszczeń
– izolacje poziomą wykonać z preparatów silanowych w postaci kremu do iniekcji

przy użyciu długich lanc i podaniu ciśnienia około 1bar dla wyciśnięcia kremu z
lancy 

– po ustaleniu poziomu posadzki w piwnicy należy wykonać otwory do iniekcji na
wysokości około 20cm nad powierzchnią istniejącej posadzki w piwnicy

– otwory należy wywiercić w spoinach muru w odstępach co 12cm pod kątem
około 30° poziomo w jednym rzędzie. 

– po zakończeniu iniekcji otwory należy zamknąć zaprawą uszczelniającą.

5.7.4. Izolacja pionowa od strony pomieszczeń. Iniekcja pionowa
W  pomieszczeniach  od  strony  pomieszczeń  wewnętrznych  należy  wykonać

uszczelnienie przyposadzkowej  które należy wykonać od poziomu posadowienia (od
spodu  fundamentu)  do  poziomu  30cm  powyżej  linii  iniekcji  poziomej.  Izolację
wykonać  przy  użyciu  mineralnego  szlamu  uszczelniającego   w  dwóch  warstwach
odpornego na działanie siarczanów

— przed wykonywaniem izolacji powierzchnie całych ścian spryskać preparatami
grzybobójczymi

– zagruntować powierzchnie preparatem do gruntowania

ARCHIDOM  PROJEKTY Sp z o.o.                                                                                       str nr    13  



zabezpiecznie przeciwwilgociowe budynku przedszkola, Żerniki Wrocławskie

– w  miejscach  ubytków  wyrównać  masą  szpachlową  z  zaprawy  mineralnej
uszczelniającej  odpornej  na  siarczany  uprzednio  na  naniesioną  warstwę
szczepną ze szlamu mineralnego, masę szpachlową nanosić „mokre na mokre”
na zagruntowane podłoże z naniesioną warstwą szczepną

– na  ta  zagruntowane  i  wyrównane  podłoże  nanieść  w  dwóch  warstwach
mineralny szlam uszczelniający 
W miejscach gdzie  do budyenku dolegają schody zewnrzne przewidziane do

remontu  opisaną izolacje należy wykonać od środka pomieszczeń na  pełną wysokość
pomieszczenia.  Izolację  tą  „łączyć”  z  polimerowo-bitumiczną  izolacją  zewnętrzną
poprzez  zakład  minimum  1m.  W  połowie  zakładu  wykonać  iniekcję  pionową  jak
opisano to dla iniekcji izolacji poziomej z silanów w kremie.

5.7.5. Izolacja  - połączenie izolacji poziomych poprzez iniekcję pionową
Dla połączenia dwóch poziomów izolacji poziomej konieczne jest wykonanie 

zszycia pionowego tych izolacji poprzez pionową izolację do iniekcji w następującej 
kolejności:  

– izolacje poziomą wykonać z preparatów silanowych w postaci kremu do iniekcji
przy użyciu lanc i podaniu ciśnienia około 1bar dla wyciśnięcia kremu z lancy 

– otwory należy wywiercić w spoinach muru 
– wywierconych otworów należy usunąć pył wiertniczy przez przedmuchanie
– z uwagi na grubość muru wprowadzić krem iniekcyjny przy użyciu długich lanc

iniekcyjnych  
– po zakończeniu iniekcji otwory należy zamknąć zaprawą uszczelniającą.

Uwaga: Izolacja pionowa wykonywana na ścinach powinna zachodzić minimum 1,0m
na to połączenie. 

5.7.6. Wykończenie ścian piwnicznych – od strony zewnętrznej
Po wykonaniu izolacji pionowej należy wykonać docieplenie ścian styropianem

XPS  gr.5cm  poniżej  poziomu  terenu  i  styropianem  EPS  gr.5cm  powyżej  poziomu
terenu. Opisane styropiany odporne na działanie izolacji typu KMB. Poniżej poziomu
terenu  izolację  tą  oddzielać  od  zasypywanego  wykopu matą  ochroną.  Mata  to
wytłaczana  folia  polietylenowa  z  wytłoczonymi  kubełkami  z  folią  poślizgową  oraz
włókniną polipropylenową, mata nie dopuszcza do  powstawania obciążeń punktowych
bądź liniowych. Matę przy gruncie zakończyć systemową listwą.

Powyżej  poziomu  terenu  na  płytach  styropianowych  wykonać  powłoki
tynkarskie  z  tynku  mozaikowego  otwartego  dyfuzyjne  w  sposób  analogiczny  jak
wykonuje się powłoki tynkarskie w dociepleniach budynku metodą lekką mokrą.

5.8.WYKOŃCZENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH – OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

Prace należy przeprowadzić po opisanych w wyburzeniach skuciach tynków i usunięciu
izolacji bitumicznych oraz po spryskaniu ścian preparatem grzybobójczym należy:

– tynki  renowacyjne  należy  wykonać  na  pełną  wysokość  pomieszczeń  w
następujący sposób:

– spoiny które są uszkodzone należy wydłutować na głębokość 2cm
– usunąć zanieczyszczenia powierzchni ścian
– w ścianie należy następnie neutralizować występujące sole

– w przypadku  występowania  siarczanów  należy  użyć  preparatu
wodnego  roztworu  związków  baru,  który  wiąże  siarczany  w
związki słabo rozpuszczalne
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– w  przypadku  występowania  azotanów  i  chlorków  należy
zastosować  preparat  ze  związkami  kwasu  krzemowego,  który
ogranicza migrację soli

– zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie przy pomocy tynku
renowacyjnego,  który  przeznaczony  jest  także  do  wyrównania
nierówności

– wykonać obrzutkę na ścianie a następnie wykonać tynk magazynujący
sole z gotowej mieszanki tynkarskiej

– na  powierzchnię  tynku  magazynującego  wykonać  tynk  renowacyjny
nawierzchniowy  z  mineralnej  szpachlówki  nadający  się  jako
nawierzchniowy tynk renowacyjny

– tynk wykończyć szpachlówką do tynków renowacyjnych
– przy  wykonywaniu  tynków  stosować  siatki  tynkarskie  i  kątowniki

tynkarskie
– uwaga  na  etapie  wykonawstwa  dopuszcza  się  w  uzasadnianych

przypadkach  zmianę  tynków  renowacyjnych  na  tynki  tradycyjne
cementowo-wapienne  –  w  miejscach  gdzie  będzie  to  uzasadnione
względami technicznymi

– ściany piwniczne malować farbą polikrzemianową o parametrach:
– otwartą dyfuzyjnie, którą można stosować na tynki renowacyjne

jak i na tynki cementowo-wapienne, 
– farba odporna na szorowanie, 
– powłoka mat, 
– podłoże  powinno  być  suche  czyste  odkurzone,  podłoże

zagruntować, farbę nanosić w dwóch warstwach, drugą warstwę
nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy  

5.9. SUFITY PIWNICY

Prace należy przeprowadzić po opisanych w wyburzeniach skuciach tynków. Na
stopach  postępować  wykonanie  tynków  renowacyjnych  (w  miejscu  stopek  dolnych
dwuteowników zastosować siatkę Rabitza) w sposób analogiczny jak opisano to  dla
ścian. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie tynku tradycyjnego
cementowo-wapiennego  –  w  miejscach  gdzie  będzie  to  uzasadnione  względami
technicznymi. Dodatkowo odkryte stopki dole dwuteowników stalowych stropowych
należy oczyścić i zabezpieczyć 2x powłoką malarską antykorozyjnie. Malować farbą
polikrzemianową otwartą dyfuzyjnie (analogicznia jak farba ścian)

5.10. ODTWORZENI SCHODÓW DO PIWNICY.
Po  skuci  podłogi  na  gruncie  należy  dokonać  odwożenia  geometrii  stopni

zejściowych do piwnicy. Nowe stopnie należy wykonać jako bieg o grubości 14cm z
betonu  C20-25.  Kotwienie  schodów  wykonać  na  ścianie  zewnętrznej  i  w  betonie
dociskowym  podłogi  na  gruncie.  Zbrojenie  schodów  wykonać  ze  stali  B500SP.
Zbrojenie główne Ø8 co 15cm górą i dołem. Zbrojenie rozdzielcze Ø8 co 20cm oraz w
miejscu  zagięcia  zbrojenia  głównego.  Przestrzeń  pod  schodami  zasypać  piaskiem  i
zagęścić mechanicznie. Na warstwie piasku wykonać beton gr.10cm. Zasypane wnętrze
schodów separować fiolą PE o podłogi ścian i biegu schodowego (po wcześniejszym
wykonaniu iniekcji i izolacji ścian).

Stopnie schodowe z góry zabezpieczyć poprzez wykonanie elastycznego szlamu
uszczelniającego  (w  zagięciach  stopni  wykonać  taśmy  uszczelniające)  i  pokryć
płytkami gresowymi na kleju gr.2cm.
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5.11. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Z istniejących schodów należy usunąć balustradę spocznik i stopnie betonowe
wraz ze ściną pod pierwszym stopniem. Następnie należy odtworzyć geometrie biegu
schodowego wraz ze ścianką pod pierwszym stopniem z betonu C20-25. Grubość biegu
16cm, grubość spocznika 16cm. Pomiędzy biegiem a spocznikiem wykonać belkę o
wymiarach  25/35cm.  Zbrojenie  wg  rysunku  konstrukcyjnego.  Schody  wykańczać
płytami  granitowymi  płomieniowanymi  gr.3cm zarówno  stopnie  ja  i  przednóżki.  Z
uwagi  na  kształt  1  stopnia  przednóżki  wykonać  po  obwodzie  swobodnym  stopnia.
pozostałe  stopie  wysuwać  około  3cm poza  obrys  boków schodów. Nie  wykonywać
stopni noskowych lub z podcięciami.  Izolacje wykonać w sposób analogiczny jak dla
budynku:

— KMB poniżej poziomu terenu,
— izolacja  ze  szlamu  powyżej  poziomu  terenu  do  wysokosci  góry  biegu  i

spocznika,
— izolacja z elastycznego szlamu z taśmami uszczelniającymi od góry schodów

Nie projektuje się tynkowania schodów od spodu biegu i spocznika.
W niszy pod schodami wykonać ukazaną w dokumentacji podłogę na gruncie.
Boki  schodów  wykończyć  tynkiem  mozaikowym  analogicznie  jak  gzyms

budynku (po uprzednim skuciu istniejących tynków).  
W  schodach  w  niszy  wykonać  systemową  wycieraczką  w  ramce.  Odpływ

wycieraczki połączyć z rurą spustową z daszku nad wejściem.
Na schodach wykonać balustradę o dwóch pochwytach z rur stalowych ze stali

ocynkowanej malowanej proszkowo 2x. Pochwyty przedłużać poza obrys schodów o
30cm.

5.12. ELEMENTY DODATKOWE

— wykonać wymianę wszystkich rur spustowych od poziomu około 30cm powyżej
gzymsu budynku, dodatkowo wykonać nowe połączenie rurą spustową rynny
nad  daszek  znajdującym się  nad  schodami zewnętrznymi przewidzianymi do
remontu

— gzyms budynku zaskoczyć obróbką blacharską wg rysunku detalu
— nad wejściem do piwnicy dokonać wymiany blachy trapezowej na nową wraz z

wykonaniem obróbek blacharskich (z uwagi na docieplenie 5cm gzymsu)
— w niszy pod schodami dokonać wymiany kratek na dwie kratki 14/14 ze stali

nierdzewnej
— wykonać nową kratkę wentylacyjną na czepni powietrza (z przedłużeniem rury

czerpni z uwagi na docieplenie 5cm gzymsu)
— wykonać wymianę skrzynki gazowej na elewacji budynku
— okna  wykonać  jako  PCV,  parapety  wewnętrzne  gr.3cm  z  konglomeratu,

zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane, okna wg zestawienia stolarki
— przy  osadzeniu  okien  i  parapetów  wykonać  ukazane  na  detalach  profile

przyokienne i podparapetowe, oraz docieplić ościeża 2cm styropianu, zwrócić
uwagę  przy  zamawianiu  okien  na  taki  montaż  i  konieczny  zapas  na  profilu
okiennym

— drzwi stalowe wg zestawienia stolarki

5.12.1.Nawierzchnie terenu i prace zewnętrzne
Na podstawie projektu zagospodarowania terenu teren przy budynku:
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— od  strony  południowej,  północnej  i  wschodniej  teren  przy  budynku
zostanie  podniesiony  –  dla  wykonania  odpływu  wód  opadowych  od
budynku

— od strony wschodniej  z uwagi na istniejące rzędne drogi  oraz istniejące
wejście do piwnicy (od strony północnej), rzędne nie ulegną zmianie –
natomiast  projektowana   opaska  żwirowa  przy  budynku  zostanie
wyniesiona o 15cm (wynikająca z wysokość krawężnika drogowego)

— układ  drogowy  zostanie  otworzony  jako  droga  żwirowa  i  zostanie  nadany
spadek poprzeczny 2% od budynku

W terenie zaprojektowano następujące utwardzenia:
– nawierzchnia z kostki betonowej chodników:

– 8cm kostka betonowa wibroprasowana 
– 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
– 20cm  w-wa  podbudowy  kruszywa  kamiennego  łamanego

(0÷31,5mm)
– 25cm  w-wa  podbudowy  z  kruszywa  kamiennego  łamanego

(31,5÷63mm)
– warstwa odsączająca z piasku 10cm

– nawierzchnia odtwarzanej drogi oraz jej nowego odcinka przy schodach 
zewnętrznych:

– 10cm nawierzchnia warstwa górna z kruszywa łamanego ( tłuczeń 
kamienny) 0/31mm

– 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (tłuczeń 
kamienny) 0/63mm

– 15cm warstwa odsączająca z piasku

Wokół budynku należy wykonać opaskę z kamienia. 

Zaprojektowane elementy obramować krawężnikami, obrzeżami i palisadą.

6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-INSTALACYJNE, WYPOSAŻENIE
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Rozwiązania zostały przedstawione w opracowaniach branżowych. 

7. CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Nie dotyczy.

9.  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Przedmiotowa  ocena  opiera  się  na  wynikach  badań  makroskopowych,

polegających  na  pomiarach  i  oględzinach  badanego  budynku.  Dokonano  odkrywek
punktowych. 

Uzyskane w ten sposób dane wraz z inwentaryzacją posłużyły do wykonania
analizy stanu technicznego elementów wykonania obiektu.

Na podstawie dokonanych badań kondygnacji piwnicznej stwierdza się:
– piwnice są zawilgocone,
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zabezpiecznie przeciwwilgociowe budynku przedszkola, Żerniki Wrocławskie

– ściany  w  stanie  dostatecznym  istniej  konieczność  przeprowadzania  robót
dotyczących izolacji

– w niekróconych pomieszczeniach zawilgocone są posadzki
– posadzki są nierówne z licznymi ubytkami
– stopy posiadają skorodowane stopki dole dwuteowników stalowych
– stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie technicznym

Z uwagi na powyższe celowe staje się prace ukazane w części projektowej. Po
przeprowadzeniu prac projektowych stan techniczny ulegnie poprawie.

10. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie  prace  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wytycznymi

producenta, specyfikacjami dotyczących przeprowadzanych robót.
W razie  wystąpienia  problemów  nie  objętych  opracowaniem  zgłosić  się  do

projektanta a rozwiązania warsztatowe omówić z projektantem.
Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywać łącznie.
Przed  przystąpieniem  do  robót  sprawdzić  wymiary  oraz  ilości  na  miejscu

budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczone i chronione ustawowo /
DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
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UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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