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Grupa 1

SST 1 — Szczegdbdtowe Specyfikacje Techniczne.

Przygotowanie terenu pod budowe.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Sekowa , dz.ewid. nr. 59/16

e SSTI1-AO01_Roboty rozbiérkowe
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Grupa 2
SST 2 — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
CzescCil.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Sekowa , dz.ewid. nr. 59/16

* SST2-B0O1_Roboty betoniarskie
e SST2-B02_Wznoszenie i demontaz rusztowan
* SST2-B03_Nawierzchnia z kotki brukowe;j
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Grupa 3

SST 3 — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne .

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Sgkowa , dz.ewid. nr. 59/16

e SST3 A01 _Montaz drzwi i okien

*  SST3_AO02_Roboty malarskie

e SST3_AO03_ Bezspoinowe systemy ocieplenia §cian
*  SST3_A04_ Docieplenie wetng
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Grupa 4

SST 4 — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne .

Roboty instalacyjne w zakresie obiektéw
budowlanych.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Sgkowa , dz.ewid. nr. 59/16

* SST4_I01_Instalacja fotowoltaiczna
e SST4_lI02_Instalacja elektryczna

e SST4_I03_Instalacja C.O.

*  SST4_I04_Instalacja pompy ciepta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Sekowa , dz.ewid. nr. 59/16

Zawartos¢ opracowania:

STWO - Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne

SST1 - Szczegétowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 1 — Roboty rozbiérkowe.

SST 2 — Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 2 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

SST 3 — Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 3 - Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych.

SST 4 — Szczegétowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 4 - Roboty instalacyjne w zakresie

obiektow budowlanych.

Zamawiajgcy: Gmina Sekowa, 38-307 Sekowa 252
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakos$ci bhp — bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Se¢kowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbgdne do okreslania ich standardu 1 jakosci.



1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla
rob6t budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a)
b)

c)
1.4.2.

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stluzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

1.4.5.

1.4.6.

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi,
wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie —nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

1.4.19.

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb zwigzanych z ocena jakoSci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego

zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.



1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznose
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robat.

Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspolrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowga lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony
W cen¢ umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciagzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni



ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta speiniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opflaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robét
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow
materiatéw do wykonywania poszczegdélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora



nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:



- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,



wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1los¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robé6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.



3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

« zgloszenia 1 daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,



inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2]Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3]Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosSnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagglty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji,

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci roboét.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)



Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastg¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o g

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.



Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
 robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

 warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)  optaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

()  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn.zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2.  Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, IL, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy



1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych przy
Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach

Bodaki 45 38-307 Sekowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- rozbiorka obiektéw przewidzianych w dokumentacji,

- zgruzowaniem materiatu rozbiérkowego,

- wywozem gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce,

- wywozem ztomu na wskazane przez Inwestora miejsce,
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i1 roboty tymczasowe nie wystepuja.
1.5. Okreslenia podstawowe

1.6. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w STWO ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.7. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.8. Nazwy i kody CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 2.



Do wykonania tego typu rob6t materiaty podstawowe nie wystepuja.

Jako materiaty podstawowe mozna zaliczy¢ gazy techniczne do cigcia stali jak réwniez

materialty wybuchowe przy zastosowaniu metody wybuchowe;.

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do

tukowego spawania i ciecia.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie a sprzgt winien by¢ dobrany
przez wykonawce w projekcie organizacji robot i1 zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Prowadzenie robdt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na sgsiednie obiekty.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w STWO ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
technologii robdt, objetosci materialéw rozbiérkowych, zatadunku oraz odlegltosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu rozbidrkowego.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone

odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawna technicznie i

spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1.  Ogoblne zasady wykonywania robét

Przed przystapieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajacego terenu i uzyskac, gdy bedzie to mozliwe, jego dokumentacj¢ budowlang w
celu opracowania dokumentacji rozbidrkowej. Przed przystapieniem do robdt nalezy
wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materialéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbidrce
budynkéw z prefabrykatow — z rozwigzaniem w rozbieranym budynku podstawowych
weziéw i stosowanych w nich potaczen, jak rowniez otrzymac¢ dokumentacje¢, okreslajaca
kolejno$¢ demontazu poszczegdlnych prefabrykatow oraz sposoby zabezpieczania

prefabrykatéw przed przewrdceniem si¢ w czasie rozbiérki budynku.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robdt rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych
powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rgkawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywaé¢ w dobrym stanie. Przy robotach
rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢c wpltyw  warunkéw  atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢

robdt na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w
zasiegu robot rozbiérkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i
objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyze;j
4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych

elementow budynku. W razie przewracania Scian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren,



przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Wyburzenie przy stosowaniu materiatéw wybuchowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami obowigzujacymi przy robotach goérniczych przez upowaznionych do tego
pracownikéw. O terminie wykonywania rob6t powinno si¢ zawiadomi¢ wszystkich
okolicznych mieszkancow, a dla zapewnienia bezpieczenstwa teren wybuchu chronié¢
przez dostateczng liczbe wartownikéw. Zaleznie od warunkéw rozbiérke budynku mozna
prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu mlotdw pneumatycznych, przez przewracanie $cian lub z
zastosowaniem materiatdéw wybuchowych. Rozbiérke elementéw zelbetowych zaleca sig
wykonywac¢ za pomocg materiatéw wybuchowych, przy czym ptyty zelbetowe wycina si¢
miotami pneumatycznymi mi¢dzy zebrami i podciggami, a zebra, podciagi i stupy
zelbetowe wycina za pomocg materiatdw wybuchowych. Po wykruszeniu betonu przy
podporach elementéw zelbetowych zbrojenie przecina si¢ palnikami acetylenowymi. Gdy
nie mozna zastosowa¢ do rozbiorki materiatéw wybuchowych, wykonuje si¢ ja mtotami
pneumatycznymi, przecinajac odpowiednie prety stalowe palnikami acetylenowymi itp.
Elementy konstrukcji stalowych rozbiera si¢ przez cigcie palnikami acetylenowymi.
Rozbiérke elementéw budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne
odzyskanie materialéw i1 elementéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia w nastepujacej
kolejnosci:
1] rozbiodrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

rozbidrka okien i drzwi,

U
'l rozbiodrka $cianek dzialowych,
'l rozbidrka stropow,

[l

rozbidrka $cian.
Rozbiérke rozpoczyna si¢ kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a nast¢pnie
scian.
5.2. Rozbiodrka i wyburzenie budynkéw tradycyjnych

5.2.1. Rozbidrka urzadzen i sieciinstalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, wodociggowo-kanalizacyjnej itp.
mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtagczone od sieci miejskich
przez pracownikow wiasciwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw

odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ do demontazu



armatury, aparatow, wanien, umywalek, zlewéw, misek klozetowych, ptuczek, kottéw
c.0., naczyn przelewowych itp. urzagdzen wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen
instalacyjnych przystgpuje si¢ do demontazu sieci instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny
na ogo6t stopien zuzycia przewoddw wszystkich instalacji budynku, demontaz rurociggdéw
wykonuje si¢ przez ci¢cie ich palnikiem acetylenowym. Materiaty, elementy i urzadzenia
nadajace si¢ do dalszego wykorzystania powinno si¢ posegregowac i zabezpieczy¢ przed

zZniszczeniem.
5.22. Rozbiorka okien i1 drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokona¢ ich przegladu w celu ustalenia, czy i
ktére moga nadawac¢ si¢ do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi bgdace w dobrym
stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢. Tylko gdyby wyjecie z muréw skrzydet
okiennych i drzwiowych tacznie z oécieznicami byto niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, po
zdemontowaniu skrzydet wymontowa¢ ze §cian oscieznice 1 po ponownym zlozeniu
zmagazynowac¢. Przy Scianach murowanych, w ktorych na skutek ich uszkodzen
oscieznice stanowig cz¢sciowa ich podpore, demontaz oscieznic odbywa si¢ tacznie z
rozbidrka tych $cian.

5.2.3. Rozbidrka $cianek dzialowych

Rozbiérki murowanych $cianek dziatlowych nie mozna wykonywac¢ przez przewracanie
ich na strop, gdyz moze to spowodowa¢ zawalenie si¢ zar6wno tego stropu, jak i
pozostatych stropéw, znajdujacych si¢ ponizej, co moze stac si¢ przyczyng runi¢cia catego
budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno
warstwami. Podobnie nalezy demontowac¢ Scianki z wigkszych elementéw, jak pustaki,
bloczki itp. Scianki dziatowe rozbiera si¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty

materiat i gruz ze stropéw usuwa na dot.
524. Rozbiodrka $cian

Rozbidrke Scian murowanych prowadzi si¢ recznie wciggarkami, ciggnikami,
spychaczami itp., przez wyburzenie materiatami wybuchowymi lub ciezka kulg stalowa
na linie. O wyborze metody rozbiérki $cian decydujg warunki prowadzenia robét, dlatego
nalezy dokladnie zbada¢ stan muréw co do jakosci cegly i rodzaju zaprawy oraz
usytuowanie budynku do rozbiérki w stosunku do innych budynkéw i ruchu ulicznego.
Nalezy zwraca¢ uwage nie tylko na potozenie sgsiednich budynkéw, lecz réwniez na

mozliwos¢ uszkodzenia przewodow elektrycznych 1 telefonicznych, latarni ulicznych,



drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz na ewentualno$¢ powstania uszkodzen
w pobliskich budynkach, spowodowanych wstrzasami walacych si¢ muréw. Totez czesto
zwalanie muréw linami nie moze by¢ zastosowane, mimo ze jest to sposob tani i szybszy
niz rozbiérka reczna. Réwniez niszczenie muréw materiatami wybuchowymi nie zawsze
mozna zastosowac¢, mimo ze jest to sposéb stosunkowo tani i bardzo szybki. W obu
przypadkach przy uderzeniu muru o ziemi¢ nastepuje samoczynne rozwarstwienie cegiet
w murze wzdtuz spoin. Natomiast przy rozbidrce recznej cze$¢ cegietl jest niszczona przez

uderzenie kilofem.

Gdy usytuowanie budynku do rozbiérki pozwala wytacznie na rozbidrke recznag,
wykonuje si¢ ja kilofami, rzadziej recznymi urzgdzeniami mechanicznymi. Rozbidrke
wykonuje si¢ warstwami, a cegly usuwa na ziemig. Sciany rozbiera si¢ kondygnacjami do
poziomu stropu, a potem przystgpuje si¢ do rozbidrki $cian nizszej kondygnacji. Zgodnie
z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce $cian powinni pracowaé w
pasach ochronnych umocowanych w sposéb zabezpieczajacy ich przed upadkiem na
ziemig.

Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje si¢ zwalanie $cian z cegly za pomoca
liny stalowej i sit ludzkich lub ciaggnika. W tym celu nalezy rozebra¢ w budynku stropy i
elementy klatek schodowych, $ciany poprzeczne odcig¢ od $cian podtuznych, a $ciany
podluzne przeciaé¢, dzielgc je na krétsze odcinki; podzialu tego dokonuje si¢ kolejno po
przewrdceniu poprzedniego odcinka.

Oddzielenie $cian podtuznych od poprzecznych i podzial ich na mniejsze odcinki sg
konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia $ciany nastgpitoby wyrwanie
kawatka S$ciany, do ktérego jest uwigzana stalowa lina. Przecigcia S$ciany nalezy
dokonywac przez piony otworéw okiennych ze wzgledu na mniejsza pracochtonno$¢. Nie
nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zwalenie jednego
odcinka $ciany moze — na skutek wstrzasu — spowodowaé przewrdcenie sgsiedniego
odcinka zagrazajac bezpieczenstwu pracujacych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie $cian

nalezy wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka Sciany.

Przed wyburzeniem $cian teren przed budynkiem, na ktéry beda przewracane $ciany,
nalezy oczysci¢ i nieco wyréwnac. Ling stalowg przerzuca si¢ nad $ciang i na dole mocuje
do $ciany, a nastepnie powoli nacigga ciggnikiem lub inaczej. Na gornej czesci Sciany pod
stalowa ling nalezy potozy¢ kawatek kantowki, aby zapobiec przecigciu muru przez ling w

czasie jej naciggania. Odlegtos¢ ciagnika od Sciany powinna by¢ taka, aby kat miedzy ling



a poziomem terenu nie przekraczat 20°, a dlugos$¢ liny powinna réwna¢ si¢ co najmniej
trzem wysokosciom przewracanej Sciany. Przewrdcenie Sciany osigga si¢ przez stopniowe
nacigganie i zwalnianie liny, powodujace przechylanie si¢ Sciany raz w jedng, raz w druga
strong, tak aby $rodek cigzko$ci Sciany wychylit si¢ poza jej dolng zewnetrzng krawedz,
co spowoduje jej przewrocenie. W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarza¢ nacigganie i
zwalnianie liny, zwracajac uwage, aby $ciana nie przewrdcita si¢ do wnetrza budynku, co
spowodowatoby pekniecie liny, stanowigce niebezpieczenstwo dla ludzi znajdujacych si¢
na ziemi. Z tych wzgledow zwalniang lin¢ nalezy lekko naprezy¢, aby nie dopusci¢ do
gwaltownego szarpnigcia, co powoduje prawie zawsze zerwanie jej. Natomiast lekko
naprezona lina zapobiega przewrdcenie si¢ sciany do wnetrza budynku. Do przewracania
$cian mozna stosowac rézne maszyny i urzadzenia mechaniczne uruchamiane r¢cznie, np.
wielokragzki 1 wciggarki reczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje si¢ dos¢ duzg site
naciggania przy malej szybkosci i ptynnosci wzrostu sity przy nacigganiu. Wada tych
urzadzen jest koniecznos¢ silnego przymocowania ich do statych przedmiotéw w terenie,
co na placu budowy jest dos¢ trudne ze wzgledu na bardzo duze sity w miejscu ich
zamocowania. Znacznie prostsze jest uzycie do zwalania $cian takich maszyn, jak
spychacze, koparki, ciagniki gasienicowe itp. Przewrdcenie S$ciany odbywa si¢ po
naciagnieciu liny przez ciagnik, szarpni¢ciami liny przez manewrowanie ciggnikiem w
przéd 1 w tyl, przy czym nalezy zwraca¢ uwage, aby nie nastgpitlo zluzowanie liny

umozliwiajgce przewrdcenie sciany do wnetrza budynku.

Lepsze efekty od recznego rozbierania $cian uzyskuje si¢ przez rozbijanie ich stalowg
kulg zawieszong na haku zurawia na stalowej linie. Rozbijanie muru odbywa si¢ przez

naciaganie 1 zwalnianie poziomej liny umocowanej do kuli.

5.25. Rozbidrka stropu drewnianego

Rozbidrke nalezy rozpoczaé od usunigcia polepy od strony strychu i odbicia tynku oraz

desek sufitu od strony pomieszczen pietra. Nastepnie, z zachowaniem duzej ostroznosci,

nalezy rozebra¢ deskowanie stropu od strony strychu oraz przystgpi¢ do wykuwania i
usuwania belek stropowych. W przypadku usuwania fragmentéw $cian zewnetrznych
pod miejscami oparcia tramoéw bezwzglednie wymaga si¢ wykona¢ konstrukcje
zabezpieczajgce tramy np. przez ich podsteplowanie.

W celu utozenia nowych belek stropowych wymagane jest usunig¢cie fragmentow

$cian zewnetrznych od strony strychu, od szczytu $cian do miejsca oparcia nowych



belek stropu, na szerokosci ok. 25cm (glebokos¢ podparcia belek). Te prace
rozbidrkowe zaleca si¢ wykonywa¢ etapami, aby nie rozkuwac¢ jednocze$nie Scian
zewnetrznych na catej diugosci budynku oraz po bezwzglednym zabezpieczeniu

(podsteplowaniu) tramow przenoszacych obcigzenia od konstrukcji dachu budynku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Dla tego rodzaju rob6t sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
ukonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonywania rob6t z dokumentacja,
- zgodno$¢ prowadzenia roboét z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
harmonogramem i kolejno$cig demontazu (szczegdlnie z odniesieniem do konstrukcji
szkieletowych),
- zabezpieczenie terenu prac rozbiorkowych pod wzgledem BHP,

- uprzatnigcie terenu po zakonczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

- Im (metr szeScienny) objetosci materiatu rozbiérkowego dla konstrukcji murowych i
zelbetowych i podtozy betonowych,

- 1m? (metr kwadratowy) pokry¢ dachowych,

- Imb (metr biezacy) obrébek blacharskich,

-~ 1m? (metr kwadratowy) posadzki,

- lszt. (sztuka) elementéw prefabrykowanych zelbetowych oraz stolarki okienne i

drzwiowe,

- It (tona) dla konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWO,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty rozbiérkowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
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niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 516

niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne przepisy zwigzane podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 10.
10.1. Normy

PN-EN 29539:1997 Materialy stosowane w urzadzeniach do gazowego spawania, cigcia
oraz proceséw pokrewnych.

PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do
tukowego spawania i cigcia.

PN-EN ISO 9013:2003(U) Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego.
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005(U) Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego.

Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262311-4

ROBOTY BETONIARSKIE



SPIS TRESCI

Wstep

Materiat

Sprzet i transport

Wykonanie robét

Obmiar robét

Kontrola jakos$ci 1 odbidr robot

Podstawa ptatnosci

®© N kWD =

Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wykonaniu robdt betoniarskich przy

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Se¢kowa , dz.ewid. nr. 59/16

Zakres w/w robét obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak:

Lawy betonowe kraweznikéw i obrzezy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej] SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu

wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi
ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody,

kruszywa

Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych

dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.



Nasigkliwos¢é betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod

Wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng
wartos¢

ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymatoéé gwarantowana Ry,¢ w MPa.

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na §ciskanie Rp¢ — wytrzymato$é
(zapewniona z 95- proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za

zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-

19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)




klasy:
dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj

cementu z tej samej cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilo$ci grudek
niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.

Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze

by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $Scianach).
Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.



2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorod-

noscig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie

sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze

zgodnag

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek
gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

!/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtoéci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spelniaja
wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych —do 16%,
* dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,



zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego

lub

kompozycja piasku rzecznego i1 kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w

granicach:
— do 0,25 mm - 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga

badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:




3.

napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlane;j
lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.
2.1.5. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-

B-06250,

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek

betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna,

ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktoérej mieszanka betonowa
zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

400 kg/m3 — dla betonu klas B25 1 B30,

450 kg/m? — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig
wymagang wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Ry°.

SPRZET I TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory



nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogoblne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty budowlane.

— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i

PN-B-06251.

4.1. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy

ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm.
Ostre krawegdzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych konstrukcji, to nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg



tarcz karborundowych i czystej wody.
5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania

og6lne” pkt 7. Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt. 61 8.

6.1. Tolerancja wykonania

6.1.1. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
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4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wiegksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.1.2. Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze
niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.1.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw

dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-

01)

»Wymagania ogélne” pkt 9.

7.1. Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji,
-przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem 1 pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie, bedacych wlasnosciag Wykonawcy, materiatow

rozbiérkowych,

wykonanie badaf i pomiaréw kontrolnych.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego

uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-B-04320
PN-EN 934-2

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci

wody

wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5

PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250

PN-B-06251

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suche;j
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie

zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie

zawartosci alkaliéw w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego.Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy..

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej

0,337mval/dm?® metoda wersenianowa.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003).Normy dot. zarzadzania jakos$cig i zapewnienie
jakosci.

8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wznoszenia i demontazu rusztowan przy

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Se¢kowa , dz.ewid. nr. 59/16
1.2.  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze
wznoszeniem 1 demontazem roboczych rusztowan przysciennych z rur stalowych. SST
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wzniesienie i demontaz rusztowan dla
robot:

— murarskich,

- tynkarskich,

- malarskich,

— elewacyjnych, blacharskich.
1.2. Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie wystepuja.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w 00509- STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego.
1.4.1. Wstep

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiorce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:




- o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widocznos¢,
- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni robocze]
wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania
podrecznych narzedzi i1 niezbednych ilosci materiatdbw oraz wykonywania pracy w
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego rodzaju
rob6t. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podp6r
do pomostéw roboczych jest zabronione.

Obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich nosnos$¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikéw
oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania powinna by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
wykonywania okre§lonych robét zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na
miesigc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i1 przerwach roboczych

dtuzszych niz 10 dni.
1.1.2. Obcigzenia rusztowan przysciennych

Wymiary elementow typowych rusztowah przysciennych, opisanych w niniejszej
SST, dostosowane sa do obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5 kN/m?2.

W przypadku konieczno$ci zwiekszenia obcigZzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m?
nalezy konstrukcje no$ng rusztowania zaprojektowa¢ na wymagang no$nos¢ zgodnie
z wymaganiami normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukcji

drewnianych lub z rur stalowych.
1.1.3. Nosnos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,1 MPa. Nos$nos¢ podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia jednostkowego
oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy
panstwowej przy zachowaniu wspoétczynnika pewnosci nie mniej niz 3.

Podloze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione
stale 1 szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania.

Spadek terenu w kierunku $ciany, przy ktérej ustawione jest rusztowanie, jest



niedopuszczalny.

Podloze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10 % nalezy
wykonywac¢ tarasy poziome, na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podloze gruntowe powinno sigga¢ poza konstrukcje¢ rusztowania co najmniej na odlegtosé¢
100 cm. Odleglos$¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ réwna wysokosci
stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktérego wykonano taras ziemny,
powinien by¢ zageszczony 1 mie¢ co najmniej nosnos$¢ podtoza rowng 0,1 MPa.

w przypadku rusztowania na pochylych podtozach stojak rusztowania nalezy
ustawia¢ na odpowiednio wycigtych w skarpie stopniach, zapewniajacych
wymagang stateczno$¢ rusztowania.

Minimalna warto$¢ a (odlegtos¢ od krawedzi stojaka do krawedzi skarpy) jest uzalezniona
od pochylenia terenu p

nastepujgco:

— dlal0 % <p< 20%-a =20 cm,

— dla20 % <p < 40% - amin =40cm,

—dla40 % < p < 100% - amin = (40 + 3 p) cm.

W przypadku gdy podloze nie speinia warunkéw okreslonych w pkt. 1.5.3.1.,

nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza i wykona¢ je zgodnie z projektem

przed ustawieniem stojakOw rusztowania.
1.1.2. Posadowienie stojakow

Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych
na podlozu, zapewniajacych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wigkszg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ podktadéw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalezy tak dobieraé, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt bylo zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podklady powinny przylega¢ cata powierzchnig do
podioza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm.

Stojaki drewniane mogg by¢ wkopane w grunt podioza lub ustawione na powierzchni
podioza.

Stojaki mogg by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw 1 na konstrukcjach budowlanych, jezeli
wytrzymato$¢ danego podioza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za

posrednictwem stojakow.




1.1.3. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan

Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wigksze niz:

- w kierunku réwnolegtym do Sciany, tj. podtuznie:

0 dla rusztowan drewnianych 2,50 m,

0 dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

- w kierunku prostopadtym do Sciany, tj. poprzecznie:

0 dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

0 dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow 1
rozmieszcza¢ na calej dlugosci rusztowania w sposOb zapewniajacy nieprzesuwnosc
weztow. W pionie nalezy st¢zenia rozmieszcza¢ w odstgpach nie wigkszych niz 6,0 m. W
szczegllnosci:

- pierwsze st¢zenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacja rusztowania,
znajdujacg si¢ nad podtozem,

- jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wigkszym niz 10
%, nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownolegle do spadku terenu w odlegtosci
ok. 20 cm od powierzchni terenu,

- stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowania,

- stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dzialajacych na
konstrukcje rusztowania w spos6b mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet st¢zenia
powinien znajdowac si¢ bezposrednio nad podtozem, na ktérym ustawiono rusztowanie,

- stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,

- jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu stezen, stojaki
zewngtrzne nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania,

- stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ pomiedzy
przestami stezonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

- stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakow rusztowania lub do innych
elementow trwale zwigzanych ze stojakami,

- w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdow lub przejse,
szerszych niz przewidywany rozstaw stojakOw rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad

przejazdami lub przej$ciami stojakéw podwieszonych,



- konstrukcja podwieszenia stojakéw 1 spos6b jej wykonania powinny byc¢
zaprojektowane odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejscia i poparte obliczeniami

statycznymi.
1.1.2. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na $ciang sit
zewngtrznych dzialajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywolanych praca maszyn i ludzi,
nieréwnomiernego osiadania rusztowania).

Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sily w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej
konstrukcji rusztowania, z tym ze poszczegolna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz
2,5 kN, a odlegtos¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania. Rusztowania o
dlugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

Wystajace poza narozniki S$cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujace od parcia i ssania wiatru.

Ciggna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w plaszczyznie
poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciggien
kotwiacych pod katem nie wigkszym niz 30°. Odlegtos¢ weztéw konstrukeji rusztowania od
sciany powinna by¢ nie wieksza niz 35 cm.

Ciggna nie powinny by¢ silnie napr¢zone.

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o §ciany budowli w
sposOb zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie prostopadiej do Sciany.
Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w S$cianie na
glebokos¢ co najmniej 20 cm. Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposob, aby nie wystawaty
poza lico Sciany.

Konstrukcja rusztowania moze wystawa¢ ponad najwyzej polozong lini¢ kotew nie wigce;j
niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m.

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu pionowego
materialdw budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien

dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa.




1.1.3. Komunikacja i transport materiatow na rusztowaniach
a)  Piony komunikacyjne

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowe] ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w
miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione.

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowa¢ i wykonywac¢ jako oddzielne przesta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcj¢ rusztowania przysciennego.

Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wigksza niz 40,0 m, a odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od $rodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20,0 m.

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gitéwne i
posrednie), a od zewngtrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony

nalezy oddzieli¢ za pomocg poreczy gtdwnej 1 deski kraweznikowe;j.
b)  Wysiegniki transportowe

Konstrukcja wysiegnikow powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny
oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materiatéw na najwyzszy poziom roboczy
rusztowania.

Wysokos¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160 cm,
a odlegtos¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajacego elementu
rusztowania w plaszczyznie podnoszenia materiatu nie wigksza niz 50 cm .

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna wykazywac
odksztalcenia pod dziataniem sit wystgpujacych przy wcigganiu materiatéw.

Miejsce do transportu pionowego materialdw za pomocg wysiegnikOw powinno by¢
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przysciennego,
a podnoszong za pomocg podnosnikow umocowanych do konstrukcji rusztowania masa

materialéw lub elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg.
1.1.4. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
a)  Odbojnice

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdow nalezy stosowac



odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sily
dynamiczne od pojazdéw. Wielkos$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna
by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3,0 m.

Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny

by¢ zabezpieczone odbojnicami.

L.aczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.
b) Daszki ochronne

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o
szerokosci wigkszej] o co najmniej 100 cm od szerokosci przejScia lub przejazdu,
dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego.

Daszki powinny by¢ szczelne 1 wykonane z wyrobow amortyzujacych upadek
przedmiotu lub materiatu (np. z tarcicy, plyt trzcinowych).

Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240cm.

Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewngtrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan,

a stojaki podpierajgce konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od

kraweznikéw ulicznych co najmniej o 50 cm.
c) Sygnaty ostrzegawcze

Miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w
czasie wykonywania rob6t na rusztowaniu, nalezy oznaczaé za pomocg tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne 1 czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé na
wysokosci 250 cm nad terenem.

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace o

dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciagu.




d)  Urzgdzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTWiO, tom V.

W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgoda

kierownika robot ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.
e)  Linie elektryczne

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng.
Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wylaczone spod napigcia na okres
pracy przy rusztowaniu.

W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowien zawartych
w przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych w

sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.
1.2. Nazwy i kody CPV
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWO ,,Wymagania ogblne” pkt
2.1.  Przeznaczenie rusztowan

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sa do robot budowlanych
(murowych, tynkowych, oktadzinowych, malarskich, blacharskich 1 innych) nie
wymagajacych gromadzenia na pomostach roboczych duzej ilo§ci materiatéw budowlanych.
Dopuszczalne obcigzenie pionowe rusztowania nie powinno by¢ wigksze niz:

100 =+ 150daN/m typ lekki

200 +400daN/m typ ciezki



Najmniejsze obcigzenie pionowe, jakie powinien przenie$¢ kazdy element konstrukcyjny
rusztowania, na ktérym moze stang¢ robotnik z narzgdziami, powinno wynosi¢ 80 daN ze
wspotczynnikiem obcigzenia 1,2.

W przypadku rusztowan z rur stalowych przeznaczonych do celow specjalnych, rusztowania
takie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktérym powinny by¢ uwzglednione
obcigzenia zasadnicze 1 dodatkowe, odzwierciedlajace najbardziej niekorzystny uktad

wystepujacy w warunkach eksploatacji i poszczegdlnych faz montazu.
2.2.  Elementy rusztowania

Materiaty, wymiary 1 wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych.

Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowac rury stalowe ze szwem lub bez
szwu, ocynkowane lub czarne, o $rednicy zewngtrznej 48 mm, odpowiadajace normie
panstwowej. Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozja lakierem asfaltowym
przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywa¢ widocznych wyplywéw szwu na
zewnetrznej powierzchni 1 powinny by¢ poddane prébie sptaszczenia przy potozeniu szwu w
ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku splaszczenia.

Do wykonania elementéw konstrukcyjnych rusztowania zaleca si¢ stosowanie
nastepujacych dlugosci rur:

- na stojaki 1,80, 3,601 5,40 m,

- na podtuznice 3,601 5,40 m,

- na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,

- na stezenia 3,60 m.

Z¥acze zamocowane na rurze odpowiedniej Srednicy po dokreceniu Srub lub Sruby
momentem przewidzianym dla danego typu ztgcza powinno przenie$¢ obcigzenie 3-krotnie
wigksze od nosnosci ustalonych w normach przedmiotowych. Zigcze krzyzowe powinno
by¢ zdolne do przejecia obcigzenia nie mniejszego niz 500 daN. Zigcze zmontowane na
rurze, poddane 50-krotnemu dokrgcaniu i odkrecaniu $rub dopuszczalnym momentem,
przewidzianym dla danego typu ztgcza, powinno zachowa¢ wymagany ksztalt i wymiary.
Podstawki zwykle 1 Srubowe powinny miec trzpien prostopadly do ptyty oporowej, a
nakretka podstawy srubowej powinna lekko si¢ obracac.

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki, o wykonaniu zgrubnym i o

petnym profilu bez wyrw, wgniotéw oraz innych wad mogacych wptywa¢ na

jego wytrzymatosc.




Drobne elementy rusztowania, np. zlacza, Sruby i inne, powinny by¢ wykonane z
odpowiednich rodzajéw stali i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach
panstwowych lub w dokumentacji techniczne;.

Elementy te powinny by¢ dostarczane na budowe i1 przechowywane w skrzyniach oraz
zabezpieczane przed opadami atmosferycznymi. Dopuszcza si¢ za zgoda odbierajacego
przewozenie ziaczy bez opakowania, w wigzkach o masie nie przekraczajacej 50 kg.

Ptyty i bale pomostowe oraz pionéw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna
iglastego klasy K-27, K- 21, odpowiadajacej normie panstwowej. Ptyty pomostu powinny
by¢ zbite gwozdziami w taki sposOb, aby zagiete podwdjnie konce gwozdzi byly
wpuszczone w drewno; wystajace konce desek, ktérymi opiera si¢ na poprzecznicach
rusztowania, nie powinny mie¢ sgkéw na dlugosci co najmniej 50 cm.

Elementy deskowania, na przyktad podktady, krawezniki, powinny by¢ wykonane z tarcicy
iglastej klasyfikowanej wytrzymatosciowo klasy K-27. Konce podktadéw powinny byc¢
okute bednarka o wymiarach 30 x 2 mm. Na deskach krawegznikowych dopuszcza si¢
pekniecia wzdluzne nie wigksze jednak niz 20 cm (od konca deski); pekniecia poprzeczne s3
niedopuszczalne.

Grubos¢ desek nosnych, ptyt 1 bali powinna by¢ ustalona w zaleznosci do rozpigtosci
(rozstawienia podpdr,poprzecznic) i obcigzenia uzytkowego.

2.3. Zabezpieczenie elementow przed korozjg

Powierzchnie elementéw metalowych rusztowan nie wspolpracujacych na zasadzie tarcia
powinny byc¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem
antykorozyjnym.

Materialy do nasycenia drewna zabezpieczajacego elementy rusztowan przed korozja
biologiczng (gniciem) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w $wiadectwie

wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w 00509-STWO
»Wymagania ogdlne” pkt 4.



Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wznoszone 1

demontowane rusztowania robocze.
5.2. Montaz rusztowan
5.2.1. Wymagania ogolne

Montaz 1 demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby
uprawnione;.

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla
danego typu rusztowania.

Poszczegblne elementy rurowe nalezy faczy¢ za pomoca zlaczy wzdluznych w réznych
ptaszczyznach poziomych i pionowych.

Dokrecenie srub ztaczy powinno by¢ zgodne z norma przedmiotow3.

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejscia dopuszcza si¢ podwieszenie

stojakéw rusztowania tylko dla jednej pary stojakéw.
5.2.2. Posadowienie rusztowania

Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania jak w pkt. 1.5.4.

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od
obcigzenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podioza.

Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw podanych w pkt. 1.5.4.1. nalezy wykona¢ wzmocnienie
podioza przed zmontowaniem rusztowania.

Wymiary podktadéw nalezy tak dobra¢, aby dla podloza gruntowego byly spetnione
wymagania jak w pkt. 5.2. Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny

by¢ mniejsze niz:




Wysoko$¢ Wymiary podktadu

rusztowania [m] dhugos$¢ [cm] szeroko$¢ [cm] Grubo$é [cm]
do 20 m 180 25 42
do 40 m 200 25 50

W przypadku posadowienia rusztowania na podiozu gruntowym zmarznigtym nalezy
powierzchnig terenu uprzednio wyréwnaé¢ warstwa suchego piasku.

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny by¢ spetnione
wymagania jak w pkt. 5.3.2.115.3.2.2.

Posadowienie rusztowania na nawierzchni drég, ulic i chodnikéw dla pieszych jest
dozwolone po uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenies¢ obcigzenie
rusztowania, wykonaniu zabezpieczen przed mozliwoscig powstania urazu o0sOb
postronnych oraz po uzyskaniu zgody wtasciwych wiadz terenowych.

Podktady powinny by¢ usytuowane nastepujaco:

- podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany budowli
w sposéb zapewniajacy przyleganie podioza do catej powierzchni podktadu, stykajacej si¢ z
podiozem, czoto podktadu powinno by¢ odsunig¢te 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza si¢
uktadanie podktadéw rownolegle do sciany budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym,
gdy zachodzi konieczno$¢ przeniesienia obcigzenia skupionego od stojaka na sasiednie
elementy konstrukcyjne podtoza,

- przy sytuowaniu podktadéow w terenie pochylym, przy nachyleniu terenu wzdiuz
rusztowania wigkszym niz 6° (10%), nalezy wykona¢ tarasy, ktérych szeroko$§¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 0,8 m,

- pas podtoza gruntowego powinien sigga¢ poza rzad zewnetrznych stojakOw nie mniej
niz 80 cm

- wode opadowg z powierzchni podtoza nalezy odprowadzi¢ poza szerokos$¢ pasa
podioza, na ktérym zostato wykonane rusztowanie.

Jezeli spadek terenu, na ktérym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°,

nalezy konstrukcj¢ rusztowania wzmocni¢ przez zalozenie dodatkowych
podiuznic na wysokosci 20 cm od poziomu terenu, rownolegle do kierunku spadku

terenu.

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania

Dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w zaleznosci od obcigzenia:



Typ rusztowania i zakres obcigzen Rozstaw stojakéw w kierunkach

podluznym poprzecznym
lekki — 1000, 1500, 2000 MPa 2,50 1,05, 1,35
cigzki — 2500,4000 MPa 2,00 1,35

Dopuszcza si¢ inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w powyzszej tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego.

Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczagc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8 m.
Wysokos$¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ wigksza niz 2,0 m, jezeli wymagaja tego
warunki eksploatacji rusztowania, lecz nie wigecej, niz h < 180i (h - wysokos¢ kondygnacji
albo odlegtos¢ migedzy dwoma sgsiednimi weztami ustalajagcymi stojak, i - promien

bezwtadnos$ci poprzecznego przekroju rury).
5.2.4. Stezenia poziome

Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy st¢za¢ na calej
dtugosci rusztowania w sposOb zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegto$¢ pomigdzy nimi nie byta
wieksza niz 10 m i nie rzadziej niz co széste pole rzutu poziomego.

Pierwsze stezenia poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacje nad podtozem. Na
terenach pochytych, ktérych spadek jest wigkszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo
stezenie rownolegte do spadku terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od podtoza.

Stezenia poziome nalezy montowac bezposrednio do stojakdéw rusztowania.
5.2.5. Stezenia pionowe

Zewngtrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej
wysoko$ci rusztowania. Stezenia pionowe powinny byc¢ tak wykonane, aby zapewnialy
przenoszenie obcigzen poziomych dziatajacych na rusztowania, przy czym najnizszy wezet
powinien znajdowa¢ si¢ bezposrednio nad podlozem. Stezenia pionowe powinny byc
rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezeh nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej
kondygnacji rusztowania.

Odlegtos¢ pomiedzy polami stezen (przedzialami stezonymi) nie moze by¢ wigksza niz 10

m. Stezenia pionowe nalezy montowa¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania lub innych




elementow trwale zwigzanych ze stojakami. Zigcze st¢zenia powinno przylega¢ do wezta.
5.2.6. Kotwienie rusztowan przysciennych

Konstrukcje rusztowania przysciennego nalezy kotwi¢ do $ciany budowli lub budynku w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ 1 sztywnos¢ konstrukcji oraz umozliwiajacy przeniesienie
sit zewnetrznych dzialajacych na rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru,
mimosrodowego obcigzenia statycznego, obcigzen dynamicznych wywolywanych praca
ludzi, sit wystepujacych wskutek nieréwnomiernego osiadania konstrukc;ji.

Liczbe zakotwien przypadajaca na wycinek rusztowania nalezy ustala¢ na podstawie
obliczen statycznych, przyjmujac warunek, ze sita odrywajaca rusztowanie (w kierunku
prostopadtym do $ciany) przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 250 daN.
Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym
mie¢dzy kotwieniami w poziomie nie powinno przekracza¢ 5,0 m, w pionie — 4,0 m.
Rusztowania przyscienne o dlugosci mniejszej od 10 m nalezy traktowac jako nietypowe.
Konstrukcja ich powinna by¢ odpowiednio wzmocniona i szczegdlnie dobrze zakotwiona.
Wszelkie wystajace fragmenty rusztowan poza narozniki budynkéw lub budowli, ktére
narazone sg na dzialanie wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia 1 ssania
wiatru.

Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawaé poza najwyzszg lini¢ kotwien
wiecej niz 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad te
linig.

Ciegna kotwiace konstrukcje¢ nalezy umieszcza¢ w plaszczyznie poziomej pod katem [145°
mi¢dzy ciegnem a ptaszczyzng Sciany.

Kotwy wkrecane nie mogg mie¢ $rednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane
powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14 x 14 mm. Kotwy (haki) nalezy
wbija¢ w kotki drewniane osadzone w Scianach obiektu, na gieboko$¢ co naymniej 150 mm,
lub wbite w nawiercone otwory.

Ciggna moga by¢ wykonane z drutu Zarzonego o $rednicy nie mniejszej niz 3

mm, linki z odpowiednimi uchwytami - z drutu zarzonego o Srednicy 6 mm i

wiecej lub z innych materialéw o podobnych wtasnosciach wytrzymatosciowych.

Ciggna wykonane z zarzonego drutu powinny mie¢ w przekroju co najmniej 4

druty.
5.2.7. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania

Przesunigcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz



10 mm. Odchylenie od pionu wierzchotka stojakow rusztowania powinno wynosi¢ nie
wigcej niz:

- 15 mm - przy wysokosci stojakéw < 10m,

- 25 mm - przy wysokosci stojakow > 10 m.

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegdlnych weztow nie
powinno by¢ wigksze niz 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojakow nie powinno byc¢
wieksze niz 10 mm.

Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001L (gdzie L -
dtugos¢ podtuznicy) 1 nie wigksze niz 50 mm.

Odchylenie od poziomu poszczegdlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
20 mm. Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie
moze by¢ wigksze niz + 20 mm.

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy glownych i posrednich nie moze by¢ wigksze niz +
20 mm. Odchylenie od poziomu osi porgczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001L (gdzie L
- dlugos¢ poreczy) i nie wigksze niz 50 mm. Drabinki rusztowan powinny wystawac
ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz

65° w stosunku do poziomu pomostu.
5.3. Pomosty

Pomosty robocze 1 zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg od 1,0 m.

Pomosty ukladane z pojedynczych bali powinny opiera¢ si¢ co najmniej na trzech

poprzecznicach. Laczenie desek pomostowych moze by¢ wykonane wylgcznie na

poprzecznicach. Przy 1aczeniu na zaktad dlugos¢ zaktadu z kazdej strony

poprzecznicy powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.

Plyty pomostowe normalizowane mogg by¢ ukladane na poprzecznicach lub na

podiuznicach, jezeli konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia.

Plyty pomostowe 1 bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie

jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty. Szczeliny pomiedzy plytami lub

balami nie mogg by¢ wigksze niz 15 mm.

Pomosty robocze znajdujace si¢ powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczac:

- porecza gtdwna umocowang na wysokosci 1,10 m, liczac od powierzchni
pomostu do gérnej krawedzi poreczy,

- porgczg posrednig umocowang na wysokosci 0,60 m, liczac jak wyzej,

- kraweznikiem o wysokosci min. 0,15 m.




Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice okreSlajaca dopuszczalne
obcigzenia pomostu rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost
roboczy i1 pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej niz 1,8 m, liczac

od najwyzszego punktu zasiggu pracy do poziomu pomostu.

Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewngetrznej w krawezniki o przekroju
nie mniejszym od 2,5 x 15 cm 1 dlugosci wiekszej od odlegtosci migdzy stojakami o co
najmniej 40 cm. Konce kraweznikow powinny wystawa¢ 20 cm poza stojaki rusztowania.

Krawezniki nalezy utozy¢ na pomoscie i przymocowac do stojakéw rusztowania.
5.4.  Komunikacja

Usytuowanie pionéw komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiadaé

wymaganiom jak w pkt. 1.5.7.
5.5. Zabezpieczenia ochronne
5.5.1. Urzgdzenia piorunochronne i linie energetyczne

Urzadzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z
rOwnoczesnym zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

- kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w
WTWiO, tom V w zakresie wykonywania urzadzen odgromowych; odlegtos¢ miedzy
uziomami nie powinna by¢ wigksza niz 16,0 m,

- w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy S$cianie budowli majacej
instalacj¢ piorunochronng, rusztowanie moze by¢ polaczone ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego,

- zwodami pionowymi urzgdzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny byc¢
odcinki rur o dlugo$ci co najmniej 3,6 m potaczone z koncami (wierzchotkami) stojakéw
zewngtrznego rz¢du za pomocg ztaczy wzdtuznych, rozstawione nie wigcej niz co 16 m;
gbérne konce rur powinny by¢ splaszczone; przewody odprowadzajace stanowig woéwczas
stojaki rusztowania, z ktérymi powinny by¢ potaczone zwody pionowe,

— zlacza wzdluzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajace nalezy w
miejscu stykow oczyscic¢ do czystego metalu.

Wymagania odno$nie do linii i przewoddéw elektrycznych sg jak w pkt. 1.5.8.

5.5.2. Inne zabezpieczenia



Daszki ochronne, odbojnice i sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ wykonane jak w pkt.

1.5.8.

Teren bezposrednio objety wykonywaniem robot zwigzanych z montazem lub demontazem

rusztowania powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysokos$ci co najmniej:

- 1,5 m - jezeli ogrodzenie znajduje si¢ w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,

- 2,0 m - jezeli ogrodzenie znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju
rusztowania, jednak nie mniej niz 3,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania i odbior

Badania rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

— badanie cze¢sci sktadowych rusztowania,

- badanie gotowych rusztowan.

Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujace badania:

- sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowania,

- ogledziny zewngtrzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

- sprawdzenie ztaczy,

- inne podane w normie przedmiotowe;.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie
zawierajace elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu
rob6t montazowych w catosci lub jego czesci niezbednej do wykonywania robdt. Badania
nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie: wymagan ogdélnych, stanu podtoza,
posadowienia rusztowania, wykonania zlgczy i stezen, zakotwien, pomostow roboczych i
zabezpieczajagcych,  urzadzen  komunikacyjnych 1 transportowych,  urzadzen
piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen. Badania nalezy przeprowadzac
w sposOb podany w normie panstwowej na rusztowania z rur stalowych. Rusztowania
nalezy uwaza¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usung¢ i1 dokona¢ ponownego badania
rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢




zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do

uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiaru jest Im (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania
ilosci przedmiarowe;j

przyjmuje si¢ 1lo§¢ wg dokumentacji wykonawcze;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w 00509-STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1.  Zgodnos¢ robét 7 dokumentacja projektowq i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres§laja pisemne
stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.

9.SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne przepisy zwigzane podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

10.1. Dokumentacja projektowa



Tom 2.2 — Projekt Wykonawczy — Konstrukcja
10.2. Normy

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i gtdwne parametry. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stojace
metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja. PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowej przy :

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 S¢kowa , dz.ewid. nr. 59/16
1.2.  Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;j

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robét objetych Szczeg6étowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,

charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugos$cig nie wigksza

niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace

wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciggéw

pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeitniony

okreslonymi materiatami wypelniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami

wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 2.



2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w

katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i1 warstwy

fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubos$ci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi 1 narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa: a) klasa ,,50”, o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz
50 MPa,
b) klasa ,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przykiady

podano w zatgczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami s3: 60 mm, 80

mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym



Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog 1 Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi

wskazaniami:

1) ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z

dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:
— dlugos¢ 1 szerokos$é.................. + 3,0 mm,
— grubOSCuneiiiieiiiieeeeeee e + 5,0 mm,
2) wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione

jednocze$nie nastepujgce warunki:
— probki nie powinny wykazywac pekniec€ 1 zarysowan powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw 1 krawedzi,

odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie

powinno by¢ wigksze niz 20%,
4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna

przekracza¢ wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstkoS¢, okreSlona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie

mniej niz 50 jednostek SRT,



7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekni¢¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego 1 uszkodzenia

powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania

i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 |Stan powierzchni licowej: —

tekstura jednorodna w danej partii

— rysy i spekania jednorodna w danej partii niedopuszczalne dopuszczalne

— kolor wedlug katalogu producenta [niedopuszczalne réznice w odcieniu tego samego
jednolity dla danej partii koloru dopuszczalne kontrasto-

— przebarwienia

we przebarwienia tego samego
dopuszczalne niekontrastowe koloru na poje-dynczej
— plamy, zabrudzenia niezmywalne  |przebarwienia na pojedyncze; kostce niedopuszczalne

woda kostce niedopuszczalne dopuszczalne

— naloty wapienne dopuszczalne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1
kostce
2 2
— dopuszczalna wielkos$¢
(dtugo$¢ i szerokosc) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia krawg-dzi i narozy niedopuszczalne niedopuszczalne
przylicowych
4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

— dopuszczalna wielko$é

(dtugos¢ i glebokose)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni



Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujace

materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ — mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN
13043:2004 [1], cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN-B-197-1:2002
[3] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN-1008:2004 [4],

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),
c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

— do wypelnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,

poliwinylowe itp.), spetniajagce wymagania norm lub aprobat technicznych.

— do wypelnienia dolnej czg¢sci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowopiaskowa 1:8 z materialéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny

materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].
Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub z betonu wibroprasowanego

posiadajacego aprobate techniczna,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [2].
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajagcych wymagania wg 2.3 ai 2.3

b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,



Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typoéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z

zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.3. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac

wymaganiom wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1

3.2.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b)

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka

szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,

szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.



4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i

uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na Srodki transportu zewngtrznego
moga stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet

na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za-

1 roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku
jazdy. Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i

uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo

drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,

chroniacych je przed zanieczyszczeniem.



Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajagcy wymaganiom

wlasciwej SST.

5. Wykonanie robot.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacja projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Konstrukcja nawierzchni warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej nalezy utozy¢
na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwach podbudowy.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-

piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie 1 rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.



5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wykonanie podbudowy powinno
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w

celu ustalenia szerokosci nawierzchni 1 prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub

obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢
zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie

powinny przekracza¢ 1 cm.x

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rdwnomiernie rozscieli¢ 1 zagesci¢ lekkimi

walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a

nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspoélczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki
w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na diloni sladéw wody, a po nacis$nigciu
palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno

wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna



by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi) lub

zageszcezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy j3 pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek

o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajagcych ustalen
Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utoZenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie
na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w
nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym

przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach

otoczenia.
5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii

materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.



Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni

wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia poléwek i1 dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupelniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i

kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych

urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i1 dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na

budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe;j
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i

usung¢ wraz z podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z

ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.



Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieré6wnosci powierzchniowe

mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na

kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm

do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek
utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami miatl kierunek odwrotny do kierunku spadku

podituznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spelniajagcym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce

piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest

na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie

rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawg¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeni¢ spoiny i1 tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem

nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.



Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami

uktadania.
— Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin
zaprawg cementowopiaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych niz
co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i

masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktoérych
wystepuje zmiana sztywnos$ci podioza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny

podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do

uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w

porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:



a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczna,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan

cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialéw prefabrykowanych

(kraweznikow, obrzezy),
— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2. Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Czgstotliwo$¢ badan Wartosci
pomiaréw dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podioza i koryta 'Wg SST2-D05
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STS2-D06, SST2-D07,SST2-D08, norm,

wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST2-D10, SST2-D12, SST2-D14

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lubBiezaca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pktu 5.6; odchytki
metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech |od projektowane;j
konstrukcyjnych w poréwnaniu z grubosci 1 cm+

dokumentacja projektowa i specyfikacja

5 [Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2
cm
c) rz¢dne wysokosciowe (pomierzone/Co 25 m w osi i przy krawegdziach oraz we/Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cm; -2 cm

charakterystycznych




d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN68/8931-Jw.

04 [8] tatg czterometrowa)

INieréwnosci do 8

mm

) rowno$¢ w przekroju poprzecznym Jw. Prze$wity mi¢-dzy tata
(sprawdzona tata profilowa z poziomnica i a po- wierzchnia do
pomiarze prze$witu klinem cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Jw. Odchytki od
niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0,3%

2) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiaremJw.

liniowym)

Odchytki od
szerokos$ci

projektowanej do 5

utozenia

cm=
h) szeroko$¢ i glgboko$¢ wypelnienia spoin i (W 20 punktach Wg pkt. 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem |charakterystycznych dziennej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) dziatki roboczej
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola biezaca Wg dokumentacji

projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

podano w tablicy 3. Tablica 3. Badania

nawierzchni

i pomiary po ukonczeniu budowy

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego nawierzchni,

kraweznikéw, obrzezy, sciekéw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spegkan, plam,

deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych

3 | Rzgdne wysokosciowe, réwno$¢ podtuzna i poprzeczna,

spadki poprzeczne i szerokos¢

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢
do 5g)

Rozmieszczenie 1 szerokos$¢ spoin i szczelin w
nawierzchni, pomi¢dzy kraweznikami, obrzezami,

Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

Wg pkt. 5.515.7.5

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 7.




7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej

kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w

pktach 5.415.5.

8. Odbiér robét
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawe¢zniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 02906-ZT-STWO

»Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i1 desenia kostek,
— ulozenie 1 ubicie kostek,
— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej, — odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okre§lony przez OST wymienione w

pkt.5.415.5.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

1.

3.

PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne, mostowe
1 drogowe
PN-B-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej

z proceséw produkcji betondw.

10.2.  Branzowe Normy
1.
2.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego



4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien przy :

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Sekowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi 1 okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje
wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetéw i obrébek.



Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania 1
odbioréw robét montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegOlnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata cz¢$¢ §ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ swiatta. Okno sktada si¢ z oScieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy. O$cieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet
lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.

Krosno — rama zastgpujaca oscieznic¢ lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewng¢trznej.
Grubos¢ elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, kro$nie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a
po zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czg$¢ $ciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spelniajaca
jednocze$nie funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma Ilub stata czg$¢ Sciany, przepuszczajgca $Swiatlo pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sklada si¢ z oScieznicy i1 oszklonego skrzydla lub z same;j
oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
w ktérych zamiast o$cieznicy wystgpuje krosno.

Okno 1 drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i1 drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet,
w ktérym skrzydto zewngetrzne i wewngtrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet,
w ktérym na zewngtrznejstronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno 1 drzwi balkonowe poétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewng¢trznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki,
umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno 1 drzwi balkonowe oS$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie

warstwy skrzydet, w ktérym skrzydta zewnetrzne otwierajg si¢ na zewnatrz a wewngtrzne do
wewnatrz pomieszczenia.



Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub
wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzgdowe — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio
lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku migdzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w o$cieznicy lub
kros$nie.

Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydel otwieranych oraz
nieotwierane szklone czgsci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sa
otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie
skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktéorym sa skrzydla otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydla sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowe;]
nie przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuni¢cie w kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie réwnoleglej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— oknaidrzwi,
— obrdbki,
- materialy uszczelniajace, —inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi
Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktorych okna i drzwi balkonowe
sa wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta
zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych,
majacych wplyw na trwatos¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz
ich czesci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wlasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i1
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wtasciwosci i1 klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma dotyczaca b Zakres
Lp. |at PN-EN Wriasciwosé klasyfikacyjna metody badan Tvp badani bezposredniego
adania
14351-1:2 a Iub obliczen * P zastosowania
006
1. |42 Odporno$¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma dotyczaca b Zakres
Lp. |at PN-EN Wriasciwosé klasyfikacyjna metody badan Tvp badani bezposredniego
adania
14351-1:2 a lub obliczen * P zastosowania
006
2. |43 Odporno$¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie $niegiem wypetnieniu przepisy i/lub
zalecenia
3. 1441 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501- Niszczace Okna dachowe
1




4. 1442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczgce Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania ognia
zewngetrznego
5. |as Wodoszczelno$é EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |4.6 Substancje Wedlug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. 4.8 Nosno$¢ urzadzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych progowa
9. |4.11 Wiasciwosci Wartosci PN-EN 20140-3 | Nieniszczace lub | Patrz Zatacznik B
akustyczne deklarowane EN ISO 717-1 wartosci PN-EN 14351-1:2006
tabelaryczne
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 tabelaryczne
Tablica F.1
ENISO
10077-1 Powierzchnia catkowita
EN ISO <23m’cd
10077-1 oraz Obliczenie
b EN ISO Powierzchnia
Wart
10. |4.12 Przenikalnosé cieplna deklzoovsv?n . 10077-2 5
catkowita > 2,3 m
EN ISO
12567-1 Powierzchnia catkowita
EN ISO <23m’cd
12567-2 Nieniszczace
Powierzchnia
2
catkowita > 2,3 m
11. |4.13 Wrhasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zZwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem e EN 13363-3
(wypelnienie)
12. [4.14 Przepuszczalno$é EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
f Nieniszczace
13. |4.16 . . EN 13115 EN 12046-1
Sity operacyjne
14. (4.17 Wytrzymato$é EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. [4.18 Wentylacja Wartos$ci EN 13141-1 Nieniszczace

deklarowane




Rozdziat /

podrozdzi Norma Norma dotyczaca b Zakres
Lp. |at PN-EN Wriasciwosé klasyfikacyjna metody ‘bad;ftﬁ Typ badania bezpos’redniﬁgo
14351-1:2 a lub obliczen * zastosowania
006
16. |4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odpomos’c’ na EN 13123-1 EN 13124-1 NiSZCZQCC g
wybuch EN 131232 | EN13124-2
18. |4.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie si¢ Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi opracowania
klimatami
20. (4.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wlamanie ENV 1629

ENV 1630

a
W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje,
np. dotyczace powotan.

Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

Gdy wymagane jest szczegétowe obliczenie utraty ciepta z okresu dostarczy¢ doktadne i prawidlowe, zbadane lub
obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (warto$ci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).
d ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m?*K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m?“9” zastepuje si¢ Pod warunkiem,

g
tekstem ,,Wszystkie rozmiary c”.

€ $¢ energii stonecznej (wspéiczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i
Calkowita przenikalno$¢ $wiatta. f 'acznie okna uruchamiane recznie. Bedaeda obowiagzywaty odno$ne normy
i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢ Dopdki nie b uzgodnione przez producenta i laboratorium

badawcze.
Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat
/
[podrozdz Klasa /
Lp. iat Wiasciwo$é / wielko$¢ / miara Klasyfikacja / warto$¢ deklarowan a
PN-EN warto$¢
14351-1:
2006
1 4.2 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 5 Exxxx
npd (400) |(800) |(1200)(1600))(2000)| (>2000)
Ci$nienie probne P1 (Pa)




2 42 Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem A B C
npd
Usiccie ramy (£ 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
3 4.3 Odporno$¢ na obcigzenie $niegiem i Deklarowana informacja o wypelnieniu (np.
obcigzenie trwate npd rodzaj i grubos¢ szkla)
4 4.4.1 Reakcja na ogien npd F E D C B A2 Al
442 Wiasciwosci zwigzane z
oddzialywaniem ognia zewngtrznego npd patrz EN 13501-5
5 4.5 Wodoszczelno$é
1A2A3A 4 Al5 A|6 A[7 A8 A]9 A|Exxx
Nieostonigte (A) npd (50 (100](150}(200)(250)(300{(450[(600|(>600
Ci$nienie probne (Pa) YLD )
6 4.5 Wodoszczelnos¢
Oston and 1B | 2B |3B |4B [5B |6B |7B
stonigte (B) P 0 [ 50y [(100) [(150) [200) [250) [300)
Ci$nienie prébne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne wedlug wymagan zawartych w
npd krajowych regulacjach prawnych
8 .7 (Odpornos¢ na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
(Wysoko$¢ spadania (mm)
9 4.8 Nos$nos¢ urzadzen zabezpieczajacych npd A Warto$¢ progowa
101 4.11 Wiasciwosci akustyczne
npd Wartosci deklarowane
Izolacyjnos¢ akustycznaR (C C ) (dB w
i
It
11 |4.12 Przenikalno$¢ cieplna
2 npd Warto$¢ deklarowana
Uw (W/m *K)
12 14.13 'Wtasciwosci zwigzane z promieniowaniem
Wspétczynnik promieniowania npd Wartos¢ deklarowana
stonecznego (g)
13 14.13 Wiasciwos$ci zwigzane z promieniowaniem
( npd Warto$¢ deklarowana
Przenikalno$¢ §wiatta ™)




14 (4.14 p 2z .
rzepuszczalnos¢ powietrza
R 1 2 3 4
Max. ci$nienie probne (Pa)
Referencyjna przepuszczalno$é (150) (300) (600) (600)
32 powietrza | Pd
przy 100 Pa (m /h*m ) lub (m (50 lub | (27 lub (9 lub (3 lub
3 Om) 12,50) 6,75) 2,25) 0,75)
/h
b
151 4.16 . . npd 1 2
Sity operacyjne
16| 4.17 Wytrzymato$¢ mechaniczna npd 1 2 3 4
1714.18 Wentylacja
Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartoéci deklarowane
Charakterystyka przeptywu powietrza K
Natgzenie przeptywu powietrza
18 14.19 Kuloodporno$é npd [FB1 |FB2 |FB3 |FB4 |FB5|FB6 |FB7 |[FSG
1914.20.1 Odporno$¢ na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
20 4.20.2 Odpornos¢ na wybuch
npd | EXR1 | EXR2 | EXR3 |EXR4 | EXRS5
Préba poligonowa
21 [4.21 Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie
npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli
22 |4.22 Zachowanie si¢ miedzy réznymi klimatami
npd (Do opracowania)
23 (4.23 Odpornos¢ na wtamanie npd 1 2 3 4 5 6
UWAGA 1 npd - osiagi nie okreslone.
[UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.
a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystgpuje (wystgpuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
b L . .
Dotyczy wylacznie okien uruchamianych r¢cznie.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry
techniczne oraz wilasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.2. Obrobki



Parapety zewngtrzne oraz wewngtrzne, a takze obrébki progéw drzwi balkonowych i/lub
materialy, z ktérych wyroby sa wykonywane powinny speinia¢ wymagania dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnieh miedzy oknem lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w
zaleznos$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, sSrodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace 1 izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin migdzy
oknem lub drzwiami balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewngtrzna (uszczelnienie) Warstwa $rodkowa Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)
(izolacja termiczna)

Impregnowana tasma rozpr¢zna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Welna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana ta§ma rozpr¢zna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w

reakcje chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wpltywem
temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajagce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi

2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby 1 materiaty:
- elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:
- kotki rozporowe (dyble),
- kotwy,
- S$ruby, wkrety,
- elementy podporowe i dystansowe:
—  klocki, belki drewniane, podktadki, kagtowniki stalowe,
- elementy wykonczeniowe:
- listwy maskujace polaczenia okien w zestawy,
- katowniki, ¢wier¢watki i listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Stosowane materialy 1 wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi .

Elementy mocujagce powinny by¢ dostosowane do rodzaju S$ciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materiatéw i wyrobéw do montazu okien 1 drzwi .
Wyroby 1 materialy do montazu okien 1 drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:



- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietg
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajag wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobéw i materialéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyje¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi.
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi , z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknig¢tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentow oraz wymaganiami wilasciwych dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i
materialdbw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na
legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm. Okna 1/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia
wykonczenia powierzchni okien 1 drzw oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.



Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podtoza w magazynie

Rodzaj podtoz
Lp. 024 po (,)Zﬁ W Rodzaje wyrobéw
p magazynie Jewy
okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
jednokrotnie malowane i tworzyw sztucznych
ostatecznie wykonczone
gruntowane spos6b pakowania
letach
pojedynczo w pakietach pojedynczo s:\llql))lioi;ycch
1 2 3 4 5 6 7
1. |Podioze w jednej | Na progu - W  jednej -
nieutwardzone (na warstwie na | o$cieznicy; okna w warstwie na
legarach) progu warstwach do progu
2. | Podloze utwardzone ofcieznicy lacznej YVySOkOS’Ci 2 Na legarach w ofcieznicy W dwéch
m,‘drzw.l balkon9we dwéceh lub lub trzech
W jednej warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzgdzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia 1 sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w oSciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkéw transportu
Wyroby i1 materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady tadowania i1 zabezpieczania okien i

drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.



Warunki transportu pozostatych wyrobéw 1 materialéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty réwnolegle do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi
balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktoérych elementy okué
zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydia, nalezy przesungé wzgledem siebie o
szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym 1 wodnym srédladowym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnoleglte do
podluznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na progu
oscieznicy,

— 0 wysoko$ci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku
oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta,
nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos$¢
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien 1 drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny
zapewnia¢ stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

)
b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajgcymi,
c) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych 1 rozpierajacych,
)

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w
transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

fy ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposdb, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, goérng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolna.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu

budynku i zakonczeniu wigkszosci rob6ét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W S$cianach z ociepleniem zewnegtrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystagpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

—  zgodno$¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wtasciwej szerokos$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem a
oscieznicg.

5.3. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu
5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstalty mostki
termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien:
— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,
— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewngtrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termiczne;j,
— w S$cianie z ociepleniem zewngetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢

usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szerokos$¢ nie wigksza
niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.



5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $§cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi, — miejsce dla klockéw dystansowych i
podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania si¢ ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migedzy ramg oS$cieznicy a oSciezem
umozliwiajace konieczne odksztatcanie si¢ ksztattownikéw okien lub drzwi podane sg w
tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi ”,
wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin mig¢dzy ramg os$cieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikéw

Dtugo$¢ elementéw (m)

do1,5 [ do25 | do3,5 [ do4,5 | do25 [do3,5 | do4,5

Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b Minimalna szeroko$¢

(mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20

PVC z warstwag PMMA 10 10 15 20 10 10 15




Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac si¢ odksztatcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
glebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i
wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi ta§mami rozpreznymi*

Ofcieze bez wegarka Ofcieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Dhlugo$¢ elementéw (m)

do1,5 [do25 [do3,5 [do45 |do25 [do3,5 |do45

Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b Minimalna szeroko$¢

(mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwag PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Glgbokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowa¢ w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wyst¢pujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wplywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi .



5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem lacznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju S$ciany
(monolityczna, warstwowa) 1 sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy
1 Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzag do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a $ciang.

5.3.3.3. Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac §ruby dostosowane
do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki
mocowane s3 do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
scian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnos$ci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie skiada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej 1
zewngtrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpr¢znych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).



Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajagcymi
je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materialéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja
izolacje termiczng i1 akustyczng potaczenia okna z osciezami.

Szczelina migdzy o$cieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termiczne;j.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy
oknem a $ciang.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi
je materiatami.

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progdéw drzwi

5.4.1. Parapety zewng¢trzne

Parapet zewnegtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z o$cieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami
rozpreznymi i silikonem, — potgczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno —
mur — parapet) powinny zapewnia¢ cigglo$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia
parapetu zewnetrznego na styku z os$ciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kolnierza na profil ramy



oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnosci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym, — osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw
ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku osScieznicy i o$cieza izolacji
przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztaltownik progu o$cieznicy, tak jak w obrébkach
drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmian¢ ich wymiar6w pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do goéry przez wiatr,
— wytlumienie odgloséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

— polaczenia koncowe parapetéw z os$ciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewng¢trzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu
na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody 1 pary wodnej w przestrzeni
pod progiem o$cieznicy.

5.4.3. Obroébki progdéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegétowe rozwigzania
sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrdébki progéw balkonowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektow3.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac réznice pozioméw migdzy gérng krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. Réznica poziom6éw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji
przeciwwilgociowej z materialdow rolowych, wywini¢tej na ksztattownik progu, powinna
wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progéw (taSmy uszczelniajace,
ksztaltki wtopione w mas¢ hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna faczy¢ w zestawy:

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspdtprace taczonych elementéw.



5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych moga by¢ wykonywane
na ,,obce piéro”, osadzone we wnekach stojakow o$cieznic na calej ich wysokosci, uszczelnione
kitem silikonowym 1 skrecone za pomoca wkretéw o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm.
Oscieznice okien i1 drzwi drewnianych moga by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu
poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych badz
z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami
producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe
F.aczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa 1
zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi
Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania
osciezy do robot montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatow
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidér robdt poprzedzajagcych wykonanie montazu

okien i drzwi Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy

sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ wykonania S$cian, zgodnie z odpowiednig szczegélowa specyfikacja
technicznag, — rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢
wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomig¢dzy o$ciezem a
oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane

w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialéw i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ okien 1 drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng
dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych 1 jakosci
wykonania,



— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materialbw na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i
terminy przydatnosci materialéw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania rob6t montazowych z dokumentacja projektowg, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu o$cieznicy, — zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na caltym
obwodzie oscieznicy (zachowania odstgpéw miedzy facznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem os$cieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego 1 wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze
szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialéw uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrobek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewngetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi , w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
— prawidlowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanych rob6t z dokumentacjg projektow3 i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw diugosci i wysokosci,



b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — rdéznica dlugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm
przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac¢ si¢ ptynnie i1 bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod
wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

fy sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania gélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien 1 drzwi
Powierzchnig¢ okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:
Wariant [

w $wietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w $wietle zakrywanych otworéw.
Wariant II

w Swietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajagcymi zakryciu sg mocowanie
oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna 1 uszczelnienie (zewngtrzne,
wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a oSciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w
trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie 1 izolacje¢ okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli€ na przystapienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie os$ciezy, montaz
listew maskujacych).



Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych
do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢sciowego rozliczenia
robét (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czgsciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji

technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.



Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny

by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢
regulacji oku¢), usuna¢ niezgodnos$ci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci
i trwato$ci okien i drzwi zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
do demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie 1
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z
zamOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidlowo$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi , z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1
PRAC TOWARZYSZACYCH



9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt9
9.2. Zasady rozliczenia 1 ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi.

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa
za okreslony zakres robdt obejmujacy montazu okien i/lub drzwi

Kwota ryczattowa obejmujagca montaz okien i/lub drzwi uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych rob6t montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzgtu, —obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezb¢dnych do
wykonania robét, niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- ocen¢ 1 przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegblowej specyfikacji technicznej,

- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej 1 akustycznej polaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewngetrznych 1 wewnetrznych,

- obrobienie progéw drzwi balkonowych

- regulacja skrzydet 1 okuc,

- obicie ¢wier¢walkami lub listwami maskujagcymi badz innymi materiatami
wykonczeniowymi,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposdb podany w szczegétowe;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usunigcia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: W szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant
podstaw rozliczenia robot wybrany przez Zamawiajgcego.




10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 107:2002 (U)Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewng¢trznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie 1 zamykanie — Metoda
badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje 1 zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na préby wlamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i1 zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i1 zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:20010kna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 Scian ostonowych — Cz¢s¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i1 klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006



Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czgs¢ 2: Metoda badania liniowe;j sily Sciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 Scian ostonowych — Cz¢s$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i1 $Scian ostonowych — Czeg$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czgs¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne
okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze¢s$¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czgs¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwos$ci elementow/wyrobéw do
wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewngtrznych i wewngetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —
Obliczanie wspdiczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czg$¢ 1:
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspoétczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
swiatta — Czg$¢ 2: Szczegdétowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Cze¢s¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia zewne¢trznego na
dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.



PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Cz¢s$¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wihasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwigkéw powietrznych elementéw budowlanych. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i1 preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod

CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty

wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie

Arkady — 1990 rok.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100 - 8,

ROBOTY MALARSKIE
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Wykonanie robét

Obmiar robét

Kontrola jakos$ci 1 odbidr robot
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Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich przy:
Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach

Bodaki 45 38-307 Sekowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.2.1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. ponizszego.

Malowanie tynkéw wewngtrznych,

Malowanie konstrukcji stalowych i rur

1.2.2. OkreS§lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.2.3. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdélne” pkt.1.5., oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych” - 387/2003. ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne” zeszyt nr 4.

2. MATERIAL

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw

materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody



Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

* Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
3. SPRZET I TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.
Transport farb winien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie
lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.



4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogoblne” pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”
cze$¢ B, zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robé6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR - ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania ogélne” pkt. 6 i1 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét



budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powtoki malarskie zewngetrzne i wewnetrzne”
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami.

Ocene prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie

Ogledzin, wynikéw odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowié nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja techniczna i SST,

* Dziennik budowy,

» Zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budoweg,
*  Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapdéw robét zanikajacych,

*  Protokéty odbioréw materialéw i wyrobow,

*  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

» Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* Odbiorowi czesciowemu,

» Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych cze$ci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.



Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach

umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robét beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku
VAT.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepno$ci mi¢dzywarstwowe;j.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow,

Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlanych™.( 2003 r.)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO)
przy:

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 S¢kowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.



1.3.  Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemOw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnegtrznych powierzchniach $cian
(przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposoboéw oceny 1 przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4.  Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewn¢trznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 sktadajacy sig,
minimum, z nast¢pujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej 1 tacznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie, — warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta,
lamelowa),

- sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb. Srodek gruntujacy — materiat
nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyrOdwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspéiczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewne¢trznych 1 nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.



Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podioza, na przyktad kotki rozporowe 1 profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wptyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widékna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciagtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymatos$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwag
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacj¢ rob6t ociepleniowych stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),



- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegdlowe] specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robo6t ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Cze¢s¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw 1 profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i1 faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
ztozonych — rozwini¢cia poszczegdlnych elewaciji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegbdlnych  bezspoinowych systemOw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu



Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i potozenia na S$cianie — metodg klejenia, za pomocag tacznikéw
mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w porOdwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. L.aczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone s3 w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajagca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie



- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwos$ci i odpornosci
na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubos$ciach i fakturach powierzchni — typu
baranek lub rowkowy (,,kornik™, zZtobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak
w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek,
rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialty do
wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) 1 silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za
pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1
aluminiowej (z ramionami z siatki), stluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkdéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzace do
ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace — rozprezne tasSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z o$cieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, — pianka uszczelniajgca — material
do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
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- siatka pancerna — siatka z wt6kna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wtékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura



2~50 g/m ) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cz¢s¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3g wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wylacznego stosowania
sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materialy i1 elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegétowe;),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajag wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt
4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie

zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,



- materialty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000 — 7, pkt. 3

3.2.  Sprz¢t do wykonywania BSO 3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie

typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprze¢t i narzedzia do naktadania rgcznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pilty reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zaglebianie talerzykow 1 krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz¢dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.  Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie 1 transport), zasadami
eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.



Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i1 innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robot ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie
elementéw elewacyjnych w sposdb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

- wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej, przejsc 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majace wpltyw na sytuacje wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng¢ podioza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwos$ci i réwnosci.

Préba odpornos$ci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekOw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.



Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok
za pomocag rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwota¢ si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$s¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac
probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawag
wyrownawczg),

- usunag¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢
tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje §cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstale ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegdétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)



Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajagcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajag odmiany
materiatléw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢
potozenie ich dolnej krawedzi 1 zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg

sznurOw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podioza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub paca zagbkowana na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
sciste ulozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do wuzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), nalozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej



kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego 1 podda¢ jego
powierzchni¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Spos6éb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére bedg wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:



6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkoéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$§nego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgkni¢¢ na
potaczeniach ptyt i/lub pegkniec¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitos$ci, réwnosci, koloru, faktury, — malowania — pod
wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a
uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w



pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
,»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia
nastepujacych granicach:

wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w

Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie - przecinajacych

linii prostej

pionowego

poziomego

Odchylenie  powierzchni -
Kategoria tynku od ptaszczyzny i od kierunku Slf i
tynku odchylenie krawegdzi od plaszezyzn 0 ata
przewidzianego w

dokumentacji

I

nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3
na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wigksze niz 2
mm na 1 miogétem
nie wig¢cej niz 4 mm
W pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz

nie wicksze niz 3
mm na 1 miogétem
nie wig¢cej niz 6 mm
na catej powierzchni
migdzy
przegrodami

nie wigksze niz 3
mmna |l m

nie wigcej niz 6 mm
w

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

wysokosci

pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego

promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie

powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji 1 30 mm na catej wysokosci
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
roZproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania



7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m? doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci o$ciezy mierzonych w §wietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z

ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpocze¢ciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
szczegblowy specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatléw koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czegsciowy Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci
robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4.  Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.



Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej) i przedstawic je ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci 1 szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie 1 powtornie

zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,



— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protok6t
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robaét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢
tych robdét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng¢ i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, okladzin i1 innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,



- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych
materialéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji
termicznej,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu rob6t ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw¢ zaprawy 1 wyrownanie
jej, — wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosSnym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklgstych

i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztaltowaniem polaczen w naroznikach wklestych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, okladziny, ewent. malowanie,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin 1 innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen, — uporzagdkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadéw materialow w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004



Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). PN-
EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewngetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewng¢trznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatlu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;j,
2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — £aczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo
ogolne cze¢s¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw
budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE - OCIEPLENIE WELNA
Kod CPV 45321000-3



SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiat

3. Sprzet i transport

4. Wykonanie rob6t

5. Obmiar rob6t

6. Kontrola jakos$ci i odbiér rob6t
7. Podstawa ptatnosci

8. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna BHP



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt termoizolacji stropéw ostatniej kondygnacji.
Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach

Bodaki 45 38-307 S¢kowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie docieplenia stropéw ostatniej kondygnacji w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
Wykonanie warstwy izolacji stropu z wetlny mineralnej - doktadne czynnos$ci okre§lono
ponizej
Wykonanie warstwy izolacji stropu styropianem - doktadne czynno$ci okreslono
ponizej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Roboty izolacyjne powinny by¢, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,



c) bezpieczenstwa uzytkowego,

d) zapewnienie uzyskania odpowiedniego wspdtczynnika przenikania ciepta,

e) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

f) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robét izolacyjnych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIAL

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

* Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie



zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych - termoizolacyjnych nalezy:
Teren oddzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
Podtoze oczys$cic¢ i odpowiednio przygotowac pod potozenie warstw izolacji termiczne;j

4.2. Roboty izolacyjne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
,»Wymagania ogélne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - izolacyjne w obrgbie budynku istniejgcego nalezy prowadzic
W sposOb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspolpracy z nadzorem
W sposOb nastepujacy:

Projektowane prace izolacyjne

- na stropach nalezy utozy¢ warstwe foli paroizolacyjnej, nastepnie izolacj¢ z wetny

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych



i KNR -ach oraz KNNR - ach.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania

ogoblne” pkt.6.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

1 rob6t ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby

i materiaty, ktére:

a) posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracje zgodnosci z :

- Polska Norma lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b). znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99
Odbiér robét izolacyjnych obejmuje:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania prac (ubiér ochronny,

narzedzia, sprzet, znajomos$¢ technologii izolacji i warunki BHP).

2. sprawdzenie przygotowania podioza pod docieplenie.
3. sprawdzenie parametrow materiatow uzytych do wykonania warstw izolacyjnych.
4. sprawdzenie materialéw uzytych do zamocowania warstw izolacyjnych.

5. sprawdzenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ich ilosci.

Wszystkie roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”

p.8.
5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1. Ustalenia ogdlne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

W przypadku rob6t dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

Robocizne¢ bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami,

Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 09031200 -0

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA



SPIS TRESCI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres rob6t objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.
1.3. Ogdblne wymagania dotyczgce robot.

2. Materiaty.

2.1.  Odbidér materiatéw na budowie.

2.2. Skladowanie materiatéw na budowie.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Ogniwa (panele) fotowoltaiczne PV.

2.3.2 Inwertery fotowoltaiczne (falowniki).

2.4. Konstrukcja nosna.

3. Transport

4. Sprzet

5. Wykonanie robét.

5.1.  Okablowanie i rozdzielnie.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej przy :

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach

Bodaki 45 38-307 Se¢kowa , dz.ewid. nr. 59/16

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjga Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

-instalacji systemowej konstrukcji no$nej wolnostojacej dla paneli fotowoltaicznych,
-montazu ogniw (paneli) fotowoltaicznych PV,

-instalacji zasilania paneli fotowoltaicznych PV,

-srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

-monitoringu,

-ochrony przepigciowej i odgromowe;j.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j

zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem
projektowym opracowujgcym dokumentacje.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadac¢
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i1 wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbior materialow na budowie.

- Materialty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem



kompletnos$cii zgodno$ci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozdr techniczny robot.

2.2. Skladowanie materialéw na budowie.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3 Instalacja fotowoltaiczna.
2.3.10gniwa (panele) fotowoltaiczne PV.
Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych.

Inwertery fotowoltaiczne (falowniki).

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staly natomiast falowniki przeksztatcajg prad staty na zgodny z
siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnoscig. Inwertery regulujg optymalny punkt
eksploatacyjny instalacji dostosowujac w ten sposéb instalacje do dynamicznych warunkéw
pogodowych inastonecznienia.

Inwerter powinien mie¢ wbudowany zesp6t zabezpieczen, ktére mozna nastawia¢ w zaleznos$ci
od wymagan operatora sieci. Role roztgcznikow tancuchéw ABCD pelni¢ bedzie wytacznik
solarny zabudowany w inwerterze. Inwerter powinien mie¢ zabudowane w sobie zabezpieczenia przed
praca wyspowa instalacji PV. Inwertery monitoruja zmiany cze¢stotliwosci sieci. Kazda udana
zmiana czestotliwosci sieci powoduje odigczenie inwertera od sieci. Inwerter powinien mie¢
blokade przeciw podaniu napigcia do sieci, gdy tajest w stanie beznapigciowym.

2.4. Konstrukcja nos$na.

« do mocowania paneli PV stosowa¢ konstrukcje dwupodporowa;
< uktlad paneli poziomy -;

< kat nachylenia: 34°;

< material: stal ocynkowana ogniowo - metodg Sendzimira;

- elementy montazowe: stal nierdzewna A2

< obcigzenia $niegiem 1,5 kN/m2

= obcigzenia wiatrem 0,48 kN/m?2

3. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

« samochdd dostawczy do 0,9 ¢,
« samochdd skrzyniowy 5t,
- zuraw samochodowy 5t,



- wiertnica,
« wozek widlowy lub wézek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg.

4. TRANSPORT.

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i
stosowac si¢ do wskazan naopakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Okablowanie

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogéw instalacji PV. Odpory na
promienie UV oraz wysoka temperaturg. Trasy kablowe prowadzi¢ w korytach oraz w rurach
ochronnych odpornych na promieniowanie UV.

Do taczenia szeregowego moduléw nalezy stosowac kable jednozytowe gigtkie w specjalnej
izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych.
Do przewodéw stosowac systemowe akcesoria faczeniowe - dlawiki, zlacza, wtyki, itp.

Stosowane przewody musza spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC

- temperatura pracy od -40°C do+120°C

- odporno$¢ na promieniowanie UV i 0zon

- odporno$¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Po stronie AC stosowac kable wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie sieciowanej
YKXS 0,6/1kV. Kable uktada¢ bezposrednio w ziemi, w rurach ostonowych (uktadanych bezposrednio
oraz w przewiercie sterowanym) oraz na korytkach kablowych wg warunkéw okreslonych w normie
N-SEP-E-004. Przekroje kabli dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Szczegdty systemu,
zabezpieczen, urzadzen i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.
5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowa¢ na konstrukcji zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz taczniki zgodnie z
dokumentacja projektowg. Potaczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie
UV. Do potaczen wykorzysta¢ taczniki wtykowe. Wtasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC
czerwonym (+)orazczarnym(-) przewodem.

5.2.2. Inwerter.

Potaczenie od falownika do rozdzielni giéwnej wykonaé¢ zgodnie ze
schematem dokumentacji projektowej. Po kompletnym montazu instalacji fotowoltaicznej
nalezy wykona¢ jej konfiguracj¢ poprzez sparametryzowanie inwerterOw oraz jej



uruchomienie.
5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazefi.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

. zachowanie odleglo$ciizolacyjnych,
. izolacja robocza,
. samoczynne wylgczenie w uktadzie sieciowym

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowa¢ system ochrony
przeciwprzepieciowej zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.2.5. Ochrona przed przet¢zeniowa.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Instalacje
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpragdowymi o parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nosna.

Podpory montowane na konstrukcji dachu
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

« zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

« prawidlowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,
- wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie:

« 7z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja
2004 z zatagcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacegostosowania),

=z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i1 Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
energetycznych Dz. U.80/99.

= warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom V.



Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt, instalacje na
napieciudo 1,0kVi powyzej 1kV;

= wylaczenia urzadzen rozdzielczych pod napigciem,

- wylaczenia napigcia na poszczegdlne obwody odbiorcze,

= wylaczenie napigcia istniejacej instalacji 1 tablic rozdzielczych przeznaczonych do
demontazu,

= pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wlasciwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania
lekarskie. Na placu budowy razem z instalacjg elektrycznymi bedg wykonywane
instalacjeinnychbranz.

Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.

Moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia podczas pracy:
= Porazenie pradem elektrycznym,
« Upadek z wysokosci powyzej 3m.

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na placu budowy i podczas transportu
materiatu nabudowg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa.
Prowadzeniu prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobiste;.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbgdny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzati mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwdch oséb, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjomelektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyla przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.



Zakres badan odbiorczych obejmuje:

= ogledziny instalacji elektrycznych,

= Dbadania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

= préby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespotly, a komisja
ustalajedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.
Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w
trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny
by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan
odbiorczych. Protokéttennalezy przediozy¢ do odbiorukoncowego. Protok6t ten powinien
zawiera¢ conajmniej nastepujace dane:

= numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

= nazwe i adresobiektu,

- imionainazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

= date wykonania badan odbiorczych,

= ocen¢wynikéwbadanodbiorczych,

« decyzje¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

= podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniaja wymagania bezpieczenstwa,
- zostaly prawidlowo zainstalowane 1 dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, nie
posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:
- wykonania instalacji pod wzglgdem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
= ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
« doboruurzadzen i sSrodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywoéw zewnetrznych,
« ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
< doboru przewodéw do obcigzalnos$ci pradowe;j i spadku napigcia,
- wykonania potaczen obwodéw,
« doboruinastawienia urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
= umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacychitaczacych,
= rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
» oznaczeniaprzewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na



oznaczenie obwoddéw, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskoéw itp.,
= wykonania dostepu do instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodne;j
obstugii konserwacji.

8.1.3. [Estetyka i jakos¢ wykonanejinstalacji.
O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

e zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki
sprzetu elektroinstalacyjnego,

e trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podloza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytéw,

e zamocowanie sprz¢tu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

» wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji narazonych na
wplyw czynnikdw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem prademelektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych
oraz ich zgodno$¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami
powykonawczymi.

Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC60364-4-47.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.
Nalezy sprawdzi¢, czy:

= instalacjeiurzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podiozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,
e urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem
naotoczenie,
= urzadzenia zawierajace ciecze palne s odpowiednio zabezpieczone
przed rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,
» dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,
e urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majag wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,
e urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.
Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-
4-482.
8.1.6. Polaczenia przewodéw.
Nalezy sprawdzi¢, czy:
* polaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
= nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na potaczenia,
= zaciskinie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez podigczone przewody.



Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji.

= Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisow,
obowiazujacych przy prowadzeniu rob6t budowlano-montazowych,

= Wymagania techniczneibadaniakonstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i odbiorze
wg PN-B- 06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom III - Konstrukcje stalowe",

» Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,

« Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowg do fundamentu,
nakretki zabezpieczy¢ przed odkreceniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw po montazowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-87/E-90056.Przewody elektroenergetyczne ogélnegoprzeznaczenia douktadania  na
state. Przewody o izolacji 1 powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054.Przewodyelektroenergetyczne ogdlnegoprzeznaczenia douktadania  na

state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. PN-E-04700:1998/2000. Wytyczneprzeprowadzania ~ po

montazowych badan odbiorczych. PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania

ogblne. N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 1 75/2005).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zatacznikiem
(wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publiczne;j.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki



wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

stali
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331100-7

INSTALACJA C.O.



SPIS TRESCI

Wstep

Materiat

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakos$ci 1 odbidr robot
Obmiar robot

Podstawa ptatnosci

A S R e

Normy

10. Przepisy zwiazane

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji robdt instalacyjnych w
zakresie instalacji C.O. przy:

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Se¢kowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.1.
2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji c.o. podtogowego.
W zakres rob6t wchodza:

- montaz rurociggow instalacji c.o.,

- montaz elementéw ogrzewania ,

- montaz armatury,

- proby szczelnosci i ptukanie instalacji,

- usuni¢cie ewentualnych usterek.

4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji centralnego ogrzewania s3 zgodne z Polskimi
Normami.

5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa i poleceniami projektanta.
2. Materialy

1. Materialy dotyczace instalacji c.o.

- rury

- rozdzielacze obiegu



- armatura zabezpieczajaca SYR 1962 ¥2” 3 bary
- stalowa czarna

- otulina rur

- podtynkowa szafka rozdzielaczy

- zawory odcinajace kulowe,

- Zawory zwrotne,

- manometry tarczowe,

- termometry,

2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosSci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzié

ogledziny stanu materiatow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).
3. Sktadowanie materiatlow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0m. Armatur¢ i urzadzenia nalezy

sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. Sprzet

1. Sprzet do wykonania instalacji c.o

Do wykonania instalacji c.o. uzywac:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- samochdd skrzyniowy 5t,

- wyciag jednomasztowy, elektryczny 0,5t,
4. Transport

Przewiduje si¢ przew6z urzadzenia dla instalacji od Producenta lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Muszg

by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

zwigzane z wykonywaniem instalacji c.o.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
— Zeszyt 2 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji c.0.”.
1. Roboty przygotowawcze

Czynnosci przed wykonaniem instalacji c.o.:

- Wytyczenie lokalizacji urzadzen,

- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

- Ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegéw grzewczych,

- Ustalenie miejsc lokalizacji regulatoréw pokojowych,

- Wykucie bruzd,

- Zamontowanie wspornikéw (zawiesi) pod przewody c.o.

2. Roboty montazowe

Przej$cia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tacznikow.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.
Dla rur stalowych, punkty mocowania zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL. Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelno$ci rurociggéw wg pkt.

6.2.
3.. Izolacja termiczna
Przewody izolowa¢ otuling gr. 30mm dn25mm. W przypadku rur przechodzacych przez

przegrody budowlane oraz prowadzenia przewodoéw w bruzdach Sciennych nalezy stosowac
izolacje termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm prod. Thermaflex (wskazana

izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem).
6. Kontrola jakosci i odbior robét
1. Instalacja c.o.

Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzi¢:



- jako$¢ materiatow 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewoddw z projektem,

- przeprowadzi¢ kontrole jakosci zastosowanych materialéw uszczelniajacych,

- szczelno$¢ instalacji,

- jako$¢ wybranych robét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

- usunigcie wszystkich usterek.

2. Proby szczelnosci instalacji c.o.

Proby szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.
Do prob szczelnosci nalezy stosowa¢ wode filtrowang.

Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego”. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed préba nalezy napetni¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Napelnianie
powinno si¢ odbywac¢ od dotu instalacji przez powrét. Dla instalacji c.0. wymagane
ci$nienie prébne réwne jest najwyzszemu cisnieniu roboczemu + 0,2 MPa. Wartos¢ te
nalezy dwukrotnie podnoscie w okresie 30 minut po pierwszej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nast¢gpnych 120 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Podwyzszenia ci$nienia w instalacji (jej
czesci) do cisnienia probnego nalezy dokona¢ pompka hydrauliczng wyposazong w zawory
odcinajace 1 manometr. Cisnienie probne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie

instalacji manometrem tarczcowym cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.
Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do ci$nienia probnego nie

powinna przekracza¢ 0,1 MPa na minute. W czasie przeprowadzania préby nalezy starac si¢
o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej zmiany ze wzgledu na rozszerzalnos¢
cieplng mogg zafalszowa¢ wyniki. Préba powinna by¢ prowadzona przy odtgczonym zrédle
ciepta i naczyniu wzbiorczym. Po prébie zasadniczej na zimno wykonuje si¢ préby na
gorgco. Przyrost temperatury wody nie powinien przekracza¢ 5°C na godzing. Po
osiggnigciu parametréw pracy mozna przystgpi¢ doregulacji instalacji. Prawidtowos$¢

regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu.

W przypadku wystgpienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je

usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.



Po przeprowadzonych prébach szczelnos$ci nalezy wykonac¢ odbiory instalacji przewidziane
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Tom II.
7.4.7. Obmiar rob6t

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t, oraz podania rzeczywistych
ilosci zuzytych materialéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona begdzie w trakcie
trwania rob6t, pomiedzy wykonawca a inspektorem nadzoru. Jednostka dla urzadzen jest 1

sztuka lub 1 komplet.

Dla przewodow centralnego ogrzewania 1 m dlugosci. Dla robdt izolacyjnych 1
antykorozyjnych jednostka obmiaru jest 1m2 powierzchni. Dla ptukania instalacji i dla prob

szczelnosci jednostkg obmiaru jest 1 m dtugosci.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym

w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy pordwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.
7. Odbior robét

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem inspektora nadzoru
po catkowitym zakonczeniu pracy i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania
instalacji c.o. Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku prac zgodnie z

dokumentacja projektowg 1 obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
8. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociaggéw.
Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 komplet lub 1 sztuka.
Podstawg ptatnosci za ptukanie i proby szczelno$ci instalacji jest 1m.

Ceny obejmuja: materiat, dow6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczng.

9. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
1. Katalogi

- katalogi armatury zaporowej kulowe;j



- katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych

- katalogi systemow rurowych

- katalogi sprzetu instalacyjno-sanitarnego

2. Normy

- PN-B-014330:1990 ,,0Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia”,

- PN-B-02402:1982 ,,Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach”,

- PN-B-02403:1982 ,,0grzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne”,

- PN-B-02420:1991 ,,Ogrzewnictwo — Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania”,

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewododw,
armatury i urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze”,

- PN-B-03406:1994 ,,Ogrzewnictwo — Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3”,

- PN-EN 1011-1:2001/A1:2005 ,,Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czg$¢

1:0gdlne wytyczne dotyczace spawania tukowego”,

- PN-EN 1011-1:2001/A2:2005 ,,Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czg$¢

1: Ogdlne wytyczne dotyczace spawania tukowego”,
- PN-EN 10219-2:2007 ,,Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i

wielkosci statyczne”,

- PN-EN 12524:2003 ,Materiaty i wyroby budowlane - W1asciwosci cieplno-

wilgotno$ciowe —Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe”,

- PN-EN 12828:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych

instalacji centralnego ogrzewania”,
- PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”,

- PN-EN 14336:2005 ,Instalacje ogrzewcze budynkéw — Instalacja i przekazanie do

eksploatacji wodnego systemu grzewczego (oryg.)”,



- PN-EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania”,

- PN-EN ISO 9692-1:2008: ,,Spawanie 1 procesy pokrewne — Zalecenia dotyczace
przygotowania zlaczy — Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda
metalowg w oslonie gazéw, spawanie gazowe spawanie metoda TIG i spawanie wigzka

stali”,

- PN-EN ISO 15609-2:2005 ,,Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania — Cz¢s$¢ 2: Spawanie gazowe”,

- PN-H-74200:1998 ,,Rury stalowe ze szwem, gwintowane”,

- PN-H-74220:1984 ,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia:,

- PN-M-75003:1990 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i

badania”,

- PN-M-75009:1991 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”,

10. Przepisy zwiazane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 2 — ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji c.0.”, Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

grzewczych”,
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006.156.1118 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.047.0401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.075.0690

Ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych

(Dz.U.1999.074.0836 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat



technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz.U.2004.249.2497 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.092.0881 ze

zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 ze

zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze

zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 42511110-5

MONTAZ INSTALACJI POWIETRZNE]J POMPY CIEPEA .



SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiat

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie rob6t

6. Kontrola jakos$ci i odbiér rob6t
7. Odbidr robot

8. Podstawa platnosci

9

. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla montazu powietrznych pomp ciepta przy:

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach
Bodaki 45 38-307 Sekowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.1.

1.2 Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz omowionych w niej elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania istniejgcych instalacji do wprowadzonych
zmian instalacyjno- budowlanych lub stosowania materialéw i technologii innych niz
projektowanych lecz dopuszczonych do stosowania w budownictwie 1 catkowicie
spetniajacych wymagania stawiane materialom projektowanym. Zastosowanie tych
materialdw w zaden sposob nie moze powodowac obnizenia walorow funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji. Nie moze réwniez powodowa¢ obnizenia ich trwatosci
eksploatacyjnej. Waznymi dokumentami wymagajacymi stosowania s3 réwniez instrukcje
montazu i eksploatacyjne dostarczane prze producentow montowanych urzadzen. Wszelkie
roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami majacymi zastosowania przy realizacji robot
budowlano-montazowych.

1.3 Zakres robét objety Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu budowe instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy nizej
wymienionych robot:

Roboty budowlane zewnetrzne :
- wykonanie wykopéw pod fundamenty lub posadowienie gotowej plyty
fundamentowe;j



- wywiezienie urobku na wysypisko wykonanie wiertnicg przej$¢ dla rur z izolacja
cieplng przez Scian¢ zewnetrzng - utozenie rury preizolowanej taczacej pompy
ciepta z instalacja wewngetrzna,

- betonowanie fundamentéw dla pomp

- montaz konstrukcji zamocowania pomp

Roboty montazowe technologiczne

- wykonanie wiaczen do rurociggdéw grzewczych montaz zaworu
nadmiarowo-upustowego i armatury odcinajace;j

- montaz rur grzewczych z instalacjg zamocowan

- montaz pomp ciepta montaz modutéw grzewczych i armatury regulacyjnej i
kontrolnej

- montaz kabli grzewczych proby ci$nieniowe 1 grzewcze

- montaz uktadu sterowniczego

- uruchomienie i regulacja uktadu

Roboty izolacji termicznej
- oczyszczenie powierzchni rur z Alu-pex
- izolacja cieptochronna montaz ptaszcza izolacji szczelnie przylegajace;j

Roboty elektryczne

- wykonanie 1 montaz moduléw zasilajacych

- montaz zasilania elektrycznego pomp i grzatek
- pomiary i uruchomienie

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane materialy producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ obowigzujacym Normom. Przed zastosowaniem
danego materialu nalezy uzyska¢ akceptacjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbi6r
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony w
normach. Materialy stosowane do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych roboét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw 1 urzadzen.

4. TRANSPORT
Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone

4



podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach. Stosowac si¢ do wytycznych w projekcie wykonawczym.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane

Zestaw pompy ciepta zewnetrznej typu powietrza - woda zostanie umieszczony za $ciang
budynku na fundamencie prefabrykowanym lub wykonanym na miejscu. W celu wykonania
fundamentéw dla pomp nalezy przy narzedzi recznych usuna¢ grunt rodzimy. Nastgpnie
wykona¢ wykopy pod fundamenty pomp a urobek réwniez wywiez¢ na wysypisko. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy upewni¢ si¢ czy nie wystgpuje istniejace
uzbrojenie podziemne, ktére moze powodowac zagrozenie lub uniemozliwi¢ wykonanie
fundamentéw. Fundamenty wykona¢ zgodnie warunkami podanymi w projekcie
budowlano- wykonawczym. Mocowanie pompy wykona¢ zgodnie i instrukcja montazowa
producenta urzadzen. W $cianie zewnetrznej budynku nalezy za pomocg wiertnicy wykonac
2 otwory dla przeprowadzenia rurociggu zasilajacego i powrotnego (np: rur preizolowana Sr.
50 mm). Rozmieszczenie otworéw wg projektu technologicznego.

Roboty montazowe technologiczne
Zestaw pompy ciepta zewnetrznej typu powietrze nalezy zainstalowac przy Scianie
na gruncie lub na $cianie. Pompe ciepta posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta na
fundamentach wykonanych przed ich montazem lub na $cianie budynku. Wtgczenie pompy
ciepta wykona¢ zgodnie z zalgczonych schematem technologicznym do rurociggu
powrotnego pomiedzy rozdzielaczem gléwnym a zbiornikami buforowymi. Pomig¢dzy
wlaczeniami na tym rurociggu powrotnym nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny
mie¢dzykotnierzowy o $rednicy 32 mm. Za rozdzielaczem gtdwnym nalezy zainstalowac
zawOr nadmiarowo-upustowy. Instalacje taczacg nalezy wykona¢ z rur Alu-pex lub PP lub
rury preizolowane. Do mocowania uzywaé systemowych zamocowan. Przejscia przez
sciang wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ te przejscia pod wzgledem p. poz.
EI-60. Montaz pompy ciepta i modutéw hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazowg producenta. Armature odcinajaca i regulacyjng stosowac na ci$nienie 0,6 MPa.
Po zmontowaniu urzadzen i rurociggdw nalezy wykona¢ préby szczelnos$ci na ci$nienie
50% wyzsze od roboczego. Nastgpnie wykona¢ ptukanie i uruchomienie urzadzen. Uktad
sterowniczy powietrznej pompy ciepla nalezy polaczy¢ zachowujac priorytet dla pracy
pomp ciepla. W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary
urzadzen. Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Nalezy réwniez
zweryfikowaé szczelno$¢ termiczng izolacji przez zastosowanie kamery termowizyjne;j.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach przej$¢ rurociggéw przez
przegrody budowlane nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci §ciany. Przejscia przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej za pomoca:



masy peczniejagcej lub oston ogniochronnych. W czg$ci zewnetrznej rurociagi i skraplacz
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez zastosowanie rur preizolowanych z
roztworem glikolu co zabezpiecza caty uktad pompy ciepta.

Izolacja cieplna
Izolacje cieplng wykona¢ po wykonaniu prac montazowych i probach szczelnosci. Przed
izolowaniem rurociagi nalezy oczysci¢ do II st. czystosci. Izolacje rur i armatury wykonaé
wyjatkowo starannie jako izolacj¢ przestrzeni zewnetrznych. Grubo$¢ izolacji okreslaja
warunki techniczne.

Roboty elektryczne
Zakres robot elektrycznych zaweza si¢ do podlaczenia zasilania elektrycznego fabrycznych
sterownikéw pomp ciepta stanowigcych ich czgs¢ sktadowg. Zasilanie wykona¢ z
istniejgcej tablicy wewnetrznej znajdujacej si¢ w pomieszczeniu. Do zasilenia kazdej z
pomp ciepta zastosowa¢ pomiar zuzycia energii elektrycznej, zabezpieczenie nadpragdowe
oraz kolejnos$ci i asymetrii faz, szyna wyréwnawcza.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano Montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw i urzadzen powinna by¢
zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli, jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponowne.

7.0DBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
- odbiorowi robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych Tom
Instalacje sanitarne i1 przemystowe" Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac
protoko6t stwierdzajacy, jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robdt i1 elementéw do
prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,



Dziennik budowy,

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatow),
. Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzic:

. Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej,
. Protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,

Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
Protokoty badan szczelnosci instalacji

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach

umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robét beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku

VAT.

9.PRZEPISY ZWIAZANE
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690)
- PN-85/B-02421 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury



i urzadzen. Wymagania i badania"

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych

- systemow cieplowniczych. Wymagania".

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

- PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

- PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania".

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody"



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 42511110-3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA .
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. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dla instalacji elektrycznej przy:

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Bodakach

Bodaki 45 38-307 Sekowa , dz.ewid. nr. 59/16

1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t elektrycznych i obejmujg
instalacje elektryczne, a w szczegdlnosci:

Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych w gotowych Slepych otworach — miejsce montazu
sciana lub stropie

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1kg przykrecanych,

Montaz rur ochronnych winidurowych uktadanych pod tynkiem

Uktadanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Uktadanie w rurach ochronnych przewodéw miedzianych w izolacji i powloce z PVC

Uktadanie w tynku przewodéw miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Zarobienie konca kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Przygotowanie podtoza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 80mm

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych 1-biegunowych

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw krzyzowych

Montaz na gotowym podtozu przyciskéw 1-biegunowych

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

Montaz opraw o$wietleniowych — o§wietlenia ogélnego

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego kazdy nastepny pomiar

Sprawdzenie dziatania wytacznika réznicowo-pradowego



2. Materiat
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) réznych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzgdzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
— wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
— wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,
— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji sg:

rury ochronne winidurowe;

korytka kablowe ocynkowane



kable z zytami Cu w izolacji i powloce z PVC;
przewody z zytami Cu w izolacji i powloce z PVC;
taczniki instalacyjne 1-biegunowe;
taczniki instalacyjne §wiecznikowe;
taczniki instalacyjne krzyzowe;
przyciski instalacyjne;
gniazda wtyczkowe podtynkowe;
gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne;
oprawy oswietleniowe;
tasmy LED,
Materialy pomocnicze
* Sruby;
* farba olejna nawierzchniowa szara;
* puszki instalacyjne bakielitowe p.t.;
= zrodia §wiatta;
* oslony przewodow;
= koncowki kablowe;
* uchwyty kablowe;
* koftki rozporowe plastykowe;
= wazelina techniczna.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom .
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST s3 :
- oprawy wg PN-84/E-02033
- przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023
- osprzet wg PN-92/M-51004/01 ;
PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994
- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05
PN-92/E-06150/51
PN-92/E-08106
PN-IEC 439-1+AC : 1994
Skladowanie materialow
Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,

suchych, przewietrzanych 1 dobrze o§wietlonych .



Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsigbiorstw budowlano - montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno -montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce rob6t lub przedsiebiorstwo wykonujace
dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy . Spos6b sktadowania materiatléw
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach.
Be¢bny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.
Kazdy materiat w catej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie materiatu i jego
jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Wykonawca powinien:
(a) dokona¢ uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatu;
(b) dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét;
(c) zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii materiatu, zawierajacy nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
- date 1 numer kolejny badania,
- oznaczenie wg PN i BN,
- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1 wytrzymatosci .
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Najezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

* samochdd dostawczy,

= zuraw samochodowy,

= rusztowania,



* elektronarzedzia,

* spawarka transformatorowa,

* obcinarka do przewoddéw i inny drobny sprzet elektryka.
4. Transport
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- rusztowania przenosnego,
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegblnie duzych cigzkich elementéw .
5. Wykonanie robét
Wykonujac roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowac si¢ ogélnymi zasadami, a
w szczegoOlnosci: nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych;
tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic¢:
- atwy dostep;
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob;
- mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdng
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda;
- gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia;
- polozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe; - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;
- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
elektrycznych.
Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;



- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢pna dla prawidtowe;]
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
- bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz S mm.

- rury zaleca si¢ uklada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop ,cala rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

- przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.4.1.

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposéb, aby nie byty narazone na napr¢zenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podlogi.

Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu

Osprzet instalowac zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem

Przej$cia przez Sciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

- przej$cia miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ materiatami o klasie odpornosci 60

- przej$cia miedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w spos6b
szczelny,

zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokos$ci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym



mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane,
drewniane itp.

Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniaé
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglosci i ich wzajemnego usytuowania.
Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do wyposazenia
technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej zalicza si¢ instalacje cieptej i zimnej wody
klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronng i telekomunikacyjng .

Pomiegdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istnieja pewne zaleznosci, a takze
powiazania,

ktére musza by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bagdz remontu. W
pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacj¢ urzadzen,
aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny
wplyw na otoczenie budynku.

Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej 1 wspétpracujacych z nig
urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepi¢cia i przerwy w obwodach czgsto prowadza do
powstania zagrozen.

Zagrozenia te przejawiajg si¢ na przyklad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzagdzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg stac si¢
przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby
czynnosci przy ich konserwacji bagdz wymianie nie prowadzily do uszkodzen instalacji 1 urzadzen
elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o
zapewnienie takich odlegtosci pomigdzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie
operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.
Wewngtrzne linie zasilajace prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach
instalacyjnych .Poszczeg6lne obwody rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu
podwieszanego ( ciggi gtéwne ) oraz pod tynkiem. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej Smm. W instalacji
umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac na powierzchni $cian i stropéw
juz wczesniej otynkowanych.

Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.



Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu sciany

byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur .

Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na giebokos¢ do 5 mm.

Wciaganie przewodéw do rur

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciaggac
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkéw
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretow do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest
stosowanie puszek i sprzgtu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w spos6b podany w p.
Ukladanie i mocowanie przewodéw w tynku

a) instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

b) na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany. Przewody majace
dwie warstwy izolacji, tj. izolacj¢ kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio
na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie
wiecej niz 16 A.

¢) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe.

d) zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przeciac¢
wzdtuz mostki

pomiedzy zytami przewodu nieuszkadzajac ich izolacji.

e) podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.

f) przewody nalezy mocowac do podioza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rOwniez mocowanie za

pomoca gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.
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g) mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac
je tak, aby nie uszkodzi€ izolacji zyt przewodu; Zabrania si¢ zaginania gwozdzikéw na przewodzie.
h) do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

i) przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny spos6b zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
J) zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur wg p. 5.4.1.

Przygotowanie koncoéw zyl i 1aczenie przewodow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk

ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomigdzy

oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

8. konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).
Podejscia do odbiornikéow

1) podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2) podejscia od przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach:
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Rury i kanaty muszg speinia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3) podejscia w gorg od przewodoéw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz

samo podejscie przez strop nalezy wykonac¢ zgodnie z p. 5.3.4.

4) podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

5) do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przylaczanie odbiornikéw

a) miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

b) bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.

¢) przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podioza i nie ulegajagcym zadnym przesuni¢ciom.

d) przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

e) przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami

izolacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.
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f) w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw
muszg by¢ chronione.

Montaz konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytow)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropéw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja begdzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Korytka kablowe i pokrywy beda wykonane z cynkowanej na goraco (grubo$¢ warstwy miedzy 50 i
150 mm) blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z krawegdziami
bocznymi o wysokosci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i Sciankach.

Zgiecia, teowniki, polgczenia, zwezki, itd. beda produktami tego samego typu i producenta co
korytka i bedg dostosowane do zakretéw trasy. Elementy stosowane na zgi¢ciach beda wystarczajaco
szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy wymaganym promieniu zgi¢cia.

Maksymalna ilos¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta. Kompletna
instalacja bedzie mie¢ ok. 25 % wolnego miejsca w kazdym korytku.

Korytka bedg zawieszone na typowych uchwytach i bedg nadawac si¢ do poprzecznego mocowania
kabli. Mocowane korytka beda regulowane.

Odleglosci zawieszenia 1 wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne
odgigcie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli w korytku.

Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Inzynierem. Odchylenie bedzie poddane zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Korytka zostang starannie wyosiowane. Korytka zostang zaopatrzone w pokrywy chyba, ze beda
umieszczone w ciasnych miejscach lub w poblizu sufitéw. Pokrywy bedg mocowane metalowymi
zaciskami. Wszystkie urzadzenia podwieszajace i mocujace, nakretki, podktadki itp. bedg wykonane
z tego samego materiatu co dane korytko. Uszkodzenia korytek tacznie z zawieszeniem itd. zostang
usuni¢te zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.

Montaz opraw o$wietleniowych

Konstrukcje wsporcze

* konstrukcje pod oprawy zamocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie
zostalo wykonane przy robotach budowlanych

* konstrukcje nalezy mocowac do podtoza w zaleznos$ci od jej rodzaju za pomoca wbetonowanych
kotew, kotkéw rozporowych, spawania, §rub lub wkretéw oraz przewidzianych do tego celu
elementow

Oprawy przykrecane sufitowe
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* oprawy mocowane bezposrednio do konstrukcji sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkéw
rozporowych

* oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuni¢¢ zaktdcajacych
zaprojektowany uktad

* elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzagcych do mocowania
* zewngetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podiaczeniu beda niedostgpne

* wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze

* konce zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomi¢

Roboty zasadnicze.

* Rozpakowanie oprawy

* Oczyszczenie oprawy z materialow zabezpieczajacych

* Otwarcie i zamkniecie oprawy

* Obcigcie i obrobienie koncéw przewodow

* Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

* Zamontowanie oprawy i1 podtaczenie

* Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbty$niki, rastry itp.)

Oprawy mocowane na §cianie $cienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na

suficie.

Oprawy awaryjne.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ polaczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przetaczania.

Pozostale wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

6. Kontrola jakoSci i odbior robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ si¢ przyczyng. Cztonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac si¢ z uaktualniong

dokumentacja techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
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czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac
szczegOlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu
lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewoddéw,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji 1 urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowaniu do
warunkow

srodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidtowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

1) prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich pracuja),
j) spetienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych
jest mowa wyzej okreslone sg w nast¢pujacych normach:

1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urzadzenia , aparaty i Srodki zabezpieczen 1 ochrony
spetniajag wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie majg widocznych
uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa . Podstawowy zakres ogledzin obejmuje

przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci :
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a) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
b) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
¢) doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowe;j 1 spadku napigcia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
d) umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
e) doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdow zewnetrznych,
f) oznaczenia przewoddéw neutralnych 1 ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
g) umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow, itp.,
h) potaczen przewodéw. Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a
takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania
poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu
ogledzin.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystagpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede
wszystkim:
a) wymagania ogélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
b) wymagania szczegélowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:
* dotykiem bezposrednim - poprzez:

- izolowanie cze$ci czynnych,

- zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupetniajacego srodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim; dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

- samoczynnego wylaczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz

dodatkowych (miejscowych),

- urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji r6wnowaznej,
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- nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych, ,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.
Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podiozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,
b) urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
c¢) dostepne cze¢sci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
d) urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub goracego powietrza maja wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,
e) urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur .
Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie
urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
W tym przypadku nalezy sprawdzic :
a) prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw
pracy urzadzen :
- zabezpieczajacych przed pragdem przecigzeniowym,
- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,
- r6znicowopradowych,
- zabezpieczajacych przed przepigciami,
- zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,
- do odtgczenia izolacyjnego
a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng we
wlasciwych miejscach
instalacji elektryczne;j,
b) prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow ) zabezpieczajacych,
c¢) prawidlowos¢ zainstalowania 1 nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji 1 innych jesli takie przewidziano w projekcie,
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d) prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczos¢, (selektywnos$¢)
dziatania,
e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pragdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia. Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia:
* normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodéw. = warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - zeszyt
9,wydanych przez Instytut Energetyki — w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych
zagadnien, * wymagan norm: dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-
51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne:
- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
- dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia,
- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym
i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i faczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spelniajg wymagania w zakresie:
a) odtgczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego,
¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,
d) wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
o odtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,
o wylaczania do celéw konserwacji,
o wylaczania awaryjnego,
e) wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych.
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Wymagania dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i faczenia podane sg w normach:
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
Odtaczanie i taczenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odlgczania izolacyjnego i taczenia .
Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢
prawidtowos¢ doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony ze wzgledu na:
- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature 1 wilgotno$¢ powietrza,
- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,
- narazenie mechaniczne,
- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddzialywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
- przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,
- kontakt ludzi z potencjalem ziemi,
- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
- kwalifikacje os6b.
Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wptywéw
zewngtrznych i srodowiskowych podane sg w normach:
- PN-IEC 60364-5-511nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne,
- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.
Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno neutralnych
Sprawdzenie prawidlowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno —
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw
ochronnych, neutralnych 1 ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zo6lty i jasno-
niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodéw powinny spetnia¢ wymagania norm:
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

19



- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi .
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg si¢ we
wlasciwym miejscu,
b) obwody, bezpieczniki, L.aczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych §rodkach informacyjnych ,

¢) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja
si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

d) umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja
one na identyfikacj¢ instalacji, obwodéw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu o wymagania norm:

= PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

= PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

= PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow,
= PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi ,

* PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,

= PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskow,

= PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

= PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

= PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodéw, a wigc to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na polaczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez
podiaczone przewody.

Wymagania dotyczace polaczen przewodéw podane sag w normach:

= PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do taczenia przewoddw o przekrojach do

16mm?2
= PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach

elektroinstalacyjnych .
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W trakcie oglgdzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej.

Usterki te muszg by¢ usunigte przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb
bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatlow.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z podanymi ogélnymi zasadami. Przy wykonywaniu obmiaru

wielkos¢ rob6t okresla si¢ liczbg jednostek miary, dostosowanych do charakteru robét.

Odbiér frontu robot

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy
pracy.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:

a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy oswietleniowe itp.,
b) utozone rury, listwy , korytka lub kanaty przed wciggnigciem przewodow,

¢) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

d) instalacja przed zalaczeniem pod napiecie.

Odbiory czesciowe

Odbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- utozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
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- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.
- sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem
Usterki wykryte przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika rob6t (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i1 prawidtowos$ci montazu.
Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczeg6lne fragmenty instalacji w drodze odbioréw
czesciowych.

Odbioér koncowy
Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy
oraz Inwestora.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
a) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegblnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng.
b) Jakosci wykonania instalacji elektryczne;.
c¢) Skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym.
d) Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow.
e) Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wylacznikow
pradu.
Sprawdzenia skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy
dokonac¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztacza do gniazd
wtyczkowych 1
odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzanie protokotu
odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

* dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

* dziennik budowy,

* protokotly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow 1

oprzewodowania ,
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* protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji ( opornosci) izolacji przewodow oraz ciggtosci
przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych ( miejscowych) potaczen
wyréwnawczych, protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji
uziemien oraz pradu zadzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

* protokét z wykonanych pomiaréw instalacji odgromowe;,

* protokot z pomiar6w nat¢zenia o§wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

= certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

* dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

elektrycznych .

Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub

wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznac si¢ z

dokumentacja dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie

urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidiowa

ich reakcje na zakldcenia i odstgpstwa od warunkéw normalnych. Instalacj¢ mozna uznac za
uruchomione gdy:

a) wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo,

b) sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do

eksploatacji.

Instalacje¢ mozna uznac za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnos$é

parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczeg6lnymi i1 Polskimi Normami.

8. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
9. Przepisy zwiazane
Normy
- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
0,6/1kV
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- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji 1 powtoce polwinitowej, okragle

- PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 Kv
- PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe.(zestaw norm)

- PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.(zbidr norm)

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

- PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

- PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

- PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgate¢zniki instalacyjne i1 ptytki odgalezne
na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowegglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

- PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czegs$¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogollne

- PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

- PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym od 1 Kv
- PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV witacznie (Zmiana A11)

- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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- PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

- PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych

Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco

obowiqzujgce Normy i uregulowania.
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