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UMOWA NR WIR272.2........ccceeiieenn. - Wzor

Zatgcznik nr 7 do SWZ

Wdniu ..o 2024 r. w tomzy pomiedzy Miastem Lomza, z siedzibg PI. Stary
Rynek 14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

................................... — Prezydenta Miasta/Zastepce Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta tomza — Elzbiety Parzych,

............................................... Z Siedzibg ..o
KRS / NIP / REGON zwanym/g dalej Wykonawcag, reprezentowang/ym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w formie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwieh
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720), zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa bulwaréw nad Narwiag w tomzy”
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe bulwaréw
wspoffinansowang ze srodkéw Rzgadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych.

2. Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zardwno zakresu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen.

4. Strony ustalaja, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory jest zatgcznikiem
do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej zgodnie
z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia



dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz.
953) zmienionego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 2506), z tym ze: tablica informacyjna,
o ktorej mowa w par. 2 kt 1 rozporzadzenia zawiera oznaczenie stowne programu i logo
Polski tad. Wzor tablicy informacyjnej dostepny jest réwniez na stronie internetowej
www.bgk.pl w zaktadce Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych —
edycja pierwsza (zaktadka materiaty promocyjne dla JST).

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania umowy nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1859).

. Wykonawca oswiadcza, Zze na dzien podpisania umowy nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.).

§2
. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot, zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde Zzadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobéw, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci,

. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikdw robodt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy w tym dot. zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace oraz umozliwienia
im przeprowadzania kontroli w zakresie przekazanych informacji,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej, wydanymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,



1)

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t Ilub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t oraz innych czynnosci
w ramach realizacji umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

14) prowadzenia dziennika budowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0séb trzecich, organéw panhstwowych

i organow administracji publicznej za szkody, delikty administracyjne i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzeh podziemnych uwidocznionych

w przekazanej dokumentaciji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz

jakosc¢ zastosowanych materiatéw, jakos¢ dostarczanego wyposazenia.

§4

. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg umowy:

w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy,

b) do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej



bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robot zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne
zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w
wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem
budowy jak rowniez w czasie transportu tego mienia w kwocie minimum 70% wartosci
niniejszej umowy brutto. Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie
otaczajgce przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz
z udokumentowanymi ptatnosciami skladki/rat sktadki, o ile terminy ptatnosci byty
wymagalne, najpézniej w dniu rozpoczecia roboét.

e) Wykonawca na wilasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej ztytutlu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia do kwoty
minimum (8 000 000,00 z¥) Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia ogding OC,
pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robét kontraktowych
jest objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej
w umowie ubezpieczenia.

w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb, w miare mozliwosci minimalizowanie utrudnieh
dla jednostek prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg w tym rejonie.

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg
realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzagdzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi wprowadzenie na plac budowy
podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robot nie
ujetych w przedmiocie umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastgpita po dacie
przekazania placu budowy — w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym z uwagi na
koniecznos¢ zapewnienia bezpiecznego wykonania robot.

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,



b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie zabezpieczenia drdg i obiektdéw inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcoéw, w szczegodlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungé je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czystos¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie mogg powstawaé wskutek lub w zwigzku
z zakiéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych oséb (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktore powstang w wyniku robot zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podjaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, zm.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1597, 1688, 1852, 2029 — ,ustawa o odpadach”),

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji



robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

c) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartosc¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

7) w zakresie zawiadamiania o szczegodlnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwilocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjig umowy,
ktére moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakorhczenia robat,

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru
koncowego robot, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdéb zapewniajgcy zgodnos$é robot
i materiatbw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidiowosci lub wad
ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ Ilub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to
Zamawiajgcy zleci proby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwosé
robdt, Wykonawca zwroci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone
nieprawidtowo$ci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkow wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliw alternatywnych



a) wykonawca przy wykonywaniu zamowienia ma obowigzek zapewnienia udziatu
pojazdéw elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
w wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 zm. Dz. U
z 2023 r. poz. 1506, poz. 1681) z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych zmian tego
przepisu.

b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 10
lit. a umowy i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami
prawa Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za
szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i dodwiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605, zm. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1720), wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe
0 prace.

2.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w § 5 ust. 2 pkt 2.1 umowy, w szczegdlnosci
do:

a) zadania oswiadczehn i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
tego wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robot.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia robot
i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osb6b skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych
Z wykonywaniem robdét:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. O$wiadczenie to
musi zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu



oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

2.4.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez
osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.3
umowy w terminie okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptacic¢
bedzie kare umowng w wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcije Pracy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie skfadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do
wykonania przedmiotu umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w zasobdw przez podmiot trzeci
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidzial w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktdre byty mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie sktada¢ Zamawiajgcemu kwartalne raporty — w terminie do 7
— go dnia nastepnego miesigca z postepu robot, okreslajgce zgodnos$¢ postepu robédt
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie
zawierat co najmnie;j:

- aktualny harmonogram rzeczowo finansowy,

- aktualny opis wykonanego =zakresu robot przez Wykonawce ze wskazaniem
procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robét w odniesieniu do catosci
robét z uwzglednieniem podziatu na elementy robét wg harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczgtku inwestycji,

- opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z podziatem na
elementy robdt,

- informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatan naprawczych,

- opis zgodnosci postepu robét z harmonogramem (poréwnanie postepu robot w okresie
sprawozdawczym z harmonogramem: wykazanie opoznien i niezgodnosci przy realizacji
umowy, okreslenie srodkow i dziatan naprawczych).

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zgdac raportu z postepu robot w innych

terminach niz wymieniony wyzej. W przypadku udziatu w realizacji robét podwykonawcow



do raportu nalezy zalgczyé oswiadczenie podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega
Z ptatnosciami. Raport sporzadzany bedzie i przekazywany w formie pisemnej i w wers;ji
elektronicznej.

§ 6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow z przediozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedfozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegoélnosci gdy jej postanowienia
Sg sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy i o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

10. W przypadku gdy termin zapfaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa
w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania



bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktére wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

14. Jezeli powierzenie Podwykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3, wykonania czesci
zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany
jest do przedstawienia oswiadczenia potwierdzajgcego brak podstaw do wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

15. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Przepisy powyzszych ustepdw nie
naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647* ustawy Kodeks cywilny.

§7
1. Rozpoczecie realizacji zamowienia nastgpi po przekazaniu placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczgc¢ realizacje przedmiotu umowy (roboty budowlane)
w ciggu 7 dni od protokolarnego przejecia placu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30.10.2026 r.
4. Wi/w termin jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Termin zgtoszenia przez Kierownika budowy zakonczenia robét i gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien nastapi¢é na co najmniej 14 dni przed terminem wykonania
przedmiotu umowy.

§8

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 umowy o okres trwania

przyczyny z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,

a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentaciji
projektowe] w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakornczenia robot,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot budowlanych, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
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konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym

okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosc¢,

¢) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkoéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktoére wstrzymujg Iub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

j) brak mozliwosci wykonywania robdt w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

K) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

[) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
roboét, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2
lit. g umowy,

2) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do zagdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w  dokumentacii
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych
lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o wartos¢ robét dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zaméwienia,
5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zaméwienia

(w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy), gdzie koniecznosé

zmniejszenia zakresu zamowienia wynikta na etapie realizacji zamdwienia.

Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami otrzymanej promesy
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych lub zmianami
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

W zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiaja,
ze w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy,
waloryzacja wynagrodzenia umownego nastepowac¢ bedzie na wniosek ktorejkolwiek ze
Stron, na nastepujgcych zasadach:

1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie bedzie waloryzowane po
uptywie kazdych nastepujgcych po sobie 12 miesiecy realizacji umowy, poczgwszy od
dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, ze spetnione zostang wymogi okreslone
w ponizszych pkt 2-4,

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym roku nastgpi, jezeli zmiana cen
materiatow lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, w tym roku, bedzie wyzsza o
co najmniej 15 % od wysokosci tychze cen lub kosztéw w poprzednim roku, ustalonych
na podstawie Wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu rocznym,
ogtoszonego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej: GUS)
w Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski”. Zmiana
wynagrodzenia moze polegac zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata od pierwszego dnia
nastepujgcego po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych dowoddéw, w jaki sposéb zmiana cen
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10.

11.

materiatdw lub kosztow, zwigzanych z realizacjg umowy, wptywa na warunki realizacji
umowy, w szczegoélnosci na cene wykonania roboty budowlanej,

4) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie rowna wartosci ustalonej w oparciu
o0 % wzrostu Wskaznika, wskazanego w pkt 2, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
wykazanych, udokumentowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez
zamawiajgcego cen materiatbw lub kosztow, z wytgczeniem kosztéw pracy,
ti. zwigzanych ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i bedzie dokonywana:

1. w przypadku pierwszej waloryzacji — od warto$ci wynagrodzenia, okreslonego
W umowie,

2.  w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia, ustalonego
w wyniku poprzedniej waloryzacji,

5) tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzona na
podstawie zapisObw niniejszego ustepu nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzieh zawarcia umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy. Strony mogg odpowiednio zwiekszyé lub zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 umowy o warto$¢ ustalong w oparciu o szczegétowe
wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany umowy w oparciu o zapisy § 9 ust. 4 niniejszej umowy
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztow
zobowigzania Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
robét na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 umowy lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie § 9 ust 3 umowy lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w § 9 ust.7 umowy powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie,
jednakze nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w § 9
ust. 7 umowy, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w § 9 A ust. 1 umowy,
i informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentacji
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 umowy Inspektor nadzoru
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10 umowy i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10 umowy i przediozenia na
zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.
7 umowy wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i odpowiednio propozycji
wyceny robot iprzekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacii
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac,
ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot.

Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 umowy.

Zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 20 umowy nastgpi na podstawie propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys szczegétowy i w oparciu
0 zasady okre$lone w § 9 A ust 1 umowy, uzupetnione o informacje uzasadniajgce
zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy
Z wyjatkiem zmiany umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2, ust 2 i ust. 20 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1. stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego o wysoko$¢ zmiany,
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2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace - jesli nie byly znane na dzien sktadania ofert
- 0 wysokosc¢ zmiany,

3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne —
0 wysokos¢ zmiany,

4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46, zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1726, poz. 1941) — o
wysokos¢ zmiany,

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

§ 9A

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 9

ust. 1 pkt 4 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie szczegotowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu szczegotowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodqg i przedfozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 4 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikbw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca dokona wyliczenh, o ktérych mowa w ust 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 umowy przed rozpoczeciem
tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie Ilub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania

umowy.
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. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

. Zamawiajagcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg
0soby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezagcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
Z realizacjg umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§12
. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze zlozong ofertg, tj. ..............ooeeiii. zt
netto (sfownie zZtotyCh: ... e /100), plus
nalezny podatek VAT w kwocie .. z, razem brutto:

............................. zt (stownie ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjag zamdwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

. Wykonawca okreSlajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, Zze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robot okreslonych umowa.

§ 13

. Odbioru robét =zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakonczonych robo6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
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4. Odbioru koncowego robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestoréw sieci.

5. Wykonawca minimum na 14 dni przed zakonczeniem realizacji zadania zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego (tj. wpisem do
dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonczenia robot.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatéw, inwentaryzacji powykonawczej w wers;ji
roboczej, badan i przeprowadzonych prob oraz projektu gwarancji) oraz uzyskaniu
pozytywnego stanowiska w zakresie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym (nie zgtoszenie sprzeciwu lub brak uwag) organéw Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior
nalezy zakonczy¢ najpdzniej si6ddmego dnia od daty rozpoczecia.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakoéci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
celem protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorym mowa w § 17 niniejszej umowy.

§14

1. Zadanie jest objete dofinansowaniem w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstepng promesa
Nr 01/2021/1990/Polskitad udostepniong dnia 30.10.2023 r., dotyczaca realizacji przez
Miasto tomza inwestycji pn. ,Budowa bulwaréw nad Narwig w tomzy”. Zgodnie
z zasadami okreslonymi w Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych (z poézniejszymi zmianami) Zamawiajgcy bedzie
dokonywat pfatnosci w dwoch transzach. | transza (50% kwoty wynagrodzenia)
po wykonaniu wydzielonego etapu prac, z terminem realizacji nie pézniej niz 31.08.2025
r., Il transza (50% kwoty wynagrodzenia) po zakonczeniu realizacji inwestycji z terminem
realizacji, nie pézniej niz do dnia 30.10.2026 r.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty
z Promesy na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym, niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajgcego.
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3. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robét w toku” lub
~Protokdt koncowego odbioru robét”, podpisane przez przedstawicieli umawiajgcych sie
stron.

4. Uruchomienie pfatnosci | transzy dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty
ztozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wraz z kopiami faktur i oswiadczeniami
Podwykonawcéw/dalszych  Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

5. Nalezno$¢ za wykonane roboty pfatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:
1) Dla czynnych podatnikéw VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr ................oocoiiinni.
.................... Z otwartym rachunkiem VAT, bedacy wtasnoscig Wykonawcy i wskazany
na fakturze.

2) Dla pozostatych wykonawcéw:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione;j faktury/rachunku na rachunek bankowy nr
...................................................................... bedacy wiasnoscig Wykonawcy i
wskazany na fakturze/rachunku.

6. W przypadku dokonywania zapfaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celdow rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku do towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, zm. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1598, poz. 1059, poz. 1852).

7. Fakture Wykonawca wystawi w nastepujacy sposob:
Nabywca faktury: Miasto tomza
Pl. Stary Rynek 14
18-400 Lomza
NIP: 7182144919
Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

8. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, zm. Dz. U. z
2023r poz. 1720), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, tozsamych
ze wskazanymi w ust. 4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po odbiorze robét na podstawie protokotu koncowego odbioru robét.

Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdbw uregulowanych
naleznosci. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dluzszym, niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, @ Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania pfatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ......................
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.
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20. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego
podmiotu lub osoby.

21. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w 2025 i 2026 r. {j:
- | transza (50% kwoty wynagrodzenia) po wykonaniu wydzielonego etapu prac,
z terminem realizacji nie pézniej niz 31.08.2025 r. - naleznos¢ na podstawie faktury
czesciowej,
- Il transza (50% kwoty wynagrodzenia) po zakonczeniu realizacji inwestycji, w terminie
nie dtuzszym, niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego (przez
zakonczenie inwestycji rozumie sie date podpisania protokotu korcowego).

§ 15
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwaranc;ji jakosci na okres ........ miesiecy liczony od daty odbioru

koncowego robot,

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzgdzen, od ktdérych wykonania uzaleznia
udzielenie w Swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie¢ do usuwania wszelkich
wad stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych
w protokotach przegladdéw gwarancyjnych, atakze do usuwania wad zgtoszonych
pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady.
Koszty wszelkich przeglagdow i napraw serwisowych, okresowych i innych
zamontowanych urzgdzen jak tez koszty okresowych przeglgdow obiektu wynikajgcych
z art. 62 ustawy Prawo budowlane ponosi Wykonawca do konca okresu objetego
gwarancjg. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta,
gwarancje na zamontowane urzgdzenia nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten
okres na krétszy niz okres gwarancji wynikajgcy z niniejszej umowy.

3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej
gwarancji. Gwarancja ma obejmowaé rowniez Zzrodta Swiatta w tym koszt robdt
konserwacyjnych i wymian.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznosé czego sporzgdzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego,

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.
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10.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci
za szkody Zamawiajgcego lub osob trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiatéw lub robot oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg umowa
(o F- miesiecy. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle, tj. okres

rekojmi jest taki sam jak okres gwarancji. Bieg terminu gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie
w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru korncowego, gdy wad nie stwierdzono lub od
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dotgczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajgcego nie bedg mialy zastosowania. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji
producenta, ktéra moze zawieraC¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
O wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zgtosi je na
piSmie lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem:
................................................................................................. , adres e-mail
Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub
pocztg elektroniczng).

Czas naprawy nie dtuzszy niz 14 dni, a w przypadku nie mozliwosci zrealizowania
naprawy wtym terminie Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia urzadzenia
zastepczego o tych samych lub lepszych parametrach bgdz do wymiany uszkodzonego
sprzetu na fabrycznie nowy. Jezeli czas zwrotu naprawianego sprzetu bgdz jego wymiany
wypadnie w sobote, niedziele lub dzien ustawowo wolny od pracy, koniec terminu bedzie
przypadat w pierwszy dzien roboczy w godzinach pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiane wadliwego elementu
rob6ét na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych, w przypadku jego trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji.
W takim przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego elementu robot.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu umowy.
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11. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunkéw eksploatacji (uzytkowania)

okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

12. Realizacja gwarancji nastepuje w miejscu montazu (ustawienia) urzgdzenia (mebla),

a w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie to odbywaé¢ sie na koszt Wykonawcy.

13. Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on

1.

2.

prawo realizowa¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§17
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W wysoOKOSCi ................ zt, tj. 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie, w formie ...................coooennl.

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany
W sposoOb nastepujacy:

1) 70% kwoty -w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
§18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
zaistnienia n/w przypadkow:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczat robot w terminie
wskazanym w umowie lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminach
okreslonych w umowie,

2) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakonczenie robdt. Jako prég opdznienia dajgcy mozliwosé
odstgpienia od umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu
rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
w sposéb razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy
Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
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2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiegj,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

§19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy
zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 21

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegoOtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowg, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robdét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzenh, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, ktore ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotwdérczych wynikajgcych
z kosztorysu szczegotowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 22
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh
zwtoki, liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 3 umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwaranciji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:
- czas reakcji Wykonawcy o ktérym mowa w §16 ust. 4 umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 5 umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 6 umowy,

w wysokosci 500,00zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie - za kazdy dzien opdéznienia.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 10.000,00zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp — 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zapfaty,
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7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie
Zz § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokosci 50.000,00 zi,

10)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany —umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000,00 zi,

11)z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy;
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

12) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktorym w § 12 ust. 1 umowy.

13) za nierozpoczecie robot budowlanych w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 umowy — za
kazdy dzieh zwioki w wysokosci 0,1% netto wynagrodzenia,

14) 0,2% za kazdy dzieh zwioki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego,

15) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzien
przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekroczy kwote kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
niniejszej umowy.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

§ 23

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

25



2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy; Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 24

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
wumowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
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1) umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

§ 29

Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie
rozstrzygaé polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy
rzeczowo i miejscowo do siedziby Zamawiajgcego.

§ 30

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem,
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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