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CP

Runowo 15-15-2-07-36    -g   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  3,40 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-36    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,38 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-64    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,78 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-64    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,19 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-65    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,71 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-65    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-65    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,85 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-69    -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  8,09 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-70    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,93 124 CP-W

Runowo 15-15-2-07-70    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,33 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-103   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-107   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,43 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-107   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-109   -r   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,76 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-109   -r   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,20 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-112   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,55 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-112   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,14 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-117   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-117   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-128   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-128   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-137   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,03 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-148   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,14 124 CP-W

Mikorowo 15-15-2-08-148   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 124 CP-W

MA-PORZ

Runowo 15-15-2-07-69    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  300,00 157 PORZ-STOS

Runowo 15-15-2-07-6     -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Runowo 15-15-2-07-80    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  400,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-104   -a   -00 PORZSTOSM Usunięcie mechaniczne (zgrabia 2 HA  4,60  47.01 PORZSTOSM

Mikorowo 15-15-2-08-104   -c   -00 PORZSTOSM Usunięcie mechaniczne (zgrabia 2 HA  1,32  47.01 PORZSTOSM

Mikorowo 15-15-2-08-116   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,34  19 WPOD-N

Mikorowo 15-15-2-08-116   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  132,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-116   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,78  21 WPOD-BN

Mikorowo 15-15-2-08-136   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  150,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-136   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,61  21 WPOD-BN

Mikorowo 15-15-2-08-136   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  798,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-137   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-137   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,54  21 WPOD-BN

Mikorowo 15-15-2-08-145   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,46  14 ROZDR-PP

Mikorowo 15-15-2-08-145   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,46  21 WPOD-BN

Mikorowo 15-15-2-08-89    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  261,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-89    -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  117,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-89    -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,77  21 WPOD-BN

Mikorowo 15-15-2-08-90    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  203,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-94    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  120,00 157 PORZ-STOS

Mikorowo 15-15-2-08-94    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,56  21 WPOD-BN

ODN2P-WPG Mikorowo 15-15-2-08-137   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,62  70 WYK-PASCP

ODN-GLEB

Runowo 15-15-2-07-1     -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,34  74 WYK-P5GCP

Runowo 15-15-2-07-63    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,74  74 WYK-P5GCP

Runowo 15-15-2-07-6     -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,00  73 WYK-POGCZ

Runowo 15-15-2-07-71    -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,30  74 WYK-P5GCP

Mikorowo 15-15-2-08-104   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  30,82  73 WYK-POGCZ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,04  68 WYK-PASCZ

Mikorowo 15-15-2-08-168   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  10,00  70 WYK-PASCP

Mikorowo 15-15-2-08-89    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,36  74 WYK-P5GCP

ODN-ZRB Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ
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Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,85 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,35 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,61  67 KOP-ROW

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,50  99 SADZ 1R

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,85 100 SADZ WIEL

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,85 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,70 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,20  67 KOP-ROW

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,20  99 SADZ 1R

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,80 100 SADZ WIEL

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,70 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

PIEL

Runowo 15-15-2-07-10    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-36    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-36    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,85 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-38    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,95 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-3     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,42 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-4     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-58    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-59A   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,33 115 KOSZ UA

Runowo 15-15-2-07-59    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Runowo 15-15-2-07-64    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-64    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-67    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,55 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-67    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-83    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-84    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 115 KOSZ UA

Runowo 15-15-2-07-85    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Runowo 15-15-2-07-85    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-87    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Runowo 15-15-2-07-87    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,47 115 KOSZ UA

Runowo 15-15-2-07-8     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,74 115 KOSZ UA

Mikorowo 15-15-2-08-103   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,18 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-103   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-103   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,14 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,35 117 KOSZ UC
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Mikorowo 15-15-2-08-105   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-112   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,34 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-112   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,95 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-114   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Mikorowo 15-15-2-08-116   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,40 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-117   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,78 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-121   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Mikorowo 15-15-2-08-122   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,96 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-131   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,77 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-134   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-147   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,90 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-161   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,23 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-167   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-168   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,72 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-168   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Mikorowo 15-15-2-08-90    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Mikorowo 15-15-2-08-90    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-92    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,75 117 KOSZ UC

Mikorowo 15-15-2-08-95    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,10 117 KOSZ UC

POPR

Runowo 15-15-2-07-10    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-10    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-10    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,46 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-10    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,46 102 SADZ POP

Runowo 15-15-2-07-10    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-10    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-38    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-38    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-38    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50 102 SADZ POP

Runowo 15-15-2-07-38    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-3     -h   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-3     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-3     -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Runowo 15-15-2-07-3     -h   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-167   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-167   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Mikorowo 15-15-2-08-167   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,24  67 KOP-ROW

Mikorowo 15-15-2-08-167   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,40 102 SADZ POP

Mikorowo 15-15-2-08-167   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Runowo 15-15-2-07-2     -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-2     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-2     -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,05  67 KOP-ROW

Runowo 15-15-2-07-2     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,75 100 SADZ WIEL

Runowo 15-15-2-07-2     -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-5     -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,40 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-5     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,40 111 DOW-SADZ

Runowo 15-15-2-07-5     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,40 100 SADZ WIEL
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POPR-NAT
Runowo 15-15-2-07-5     -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,30  73 WYK-POGCZ

Runowo 15-15-2-07-5     -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,40 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Runowo 15-15-2-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00  59 PRZ-TALSA

Runowo 15-15-2-07-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  3,00  53 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

Runowo 15-15-2-07-38    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,20 149 GRODZ-SRN

Runowo 15-15-2-07-38    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,50 149 GRODZ-SRN

Runowo 15-15-2-07-64    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,80 149 GRODZ-SRN

Runowo 15-15-2-07-64    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 149 GRODZ-SRN

Runowo 15-15-2-07-85    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,60 149 GRODZ-SRN

Runowo 15-15-2-07-85    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,00 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-103   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,68 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-103   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-105   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,60 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-105   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-105   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-105   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-114   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,40 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-114   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,50 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-167   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  7,20 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-167   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,00 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-168   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,60 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-168   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-168   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,60 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-168   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-90    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,40 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-90    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-92    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,80 149 GRODZ-SRN

Mikorowo 15-15-2-08-92    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Mikorowo 15-15-2-08-167   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 153 GRODZ-DEM

Mikorowo 15-15-2-08-167   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Runowo 15-15-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  500,00 154 K GRODZEŃ

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Runowo 15-15-2-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Mikorowo 15-15-2-08-144   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Mikorowo 15-15-2-08-164   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Mikorowo 15-15-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  2,00 144 SZUK-OWA2

O-ZGRYZM Mikorowo 15-15-2-08-131   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,00 127 ZAB-UPAK

OCHRP

P-PASYS Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

P-PORZ

Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Mikorowo 15-15-2-08-137   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,44 171 PPOŻ-PORZ

Mikorowo 15-15-2-08-170   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,08 171 PPOŻ-PORZ

Mikorowo 15-15-2-08-170   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,10 171 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN
Runowo 15-15-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Runowo 15-15-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 165 CZYSZ-BUD

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IB
Runowo 15-15-2-07-65    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-65    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

IIA

Runowo 15-15-2-07-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D
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IIA

Runowo 15-15-2-07-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-136   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  795,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  795,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

IIIB
Mikorowo 15-15-2-08-94    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-94    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

IIIBU
Runowo 15-15-2-07-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  808,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  808,00   2 CWD-D

IVD

Runowo 15-15-2-07-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  366,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  366,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-89    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-89    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

IVDU
Runowo 15-15-2-07-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  402,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  402,00   2 CWD-D

POZ-P

Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,66 403 GODZ MH8

Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  57,00 396 GODZ RH8

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,66 403 GODZ MH8

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  57,00 396 GODZ RH8

PR

Runowo 15-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

PTP

Runowo 15-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

PTW

Runowo 15-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPP

Runowo 15-15-2-07-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  668,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  668,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-112   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-112   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D
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Mikorowo 15-15-2-08-129   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-129   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-135   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-136   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-136   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-136   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-136   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-136   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Mikorowo 15-15-2-08-137   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   1 CWD-P

Mikorowo 15-15-2-08-137   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   1 CWD-P

TWP

Runowo 15-15-2-07-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  397,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  397,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Runowo 15-15-2-07-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-PARK Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST
Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

ZAD
Z-PIELK Runowo 15-15-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8
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