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Cewice 15-15-1-04-209   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-209   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-241   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  580,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-241   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-241   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  580,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-241   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

IIB

Okalice 15-15-1-01-23    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-23    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-23    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-23    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-82    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-82    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-82    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-82    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-150   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-150   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

IIIB

Okalice 15-15-1-01-19    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  466,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-19    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  466,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-21    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  630,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-21    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-21    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  630,00   2 CWD-D

Okalice 15-15-1-01-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-82    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-82    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-121   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-164   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-164   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-164   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-164   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

IVD

Jeziernik 15-15-1-05-114   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-114   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-114   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-114   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-117   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  674,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D
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Jeziernik 15-15-1-05-117   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  674,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-128   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-128   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IVDU

Maszewo 15-15-1-02-48    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-48    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-48    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-48    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

TPP

Bukowina 15-15-1-03-201   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-201   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-232   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-232   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-232   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-232   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-232   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-232   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-215   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-215   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  462,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-158   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  357,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-158   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-158   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  357,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-158   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-164   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  494,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-164   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  494,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

TWP

Maszewo 15-15-1-02-48    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Maszewo 15-15-1-02-48    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

2/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: H1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ
TWP

Maszewo 15-15-1-02-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-233   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Bukowina 15-15-1-03-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-284   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Cewice 15-15-1-04-284   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-160   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-160   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-160   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-160   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-166   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-166   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-166   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-166   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-166   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-166   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Jeziernik 15-15-1-05-166   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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