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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

do projektu termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu

KOD CPV - GRUPY ROBOT (Gr)

45000000-7
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci
Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KOD CPV - KLASY (Ki)

45110000-0
45210000-2
45410000-4
45320000-6
45330000-9
45311000-0
45260000-7
45261000-4

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Tynkowanie

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Rob. w zak. wyk. pokry¢ i konstr. dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

KOD CPV - Kategoria (Kat)

45111200-0
45111000-8
41112200-6
45421000-4
45421100-5
45421130-4
45421110-8
45421140-7
45421150-0
45421160-3
45422000-1
45430000-0
45432100-5
45431000-7
45431200-9
45440000-3
45442000-7
45442100-8
45442200-9
45442300-0
45450000-6
45442100-8
45331100-7
45311100-1
45315300-1
45312311-0
09331200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw
Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
Instalowanie stolarki niemetalowej

Instalowanie wyrobéw metalowych

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtog i $cian

Ktadzenie i wyktadanie podiog

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie glazury

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty malarskie

Naktadanie powtok antykorozyjnych

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty malarskie

Instalowanie centralnego ogrzewania

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Instalacje zasilania elektrycznego

Montaz instalacji piorunochronnej

Stoneczne moduly fotoelektryczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

ST.00.00. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wymagan Ogélnych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dla zadania pn. ,,Termomodernizacja
budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu” okresla
wymagania w zakresie:

e wlaSciwosci materiatow;

e sposobu i jakosci wykonania robot;

e oceny prawidlowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

Wymagania Ogoélne zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
I odbioru Robét.

1.2. Zakres stosowania Wymagan Ogélnych

Wymagania Ogolne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w punkcie 1.1 jako cze$¢ DokumentaCJl Przetargowej I Kontraktowej.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w pOWwigzaniu z nizej Wymienionymi
dokumentami:

e Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

e Przedmiary Robot

Specyfikacje uwzgledniajg normy pafistwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do Robot.
Powoluja si¢ one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te
nalezy traktowa¢ jako integralng czgS¢ i nalezy je Czyta¢ facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscu} 1 wymaganlaml Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3. Okreslenia podstawowe

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu,

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzagcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencp technicznej pomigdzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg 1 projektantem,

e _Inspektor” — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem,

e _Kierownik budowy” réwnowaznie - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

e Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyhczen szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu,

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

e Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy speiniajgce
obowigzujace przepisy prawa,

e Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy spetniajace obowigzujace przepisy prawa,

e Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

e Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal Okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych,

e Odktad — miejsce w blisko$ci realizowanych robot pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spelniajace obowigzujace przepisy prawa,
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e Polecenie Inspektora/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

e Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego na przyktad dolina, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kO|€j rurociag, kanat, ciag pleszy lub rowerowy itp.

e Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy,

e Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot.
Szczegolng uwage nalezy zwr6cié na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych
przepisOw oraz spetlnienia ewentualnych pozniejszych, w trakcie budowy, wymogow wiadz
administracyjnych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowigzujacymi
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora.
1.4.1. Przekazanie placu budowy

Inspektor w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, pozwolenie na budowe oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.
Dziennik Budowy zakupi Wykonawca.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje Projektowa.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robot. WykonawcCa W miar¢ potrzeb sporzadzi rysunki (projekty) detali
budowlanych ~ stanowigcych uzupetnienie ~Dokumentacji ~Projektowej zapewniajacych
wykonanie robot zgodnie z umowg. Przedmiary robot stanowig uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej i ST, nie stanowig one gtéwnej podstawy wyceny Robot. Wykonawca wyceni
roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na
budowe¢ powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow,
urzadzen 1 rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng.
1.4.3. Dokumenty Wykonawcy

1.4.3.1. Projekt do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca przed realizacja robot uszczegoétowi otrzymang Dokumentacje Projektowa
sporzadzi rysunki warsztatowe niezb¢dne do prawidtowego wykonania robot oraz projekty
organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w
trakcie trwania robot oraz wszystkie niezbedne opracowania dla prawidtowego ukonczenia
robot i przedtozy je do przegladu i zatwierdzenia Inspektora.

W zakres wykonania Projektu wchodzi rowniez:

- Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, warunkow, decyzji (np decyzji o zajgciu
pasa drogowego) i innych dokumentow dla prawidlowego Wykonanla zamoOwienia,

- Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowan dla prawidiowego
wykonania zamowienia,

Projekty beda zawieraly wszystkie opracowania niezbedne do realizacji i organizacji Robot.
Projekty opracowane przez Wykonawce bedg uwzglednialy normy panstwowe, instrukcje
I przepisy stosujgce si¢ do Robdt. Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbedne do
realizacji robot w imieniu Zamawiajacego oraz opracuje niezbedne dokumenty potrzebne do
uzyskania zezwolen.

Wykonawca bedzie przedktadal Projekty do zatwierdzenia i przegladu Inspektora zgodnie
z Umowa Kontraktowa.

1.4.3.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza, na ktorg beda sktadaty sig:

e dokumentacja Projektowa powykonawcza

e projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,

e projekt organizacji ruchu w trakcie trwania robot,
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e instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem
oraz instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robot, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyhczenlem ilosci wszystkich Robot
wykonanych w ramach Kontraktu, (nie dotyczy)

e pozwolenia na budowe,

e warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe
zwiazane z realizacja robot,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych — protokoty z prob rozruchowych,

protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci,

receptury i ustalenia technologiczne,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
— operaty geodezyjne, (nie dotyczy)

e geodezyjne pomiary powykonawcze, (nie dotyczy)

e aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materialéw i urzadzen,

e instrukcje obstugi urzadzen ( DTR ),

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikow
rob6t branzowych ),

e os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren,
a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu, (nie dotyczy)

e karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami
gwarancji ),

o Kkarty katalogowe urzadzen,

e powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.

e Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego ( 0 ile jest wymagane).
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonanla przedsigwzigcia budowlanego.
1.43.3. Zgodnos$é Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna

1) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym
Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot

2) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatow i elementow Robdt powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami §rednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji
dla danych Materiatow / Robot.

3) W przypadku, gdy Roboty lub Materialty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i begdzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢
wykonanych robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Komplementarno$¢ Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btgdow lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona niezbednych zmian lub uzupeknien.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. Wstep

W rozdziale opisano wymagania ogdlne dotyczace zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczace elementéw placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy traktowac
jako wymagania minimalne.

Zagospodarowanie placu budowy obejmuije:

Ogrodzenie placu budowy.

Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

Obiekty sanitarno-higieniczne.

Punkt poboru wody

Punkt poboru energii elektrycznej.
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Wytwornie 1 warsztaty.

Place sktadowe.

Drogi.

Oswietlenie placu budowy.

e Woyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. Plan zagospodarowania budowy

Rozpocze;me budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem
“planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robot,

ktory uwzglednia wiasne mozliwosci techniczne w zakresie pOSIadanych elementow zaplecza

budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisdw szczegélnych. Plan wymaga

uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

e 0pis techniczny obejmujacy zestawienie elementow zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krétkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze
zawiera¢ sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

e plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie);
na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy facznie z
projektowanymi przytaczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

e schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektryczneyj.

e schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona beda roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno by¢ trwale i szczelne. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢é mniejsza
niz 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ petne, a od
strony lasow lub terenéw przemystowych dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzenia azurowego, W
tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji
bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drég i chodnikéw znajdujacych sig
poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy.
Bramy 1 furtki powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania.

2.4. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

e biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

e szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

e magazyn narz¢dziowy i materiatdéw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

e magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w
instalacje¢ elektryczna, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacj¢ grzewcza. Liczba i
wielkos¢ obiektow kubaturowych powinna wynikaé¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych
pracownikow umystowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku
magazynow z planowanej liczby 1 wielkosci sktadowanych materiatow, narzedzi 1 urzadzen.
2.5. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja:

e ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),

e umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow).

2.6. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armatur¢ umozliwiajgca
podtaczenie weza oraz pobor wody do wiader i pojemnikow. Teren przy punkcie poboru wody
nalezy utwardzi¢ i wyprofilowa¢ w stron¢ od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego
placu nalezy zorganizowa¢ do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wody dla potrzeb
budowy nalezy opomiarowac. Instalacje wodociggowa stanowigcg punkt poboru wody nalezy
zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed zamarzni¢ciem. Miejsce poboru wody do picia nalezy
odpowiednio oznakowac.

2.7. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektrycznej.

2.8. Wytwornie i warsztaty.

Wytwornie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie 1 inne warsztaty tymczasowe, ktére maja
by¢ urzadzone na placu budowy wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie
| warsztaty wymagaja zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;j.

2.9. Place sktadowe.

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiatdbw budowlanych przeznaczonych do
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wbudowania, a takze materiatow i1 urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé
zgodnie z ogdlnymi zasadami sktadowania tych materialdow oraz w zalezno$ci od planowanej
organizacji robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place sktadowe wymagaja
wlasciwego zabezpieczenia podloza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w
szczegblnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place skladowe wymagaja przygotowania
powierzchni przez ulozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni
istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢ wykonane z plyt lub elementow
prefabrykowanych. Podloze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwa zwiru lub
pospoiki.

2.10. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu
materiatow budowlanych na plac budowy 1 w obregbie placu budowy. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykorzystywac drogi istniejgce, ale nie moga one by¢ przecigzane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza nosnos¢ nawierzchni drogi. Tras¢ drog
w obrebie placu budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢. aby mozna bylo wyjechaé z placu budowy
bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchni¢ drog nalezy utwardzi¢c w
zaleznosci od wielkosci przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchni¢ drog mozna
wykonac¢ z plyt lub elementéw prefabrykowanych, thucznia lub zuzlu.

2.11. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprz¢tem do o$wietlenia placow budow. Na placu
budowy nalezy zainstalowac co najmniej 3 oprawy rtgciowe.

2.12. 'Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony W
nastepujacy sprzet gasniczy:

agregat proszkowy 25 kg - 1 szt.,

gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt.,

koce gasnicze - 2 szt.,

beczke z woda o pojemnosci 200 dm3 - 1 szt.,

wiadra - 2 szt.,

topaty - 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢é poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach szczegolnych.

2.13. Odbiér zagospodarowania placu budowy

Odbiér zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia
wykonywania robét budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy sporzadzi¢
protokoi Odbidr urzadzen 1 instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem
pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutecznosci zerowania oraz rezystancji izolacji.
Odbior instalacji wodociagowej zabezpieczajaca w wode dla potrzeb budowy wymaga
wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium czy woda
jest zdatna do picia.

2.14.  Ochrona istniejacego zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen 1 skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robdt. Wyjatek stanowig tereny, na ktérych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, zielen i inne elementy matej architektury sa uszkodzone to Wykonawca robot
ZObOquzany jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen
wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla Inwestora.
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamowienia.

2.15. Tablice Informacyjne

e Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robdt w
dobrym stanie.

e Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obcigzaja Wykonawce.

2.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne be¢dg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem o0sob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.17. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a
po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologlcznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowej lub samorzadowe;.

2.18. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
Inspektora.

2.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezp1eczenstwa i ochrony zdrowia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie wykonania przedsigwzigcia
budowlanego.

2.20. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty Rozpoczecia Robot do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego ( Przejecia Robot ).

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
pO\INinie_n rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.21. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.22.  Ré6wnowazno$é norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore
spelnia¢ maja materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosowa¢ si¢ beda obowiqzujqce przepisy najnowszego wydania lub
Wydanla poprawione odno$nie norm i zbiorow przeplsow chyba ze w Kontrakcie stwierdza sig
wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisow majg charakter ogélnokrajowy, lub
odnoszg si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktore
zapeWman wykonanie na zasadniczo réwnym lub w1¢kszym poziomie niZ wymagany przez
wczesniej wyszczegllnione normy i Zblory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inspektora. Roznice pomigdzy
Wyszczegolmonyml normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ dokladnie
odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedlozone InspektorOWI co najmniej na 10 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku
gdy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

2.23. Zakres prac, ktére obejmuja poszczegolne pozycje przedmiaru

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogdéw nakladow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje

8 STWIOR do projektu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg nakfady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogolnych i zalozeniach szczegotowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatléw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg $cisle zwigzane z okreélonq
pozycja przedmiaru.

3. MATERIALY
3.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (cze$¢) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Robot winny:
e by¢ nowe i nieuzywane,
e odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz
mnych nie wymienionym, ale obow1qZqucym normom | przepisom,
e mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.
3.2. Pozyskanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to Zzrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan_terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie
jakichkolwiek optat uwzgledniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamdwienia.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.
3.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ i1
wlasciwos$ci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania be¢da zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
przez niego optaconych.
3.5. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartoSci funkcjonalnych 1 uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany
projektowanych rozwigzan materialowych 1 urzadzen nie moga powodowaé zmniejszenia
trwalo$ci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentacji jest mozliwe wylacznie przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Whiosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamaw1a3qcego przed
uptywem terminu do sktadania ofert. Wniosek w tej spraw1e powinien zawieraC precyzyjnie
opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz porownanie parametrow technicznych z
rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy
dolaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie dotagczy¢ dokument
potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
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nastepujacymi przypadkami:

e wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

e producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

-zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku
ZamawiajgCy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkoéw
finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne, roéwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkle wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot znaki
towarowe, nazwy producentéw 1 dystrybutorow zostaly wskazane w celu wilasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajagcy dopuszcza stosowanie
wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowa¢ wyroby okre§lone w niniejszej specyfikacji lub
rownowazne (Prawo zamowien publicznych - ustawa z 29 stycznia 2004 r. -Dz.U. 2007 r nr
223 poz.1655 z p6zn. zm.).

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajacego wyrobu jako rownowazny zostaty
opisane w pkt. 1.6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje; przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora beda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biecho, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. .

6. WYKONANIE ROBOT | DOSTAWA URZADZEN

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decijI Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, do$wiadcezenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnlkl
Wplywajqce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Dostawa urzadzen

Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje nastepujace urzadzenia wyspecyfikowane w
Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego w eksploatacji i konserwacji
poszczegodlnych urzadzen. Zarnaw1ajqcy wytypuje pracownikow, ktorzy zostang przeszkoleni.
Harmonogram szkolen bedzie wcze$niej uzgodniony przez obie strony. Kazde dostarczone
urzadzenie bedzie posiadato wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obstugi.

Koszt dostawy urzadzen, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracownikow nalezy
uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i
jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robat. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jakl zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodme z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspekt0r0w1 Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykahbrowane I odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodoblenstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca begdzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystagpieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu be;d21e
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty na ktére nie ustanowiono
Polskiej Normy posiada¢ beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej. Materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne a urzadzenia — wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

7.7.1.Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska slquowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podplsem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

R Brg[ebleg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
obotach

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywanych Robot podlegajgcych
ograniczeniom Iub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnoséci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

¢ dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wynlkl przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot wynikajace z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
7.7.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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7.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
7.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot, w tym instytucji zewngtrznych,
protokotly z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
7.75. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. W Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawa odbioru robdt budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:

1) umowa z zatacznikami:
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
harmonogram rzeczowo -finansowy,
formularz cenowy,
przedmiary robét,
kosztorys ofertowy,
wykaz urzadzen,
odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.,

2) wymagane odrebnymi przepisami protokolty pomiaréw, prob i sprawdzen,

3) projekt budowlany i wykonawczy

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Przejeciu odcinka lub czgsci Robot,

3) Przejeciu Robot,

4) Swiadectwo Wykonanla
8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym p0W|ad0m|en|em Inspektora.  Odbior  bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i p0W|adom|en|a 0 tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Przejecie odcinka lub czesci Roboét
Przejecie odcinka lub cze$ci Robdt polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci Robot.
Przejecia czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robot. Przejecia Robot
dokonuje Inspektor.
8.4. Przejecie Robot
Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Koncowych Robot 1 Rozruchu
Technologicznego.
Catkowite zakonczenie Roboét, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowosé
do Przejgcia Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Przejecie Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét, oraz przyjecia dokumentow, o ktorych

oupwNER
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mowa w punkcie 8.4. Przejgcia Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoséci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty, Proby Koncowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot, Prob Koncowych z Dok. Projektowa i ST.
Podstawa wystawienia przez Zamaw1ajqcego Swiadectwa Przejecia, bedzie protokot Przejecia
Robot podpisany przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkownikow, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Po przejeciu Robot Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploatacyjne, ktore ostatecznie
pozwolg oceni¢ poprawnos¢ wykonanych Robot i dokonac¢ stosownych potracen.
Przez Préby koncowe rozumie si¢:
e proby szczelno$ci instalacji
e proby skutecznosci dziatania instalacji
e pomiary niezbedne do uzyskania homologacji
Przez Proby eksploatacyjne rozumie si¢ pomiary zwigzane z instalacjami a zwigzane z
homologacja.
8.5. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatow
z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.9.1. (podstawa odbioru robét budowlanych) jako
podstawowa zasad¢ przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu
zgodnosci z wymaganiem.
Jezeli wady nie sa istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztow
eksploatacji obiektu mozliwe. jest dokonanie odbioru elementu na nast¢pujacych warunkach:
e ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona,
e wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu Zostanie obnizone o 10%,
e okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydluzony o 3 lata,
e zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej
10% wartosci elementow lub obiektow, na ktore zostal wydtuzony okres gwarancji.
8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.
Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.
W sktadzie komisji zawsze wystgpuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wlasciwy kierownik robot.
8.6.1. Dokumenty wymagane do Przejecia Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokot przejecia sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ staraniem i na koszt wiasny
nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji
rzagdowej lub samorzadowe;j,
homologacje wydane przez stosowne organy administracji,
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng powykonawcza (umozliwiajaca wniesienie
zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu),
Kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,
receptury i ustalenia technologiczne,
kopie Dziennika Budowy i Ksigge obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i
Kierownika Robot,
10. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
11. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
12. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
13. sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prob Koncowych,
14. sprawozdania techniczne,
15. rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wlascicielom urzadzen,

garown

©x No
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16. zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewngtrznych, wynikajace z
prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyZJaml

17. karte gwarancyjng obiektu, urzadzen 1 ciggéw technologicznych,

18. DTR, instrukcje obstugi urzqdzen 1 zespotow urzadzen oraz obiektow,

19. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypeimone druki OT zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami ksiggowosci),

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

¢ lokalizacje 1 zakres wykonywanych Robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Projektowej przekazanej przez

Inspektora,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Przejecia Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.7. Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
Subklauzula 11.9 Warunkéw Ogolnych Kontraktu.
Ostatecznie zatwierdza Roboty Swiadectwo Wykonania, ktére zostanie wystawione po ocenie
wykonania Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za Roboty i wszelkie inne czynnos$ci niezbgdne dla wykonania Kontraktu ustala si¢
jako ryczatt. Cena ryczaltowa obejmuje miedzy innymi:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i
magazynowania (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i
wiasciwych prob) 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ pracy sprzetu i Srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ dostarczonych urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajacego,
rozbioérki, wywoéz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdw odpadowych w
miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

o koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodow, w szczegdlnosci koszty ogoélne budowy oraz koszty zarzadu, w
sktad ktorych wchodza ptace personelu 1 kierownika budowy, pracownikow zaplecza 1
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji Placu Budowy ( w tym:
doprowadzenie energii i

e wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.),
koszty oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ushugi obce na rzecz budowy, opfaty
dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

e Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

o zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sporzadzenie Projektow (sporzadzenie rysunkoéw detali, opracowanie projektu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robot i innych niezbednych
do prawidtowej realizacji Robot Opracowan i Analiz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim

e koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtownych osi obiektow i
reperow,

e opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym
zwigzanych,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,
koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,
koszt zwigzany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwolen zwigzanych z Robotami i
niezbednych opracowan zwigzanych,

e koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym
miedzy innymi PIP, Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz
Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

STWIOR do projektu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu 15



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

e koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow z nimi
zwigzanych,
e koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Prob Eksploatacyjnych i
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e koszty zwigzane z prawidlowa organizacja robot: przeprowadzki, organizacja
tymczasowych pomieszczen, oraz odpowiednie 0znakowanie,
koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych,
koszty koordynacji robot z wilascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
 usunigcie przeszkod naturalnych (- drzew, krzewow, itp. ) oraz innych bedacych
wytworem dziatalnos$ci czlowieka z ich zagospodarowanlern oraz opracowanie
niezbednych dokumentow ( operatow ) do uzyskania zgody na ich usunigcie wraz z
kosztami wynikajacymi z decyzji zezwalajacej na ich usuniecie,
e utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robot.
wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.
e koszty dostarczenia i zuzycia wody, elektrycznosci i gazu na potrzeby roboét i prob.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Roboét, oraz akty wykonawcze
zwigzane.
2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
3. Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE )

STB 00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE .......ccocoovviiiiiiieinn
STB 00.01.00. RObOtY rOZDIOTKOWE ........ccviiiiiiiiiiiiiiieiesie sttt
STB 00.02.00. Roboty ziemne — wykonanie odkopu $cian fundamentowych......................

STB 01.00.00. ROBOTY MUROWIE ......cooiiiiiitiiiiiiieieee e

STB 02.00.00. IZOLAGCUIE ......ooiiiiiiieeeeeee ettt bbb
STB 02.01.00. I1zolacje przeCiwwilgoCIOWE StaANU ZEIO .......ccecoverieieeieiie i ese e e
STB 02.02.00. Ocieplenie §cian piwnicy plytami Styrodurowymi .........ccoccveerivveeiiieeesiineenn
STB 02.03.00. I1zolacja termiczna Stropu I daChu ...........cccovveeiiiiiiniiiic e,

STB 03.00.00. STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA ..o
STB 03.01.00. Stolarka drzwiowa aluminiOWa ..........ccccverieiiinirieineeee e
STB 03.02.00. Stolarka okienna PCV i z aluminium ...........ccccoovrivininincinineneencseees
STB 03.03.00. Okna dachowe i wylazy dachOwe..........c.ccocviiiiiiiiiiiic e

STB 04.00.00. ELEWACJA T ELEMENTY ZEWNETRZNE .......ccooiiiiiiiiiiiiceeee
STB 04.01.00. EIBWACA......cceeitieiiiiieiteeiie sttt te et te et ta e raesae e reeaeaneenne s
STB 04.02.00. Nawierzchnia z ptyt betonowych........ccooviiiiiiiiiii e,

STB 05.00.00. ROBOTY DACHOWIE .......ooiiiiiiieeeie ettt
STB 05.01.00. Pokrycie dachu dachOWKE ..........ccccveiieiiiiiiiiciccie e
STB 05.02.00. Pokrycie dachu gontem BItUMICZNYM.........ccccoiiiiiiiiiieiee e
STB 05.03.00. Roboty blacharskie oraz montaz rynien i rur SpUStowych............cc.cccoeenne,

STB 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE .......cooiiiiiiiiiiiiiieeee s
STB 06.01.00. Malowanie $cian wewngtrznych i SUfItOW .........cccvevveiiiiiiieiiiceee
STB 06.02.00. Posadzki z plytek gres...,.......cccovviiiiiiiiiiiiiiiii

STB 07.00.00. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE .......oooiiiiiiiieiieeseeseee e

INSTALACJE SANITARNE
STS 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE ......oooiiiiiiiiii s
STS 01.00.00. INSTALACIA C.O. .ottt

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
STE 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE .......cotiiiiieiiiieiiee e
STE 01.00.00. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE .......cooiiiiiiiiieeeee e
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE

STB 00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
STB 00.01.00. Roboty rozbiérkowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbioérki elementow
budowlanych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku uzytecznos$ci
publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbiérkowych
elementow budynku:
e demontaz zewngetrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi,
demontaz wewnetrznych drzwi na klatke schodowa w piwnicy,
demontaz rynien i rur spustowych,
demontaz pokrycia dachowego z dachowek ceramicznych wraz z tatami,
demontaz pokrycia dachowego bitumicznego lukarn,
demontaz kominow w obudowie lekkiej,
demontaz pokrycia komina, na ktérym znajduje si¢ maszt antenowy,
demontaz zewnetrznych jednostek klimatyzacji,
demontaz balustrad, porgczy i krat okiennych do ponownego montazu,
rozebranie opaski wokot budynku,
skucie ptytek wraz z zaprawa klejowa na schodach zewngetrznych,
demontaz elementéw zewngtrznych budynku przeznaczonych do ponownego montazu
takich jak tablice informacyjne, kamery, oswietlenie, domofon itp.,
demontaz instalacji podlegajacych wymianie,
inne prace ujete w dokumentacji projektoweyj,
e  wywoz wszystkich materiatow rozbidorkowych i utylizacja.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne”.
2. Materialy
- materiaty do zabezpieczenia zagrozonych elementow nierozbieranych przed uszkodzeniem,
- materiaty do zabezpieczenia elementéw przeznaczonych do ponownego montazu.

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne”

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z
wymogami BHP

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne” Kontroli
podlega sposob wykonania robot rozbidérkowych, prawidtowos$c transportu i sktadowania
materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

8. Przepisy zwiazane i standardy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — Arkady 19809.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogo6lne”.
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STB 00.02.00. Roboty ziemne — wykonanie odkopu $cian fundamentowych
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy Wykonaniu wykopow
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
wykopow w gruntach kat. I-III dla catosci robot 1 obejmuja:
a. mechaniczne wykonanie wykopow z transportem gruntu na sktadowisko.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00.
»Wymagania ogdlne”
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00.
2. Materialy
- nie wystepuja
Sprzet
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw prowadzone beda r¢cznie
4. Transport
Transport gruntu z wykopoéw 1 dokopu odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi $rodkami
transportu (samochody, ciagniki z przyczepami).
5. Wykonanie robot
5.1. Warunki og6lne wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia niwelety, aby umozliwié¢
odptyw wod z wykopu.
5.3.1. Wymagania odno$nie doktadnos$ci wykonama wykopow
Pochylenie skarp wykopow nie moze s1e; r6zni¢ od proj jektowanych pochylen wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powmny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10cm. Szeroko$¢ i gl@bokosc
rowow nie powinna rézni¢ Si¢ od projektowanych wigcej niz o Scm. Spadek dna rowow
powinien by¢ zgodny z zaprOJektowanym z doktadnoscig do 0,05%. Wskaznik zageszczenia
gruntu w wykopie powinien wynosic¢ Is = 0,98 okreslony wg BN-77/8921-12.
6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzglgdem ksztattu, zaggszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza podanych w ST lub odpowiednich normach.
7. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z PN-S-02205.
8. Przepisy zwigzane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8 931-I 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

STB 01.00.00. ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru roboét murowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyCzy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

— Zamurowania z bloczkéw z betonu komoérkowego

— Wymurowanie kominéw wentylacyjnych z cegly licowki w miejscu istniejacych
demontowanych,
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— Naprawy i uzupetienia po robotach instalacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami.

1. 5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-

mentacja projektowa, SST I poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera-

jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki

-z betonu komoérkowego

Wymiary: 36x24x59 cm,

Odmiany: 500 w zalezno$ci od ci¢zaru obj¢tosciowego i wytrzymatosSci na Sciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ W takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny

lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z

dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do

zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad

objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtlowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i

otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1

cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miegjscu potaczenia

murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepiag zazebione koncowe a w miejscu

taczenia z murem istniejacym Kotwic¢ przy pomocy pretow wklejanych chemicznie w istniejaca

sciane murowana.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy ceglty przed ulozeniem w

murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temp. powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych

(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy

sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i

uszkodzonej zaprawy.

Wykonywane czynnosci:

— sprawdzenie wymiarow i katow $cian

— przygotowanie podtoza przez doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy

— murowanie $cian z hiewypelnionymi Spoinami pionowymi z wykorzystaniem narze¢dzi
murarskich

— nalozenie i rozprowadzenie zaprawy na diugosci ok. 2 m.

— ukladanie pustakow z poziomowaniem na biezgco kazdego bloku lub uktadanie metods
,pod sznurek”
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— dociskanie kazdego bloku poprzez uderzanie gumowym mtotkiem,

— usuni¢cie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.1. Mury z betonu komoérkowego.

5.1.1. Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
Wypetnione zaprawa. W Scianach przew1dz1anych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa
spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

) Bloczki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Cegly i bloczki przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda.
d) Grubos¢ spoin poziom. w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grub. spoin pion. - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

Uzupetnienia Scian we wskazanych na rysunkach miejscach grubosci 36cm z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin. Na ostatniej warstwie bloczkow pod stropem
utozy¢ warstwe zaprawy do podbijania. SCIany kotwi¢ do $cian istniejacych kotwami ptaskimi
perforowanymi ze stali nierdzewnej w co trzeciej warstwie.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w do%umentaql techniczney,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu cegly i bloczkéw,
— liczby szczerb i peknigc,
— odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly i bloczkow przez probe dorazng nalezy ja
poddac¢ bad. laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp . Dopuszczalne odchytki [mm]
’ Rodzaj odchylek - - -
mury spoinowane mury nie spoinowane

1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: 3 6

1. - na 1 metrze dlugosci 10 20

- na catej powierzchni

Odchylenia od pionu - na wysoko$ci 1m - na wys. 3 6

2. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

3. - na 1m dhugosci 1 2

- na calej dtugosci 35 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

4, - na Im dhugosci 1 2

- na catej dlugosci 10 20
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle o
5 wymiarach: +6,-3 + 15,-1 + 10,-5 |+6,-3 + 15,-10 + 10,-5
) do 100cm szerokos$¢, wysoko$é +15,-10 +15,-10
ponad 100cm szeroko$¢, Wysokos¢

6.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbioér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takic byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Zasady

rozliczania i platno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a

Wykonawca. Jednostka obmiarowa obejmuje obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 197-1:2002 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

STB 02.00.00. IZOLACJE

STB 02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe stanu zero

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych:

- wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wchodzi:

- przygotowanie podlozy,

- zagruntowanie podtoza gruntem szczepnym do trudnych podtozy.

- wypetnienie ubytkow i wyrownanie powierzchni izolowanych cienkowarstwowa zaprawg
wyroéwnujacg o grubosci warstwy nie wiekszej niz 15 mm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] dyspersyjnej wodnej asfaltowej pionowych $cian i
stop fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi hormami i
okresleniami zamieszCzonymi w opracowaniu pn. ,,0goélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét - Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

- grunt szczepny na trudne podtoza, przyczepnos¢ do podtoza min. 1,0 MPa

Nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze od 5°C do
25°C.

- cienkowarstwowa zaprawa wyrownujaca,

Nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach na paletach, w
pomieszczeniach suchych.

- dyspersja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej pionowej $ciany fundamentowe;.
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Nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych, magazynowa¢ w

pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w warunkach

zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch

warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed

ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego

sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Samochod dostawczy.

Stosowac si¢ do wymagan ST ,,Wymagania 0gblne”

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i

transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Dyspersja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej pionowej moze by¢ przewozona

dowolnymi §rodkami transportu z zachowaniem przepis6w Ministerstwa Komunikacji dla

materiatow klasy 111 w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow

niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle

jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg catos¢

zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze

Zdemontowac opaske betonowa, wzdtuz $cian zewne;trznych Odstoni¢ $ciany piwnic az do taw

fundamentowych. Odstonigte $ciany zewnetrzne oczy$ci¢ mechanicznie (np. urzadzeniem do

strumieniowania mglawicowego). Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i stabo przylegajace czastki

(jak stare uszczelnienia itp.) az do nosnego podtoza.

5.2. Zagruntowanie podtoza

Na oczyszczong powierzchnie nalezy zastosowac grunt szczepny do trudnych podtozy. EmuISJt;

nanosi¢ pgdzlem lub watkiem w dwoch warstwach. Drugg warstwe nanosi¢ nie wczesniej niz

po 3 godzinach od aplikacji pierwszej. Emulsji nie rozcienczaé. Prace nalezy wykonywac¢ w

temperaturze miedzy 5°C a 25°C. Dalsze prace na powierzchni zagruntowanej prowadzié

mozna pPo min. 24 godzinach od zakonczenia gruntowania.

5.3. Wyrownanie powierzchni

Podtoze wyrownac cienkowarstwowg zaprawg wyroOwnujacg o grubos$ci warstwy nie wigkszej

niz 15 mm. Kolejne prace wykonywac po ok. 7 dniach.

5.4. Izolacja przeciwwilgociowa

Dyspersje wodna asfaltowa nanosi si¢ na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze

cienka warstwa pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskowo. Roboty nalezy prowadzi¢ w

temperaturze powyzej +5°C i ponizej +30°C, optymalna temperatura 20°C.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byc 'zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3

cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych

materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa

moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w

czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy

fundamentowej.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy

fundamentowej do wysokosci ok.35 cm nad teren lub opaske przylegta do budynku.

6. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

zaswiadczeniem o jakoS$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbiodr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg

nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

\éV)éniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach

robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych,
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- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki,
Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci czystosci 1 stanu wilgotnosci podioza lub podktadu,
- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkladu 1 rozmieszczenia wpustow podtogowych,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatow z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatow ktorych wlasciwosci
techniczne nie odpow1adajq wymaganlom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych.

8. Przepisy zwigzane i standardy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg

PN-6 9/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
Stosowac przepisy wg ST ,,Wymagania ogdlne”

STB 02.02.00. Ocieplenie $cian piwnicy plytami styrodurowymi

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:

- ocieplenie obwodowe $cian piwnicy,

- tynkowanie $cian piwnicy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wchodzi:

- przygotowanie i odebranie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- 0cZyszczenie powierzchni,

- utozenie ptyt termoizolacyjnych na zaprawie klejowej (klej bitumiczny),

- pokrycie dyspersja bitumiczng ponizej poz. terenu,

- naklejanie siatki z wiokna szklanego powyzej p6z. terenu,

- zasypanie wykopu,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowamu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

- Styropian estrodurowany XPS frezowany mocowany do podtoza klejem bitumicz.gr. 10 cm,
- dyspersja bitumiczna,

- zaprawa zbrojaca systemowa,

- siatka z wiokna szklanego - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

- zaprawa klejowa do zatapiania siatki,

- inne konieczne akcesoria w ilo$ci przewidzianej systemem.
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Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkladzie, w

pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te

?atl)efz}i uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem

ub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg. instrukcji producenta.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez

uprawniong jednostke.

Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego

sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Samochéd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogolne” i instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w

pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te

nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem

lub folia.

Magazynowanie klejow 1 zapraw wg, instrukcji producenta.

5. Wykonanie robot

Ocieplenie obwodowe $cian piwnicy ptytami termoizolacyjnymi ze styropianu XPS gr. 10 cm

na kleju bitumicznym.

Izolacj¢ utozy¢ nie mniej niz 30 cm ponizej posadzki piwnicy.

Po natozeniu masy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosuna¢ do plyt juz

przyklejonych i docisng¢ az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sqs1edn|m1 ptytami, co

sprawdza si¢ przez przyiozeme taty drewnianej. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys

plyty, trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest poruszenie plyt po uptywie Kilku minut.

Ptyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem

mijankowego ukladu spoin. Plyty nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy

temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Wykonywanie warstwy zbrojonej na

styroplanle mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,
3/ bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz

5-C. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig¢ plyt ciagla warstwg o grubosci okoto 3

mm rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po

natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast weiska¢ w nig tkaning szklang za pomoca packi

stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.

Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze nakiada sieja na plyty nie

pokryte masg klejgca, ktora nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sgsiednie pasy

tkanlny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i poziomie. W

cze$ci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki

otworéw drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropian

kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze

by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja Wywch na $ciane sqswqu pasem o

szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na oscieza drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie

wiecej niz 5 mm.

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajaca do uzyskania wymagane;j

warto$ci wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy materiaf izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym skladzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6. Kontrola jakos$ci robét

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

zaswiadczeniem o jakos$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbiodr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje

okreslone w pkt. 5. spowoduja nicodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne

ich wykonanie. Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy. Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,
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- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot,

- protokoty obioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wykonawca powinien obejrze¢ catg
parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie
losowo pobranych probek.

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnqtrznej Czgscei Scian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywaé¢ zadnych roznic, co mozna osiggngé nanoszac zaprawe na wydzielone
czgSci $cian bez dhuzszych przerw.

Obrobki blacharskie powmny wystawac poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

8. Przepisy zwiazane i standardy

Wymagania uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Plyty styropianowe

PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano -montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogdlne”.

STB 02.03.00. Izolacja termiczna stropu i dachu
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
Izolacje termiczne dachu i stropu nad poddaszem.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wchodzi:
docieplenie dachu:
- ulozenie termoizolacji pomigdzy krokwiami
- montaz stelazu 1 wieszakow
- montaz drugiej warstwy termoizolacji
- montaz foli dachowej paroprzepuszczalnej
- wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych ognioodpornych na poddaszu uzytkowym
docieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym:
- usunigcie membrany z folii budowlanej czarnej,
- demontaz pomostu roboczego z desek przeznaczonego do ponownego montazu,
- utozenie termoizolacji z welny mineralnej na istniejacej weknie,
- utozenie membrany dachowe]j paroprzepuszczalnej,
- ponowny montaz pomostu na podwyzszonych kantowkami legarach.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0Ogo6lne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.

- welna mineralna gr. 15cm i 10cm,
stelaz
wieszaki
Folia paroizolacyjna
Ptyty gipsowo-Kartonowe GKF

- Lakler ogniochronny do drewna
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te
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nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folia.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

Struktura mat zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane wtokna.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

3. Sprzet.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprz¢tu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochod dostawczy. Transport 1 przechowywanie wg ST ,,Wymagania og6élne” i1 instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robot.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciaggla 1 mie¢ stalg grubos$¢. Plyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest Wystarczajaca do uzyskania wymaganej wg
dolgumentaql technicznej _ _

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciagtos$ci warstwy 1zolacyjnej, prawidtowosci ulozenia 1 przylegania do podtoza,
- sprawdzenie lintowosci poszycia
6. Kontrola jakosci robét.
Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”
Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakos$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
7. Odbior robét.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materialdéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
- protokoty obioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
8. Przepisy zwiazane i standardy.
W'gma ania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazujg wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie ST ,,Wymagania og6Ine”. ] i
PN-1SO 9229 'Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.
PN-EN 12086 Wyro[])y do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wlasciwos$ci przy przenikaniu pary wodne]j. o .
PN-EN 12087 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
nasigkliwosci wodg przy dlugotrwatym zanurzeniu.
PN-EN 13172 Wyro %/Vdo 1zolacji c1ed%_nej. Ocena zgodnosci.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych )
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturg z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401), .
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki EOIG.CZHG_] z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higien Bracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
stawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

STB 03.00.00. STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA

STB 03.01.00. Stolarka drzwiowa aluminiowa

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
- zamontowanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych z profili aluminiowych
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1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 zaleceniami

Inspektora. W zakres rob6t wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia 0sCieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu slusarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznica,

- oszklenie skrzydel, przeszklen i naswietli,

- silikonowanie ztaczy, usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i

okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Ogoélne Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows,

specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28

ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

e Drzwi zewnetrzne parteru z C|ep1ych profili aluminiowych, wspotczynnik przenikania

ciepta nie wiekszy niz U=1,3 W/m?K, szklone szktem zespolonym bezpiecznym, zamek z

wktadka patentowa, wodoszczelnos¢ klasa 1200 Pa, przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 4,

odpornosc na obcigzenie wiatrem klasa C2, naswietla o odpornosci ogniowej EI130.

e Drzwi zewnetrzne plwnlcy pelne z C|eplych profili aluminiowych, wspotezynnik

przenikania ciepta nie wigkszy niz U=1,3 W/m?K, zamek z wktadka patentowa, wyposazone w

samozamykacz, podwyzszona odpornosc na wlamanie w Klasie RC2, wodoszczelno$¢ klasa

1200 Pa, przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C2.

e Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych, dolny panel pelny, gorny przeszklony, szklenie

szktem zespolonym bezpiecznym, zamek =z wkladka patentowg, wyposazone w

samozamykacz, podwyzszona odporno$¢ na wtamanie w klasie RC2.

Drzwi wykonane doktadnie wg zestawienia zawartym w dokumentacji projektowe;.

Profile aluminiowe:

— ksztattowniki aluminiowe spetniajace wymagania okre$lone w normie PN-EN 755-1.

— wlasnos$ci mechaniczne ksztattownikow sg zgodne z norma PN-EN 755-2.

— dopuszczalne odchytki wymiarowe ksztattownikow wg PN-EN 12020-2.

— przektadki termiczne wykonane sa z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym - wg
DIN 16941 T.2 (posiadaja certyfikat producenta).

— przektadki termiczne z bardzo duza wytrzymalo$cia oraz rozszerzalnoscia cwplnq zblizong
do aluminium, co gwarantuje poprawng prace ztgcza i zapobiega rozerwaniu potgczenia na
granicy pollamld -aluminium, podczas wystepowania duzych zmianach temperatur na
elewacjach budynkéow.

— uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane sg z kauczuku syntetycznego
EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.

— szyby zespolone, aby zabudowa spetniala wymagania normy C|ep1neJ oraz speiniata
wymagania w zakresie ochrony przeciwdzwickowej pomieszczen jak i bezpieczenstwa
uzytkowania.

— parametry oku¢ dostosowane do gabarytow i cigzaru skrzydet oraz do wystepujacych
obcigzen eksploatacyjnych.

e pianka montazowa

e silikon

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj

stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST i instrukcji producenta. Srodki

transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przewozone okna i drzwi powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i

zwartos¢ tadunku.
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5. Wykonanie robot.

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylegac o$cieznica.

W przypadku wystc;powanla wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oScieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ §lusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie §lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugos$ci elementow oScieznicy.

Ro6znice wymiaroéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekqtnej powyzej 2m

Montaz drzwi do $ciany konstrukcyjnej 1qczn|kam| systemowymi.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oScieznicg a §ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.
Podczas montazu $lusarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

— Na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

— Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

— Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

— Na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktora po zakonczeniu robot wypehia si¢ trwale plastyczng
Mmasg uszczelniajaca.

6. Kontrola jakosci robét

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne” oraz instrukcji producenta.

Kontrola jakosci wyroboéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami

podanymi w normie PN-72/B-10 1SO.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- praw1diOWosc wykonama z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- Sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajagce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja

nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

\éV)éniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegbdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg;

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”

STB 03.02.00. Stolarka okienna PCV i z aluminium

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
- zamontowanie okien z profili PCV 1 aluminiowych,

- 0sadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i zaleceniami
Inspektora. W zakres rob6t wehodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu §lusarki,
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,
- wypelnienie piankg szczeliny mi¢dzy o$ciezom i o$cieznica,
- oszklenie skrzydet, przeszklen i naswietli,
- 0sadzenie parapetéw wewngtrznych
- wykonanie parapetow zewngtrznych
- silikonowanie zlaczy, usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3a zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.
- Okna PVB: wspolczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U=0,9 W/m2K, wykonane $cisle
w%dokume.ntacp techm_c_znelj . ‘ . _ o
- Okna z cieptych profili aluminiowych, nieotwieralne o odpornosci ogniowej EI160, szklone
szklem zes ol>(,)nym bezpiecznym, wodoszczelno$¢ klasa E1950 Pa, przepuszczalno$é
powietrza klasa 4, nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych 350N, stupki narozne do potaczenia
(zespolenia) z drzwiami D1, wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej
- Parapety zewng¢trzne z blachy tytan-cynk lakierowanej
- Planka montazowa
- Silikon
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprzet
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj
stosowanego sprze¢tu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.
5. Wykonanie robét.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ 1 naprawic.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ $lusarke na podktadkach lub listwach.
Ustawienie §lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m
wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.
Roéznice wymiarow przekatnych nie fowinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a §ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:

— Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa

elementy mocujace w odlegltosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.
— Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
— Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.
— Na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.
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Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢

szczeling min. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypekia si¢ trwale plastyczng masg

uszczelniajaca.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych:

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w

pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetow o wickszym wysi¢gu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe

rozstawione w odleglosm nie wigkszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnaé zaprawa mur podoklenny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i

osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetow krawedzie parapetu majgce Styk z ramg okienng i murem nalezy

zaszpachlowac silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i

$ciang uszczelni¢ silikonem.

6. Kontrola jakosci roboét

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne” oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-

10085 wraz ze zmianami Al 1 A2 dla §lusarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami

podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac:

- Zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos¢ wykonanla z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja

nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

B’Vﬁniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

- protokoty obioru materialéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg;

PN-158/B-10085 + zmiana A | i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”

STB 03.03.00. Okna dachowe i wylazy dachowe

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- montaz okien dachowych wytazowych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i odbior robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wchodzi:

- montaz okien dachowych wytazowych

- montaz kotnierzy uszczelniajacych

- montaz instalacjl otwierania okien dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28

ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

- okna dachowe wytazowe wg dokumentacji technicznej

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakos$ci 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego

sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogo6lnych ST oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami

atmosferycznymi. Przewozone okna powinny by¢ utozone w bloki zapewniajgce stabilnosc¢ i

zwartos$¢ tadunku.

W czasie transportu klapy dymowe powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i

uszkodzeniem powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych

elementéw po podtozu.

5. Wykonanie robot.

Montaz nalezy wykona¢ na uprzednio wykonanym pokryciu dachu. Od strony

wytrzymato$ciowej przebicie musi by¢ zaprojektowane i wykonane przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia projektowe i wykonawczo - montazowe. Okna i wylazy mocowaé do

konstrukcji drewnianej zgodnie z instrukcja producenta. Szczegdly polaczen paroizolacji,

termoizolacji i izolacji przeciwwodnej dachu wg katalogu producenta. Zastosowa¢ kompletne

okna, ktore gwarantujg energooszczednosé, naturalne $wiatlo, wysoka szczelnos$é,

bezpieczenstwo, tatwy montaz wraz z sitownikami sterowane elektrycznie. Cz¢s¢ instalacyjna

wg projektu branzy elektrycznej.

6. Kontrola jakosci robét.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegodlnych etapow robot.

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta. Dla dokonania

oceny jakosci wykonania nalezy sprawdzac;

- zgodnos¢ wymiarow,

- zgodnos¢ z zestawieniem stolarki wg projektu

- jako$¢ materialow, z ktorych zostaly wykonane,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania OKU.C,

- wodoszczelnose,

7. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja

nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

\éV)éniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- instrukcje montazu

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- ekspertyzy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad okien 1 wytazow pod wzgledem roéwnosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni migedzy dachem i wbudowanym elementem,

- prawidlowo$¢ dziatania czesci ruchomych i sterowania

8. Przepisy zwiazane i standardy.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady 1989

STB 04.00.00. ELEWACJA 1 ELEMENTY ZEWNETRZNE

STB 04.01.00. Elewacja

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac ociepleniowych:
- ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem metoda lekka mokrg (ETICS) na istniejace
warstwy elewacyjne, po uprzednim ich przygotowaniu,

- tynkowanie $cian.

1.2. Zakres stosowania ST.

32 STWIOR do projektu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6t wchodzi:

- przygotowanie podtoza,

- 0CzZyszczenle p0W|erzchn|,

- Zzmycie istniejacych tﬁnk(}w woda z dodatkiem fagodnego detergentu,

- usuniecie Srodkami chemicznymi istniejacego zagrzybienia 1 alg,

- usum%cge odspojonych fra%mentéw elewacjl,

- uzupetnienie wszystkich ubytkow zaprawa tynkarska,

- zagruntowanie catoscl,

- proby przyczepnosci, )

- mocowanie listwy startowej, _ ] o
- po wyschnieciu gruntu przyklejenie ptyt styropianowych, do mineralnego, odpowiednio
przygotowanego 1 nos$nego podloza, wilasciwa zaprawa do klejenia plyt styropianowych
zgodnie z technolo iq_ETI%S, . ) . ) )

- po wyschnigciu Kleju, kotkowanie ocieplenia kotkami systemowymi dhugosci min 30cm w
pasmie migdzyokiennym i min 24cm w pasmie podoKiennym i na Scianach szczytowg.ch w
ilosci 4szt/m* 1 6szt/m? powyzej trzeciej kondygnacji. Gtéwek kotkéw nie wolno Zaglebiaé w
styropianie. Do wysokosci 2m od poziomu terenu zastosowac podwojna siatke,

- szpachlowanie otwordw mocowania mechanicznego, S . _

- wykonanie warstwy zbrojonej przy uzyciu systemowej zaprawy i siatki zgodnie zgodnie z
technologig ETICS,

- W naroznikach otworow zastosowa¢ wzmocnienia siatka diagonalna,

- krawedzie wzmocni¢ systemowymi katownikami aluminiowymi z siatka.

- gruntowanie wykonangj warstwy zbrojonej gruntem systemowym, o o

- wykonanie_dekoracyjno-ochronnej, cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej barwionej w
masie, zgodnie z technologia ETICS, . . ] )

- na $cianach piwnicy oraz w strefie cokotowej wykonanie dekoracyjno-ochronnej, wyprawy
tynkarskiej z tynku mozaikowego na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz
barwionego kruszywa kwarcowego, zgodnie z technologia ETICys,

- silikonowanie stykow z parapetami,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Ogoélne Specyfikacje Techniczne
wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogdlne”.

ETICS — metoda ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw, dawniej nazywana bezspoinowym
systemem ocieplen (BSO) lub metodg lekkg mokra.

Podloze — warstwa lub zespot warstw, na ktorych montowany jest kolejny materiat, majacy
wplyw na skuteczno$¢ jego mocowania.

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) — szczelina celowo utworzona miedzy dwiema przylegajacymi
do siebie budowlami. Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenosza
przewidywane obcigzenia, odksztalcenia i przesunigcia spowodowane réznymi czynnikami.
Polgczenie klejowe — system ocieplenia, w ktorym polaczenie plyt izolacyjnych z podtozem
opiera si¢ wyltacznie na zaprawie klejowe;j.

Polgczenie klejowe z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — system ocieplenia, w ktorym
potaczenie ptyt izolacyjnych z podlozem opiera si¢ na zaprawie klejowej, wspartej
odpowiednimi tgcznikami mechanicznymi.

HBW — Wspotczynnik odbicia $wiatta wyrazony w procentach, ktdry okresla, ile §wiatta jest
odbijane od powierzchni elewacji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

- fagodny detergent, ) S

- srodkami chemiczne do usuwania zagrzybienia i alg,

- zaprawa tynkarska,

- Srodek gruntujacy, ' o '

,—03%81 gtyroplanu (EPS) grubosci 12cm, spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13163-
- zaprawa klejowa (sucha zaprawa mineralna) do klejenia fasadowych ptyt izolacyjnych
st?}:roplano.wyc bezposrednio na czyste, suche 1 no$ne podloza mineralne,

- Laczniki mechaniczne z_trzpieniem plastikowym lub metalowym dopuszczone do obrotu
(ETA lub KOT) i stosowania w ztozonych systemach ocieplen ETICS,

- siatka z wlokna szklanego (powinna odpowiadac wyma%?niom PN-92/P-85010), o
- masa Kklejowo-szpachlowa do zatapiania siatki z wiokna szklanego, odporna na czynniki
atmosferyczne, hydrofobowa, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej,

- katowniki aluminiowe z siatka,
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-grunt, . .

- tynk silikonowy wysoce paroprzepuszczalny, wzmocniony wioknem weglowym, barwiony w
masie, z efektem samooczyszczania i zwiekszona ochrong tynku przed pierwotnym zakazeniem
mikroorganizmami (glony i grzyby), odporny na oddzialywanie niekorzystnych warunkéw

atmosferycznych,
uziarnienie: 1,0; 1,5 0raz 2 mm
przepuszczalno$¢ pary wodnej V1 wysoka
absorpcja wody W2 $rednia

wspotczynnik przewodzenia ciepta, A <0,45 W/(m . K)

reakcja na ogien A2-51,d0

- tynk mozaikowy na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz barwionego
kruszywa kwarcowego
uziarnienie: 0,8-1,2 mm lub 1,0-1,6 mm

przenikanie pary wodnej Srednie sd > 1,4 m
Wspolczynnik przepuszczalnosci wody < 0,06 [kg/(m?h%®)]

przyczepnos¢ > 0,5 MPa

- masa szpachlowa jako powloka hydroizolacyjna w obszarze cokotu/przyziemia a takze jako
uszczelnienie pod parapetami okiennymi, o W?’SOkleJ przyczepnosci do bituméw i duzej
v1yt{zymaloé01, wodoodporna, przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na alkalia i mroz,
elastyczna

warto$¢ dyfuzji pary wodnej pn=1350

grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna jokoto 2,7 m wg EN 1SO 7783
dyfuzji sd H2O0mm (2mm):

absorpcja wody kapilarna: < 0,02 kg/m?h®>wg PN-EN 1062
wskaznik przepuszczalnosci wody: Klasa I11, niska, wg PN-EN 1062-3

- silikon budowlany,
- listwy startowe, profile dylatacyjne i inne konieczne akcesoria w iloSci przewidzianej
systemem.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wykonawca powinien obejrze¢ cala parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.
3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian

- Szpachelki, kielnie oraz pace metalowe do naktadania zapraw klejacych oraz zapraw

tynkarskich
- Pace metalowe z zgbem 10mm do naktadania zapraw klejacych
- Pace pokryte papierem Sciernym do wyrownywania powierzchni i krawedzi przyklejonych
izolacyjnych EPS

- Wiertarki do wiercenia otwor6w na taczniki

- Noze lub nozyce do cigcia siatki szklanej

- Laty do sprawdzania plasko$ci wykonanej powierzchni ocieplenia

- Mieszadta elektryczne oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejacych i mas tynkarskich

- Walki malarskie oraz pedzle malarskie

- Tasmy papierowe do odcinania kolorow

- Urzadzenia transportu pionowego

- Rusztowania

- Cisnieniowe aparaty do zmywania woda powierzchni $cian.
4. Transport.
Samochod dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania og6lne” i instrukcji producenta.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skltadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folia.
Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.
5. Wykonanie robdot.
5.1. Wymagania ogoélne
Roboty ociepleniowe moga zosta¢ rozpoczete, po zakonczeniu robot budowlanych takich jak
roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkondéw Iub
tarasOW itp. oraz roboty przygotowawcze w tym: zabezpieczenie i ostonigecie powierzchni
nieprzeznaczonych do pokrycia jak szkto, elementy drewniane i stalowe, oktadziny itp.,
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wykonanie obrobek zapewniajacych odprowadzenle wody opadowej poza lico elewacji z
poziomych muréw ogniowych, attyk i gzymsow, przejécia instalacji i innych elementow
budynku przez ptaszczyzny izolowane termicznie zostang rozmieszczone i opracowane W
sposOb  zapewniajacy calkowita 1 trwalg szczelnos¢, zostanie jasno okreslony sposob
zakonczenia ocieplenia i jego pofaczenia z innymi elementami budynku, wykonanie
przynajmniej tymczasowego odwodnienia potaci dachowych, prawidlowe postawienie
rusztowania zgodnie z DTR.

Prac ociepleniowych nie mozna rozpocza¢ przed wyschnigciem widocznie zawilgoconych
miejsc w podtozu.

Przy termorenowacji $cian istniejagcych budynkow, przed przystapieniem do prac
ociepleniowych, muszg zosta¢ usunig¢te przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza oraz
wyeliminowany ich szkodliwy wptyw na podtoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych.
Wszelkie odste;pstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, zas w przypadku robot wymagajacyCh pozwolenia na budowe musza by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robdt ociepleniowych w
grzdypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku
udowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegolnosci:

— Stosowa¢ wylgcznie kompletny system ETICS. Wykorzystanie komponentow
pochodzacych z réznych systemow jest niezgodne z prawem; powoduje to utrate
gwarancji 1 zwigksza ryzyko szkod.

— Wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego stosowaé zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

— W czasie wykonywania robot 1 do catkowitego zwiazania lub wyschnigcia 1 w fazie
wysychania temperatura otoczenia i podloza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w
przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

— Podczas wykonywania robot 1 w fazie wigzania, materialy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr). Zagrozone plaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczyé, np. poprzez
stosowanie oston.

— Rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

5.2. Podtoze

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste. Podtoze nie moze by¢ wykonane lub
zawiera¢ material, ktorego wejsScie w reakCJq chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do Wykonywanla ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci catego
zestawu.

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi. W przypadku niespelniania wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy
przygotowac.

Wymagana jest kontrola przydatno$ci podtoza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i
przyjecia wlasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podloze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych $rodkow
antyadhezyjnych. Luzne czgéci oraz pozostaloSci po wcezesniejszych warstwach usunac.
Podfoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak
rowniez tynki na bazie zywic sztucznych i pow%okl malarskie mozna dopuscié, jezeli posiadaja
odpornos¢ na odrywanle przynajmniej 0,08 N/mm?. Mocno nasiakliwe podtoza zwilzy¢ woda
lub zagruntowa¢ podktadem zmniejszajacym chtonnos¢.

5.4. Montaz profili cokotowych

Ocieplenie nalezy rozpoczaé od zamocowania profili cokotowych. Profile sg podparciem dla
pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego poziomu kolejnych warstw,
wzmacniajg dolng krawedz systemu, a kapinos chroni przed zaciekami wody.

5.5. Mocowanie ptyt styropianowych

Zaprawe¢ klejowa natozy¢ na tylng stron¢ ptyty metoda obwodowo-punktowa (wzdtuz brzegow
plyty natozy¢ watek masy klejowej o szerokosci ok. 5 cm, a na $rodku plyty 3 lub 6 owalnych
plackéw masy klejowej wielkosci dtoni). Powierzchnia kontaktu z masg oraz grubos¢ warstwy
zalezy od tolerancji podtoza — material nalezy nanosi¢ tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem
wynosita min. 40%. Masa klejowa umozliwia wyroéwnanie nieréwnosci podtoza do wielkos$ci
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+lcm. Plyty termoizolacyjne uklada¢ na wigzanie mijankowo pasami, przyktadajac i
przyciskajac do powierzchni z dotu do gory - dobrze docisng¢. Nie naktadac kleju w miejscach
styku ptyt. Zapobiega¢ obsuwaniu si¢ ptyt i odchyleniom od pionu.

Plyty izolacyjne nie powinny by¢ przyklejane do mokrego lub zmrozonego podtoza. Jesli
wystepujg szczeliny miedzy plytami, mozna je wypeli¢ klinami wykonanymi z materiatu
izolacyjnego.

Nie jest dozwolone wypetnianie szczelin klejem. Jesli szczeliny sa mniejsze niz 3 mm, mozna
je wypetni¢ piankg poliuretanowg o niskim stopniu rozpre;zanla

Po zamocowaniu powierzchnia ptyt EPS musi by¢ rowna, z tego powodu w razie potrzeby (np.
uskoki krawedzi plyt) nalezy ja wyréwnac — przeszhfowac papierem sciernym. Czynnos¢ tg
mozna wykona¢ po zwigzaniu zaprawy klejacej tj. najwczesniej po 24 godz. od przyklejenia
plyt. Jezeli ze wzglgdu na harmonogram prac budowlanych ptyty styropianowe muszg przez
dluzszy czas pozostawa¢ odkryte, to pod wplywem dziatania promlem UV moga z6tknacé.
Miatka substancja powstajagca w wyniku promieniowania musi zosta¢ dokladnie zeszlifowana
przed natozeniem warstwy zbrojone;.

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 3 cm.

5.6. Wzmocnienie narozy

Obligatoryjne jest wzmocnienie wszystkich narozy otwordw okiennych i drzwiowych. Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej na calej powierzchni w narozach otworéw (okna, drzwi) w
masie szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie diagonalne.

5.7. Mocowanie mechaniczne

Do mocowania mechanicznego za pomocg tacznikow mozna przystapi¢ po uptywie 24 godz. od
przyklejenia plyt.

Nalezy stosowac kotki z rdzeniem stalowym odporne na wptywy atmosferyczne. Wbija¢ po
4szt/m? i 6szt/m? powyzej trzemej kondygnacji. Dtugos¢ facznika powinna by¢ taka, aby co
najmniej 5 cm byto osadzone w $cianie. Gtowek kotkdéw nie wolno zaglgbia¢ w styropianie.

5.8. Warstwa zbrojona

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otwor6w musza by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wlasciwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania ptyt termmzolacyjnych przy pomocy
kleju i tgcznikdéw mechanicznych warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24
godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez tacznikow) warstwe zbrojong
wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu plyt termoizolacyjnych. Nalezy
przestrzega¢ zalecen podanych w kartach technicznych wyrobow. Po tym czasie na plyty
termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe rozprowadza si¢ ja réwnomiernie pacg ze stali
nierdzewnej (np. ,,zgbata” o wielkosci zgbow 6-10 mm), tworzac warstwe z materiatu klejacego
na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej
warstwie natychmiast rozklada si¢ siatk¢ zbrojacg i1 zatapia ja przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Siatka musi by¢ umieszczona w 1/3 grubosci
warstwy liczac od zewnatrz. Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szeroko$ci minimum
10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
nafozeniu siatki w ‘poblizu hakow rusztowania na nacigcie nakfada si¢ dodatkowy pasek siatki i
zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe;,
zatopiong siatk¢ nalezy obcia¢ wzdhuz dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach
(np. konieczno$¢ uzyskania zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe
jest stosowanie podwojnej warstwy siatki zbrojace;.

5.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschnigta warstwe zbrojong nalezy zagruntowac
srodkiem gruntujgcym. Do gruntowania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ najwczesniej po
uptywie 3 dni od jeJ wykonania.

5.10. Tynk nawierzchniowy

Tynk naktada¢ na zagruntowane podloze paca ze stali nierdzewnej lub natryskiwaé
odpowiednimi aparatami natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie sciggnaé na grubosé
ziarna. Tynki typu baranek wygladzi¢ koliscie

packa tynkarska z tworzywa sztucznego lub poliuretanowa bezposrednio po natozeniu, a tynki
typu kornik nada¢ odpowiednig fakture poziomg, pionowa lub kolista. Wybor narze;d21a do
wygladzania tynku wplywa na faktur¢ uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze
wykonywa¢ przy uzyciu tego samego narzgdzia.

Przylegajace do siebie plaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co
ma na celu uzyskanie Jednorodnej powierzchni i uniknigcie 1ndyw1dualnych réznic zwigzanych
z wykonywaniem prac przez rozne osoby. W celu unikniecia rdznic na zlgczach pasm
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roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ pracownikow na poszczegoélnych poziomach
rusztowan, a powierzchni¢ obrabia¢ metodg ,,mokrym w mokre”.

Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C,
zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

W strefie parteru wykona¢ elewacje imitujacg boniowanie. Podloze "gtadkie" pomalowaé. Przy
pomocy taSmy malarskiej szerokosci 3 cm wykona¢ poziome pasy. Odstonigte pow1erzchn1€;
pokry¢ tynkiem barwionym w masie o grubosci ziarna 3mm. Ostre krawedzie wyréwnaé przy
pomocy suchego watka o krotkim runie. Opaski dekoracyjne wokot okien szerokosci 5 cm w
poziomie | i Il pietra wykona¢ z tynku barwionego w masie. Kolorystyka zgodnie z
dokumentacjg projektows.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa si¢ po zakonczeniu kazdego zanikajacego etapu
robot ociepleniowych.

Obejmuje ona:

— Przygotowanie Powierzchni Sc1any weryfikacja czy podloze jest wystarczajgco nosne,
Czy Jest oczyszczone, rOwnomierne a w razie potrzeby, wzmocnione. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy wszelkie ubytki zostaty uzupetnione.

— Przyklejanie Ptyt z EPS: Kontrola réwnosci i ciaglosci powierzchni oraz doktadnosé
uktadu plyt izolacyjnych 1 szeroko$¢ spoin migdzy nimi. Sposdb klejenia, cato
powierzchniowo lub metodg obwodowo/punktowa efektywna powierzchnia klejenia
wynosi min. 40%.

— Kontrola obrébek blacharskich: sprawdzenie czy obrobki blacharskie sa odpowiednio
zamocowane, czy spadki sag wilasciwe i czy wystaja one poza plaszczyzng $ciany w
sposob adekwatny odprowadzajacy wode poza lico elewaciji.

— Mocowanie Mechaniczne ptyt EPS: Weryfikacja liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych. W przypadku podlozy o stabej nosnosci, szczegblnie tych
zbudowanych z materiatlow szczelinowych, zaleca si¢ przeprowadzenie proby
wyrywania tych tacznikow.

— Wykonanie warstwy zbrojonej: w pierwszym etapie nalezy sprawdzic: praw1d10wosc
wykonania miejsc newralgicznych elewacji (narozy, osciezy i narozy otworow,
dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Kontrola wykonania warstwy ZbrOjonej
polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejowo-
szpachlowej, wielkosci  zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownos$ci powierzchni, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojone;
przed przystapieniem do dalszych prac.

— Kontrola Gruntowania: weryfikacja czy warstwa gruntujaca zostata roéwnomiernie i
kompleksowo natozona.

— Wykonanie Wyprawy Tynkarskiej: odchylenie gotowej powierzchni od ptaszczyzny nie
moze przekracza¢ 3 mm w liczbie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej taty (tata
o dhugosci 2 metrow). Odchylenie od pionu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na kazdy 1
metr 1 nie moze przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci budynku. Na catej wysokosci
kondygnacji odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych nie moga by¢
wieksze niz 10 mm.

— Optyka tynku: kontrola czy wyprawa jest ciagta, rowna i ma prawidiowa strukture.
Gotowa wyprawa powinna charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoScia i niezmiennoScig
faktury, a takze brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci widocznych gotym
okiem przy rozproszonym $wietle z odlegtosci wigkszej niz 3 metry. Nie dopuszcza si¢
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza réwnolegle lub
stycznie do ocenianej powierzchni.

7. Odbiér robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

\éV)C/lniki odbioru materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoly obiora materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- eKspertyzy.

Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostala naniesiona w

jednobarwne;j i jednakowej fakturze zewnqtrznej Czgsci $cian pokryte w roznym czasie nie

powinny wykazywaé zadnych réznic, co mozna osiggnaé nanoszac zaprawe na wydzielone
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czesci Scian bez dluzszych przerw. Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico
ocieplonej Sciany co najmniej 40 mm.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem 0bOWigzujg wg:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Instrukcja ITB nr 418/2007 — Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czg$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje

Instrukcja ITB nr 447/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania

Instrukcja ITB : Cze$¢ C Zabezpieczenia i izolacje ; zeszyt 8: Ztozone systemy ocieplania $cian
zewngtrznych budynkow (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub welny mineralnej 1 wypraw
tynkarskich, wydanie 2020r.

Wytyczne wykonawstwa oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — wydanie 06/2022 opublikowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen

Instrukcja eksploatacji systemow ocieplen wydanie 03/2016 opublikowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,,Wymagania ogdlne”.

STB 04.02.00. Nawierzchnia z plyt betonowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z ptyt chodnikowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, kontroli i odbioru:

- OlfaSk' z ptyt chodnikowych betonowych SOX%, _a7 kolor szary, we wskazanym w projekcie
zakresie

- wykonczenia schodow zewnetrznych plytkami granitowymi ptomieniowanymi gr. 2cm na
kleju elastycznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

2.1.  Betonowa ptyta chodnikowa

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyt chodnikowych betonowych i granitowych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

2.1.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki dla ptyt wynosza:

a) na dtugosci -2 mm,

b) na szerokosci -2 mm,

¢) hagrubosci -3 mm.

2.1.3. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powmna by¢ zwarta, bez rys, pe;kme;c plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
ptytek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie rowne i proste. Wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 1,5mm.

2.1.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych ptyt chodnikowych wg. PN-EN 1339

Lp Cechy WartoSci

1 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2
udziatem soli odladzajacych Przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m2

2 | Nasigkliwos¢ woda wg, w procentach <6

3 | Wytrzymatos$¢ na zginanie przy Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,5 MPa.
rozlupywaniu. Kazdy pojedynczy wynik > 2.8 MPa
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Obcigzenie niszczgce nie mniejsze niz 110 N/mm
dtugosci
roztupania
4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg. klasy 3) <23 mm
2.1.6. Sktadowanie
Plyty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie,
2.1.7. Kontrola
Do partii ptyt betonowych sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢
swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badaf. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu.
2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1008.
2.3. Piasek
Piasek do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej i na podsypke powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w PN-EN 13242,
2.4. Cement
Cement uzyty do wytwarzania betonow powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35. Na podsypke
cementowo—piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25 a do wypetnienia spoin -
marki 35 i odpowiada¢ PN-EN 197-1.
3. Sprzet
Nawierzchni¢ mozna uktada¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4, Transport
Kostki uktadane sa warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasma stalowg, €O
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.
S. Wykonanie robot
5.1. Podloze
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zagegszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wg normalnej proby Proctora. Dopuszczalne tolerancje rzednych podtoza
wynosza + 1 cm, a szerokosci dopuszczalne tolerancje wynosza = 5 cm,
5.2.  Podbudowa
Podbudowa placu manewrowego wykona¢ zgodnie STB 08.01.02. Podbudowa i ulepszenie
podtoza stabilizowanego cementem
5.3.  Podsypka cementowo-piaskowa
Kostki betonowe powinny by¢ utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci:3cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana. Doktadnos¢ wykonania
podsypki powinna wynosi¢ +1cm.
5.4.  Nawierzchnia z plyt betonowych
Plyty betonowe uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zag¢szczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 3+5 mm. Kazda ptyte po
utozeniu wypoziomowa¢ za pomocg gumowego motka. Po utozeniu wszystkich plyt, szczeliny
nalezy wypeinlc piaskiem lub innym materiatem zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie
zamie$¢ pow1erzchme; utozonych plyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w Kkierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczenia nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelic¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamies¢
nawierzchnie.
Powierzchnia ptyt przy urzadzeniach infrastruktury technicznej powinna po ubiciu wystawac
3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz 3+10 mm powyzej korytek $ciekowych.
6. Kontrola jakosci robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarcza¢ je Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ z
czestotliwoscig gwarantujagca zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.1. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢
sprzgtu, sSrodkoéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.
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6.2.  Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow roboét, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacijg Projektows, ustaleniami zawartymi W punkcie
5 niniejszych ST — "Wykonanie robot™ oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania
robot z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST — "Kontrola jako$ci robot".
6.3.  Kontrola po wykonaniu rob6t
Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwno$¢ nawierzchni, profil podtuzny,
profil poprzeczny, rownoleglosc spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.
6.4. Przeprowadzenie badan
6.4.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien Sprawdzi¢, czy producent Kkostek
brukowych posiada aprobate techniczna wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od
posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdob w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.1 i wyniki badan przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.
6.4.2. Badania w czasie robot

e Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

a) glebokosci koryta:
b) o0 szerokosci do 3 m: +1cm,
C) o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
d) szerokos$ci koryta: + 5cm.
e Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw polega na

stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz punktem 5.3 niniejszej ST.
e Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
pkt. 5.6 niniejszej ST:

d) pomierzenie szerokosci spoin,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

f) sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

g) sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej
6.5.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na
150m?, jednak nie rzadziej niz raz na 50m ciagu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny
przesw1t pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1 cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca hiwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Odchylenia od projektowanej
niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ +2 cm.

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Co najmniej raz
na kazde 150m dhlugosci ciggu | w punktach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

5. Odbior robot

Odbior nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych dokonywany jest na
zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Cenajednostkl obmiarowej

Platnoéé¢ za 1 m? (metr kwadrat0wy) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
robot w oparciu 0 wynik pomiaréw 1 badan.

Cena jednostkowa utozenia nawierzchni obejmuje:

- ‘prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- przygotowanie podfoza, ] ) ) ]
- rozscielenie, profilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3cm wraz
Z |e] przygotowaniem, . . .
- ufozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- wykonanie badan i pomiarow,
- ochrona nawierzchni w czasie robot,
- uprzatnigcie terenu robot.
9.2. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
0.  Przepisy zwigzane
. PN-84/B-04111  Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
. PN-EN 206-1:2003 Beton,
. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu,
. PN-EN 197-1:2002 Cement,
. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,
. PN-EN 1338:2005 "Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan",
. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow I torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

oo ~NoOo O~ WNRERE

STB 05.00.00. ROBOTY DACHOWE

STB 05.01.00. Pokrycie dachu dachowka

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie pokrycia dachowego dachowkg ceramiczng

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie i odbioér robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 zaleceniami

Inspektora. W zakres robot wchodzi:

- Montaz membrany dachowej

- Montaz kontrtat

- Montaz tat

i{Wyklé)nanie pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki, potokragtej, uktadanej podwojnie w
oronke.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i

okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogoélne Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28

ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

- faty i kontrtaty zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i ogniochronnie do NRO.

- membrana 0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnelj( )

- dachowka karpiowka ceramiczna, potokragta w kolorze czerwonym, gasiory i ksztattki

dachowe ceramiczne wg dokumentacji technicznej.

+ trwato$¢ — mrozoodpornos¢ - poziom 1 - 150 cykli badania materiatu wg en 539-2,

+ reakcjanaogien Al. _

» przesigkliwos¢ - kategoria 1, metoda badania 2 (wg EN 539-1)

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego

sprzgtu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogo6lnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem

powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po

podtozu.

STWIOR do projektu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu 41



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

5. Wykonanie robot.

Dach kryty dachowka ceramiczng karpiowka potokraglta w kolorze naturalnej cegly,
podwdjnie W koronke. Sposob montazu i akcesoria Systemowe zgodnie z technologig
przyjetego producenta pokrycia dachu. Membrana dachowa trojwarstwowa, o duzej
wytrzymatosci mechanicznej i gramaturze nie mniejszej niz 200g/m*. Krawedzie taczone na
fabryczne paski kleju utatwiajace montaz i zwigkszajace szczelnosc.

Termoizolacj¢ dachu wykona¢ ptytami z welny mineralnej szklanej o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,038WmK uktadana nad w dwoch warstwach zaktadkowo, o
tacznej grubosci 15cm.

a) przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

b) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnicty wzdtuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczes$nie dotykatl dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dlugosci rzedu,

c) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢
przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub
bezposrednio do 1at,

d) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

e) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

f) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
6. Kontrola jakosci robét.
Inspektor dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji oraz utozenia pokrycia.
7. Odbiér robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okre$lone w pkt. 5 spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
\év)éniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowic nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budo
- protokoty Odbloru poszczegolnych etapow robot,
- protokotly obioru materiatow 1 wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- eKspertyzy.
8. Przepisy zwiazane i standardy.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -Arkady 1989

STB 05.02.00. Pokrycie dachu gontem bitumicznym

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie pokrycia dachowego gontem bitumicznym

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbioér robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 zaleceniami
Inspektora. W zakres robot wchodzi:

- montaz membrany dachowej,

- podwyzszenie profili istniejacych krokwi poprzez nabicie kantowek z drewna iglastego w
klasie C24 impregnowane do NRO,

- montaz ptyty OSB3 gr. 2,5cm,

- uloZenie papy podkladowej,

- wykonanie pokrycia z gontu bitumicznego ,,karpiowka”.

- w zakres prac wchodza czynno$ci i materiaty pomocnicze,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0goélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

- kantowki z drewna iglastego klasy C24 zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i
ogniochronnie do NRO.

- membrana o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej,

- papa termozgrzewalna podktadowa,

- gont bitumiczny ,.karpiowka” z posypka w kolorze czerwonym wg dokumentacji technicznej.
3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprz¢tu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogolnych ST.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciagganie niezabezpieczonych elementow po
podtozu.

Rolki papu uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, W jednej warstwie. Przechowywaé w
pomieszczeniach krytych. Chroni¢ przed zawilgoceniem i promieniowaniem stonecznym.

5. Wykonanie robdt.

Pape¢ podktadowsa uktadac na termoizolacji po kierunku spadku potaci z zaktadami podtuznymi
nie mniejszymi niz 10 cm, czolowymi nie mniejszymi niz 10 cm. Przy okapach utozy¢ 1 pas
papy réwnolegle do jego linii. Na belce drewnianej krawedz papy mocowac gwozdziami
papowymi co 5cm. Krawedzie szczytowe domocowac liniowo co 20-25cm teleskopowymi
tacznikami mechanicznymi.

W zalamaniu, narozniku wklestym izolacj¢ nalezy dodatkowo wzmocnic. Wywmlqtq na
powierzchnig $ciany izolacj¢ pionowg nalezy dodatkowo umocowa¢ mechanicznie do $ciany i
zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

Warunkiem szczelno$ci paroizolacji 1 izolacji wodochronnej jest uktadanie papy
termozgrzewalnej z ciagla wylewka bitumu na zaktadach przy standardowej szerokosci zaktadu
podtuznego 10 cm i czotowego nie mniej niz 10 cm. Przy wylewce bitumu wigkszej niz 5 - 8
mm istnieje konieczno$¢ zastosowania na niej posypki z tupka chronigcej odkryty bitum przed
oddziatywaniem promieni UV.

Montaz gontdw rozpoczyna¢ nalezy od okapu. Pas startowy montowa¢ wecigciami
skierowanymi w strong¢ kalenicy, kolejne pasy montowac wcigciami skierowanymi ku okapowi
zachowujagc przesunigcie o potowe szerokosci modulu wzglgdem warstwy poprzedzajace;.
Gonty uktadac¢ na styk, bez pozostawiania szczelin.

Gonty montowa¢ do podioza przy pomocy gwozdzi papowych ocynkowanych, linia whijania
ok. 1 do 2 cm ponad gorna linig wycie¢ na paskach gontow. Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢
dobrana odpowiednio do grubosci poszycia zgodnie z zaleceniami producenta. Gwozdzie
wbija¢ prostopadle, po wbiciu gldwka ma by¢ w tej samej ptaszczyznie co gont. Dopuszcza si¢
mocowanie gontéw za pomoca takera dekarskiego i odpowiednio dtugich zszywek. W strefach
krawedziowych dachu oraz na powierzchniach stromych o nachyleniu wigkszym niz 55° listki
gontow podkleja¢ klejem bitumicznym lub uszczelniaczem dekarskim. Nie nalezy do
podklejania stosowac $rodkoéw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne. Linie Cigcia gontow
uszczelnia¢ kitem trwale plastycznym. Przy koszach opierzonych blachg pasy gontow uktadac
tak, aby zachodzity na opierzenie. Dopuszcza si¢ stosowanie pasa papy szerokosci 1m, w
kolorze gontu, w koszach zamiast opierzenia z blachy. Kalenicg i grzbiety wykonczy¢
akcesoriami systemowymi lub docina¢ z paskéw gontu wygigtych do ksztattu dachu. Sposob
montazu gontow dostosowac¢ do wymogow producenta.

Gonty nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 5°C. Optymalna temperatura do montazu: 20°C
—25°C. Gontow nie uktada¢ podczas opadow atmosferycznych oraz silnych wiatrow.

Do krycia catosci dachu stosowac gonty bitumiczne pochodzace z jednej partii produkcyjnej.

6. Kontrola jakosci robot.

Inspektor dokona sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania izolacji oraz utozenia pokrycia.
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych
producenta. Kazda partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.

7. Odbiér robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
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BV}éniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -Arkady 1989

STB 05.03.00. Roboty blacharskie oraz montaz rynien i rur spustowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

- obrobki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

Zakres stosowania ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 zaleceniami

Inspektora. W zakres robot wchodzi:

- Montaz obrobek: muréow, kominow, lukarn, potaczen z innymi elementami budowlanymi.

- Montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i

okresleniami zamieszczonymi w opracowanlu pn. ,,0gdlne Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28

ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

Do robét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dostarczone na budowe materialty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty

zgodnosci badz dokumentacje zgodno$ci z PN i aprobatg techniczng dopuszczajaca do ich

stosowania.

Obrobki blacharskie:

- opierzenia z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm. Maksymalna dtugo$¢ obrobki to 4,00 mb.

- opierzenia z blachy aluminiowej grubosci 1,0mm. Maksymalna dtugo$¢ obrobki to 4,00 mb.

- rynny i elementy rynien z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm powlekanej w kolorze szarym
RAL9006. Maksymalna dtugos¢ elementu 4,00 mb.

- haki do rynien dachowych systemowe,

- uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych

magazynach na paletach drewnianych.

3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego

sprzgtu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Transport wg wymagan ogdlnych ST.

W czasie transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem

powtoki antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

6. Wykonanie roboét

6.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci

dachowych - winny by¢ odpowiednio szerokie.

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm i aluminiowej grubosci 1,0mm
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e obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

e 0brobki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia.

e Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od 5 ° C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.2. Rynny z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm

Wszystkie elementy 1 akcesoria systemu odwodnienia dachu systemowe (jednorodne
technologicznie).

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycie powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt
dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych powinien byc¢
zgodny z projektem i nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢
osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu
w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi stac¢ si¢ przyczyng niedrozno$ci rur spustowych.

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci lub klejone

e spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e potaczenie rynny z rurami spustowymi za pomoca wlutowanych sztucerow lejowych,

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty nalezy
mocowaé¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢
wpuszczane w podloze na glebokos¢ rowng grubosci praskownika metalowego. Gdy rynna
umieszczona jest na gzymsie, zaleca si¢ opiera¢ jag na podstawach wykonanych z blachy.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewnetrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowiacej przedtuzenie potaci.

6.3. Rury spustowe — z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm powinny byc¢:

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na kielichy; kolanka lejowe, ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3m oOraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢
mocowane do $ciany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

Wszystkie elementy i akcesoria systemu odwodnienia dachu systemowe (jednorodne

technologicznie).

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz

10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢

wicksze niz 3mm. Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez

zastosowanie podwodjnego zlgcza. niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z

obrébka gzymsu.

7. Kontrola jakosci robot

Inspektor dokona sprawdzenie prawidtlowosci. Tolerancja wymiarow 0,5 mm

8. Odbiér robot
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Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreSlone w pkt. 5 spowodujg

nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

BN}éniki odbioru materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

udowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8.1. Odbior podtoza

e badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystqplemem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rownos$ci powierzchni podioza (otacenia) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit
migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady 1989

STB 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

STB 06.01.00. Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

- malowanie tynkoéw Scian wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inspektora. W zakres robot wchodzi:

- naprawa i uzupetnienia po robotach instalacyjnych

- przygotowanie podtozy,

- gruntowanie podtozy,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie $cian i sufitow,

- usunigcie folii.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w oOpracowaniu pn. ,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
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2. Materialy

Srodki gruntujace

Farba emulsyjna wewnetrzna akrylowa potmat

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznym1 Farby nie mogg by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

3. Sprzet

Sprzgt reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj
stosowanego sprzgtu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogo6lne” i instrukcji producenta

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.
Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami lateksowymi i syntetycznymi nie wigksza niz
3 % masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkoéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugdie Ealowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatlego montazu i wyposazenia i utozeniu
posadzek.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie s wymagane srodki ochrony skory i drog
oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi:

Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca pgdzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowa¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu.
Przygotowa¢ podloze przez zagruntowanie zgodnie z mstruqu zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchni¢ pomalowac¢ dwukrotnie farbg.

Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody. Drugg warstwe
nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i
nie wyzsza niz+ 30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1 - 2 dni.

6. Kontrola jakosci robot.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mieé jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pOtmatowe.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,

- nasigkliwosci,

- wsigkliwoscl,

- wyschnigcia,

- przyczepnosci.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. Odbiér robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okre§lone w pkt. 5 spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
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\éV)éniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady 1989.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”

STB 06.02.00. Posadzki z ptytek gres

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie, okladzin z ptytek gresowych na plaszczyznach poziomych i cokolikow
gresowych pomieszczen suchych bez spadkow podtogi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wehodzi:

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Ukladanie ceramiki,

- Spoinowanie posadzek i cokolikow

W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

- zaprawa kKejowa

- zaprawa fugowa

- fuga silikonowa ) )

- ptytki niepolerowane granitogres nieszkliwione, fatwe do utrzymana w czystosci,

- nasigkliwo$¢ wodna 0,1 %

- wytrzymatlo$¢ na zginanie 45 MPa

- twardos¢ powierzchni w skali Mohsa 8

- odpornosc na $cieranie R10 ) o

- Ero_flle wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe

- klej elastyczny

- fugi elastyczne z dodatkiem grzybobdjczym.

Ptytki gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzgtu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.
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Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot.
Podtoze pod plytki powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podlogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym. Phytki
nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Styki
(krawedzie) podloga/$ciana spoinowac fuga silikonows. Szczeling przed utozeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowaé¢ podktadem do fug silikonowych. Cato$¢ powierzchni spoinowac
fugg mineralng. Szeroko$¢ fug - 5mm. Na krawedziach zewngtrznych stosowa¢ profil narozny
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkag w obu kierunkach. W
naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe. Uszczelnienia podlozy oraz ukladanie
oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego
podwykonawcg.
6. Kontrola jako$ci robét
Zasady prowadzenia kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystqplemem do robot oktadzi-
nowych. Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych” tom I czg$¢ IV. - Arkady 1989
7. Odbior robaot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okre§lone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki
odbioru materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg¢ odbioru robot powinny stanowic nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,
- protokoly obiorg materialow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwiazane i standardy.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
PN/B - 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady 1989,
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

STB 07.00.00. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania wszystkich czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu elementéw $lusarskich w obiekcie.

- wykonanie i osadzenie krat okiennych,

- 0oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie istniejacych stalowych elementow
budynku w tym tych z demontazu i ich ponowny montaz.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie miejsc mocowania elementow,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu w wytworni,

- wykonanie prac konserwatorskich na istniejgcych elementach stalowych,

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otworow kotwigcych,

- montaz 1 kotwienie elementow Slusarki,

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

- kraty okienne wykonane na wzor istniejacych,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- farba ochronna,

- ZeStawy mocujace

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej — wg rysunkow technicznych w dokumentacji
projektowej

3. Sprzet

Do montazu §lusarki moze by¢ uzyty kazdy sprzgt zapewniajacy uzyskanie wymaganych
parametrow uzytkowych wbudowanych elementow.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakos$ci 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powloki antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje nalezy
uktada¢ w pozycji pozmme_] na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢
na podktadach na wyrownanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

Elementy Slusarki nalezy wykonaé w wyspecjalizowane] wytworni  dysponujace;
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcje stalowe przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana
w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ poszczegolnych
elementow i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nieuszkadzanie
elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢é przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow.

Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu.

Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do
odkrecenia dla osob postronnych.

Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania
stupow balustrady.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ wykonania elementow,

- prawidtowos$¢ osadzenia elementéw kotwiacych,

- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Osadzenie $lusarki

Wyroby $lusarki budowlanej powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
instrukcjami odnoszqcyml si¢ do elementdéw specjalnych zastosowanych w obiekcie, a
majacych zapewni¢ prawidlowe i niezawodne uzytkowanie obiektu zgodnie z jego funkCJq
Montazu elementow specjalnych winien dokonac¢ jego producent lub autoryzowany przez
producenta wykonawca.

6. Obmiar robét

Obmiaru robét dokonuje si¢ w jednostkach zastosowanych w dokumentacji kosztorysowe;j.

7. Kontrola jakos$ci robét.

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne”

Dla dokonania oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow,
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- jako$¢ materiatow, z ktorych §lusarka zostata wykonana,

- prawidtlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- prawidlowos¢ i trwato$¢ zakotwienia,

- jako$¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowe;j.

Badanie jako$ci wbudowania elementéw Slusarki powinno obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja;

- stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnoscl,

- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta elementow stwierdzajacych zgodnos¢ z

wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowacé: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego

dziatania cz¢s$ci ruchomych

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i

odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich Z przeprowadzonych badan

nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. Odbior robaot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Elementy ruchome podlegaja rowniez odbiorowi ostatecznemu (koncowemu obiektu).

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja

nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

\éV)éniki odbioru materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

udowy.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materialow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Przepisy zwigzane i standardy

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania tech. przy odbiorze.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i

wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
magania.

.PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych 1 zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady 1989r.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Stuzbie Wigziennej (Obw. Marszatka Sejmu RP z dnia 24

lutego 2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Stuzbie Wigziennej,

Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia M czerwca 2013r. w

sprawie wymagan dla zabezpieczen techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych

Stuzby Wigziennej

Wytyczneh Nr 3 /2011 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 pazdziernika 2011r.

w sprawie wymagan technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE

STS 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla zadania wykonania termomodernizacji
budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, okresla
wymagania w zakresie:

e wlaSciwosci materiatow;

e Sposobu i jakosci wykonania robot;

e oceny prawidtowosci wykonania rob6t oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

Wymagania Ogolne zawarte sa3 w ST.00. Wymagania ogolne. Niniejszy dziat zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét branzy sanitarne;j.
1.1.  Zakres robot objetych STS.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja STS obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie jw.

1.2. Uwagi ogoélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym; specyfikacjg techniczng) i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.3.  Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa.

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, ST,
przedmiar robot).

Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu Sg obowigzujace dla wykonawcy. Wymagania
zawarte w ST maja priorytet w stosunku do projektu budowlanego.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w
dokumentacji, lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktory dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa (DP), a takze ogdlnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Materialy i sprzet.

Cechy materiatéw i elementow instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami.
Materialy przeznaczone do zabudowy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczna, a urzadzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa.

Wykonawca zadba, aby materialy przetrzymywane na budowie do czasu uzycia byly
zabezpieczone i nie pogorszyla si¢ ich jako$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wlasciwego i sprawnego sprzgtu niepowodujacego
pogorszenia jakoSci robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i jakosci
projektowi robot zaakceptowanemu przez inspektora nadzoru.

3. Obmiar robét.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét z DP (i ewentualnymi
korektami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru) w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robdot. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiarow
nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiardw.

Blad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub ST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane beda poprawione
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze W
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot polegajacych na
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w Sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

STS 01.00.00. INSTALACJA C.O.

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji CO

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach instalacyjnych zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robot podano w STS.
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W zakresie robot nalezy wykonac:

- Wymiang istniejacych kottow gazowych,

- wewnetrzng instalacje CO

W zakres robot wchodzi réwniez:

- trasowanie

- wykucie i zaprawienie bruzd

- przebicie otwordw przez przegrody

- wykonanie pionéw

- wykonanie podej$¢ pod grzejniki

- montaz grzejnikow

- izolacja termiczna rurociggow

- proba cisnieniowa

- proba instalacji na gorgco z dokonaniem regulacji

2. Materialy

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi
Normami i Normami branzowymi.

Do wykonania instalacji ladowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji c.0. zastosowanie maja nastgpujace materialy i urzadzenia:

- rury ze stali zaciskowej typu Steel,

- otuliny izolacyjne,

- otuliny izolacyjne z polietylenu LDPE o zamknigtej strukturze komorkowej posiadajgce
warstwe ochronng (np. foli¢ ze wzmocnionego polietylenu) zabezpieczajaca je przed
dzialaniem zapraw budowlanych,

- stalowe grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym,
automatyczne zawory grzejnikowe termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu,

Do Wymlany elementow w kottowni zastosowanie maja nastepujgce materiaty i urzadzenia:

- 2x kociot kondensacyjny o mocy 80-318 kW,

- kompletna automatyka kotlow wraz ze sterownikiem $ciennym przeznaczonym do

- czujniki temperatury NTC,

- przedtuzenie rury zasysajacej powietrze do spalania z pomieszczenia do kazdego kotfa,

- urzadzenie do neutralizacji kondensatu,
wktad kominowy ze stali szlachetnej wraz z akcesoriami.

3. Sprzgt

Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzgtu zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Rogzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatow na budowie podane
sa w Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II-
instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Wykonanie robot

Przy wykonywaniu robot nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych,

- Wykuc 1 zaprawic bruzdy

- przejscia przez S$ciany i stropy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych
obustronnie pianka PU,

- przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej sciany,

- Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach i mocowa¢ do przegrod budowlanych —
posadzki, scian 1 sufitow — za pomocg uchwytow odpowiedniej srednicy z przektadka
gumowg w sposob umozliwiajacy przemieszczanie wzdtuz osi rurociggu, lub uktadac w
warstwie izolacyjnej (styropianie posadzki) jak przedstawiono na rzucie i rozwinigciu
instalacji co,

- Przyjeto srednice przewodow zapewniajgce pokrycie zapotrzebowania na moc grzejna
zgodnie z projektem,

Przewody instalacji c.o. uktada¢ w otulinach izolacyjnych o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 1=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Zatgcznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm

dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm
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dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 mm: rowna $Srednicy wewnetrznej rury,

dla w/w rur prowadzonych w podtodze: min. 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
niz A = 0,035 W/mK nalezy skorygowa¢ w/w grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody w $cianach i w posadzce nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych z
polietylenu LDPE o zamknigtej strukturze komodrkowej posiadajacych warstwe ochronng (np.
foli¢ ze wzmocnionego polietylenu) zabezpieczajaca je przed dzialaniem zapraw budowlanych.
Przy uktadaniu instalacji w posadzkach zachowa¢ szczegdlng staranno$¢ w izolowaniu rur. Nie
dopusci¢ do przedostania -si¢ zapraw budowlanych do przestrzeni migdzy izolacjg i rurg. Dla
rurociggéw prowadzonych po wierzchu $ciany stosowac oktadziny izolacyjne
nierozprzestrzeniajace ognia.

Oznaczenia rurociggu i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270 stosujac
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelg 2 cytowanej normy.

Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu zwigzanych z
uzytkowaniem i obshuga elementow instalacji.

Opaski nalezy umieszcza¢ w bezposredniej bliskosci wszelkich przeszkod, przegrod,
kanatéw studzienek, $cian budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na polaczeniach lub
rozgat¢zieniach.

W przypadku wigkszej liczby przewodow rurowych utozonych rownolegle wzgledem
siebie zaleca si¢ nanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i w jednakowych odlegtosciach,
niezaleznie od ich $rednic. Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu
_zwiqlzan_ych z w miejscach dostepu zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga elementéw
instalacji.

W pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C i wyzszej, stosowaé glowice
Z minimalng temperaturg nastawy +16°C.

Grzejniki montowane przy $cianie (odleglo$¢ *<30mm) nalezy ustawia¢ poziomo
W ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni sciany lub wneki. Do montazu stosowac fabryczne
zestawy wspornikow. Przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory grzejnikowe
termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniach
fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu nie nastgpowaty zadne
naprezenia.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy poddac probie ci$nieniowej na zimno i ptukaniu.
Nastepnie wykonac¢ probe na goraco. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajace probie
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelno$ci nalezy instalacje napetni¢ woda
zimng 1 doktadnie odpowietrzy¢.

Cisnienie probne dla wewngtrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku
powinna wynosi¢ 0,6 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

— manometr nie wykaze spadku ci$nienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii
spawanej,
— ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% w przypadku instalacji wykonanej

w technologii gwintowanej,

— nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3—
dobowej obserwacji niezb¢dne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu 1 probie szczelnosci instalacji
w stanie Z|mnym

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokonaé pomiarow:

— temperatury zewnetrznej,

— pomiaru parametréw wody sieciowej na zasilaniu i powrocie,

— pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za rozdzielaczami,
— pomiaru spadkow ci$nien w instalacji wewngtrzne;j,

— pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.
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Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokona¢ przy temperaturze zewngetrznej nie wyzszej niz +6°C.

Nalezy skontrolowa¢ prace wszystkich grzejnikoéw w budynku, w sposob przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na dotyk™ oraz temperatur¢ powietrza w
pomieszczeniach.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy
okresli¢ przyczyne¢ nieprawidlowosci i jg usungc.
6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi cze$ciowemu, poniewaz przy koncu
robot ulegaja one zakryciu
- sprawdzenie jakosSci rurociaggow rozprowadzajgcych przed wylaniem warstwy posadzkowej
- sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5
7. Odbior robot
Odbiorowi podlega:
- prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbior czgsciowy)
usunigcie ewentualnych usterek
jakosci zastosowanych materiatow i urzadzen
- prawidlowos$¢ wynikow kontroli jako$ci robot
- praw1diowosc wynikow wykonanych prob Cisnieniowych — zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami; cisnienie probne instalacji centralnego ogrzewania p=4,5 bar. Rozruch potaczony z
regulacja przez t=72 godziny.
- zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawidlowos$¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
- protokoty prob cisnieniowych
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte
materialy, dokumentacj¢ powykonawcza.
8. Przepisy zwigzane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych z 1994r.
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STE 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. i stanowi zbiér wymagan technicznych

i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. ST jest podstawa,

ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t zwigzanych z budowsa

instalacji elektrycznych.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i ST.00.00. " Wymagania
ogoblne.” Podstawowe pojecia i definicje oraz skroty wystepujace w niniejszej ST zawarto
ponize;j:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

» bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub  wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;

+ certyfikacja zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i

odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie

zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi;

+ instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem

budowlanym;

* sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i
przylacza;

* deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

« dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

+ Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie

wykonywania zadania budowlanego rejestrowania  dokonywanych odbiorow  robdt,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,

Kierownikiem Budowy i Projektantem;

* Menadzer Projektu - 0soba fizyczna lub prawna, prowadzaca realizacj¢ cato$¢ Inwestycji,
posiadajgca odpowiedni zespot Inspektoréw Nadzoru;

E) dInspektor‘ Nadzoru - osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujgca proces

udowy;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

* Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi

stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w

formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze

Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

« odbior instalacji - zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje

elektryczne zostalty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i

obowigzujacymi normami  stanowigcymi podstawy do przekazania instalacji do eksploatacji;

+ odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odleglos¢ usytuowania przewodow

gazowych od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu

budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie;

» polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

» projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Dokumentacji

Projektoweyj;
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* rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji;
* rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot;
« warunki techniczne przylaczenia - zespdél wymagan technicznych, ktére muszg by¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogly by¢
dostarczone; wydane przez dostawce energii w formie dokumentu. na wniosek Inwestora.
Skroty - symbole utworzone najczgécie] z pierwszych liter wyrazow. Skroty - uzyte w
opracowaniu:
+ STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
* PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci
* PE - Polietylen
* PCW (PCV) - Polichlorek winylu
* PN - Polska Norma
* BN — Branzowa Norma
* ZN - Zaktadowa Norma
* ITB - Instytut Techniki Budowlanej
* nN - Niskie Napigcie
+ SN - Srednie Napigcie
+ CPV - pozycja Wspolnego Stownika Zamoéwien
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika budowy. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST.00.00. "Wymagania og6lne."
STWiOR  zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze przepisami
budowy urzadzen elektrycznych.
Menadzer Projektu w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy oraz nast¢pujace dokumenty:
» Pozwolenie na budoweg,
Dokumentacje¢ Projektowa,
Dziennik budowy,
Specyfikacje techniczna.
Wykonawca otrzyma od Menadzera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okre§lone w
Dokumentacji Projektowej i STWIOR powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych moga by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.
« Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robot
elektrycznych z wyprzedzeniem.
» Zatwierdzenie Zrodla uzyskania materialdow nie oznacza, Ze wszystkie materialy tego
zrodta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
* Nie pozniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatow Wykonawca robot
elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatdéw, aby mogt
dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢ i/lub dostarczy¢ do zatwierdzenia
komplet dokumentow dotyczacych poszezegélnych materiatow tj. deklaracje zgodnosci (CE),
deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty i aprobaty oraz karty katalogowe. Z chwilg
zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinien poda¢ Menadzerowi Projektu
terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.
Ogolne warunki dopuszczenia materiatéw do zabudowania:
oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN,
znak jakosci wyrobu Q,
znak CE — gdy to wymagane,
znak bezpieczenstwa B — gdy to wymagane,
atest producenta lub aprobate techniczna wydang przez uprawnione laboratorium a takze
spedlniajqce okreslone w ST wymagania, a decyzje o ich zabudowaniu podejmie Inspektor
Nadzoru.
Wymagania przy zamianie materiatow:
» Wykonawca roboét elektrycznych moze zaproponowa¢ materiaty innej marki niz wskazane
w dokumentacji przetargowej lecz posiadajgce te same charakterystyki okreslone w STWiOR.
Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
2. MATERIALY
2.1. Zro6dla uzyskania materialéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyroboéw budowlanych przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
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wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE.
2.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:
a) Okreslenie, siedzibe i adres producenta oOraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
) dane umozliwiajace identyfikacje¢ cech 1 deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
2.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dofaczy¢ informacj¢ zawierajgcy:
a) Okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
J'((ljkiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie speiniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
oarzucone.
2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i
rodzaju materialow.
3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogoélne".
Rodzaj zastosowanego sprzgtu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologia
zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét elektrycznych proponuje si¢ uzy¢
nastepujacego sprzetu:

- wiertarka,

- bruzdownlca,

- miot udarowy elektryczny,

- spawarka.
4. TRANSPORT. )
Transport zgodnie z Wymaganiami og6lnymi ST.00.00. Srodki transportowe powinny
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
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robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Materialy przewidziane do wykonania

robot mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu

drogowego. Dla materialow dilugich nalezy stosowaé przyczepy diluzycowe, a materialty
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé

transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C.

Nie nalezy uktada¢ kabli w ziemi przy temperaturze ponizej -5°C. W czasie transportu i

przechowywania materialow elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace

ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. Zgodnie z

technologia zalozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich

srodkow transportu, jak np, samochod dostawczy do 0,9 tony.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne” oraz

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V

Instalacje elektryczne.

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

e powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowa
lub galwaniczng nalezy tylko zmywacé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta
polerska.

e powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed kor0zjg wazeling bezkwasowg

e polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ faczy¢ przez spawanie.

e S$ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanlcznle warstwa metaliczng

e polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca
spawania. Wszelkie potagczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub/i owinigcie taSma.

5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

* zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

- proste, niewymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;

- oczkowe, dla przewodow podtgczanych pod $rube lub wkret; oczko o Srednicy Wewngtrznej
wiekszej 0 ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

- sprasowane konce zyl przystosowane do podiaczania pod $rube z koncoéwka kablowa,
koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowg do
lutowania.

e 7yly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

- proSTE.lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki;

z koncoéwka kablowa podlaczane pod $rubg; koncoéwke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie;

- z tulejka (koncoéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkrety w polaczeniach

e Sruby i1 wkrety do laczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ taka dlugosé, aby po
skreceniu potgczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ $ruby
ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke

5.1.4. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

e w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda
($rubg stykows), a przewod zabezpieczany z gwintem;

e w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+" nalezy taczy¢
ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub "-" z gwintem (oprawka).

5.1.5. Prace spawalnicze

e prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu;

e prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzeh
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty;

e prace spawalnicze wykonuja tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

5.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

e Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen;

e Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje 1 tatwy dostep;
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e Odgale¢zienia od szyn giownych 1 podh:}czema szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciggow i naprezen;
W szynach zbiorczych sztywnych stosowac¢ odpowiednie kompensatory;
Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokatnym;
e Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.
5.1.8. Proby montazowe.
Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i proébnym
uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.
5.1.9. Uwagi do realizacji robot.
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
poézniejszymi aktami zmieniajacymi. Po wykonaniu robot nalezy pomiarowo sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen.
Sieci kablowe nn 0,4kV
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe sieci nn 0,4kV zwiazanych z funkcjonowaniem budynku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady
Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z
Dokumentacjg Projektowg, Normami oraz wymaganiami STWiOR. Przed przystapieniem do
badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru. Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej
ST.00.00 ,,Wymagania Ogolne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja i przepisami
poprawnego montazu
kompletnosci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji
e skutecznosci ochrony od porazen
6.2. Kontrola w trakcie montazu.
Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest
fabryczny lub swiadectwo jakoSci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:
e sprawdzenie i badania przewodow po utozeniu, przed zakryciem,
e uziemienia ochronne przed zasypaniem,
6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakoficzeniu robot nalezy wykonaé préby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
e sprawdzenie cigglosci zyt przewodow
sprawdzenie poprawnosci potaczen
sprawdzenie adresow przewodoéw z adresami w projekcie
pomiar rezystancji izolacji obwodow
pomiar rezystancji petli zwarcia
pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
badanie wytacznikow ochronnych réznicowopradowych
badanie obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom
oswietleniowym i sitowym wewngtrznym
pomiar nat¢zenia o§wietlenia.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacego kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i informacji 0 ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja Okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST
Zn(;l]dljqu si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obOwigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane
na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.6.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji.

6.6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych réwniez nastepujace

dokumenty:

* pozwolenie na budowg,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad 1 ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST Jednostkg obmiaru robét elektrycznych sa:

- mb - ulozenia kabli lub przewodow, ulozenia przepustow i rur ochronnych, wykonania

uziomow na podstawie Dokumentacji Projektowey.

- szt - montazu osprzetu instalacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony W p.

1.3. niniejszej ST. Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w

oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania roboét oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace

prace tymczasowe i towarzyszace:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- éakgp )kompletu materiatlow i urzadzen (kable, przewody, osprzet instalacyjny, osprzet

robny),

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robdt montazowych
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- wykonanie podtaczenia urzadzen
- przygotowanie podtoza, montaz uchwytow itp.
- drobne roboty budowlane: zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w
$cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.
- osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych
- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
- zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli)
- 0znaczenie przewodu zerowego
- uszczelnienie wylotu osprzetu
- montaz zlgczy na przewodach instalacyjnych
- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badafi (w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skuteczno$ci zerowania),
- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot,
- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu
prace porzadkowe 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Podstawg do wykonania robot sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;j:
e Przedmiar Robdt,
Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej i miedzynarodowej
PN-IEC 60038/1999
PN-IEC 6000028
PN-EN 61293:2000
IDT EN 61293:1994
IDT IEC 1293:1994
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i wybor
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
IDT IEC 60364-6- Sprawdzanie odbiorcze.
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
IDT IEC 60364-7- specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
704:1989+AMD1:1999 rozbidrki.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Zmiany Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Napigcia znormalizowane IEC.

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-91/E-0510

IDT IEC 449:1973
PN-90/E-05029

IDT IEC 757:1983
PN-92/E-05031

IDT IEC 536:1976
PN-E-05032:1994

IDT IEC 1140:1992
PN-92/E-08106

IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989
PN-88/E-08501
Poprawki BI 2/90 poz. 9.
Zmiany BI 5/92 poz. 22.
PN-93/N-50191

EQV IEC 50 (191):1990
PN-E-05033:1994

IDT IEC 1200-52:1993
PN-E-01002:1997
PN-92/E-01200.03

IDT IEC 617-3:1983
PN-91/E-04160.00
PN-90/E-05023

IDT IEC 446:1989

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Kod do oznaczania barw

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodno$¢, jakos¢ ustugi.

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
laczeniowy.

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogolne.
Ozfnacz_enia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-70/E-79100 Zmiany Bl 9/71 poz.  Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.
113 BI 6/75 poz. 56, Bl 5/76 poz. 45,
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Bl 11-12/77 poz. 96.

PN-87/E-90050 Zmiany Bl 1/90 poz.

1, BI 9/91 poz. 59.
PN-87/E-90070

Zmiany Bl 7/93 poz. 48
PN-91/E-90100

Poprawki Bl 4/92 poz. 19,

Zmiany PN-E-90100/A1:1996
PN-76/E-90250 Zmiany Bl 12/86

poz.95, Bl 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/Az3:1999
PN-76/E-90251

Zmiany Bl 8-9/84 poz. 59,
Bl 7/88 poz.83
PN-76/E-90300

Zastapiona czg¢$ciowo przez PN-93/E-
90400 w czgsci dotyczacej kabli o
izolacji i powloce polwinitowej, na

napiecie znamionowe nie
przekraczajace 3,6/6 kV
Zmiany BI 3/80 poz. 13,

BI 8/81 poz. 71, Bl 9/83 poz. 57,
Bl 5/84 poz. 25, Bl 10/84 poz. 73,
Bl 11-12/85 poz. 93, Bl 1/86 poz. 1,

Bl 7/88 poz. 83.
PN-IEC 309-1+AC:1996

IDT IEC 309-1:1998+AC:1992
PN-83/E-93152 Poprawki Bl 3/84

poz. 12, Bl 6/84 poz. 38
PN-90/E-06401.01

PN-91/E-02551

PN-76/E-05125 Zmiana Bl 1-2/79

poz. 2, Bl4/81 poz.29.
PN-90/E-06401.02

PN-90/E-06401.03

PN-90/E-06401.04

PN-90/E-06401.05

PN-90/E-06401.06

PN-EN 50014 + AC:1997

IDT EN 50014:1992 +AC:1993

PN-EN 50018:2000
PN-EN 50019:2000
PN-EN 50020:2000
PN-87/E-08111
PN-90/E-08117

PN-1EC 674-1:1998

IDT IEC 674-1:1980
PN-1EC 61024-1-1:2001
IDT IEC 61024-1-1:1993
PN-IEC 61312-1:2001
IDT IEC 61312-1:1995
PN-E-79100:2001
PN-E-90500-1:2001
IDT HD 21.1 $3:1997
PN-86/E-05003.01
Poprawki Bl 2/91 poz. 9.
PN-86/E-05003.02
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04
PN-86/E-08120

PN-80/C-89205
Zmiany Bl 1/90 poz. 1.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Ogdlne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i
aparatow elektrycznych. Wymagania i badania.

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do odbiornikoéw
ruchomych i przeno$nych. Ogolne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na hapiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV. Ogolne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowe;.
Kable o powtoce otowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
23/40 kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajace 18/30
kV Ogoblne wymagania i badania.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych.
Wymagania ogdlne.

Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku. Laczniki podtynkowe do
16 A, 250 V

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Post. ogolne.
Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Potaczenia i zakonczenia
zyt.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Mufy przelotowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Glowice wnetrzowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Glowice napowietrzne na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Wymagania og6lne.

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Ostony ognioszczelne ”d”.

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Budowa wzmocniona “e”.

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Wykonanie iskrobezpieczne 1.

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia hermety-
zowane masg izolacyjna. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.
Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy o$wietleniowe.
Wymagania i badania.

Folie z tworzyw sztucznych do celow elektrycznych. Terminologia i
wymagania ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogdlne.

Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Przewody 0 izolacji polwinylowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V. Wymagania ogdlne.

Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Wymagania ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Ochrona obostrzona.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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STE 01.00.00. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac robot w zakresie
wykonania instalacji elektrycznych fotowoltaicznych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wchodzi:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie,

- posadowienie tablic rozdzielczych PV-AC, PV-DC oraz falownika SE17K,

- utozenie rur instalacyjnych,

- uktadanie, wcigganie przewodow,

- montaz zabezpieczen / przylaczenie przewodow w tablicach rozdzielczych,

- pomiary,

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pozostale prace ujete w PT.
W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika budowy. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00. "Wymagania ogdlne."
2. Materialy
W specyfikacji podano niektore typy urzadzen i materiatlow wylacznie w celu okreslenia
oczekiwan Inwestora, co do parametréw technicznych urzadzen, Wykonawca moze
zastosowa¢ urzadzenia i materiaty o charakterystykach nie gorszych niz podane jako

przyktadowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa m.in.:
- Panel 425Wp 47 szt.
- Inwerter o mocy znamionowej 17kVA 1 szt.
- Optymalizator P440 1:1 47 szt.
- Rozdzielnica PV-AC wg schematu ES-1 1 szt.
- Rozdzielnica PV-DC wg schematu ES-1 1 szt.
- Konektor MC-4 49 szt.
- Przewdd H1Z272-K 1x6mm? 1,0kV AC / 1,8kV DC 290 m
- Linka LgY 10mm? 50 m
- Przewdd YKY 5x10mm? 12m
- Ogranicznik przepie¢ SG2E DG PV T1+T2 — w rozdzielnicy PV-

DC 2 szt.

- Podstawa bezpiecznikowa 10x38 gPV 32A 4 szt.
- Korytko K50H42/3, stal ocynk 40m
- Tréjnik dostawny korytka TKD50H42 1 szt.

e pozostale materiaty ujete w przedmiarze robot,

e niezbgdne materialy do wykonania zadania, ktore moga by¢ nie ujete w dokumentacji.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologia
zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot elektrycznych proponuje si¢ uzyé
nastepujacego sprzetu:

- wkretarka, wiertarka, szlifierka katowa,

- winda dekarska.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dlugich nalezy stosowac
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przyczepy dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzalki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. Nie
nalezy uktada¢ kabli w ziemi przy temperaturze ponizej -5°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. Zgodnie z
technologig zatlozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:
- samochod dostawczy do 0,9 tony,
- samochod samowytadowczy,
- przyczepa.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne”, oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - Instalacje
elektryczne.
5.1.1. Potaczenia elektryczne przewodow
- powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych, przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow przewody i1 pokryte powlokg metalowa ogniowa
lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta
polerska.
- powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa
- polgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szeroko$ci wigkszej od 120 mm zaleca sig taczy¢ przez spawanie.
- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng
- Ppolaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
spawania. Wszelkie polaczenia elektryCzne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub/i owinigcie tasma.
5.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow
- zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;
oczkowe, dla przewoddéw podlaczanych pod srubg lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej
wiekszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyl przystosowane do podiaczania pod $rube z koncowka kablowa,
Foﬁcéwkq taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowg do
utowania.
- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki;
z koncowka kablowa podigczane pod s$rube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie;
z tulejka (koncowkq rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby 1 wkrety w polaczeniach
Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takq dhugos¢, aby po skreceniu
pofaczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ $ruby oK.
2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

5.1.4. Polaczenia gniazd bezpiecznikowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy pofaczy¢ z szyng gniazda
(8ruba stykow3), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

5.1.5. Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczys$ci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatdw i1 urzadzen
zawierajagcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

- prace spawalnicze wykonuja tylko o0soby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

5.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

- Kable nalezy ukiada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

- Odgatezienia od szyn gléwnych i podlqczema szyn do aparatow nie powinny
powodowac niedopuszczalnych naciggéw 1 naprezen.

- W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory.
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- Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe S$ruby z gwintem
metrycznym i z tbem szes$ciokgtnym.
- Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

5.1.7. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot elektrycznych na obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw 1 probnym
uruchomieniem poszczego6lnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.1.8. Uwagi do realizacji robot
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pOzniejszymi aktami zmieniajgcymi. Po wykonaniu robot nalezy pomiarowo sprawdzi¢
rezystancje izolacji utozonej linii kablowe;.
5.2. Warunki szczegétowe

5.2.1. Zakres objety opracowaniem
Zasilanie
Zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej oraz informacjami pozyskanymi od inwestora obiekt
zasilany jest poprzez ztacze kablowe operatora energetycznego. Tablica licznikowa znajduje sig
wewnatrz obiektu. Z rozdzielnicy gldwnej wyprowadzone jest zasilanie ukltadanym na catej
dhugosci w rurach ochronnych sztywnych pf/t.

Rozdzielnice PV-AC, PV-DC
Projektowane rozdzielnice wykonaé¢ jako natynkowe wiszace na S$cianie naprzeCiw

rozdzielnicy RGN w pom. -1.25 oraz -1.21. Sposob posadowienia zgodnie z wytycznymi

producenta oraz rysunkami i opisem technicznym. Tablice wyposazone beda w aparature

zabezpieczajaca zgodng ze schematem dotgczonym do projektu wykonawczego oraz opisem.

Tablice wykona¢ jako n/t w obudowach w |1 klasie izolacji o stopniu szczelnosci IP65.
Podstawowe dane techniczne:

- stabilnos¢ pracy od -250C do +600C,

- odporno$¢ na uderzenia (stopien IK 07),

- klasa ochronnosci 11,

- stopien ochrony IP 65,

- rozdzielnice wyposazone:

- w listwy zaciskowe dla torow N i PE,

- wspornik montazowy TH 35,

- etykiete samoprzylepnq do opisow

- In max: - 63 A

- Napigcie znamionowe: - 230/400 V,

- napigcie znamionowe izolacji: 500/690 V,

- czestotliwos¢ znamionowa: 50~50 Hz,

- stopnie ochrony: - 1K10, IP65,

- Iew prad znamionowy szczytowy wytrzym.: - 20kA.

Montaz przewodow
a) Przewody zasilajace tablice PV nalezy uktada¢ n/t w rurkach instalacyjnych biatych,
sztywnych z zastosowaniem systemowych potaczen i uchwytow lub w korytach
kablowych.
b) zastosowane przewody powinny posiada¢ zyly miedziane o przekroju nie mniejszym niz
10mm?2,
c) przewody w obregbie pom. wezta ciepta uktada¢ w rurkach ostonowych sztywnych n/t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow 1 elementow
0bv_v|0d1_1 elektrycznego. Ochrong przy uszkodzeniu stanowi samoczynne szybkie wylaczenie
Zasllania.

Potaczenia wyréwnawcze oraz ochrona odgromowa

Potaczenie wyrownawcze wg zalecen producenta falownika i zgodnie z wytycznymi PW.

W pom. wezta wykona¢ szyne¢ polaczen wyrownawczych przylaczong do uziemienia zgodnie z
rys. E-3.

Ochrona przeciwprzepigciowa

W tablicach PV-AC, PV-DC, RWC zastosowa¢ ochron¢ przeciwprzepigciowg w postaci
ochronnika klasy 1+11 (B+C).

Uktadanie paneli PV

Panele nalezy ukfada¢ na konstrukcjach systemowych przeznaczonych do tego celu. Wszystkie
polaczenia i elementy mocujace musza by¢ rozwigzaniem systemowym danego producenta.
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6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
.Montazowych - Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg 1 przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnos$ci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badania przewodow po utozeniu, przed zakryciem,
6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary rezystancji izolacji,

- prawlidlg)_woéé wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglo$¢ przewodoéw tej

instalacji,

- prawidtowos$¢ montazu urzadzen.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. Jednostka obmiaru robot elektrycznych sa:

e mb - ulozenia kabli lub przewodow, ulozenia przepustow i rur ochronnych,
wykonania uzioméw na podstawie Dokumentacji Projektowej.
o szt - montazu osprzetu instalacyjnego.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w
oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nast¢pujace prace
tymczasowe i1 towarzyszace:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie
- zakup kompletu materialow i urzadzen (kable, przewody, osprzet instalacyjny, osprzet
drobny),
- transport materiatow i1 urzadzen na miejsce wbudowania
- wykonanie rob6t montazowych
- Wykonanie podlaczenia urzadzen
- przygotowanie podtoza, montaz uchwytow itp.
- drobne roboty budowlane: zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w
$cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.
- osadzenie niezbednych przepustoéw 1 ich uszczelnienie
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych
- wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
- zarobienie koncéwek przewodow (lub obrébka kabli)
- 0znaczenie przewodu zerowego
- uszczelnienie wylotu osprzetu
- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych
- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badaf (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania),
- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robot,
- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu
prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. Przeplsy zwigzane i standardy
Podstawg do wykonania robdt sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

STWIOR do projektu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu 67



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

PN-EN 12193:2007

Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie w sporcie

PN-1EC 60038/1999
PN-IEC 6000028

Napiecia znormalizowane 1EC.

PN-EN 61293:2000
IDT EN 61293:1994
IDT IEC 1293:1994

Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-5-56:1999
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
wybor wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-6-61:2000
IDT IEC 60364-6-
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-704:1999
IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-E-04700:1998
Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510
IDT IEC 449:1973

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-90/E-05029
IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031
IDT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106
IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501
Poprawki BI 2/90 poz. 9.
Zmiany Bl 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191
EQV IEC 50 (191):1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos¢, jakosé
ushugi.

PN-E-05033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03
IDT IEC 617-3:1983

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet lgczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia
ogolne.

PN-90/E-05023
IDT IEC 446:1989

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

PN-70/E-79100

Zmiany Bl 9/71 poz.113

BI1 6/75 poz. 56, Bl 5/76 poz. 45,
Bl 11-12/77 poz. 96.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-87/E-90050
Zmiany Bl 1/90 poz. 1, B1 9/91 poz. 59.

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90070
Zmiany BI 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do
maszyn i aparatéw elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100
Poprawki Bl 4/92 poz. 19,
Zmiany PN-E-90100/A1:1996

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przeno$nych. Ogolne
wymagania i badania.

PN-76/E-90250

Zmiany Bl 12/86 poz.95,
Bl 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/Az3:1999

Kable elektroenergetyczne o izolacji | powloce metalowej
na napiecie znamionowe nhie przekraczajace 23/40 kV.
Ogolne wymagania i badania.

PN-76/E-90251
Zmiany Bl 8-9/84 poz. 59,
Bl 7/88 poz.83

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej. Kable 0 powtoce otowianej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV

PN-76/E-90300

Zastgpiona czesciowo przez PN-93/E-
90400 w czesci dotyczacej kabli o izolacji
i powloce polwinitowej, na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 3,6/6 kKV
Zmiany BI 3/80 poz. 13,

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV Ogolne wymagania i badania.
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BI 8/81 poz. 71, Bl 9/83 poz. 57,

BI 5/84 poz. 25, Bl 10/84 poz. 73,
Bl 11-12/85 poz. 93, Bl 1/86 poz. 1,
Bl 7/88 poz. 83.

PN-1EC 309-1+AC:1996
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji
przemystowych. Wymagania ogdlne.

PN-83/E-93152
Poprawki Bl 3/84 poz. 12, Bl 6/84 poz. 38

Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku. Laczniki
podtynkowe do 16 A, 250 V

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzgt do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-91/E-02551

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-76/E-05125
Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2,
Bl14/81 poz.29.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzgt do kabli 0
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Polaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli 0
napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV Mufy
przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Mufy
przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Glowice wnetrzowe Na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Gtowice napowietrzne na hapiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 50014 + AC:1997
IDT EN 50014:1992 +AC:1993

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Wymagania ogdlne.

PN-EN 50018:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Ostony ognioszczelne ”d”.

PN-EN 50019:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem. Budowa wzmocniona “’e”.

PN-EN 50020:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”.

PN-87/E-08111

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia
hermetyzowane masg izolacyjng. Klasyfikacja, wymagania
1 metody badan.

PN-90/E-08117

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy
o$wietleniowe. Wymagania i badania.

PN-IEC 674-1:1998
IDT IEC 674-1:1980

Folie z tworzyw sztucznych do celow elektrycznych.
Terminologia i wymagania ogdlne.

PN-1EC 61024-1-1:2001
IDT IEC 61024-1-1:1993

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001
IDT IEC 61312-1:1995

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-E-79100:2001

Kable i przewody elektryczne. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-E-90500-1:2001
IDT HD 21.1 S3:1997

Przewody o izolacji polwinylowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 450/750 V. Wymagania
ogolne.

PN-86/E-05003.01
Poprawki BI 2/91 poz. 9.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-86/E-05003.02

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania
dotyczace bezpieczenstwa.

PN-80/C-89205
Zmiany Bl 1/90 poz. 1.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

STWIOR do projektu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu 69




