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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

do projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu 

 
KOD CPV - GRUPY ROBÓT (Gr) 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

KOD CPV - KLASY (Ki) 
45110000-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45410000-4 Tynkowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45260000-7 Rob. w zak. wyk. pokryć i konstr. dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 

KOD CPV - Kategoria (Kat)  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
41112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421110-8  Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
45421150-0  Instalowanie stolarki niemetalowej 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45442100-8 Roboty malarskie 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-wykonywania-pokryc-i-konstrukcji-dachowych-i-inne-podobne-roboty-specjalistycze-6944
http://www.cpv.enem.pl/pl/45421000-4
http://www.cpv.enem.pl/pl/45422000-1
http://www.cpv.enem.pl/pl/45442000-7
http://www.cpv.enem.pl/pl/45442100-8
http://www.cpv.enem.pl/pl/45442200-9
http://www.cpv.enem.pl/pl/45442300-0
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
ST.00.00. Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Wymagań Ogólnych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Termomodernizacja 
budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu” określa 
wymagania w zakresie: 
• właściwości materiałów; 
• sposobu i jakości wykonania robót; 
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Wymagania Ogólne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru Robót. 
1.2. Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 
Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
dokumentami: 
• Dokumentacja Projektowa 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
• Przedmiary Robót 
Specyfikacje uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 
Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te 
należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
1.3. Określenia podstawowe 
• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu, 
• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem, 
• „Inspektor” – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 
• „Kierownik budowy” równoważnie - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
• Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu, 
• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 
• Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa, 
• Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na 
koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
• Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 
• Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 
• Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
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• Polecenie Inspektora/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
• Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
• Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, ciek wodny, drzewo, krzew, itp. 
• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
• Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 
• Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - 
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących 
przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz 
administracyjnych. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiązującymi 
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Inspektor w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy, pozwolenie na budowę oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 
Dziennik Budowy zakupi Wykonawca. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający posiada Dokumentację Projektową. 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu 
i charakteru Robót. Wykonawca w miarę potrzeb sporządzi rysunki (projekty) detali 
budowlanych stanowiących uzupełnienie Dokumentacji Projektowej zapewniających 
wykonanie robót zgodnie z umową. Przedmiary robót stanowią uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej i ST, nie stanowią one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni 
roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST. 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, 
urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną. 
1.4.3. Dokumenty Wykonawcy 
1.4.3.1. Projekt do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca przed realizacją robót uszczegółowi otrzymaną Dokumentację Projektową 
sporządzi rysunki warsztatowe niezbędne do prawidłowego wykonania robót oraz projekty 
organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w 
trakcie trwania robót oraz wszystkie niezbędne opracowania dla prawidłowego ukończenia 
robót i przedłoży je do przeglądu i zatwierdzenia Inspektora. 
W zakres wykonania Projektu wchodzi również: 
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji (np. decyzji o zajęciu 
pasa drogowego) i innych dokumentów dla prawidłowego wykonania zamówienia, 
- Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowań dla prawidłowego 
wykonania zamówienia, 
Projekty będą zawierały wszystkie opracowania niezbędne do realizacji i organizacji Robót. 
Projekty opracowane przez Wykonawcę będą uwzględniały normy państwowe, instrukcje 
i przepisy stosujące się do Robót. Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbędne do 
realizacji robót w imieniu Zamawiającego oraz opracuje niezbędne dokumenty potrzebne do 
uzyskania zezwoleń. 
Wykonawca będzie przedkładał Projekty do zatwierdzenia i przeglądu Inspektora zgodnie 
z Umową Kontraktową.  
1.4.3.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, na którą będą składały się: 
•  dokumentacja Projektowa powykonawcza 
•  projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
•  projekt organizacji ruchu w trakcie trwania robót, 
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•  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem 
oraz instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
•  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robót, opracowana na aktualnym 
planie sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót 
wykonanych w ramach Kontraktu, (nie dotyczy) 
•  pozwolenia na budowę, 
•  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzędowe 
związane z realizacją robót,  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych – protokoły z prób rozruchowych, 
• protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru 
– operaty geodezyjne, (nie dotyczy) 
• geodezyjne pomiary powykonawcze, (nie dotyczy) 
• aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 
• instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników 
robót branżowych ), 
• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren, 
a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, (nie dotyczy) 
• karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami 
gwarancji ), 
• karty katalogowe urządzeń, 
• powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego. 
• Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego ( o ile jest wymagane). 
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
1.4.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
1) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót 
2) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji 
dla danych Materiałów / Robót. 
3) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość 
wykonanych robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Komplementarność Dokumentów Kontraktowych  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie 
zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora, który dokona niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
2.1. Wstęp 
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy. 
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować 
jako wymagania minimalne. 
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
• Ogrodzenie placu budowy. 
• Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
• Obiekty sanitarno-higieniczne. 
• Punkt poboru wody 
• Punkt poboru energii elektrycznej. 
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• Wytwórnie i warsztaty. 
• Place składowe. 
• Drogi. 
• Oświetlenie placu budowy. 
• Wyposażenie przeciwpożarowe. 
2.2. Plan zagospodarowania budowy 
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem 
"planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, 
który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza 
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 
• opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także 
zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

• plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); 
na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z 
projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

• schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 
• schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 

2.3. Ogrodzenie placu budowy. 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza 
niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od 
strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w 
tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji 
bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się 
poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. 
Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna 
zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 
2.4. Obiekty kubaturowe. 
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
• biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
• szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
• magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
• magazyn ogólny (obudowana wiata). 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w 
instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i 
wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych 
pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku 
magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
2.5. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 
• ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
• umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 

2.6. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą 
podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody 
należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego 
placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb 
budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy 
zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy 
odpowiednio oznakować. 
2.7. Punkt poboru energii elektrycznej. 
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 
wyposażona w licznik energii elektrycznej. 
2.8. Wytwórnie i warsztaty. 
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają 
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie 
i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
2.9. Place składowe. 
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
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wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować 
zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 
organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 
właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w 
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 
powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 
istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 
prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub 
pospółki. 
2.10. Drogi. 
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 
należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg 
w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć. aby można było wyjechać z placu budowy 
bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w 
zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można 
wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu. 
2.11. Oświetlenie placu budowy. 
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 
budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
2.12. Wyposażenie przeciwpożarowe. 
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 
gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 
następujący sprzęt gaśniczy: 
• agregat proszkowy 25 kg - 1 szt., 
• gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt., 
• koce gaśnicze - 2 szt., 
• beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt., 
• wiadra - 2 szt., 
• łopaty - 2 szt. 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
2.13. Odbiór zagospodarowania placu budowy 
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić 
protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem 
pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. 
Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga 
wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium czy woda 
jest zdatna do picia. 
2.14. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń 
wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. 
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
2.15. Tablice Informacyjne 
• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w 
dobrym stanie. 
• Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obciążają Wykonawcę. 
2.16. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.17. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 
po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 
2.18. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem 
Inspektora. 
2.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia 
budowlanego. 
2.20. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego ( Przejęcia Robót ). 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
2.21. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.22. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 
wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub 
wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się 
wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub 
odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które 
zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 
wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora. Różnice pomiędzy 
wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie 
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi co najmniej na 10 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku 
gdy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na 
zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we 
wcześniej wspomnianych dokumentach. 
2.23. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
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przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 
 

3. MATERIAŁY 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 
• być nowe i nieużywane, 
• odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom 
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz 
innych nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom, 
• mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa 
Budowlanego. 
3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie 
jakichkolwiek opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamówienia. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.  
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
przez niego opłaconych. 
3.5. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany 
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. 
dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed 
upływem terminu do składania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie 
opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z 
rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy 
dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument 
potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza 
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następującymi przypadkami: 
• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
• producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków 
finansowych). 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 
konieczne, również potwierdzone przez projektanta. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki 
towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego 
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie 
wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 
równoważne (Prawo zamówień publicznych - ustawa z 29 stycznia 2004 r. -Dz.U. 2007 r nr 
223 poz.1655 z późn. zm.). 

Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały 
opisane w pkt. 1.6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót.  
5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie 
Inspektora będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
6. WYKONANIE ROBÓT I DOSTAWA URZĄDZEŃ 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.2. Dostawa urządzeń 
Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje następujące urządzenia wyspecyfikowane w 
Dokumentacji Projektowej i/lub ST. 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w eksploatacji i konserwacji 
poszczególnych urządzeń. Zamawiający wytypuje pracowników, którzy zostaną przeszkoleni. 
Harmonogram szkoleń będzie wcześniej uzgodniony przez obie strony. Każde dostarczone 
urządzenie będzie posiadało wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obsługi. 
Koszt dostawy urządzeń, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników należy 
uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
7.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
7.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia – ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
7.7. Dokumenty budowy 
7.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz 
stosownych Rozporządzeń. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
7.7.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
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7.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
4. protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
7.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. W Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

1) umowa z załącznikami: 
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
• harmonogram rzeczowo -finansowy, 
• formularz cenowy, 
• przedmiary robót, 
• kosztorys ofertowy, 
• wykaz urządzeń, 
• odpowiedzi na zapytanie oferentów itp., 

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3) projekt budowlany i wykonawczy 
4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy, 
5) zapisy w dzienniku budowy. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Przejęciu odcinka lub części Robót, 
3) Przejęciu Robót, 
4) Świadectwo Wykonania. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Przejęcie odcinka lub części Robót 
Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót 
dokonuje Inspektor. 
8.4. Przejęcie Robót 
Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu 
Technologicznego. 
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość 
do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których 
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mowa w punkcie 8.4. Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty, Próby Końcowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót, Prób Końcowych z Dok. Projektową i ST. 
Podstawą wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, będzie protokół Przejęcia 
Robót podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowników, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Po przejęciu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które ostatecznie 
pozwolą ocenić poprawność wykonanych Robót i dokonać stosownych potrąceń. 
Przez Próby końcowe rozumie się: 
• próby szczelności instalacji 
• próby skuteczności działania instalacji 
• pomiary niezbędne do uzyskania homologacji 
Przez Próby eksploatacyjne rozumie się pomiary związane z instalacjami a związane z 
homologacją. 
8.5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów 
z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.9.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako 
podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu 
zgodności z wymaganiem. 
Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów 
eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 

• ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, 
• wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 
• okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 

związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata, 
• zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 

10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
budowy oraz właściwy kierownik robót. 
8.6.1. Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny 
następujące dokumenty: 

1. pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji 
rządowej lub samorządowej, 

2. homologacje wydane przez stosowne organy administracji, 
3. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 
4. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
5. Dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu), 

6. Kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
7. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
8. receptury i ustalenia technologiczne, 
9. kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i 

Kierownika Robót, 
10. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
11. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
12. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
13. sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 
14. sprawozdania techniczne, 
15. rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 
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16. zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z 
prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, 

17. kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 
18. DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, 
19. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Projektowej przekazanej przez 

Inspektora, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.7. Świadectwo Wykonania 
Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z 
Subklauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu. 
Ostatecznie zatwierdza Roboty Świadectwo Wykonania, które zostanie wystawione po ocenie 
wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za Roboty i wszelkie inne czynności niezbędne dla wykonania Kontraktu ustala się 
jako ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje między innymi: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i 

magazynowania (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i 
właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

• wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 
jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, 

• wartość dostarczonych urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego, 
• rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w 

miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, 
• koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 

kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w 
skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: 
doprowadzenie energii i  

• wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), 
koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

• koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• sporządzenie Projektów (sporządzenie rysunków detali, opracowanie projektu planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robót i innych niezbędnych 
do prawidłowej realizacji Robót Opracowań i Analiz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim 

• koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i 
reperów, 

• opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym 
związanych, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
• koszt związany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwoleń związanych z Robotami i 

niezbędnych opracowań związanych, 
• koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym 

między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż 
Pożarna, Ochrona Środowiska itp.), 
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• koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi 
związanych, 

• koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych i 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• koszty związane z prawidłową organizacją robót: przeprowadzki, organizacja 
tymczasowych pomieszczeń, oraz odpowiednie oznakowanie, 

• koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych, 
• koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej 

infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 
• usunięcie przeszkód naturalnych ( drzew, krzewów, itp. ) oraz innych będących 

wytworem działalności człowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie 
niezbędnych dokumentów ( operatów ) do uzyskania zgody na ich usunięcie wraz z 
kosztami wynikającymi z decyzji zezwalającej na ich usunięcie, 

• utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót. 
• wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych. 
• koszty dostarczenia i zużycia wody, elektryczności i gazu na potrzeby robót i prób. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze 
związane. 
2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
3. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE 
 

STB 00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
STB 00.01.00. Roboty rozbiórkowe  
l. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są, wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki elementów 
budowlanych  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku użyteczności 
publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych 
elementów budynku: 

• demontaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, 
• demontaż wewnętrznych drzwi na klatkę schodową w piwnicy, 
• demontaż rynien i rur spustowych, 
• demontaż pokrycia dachowego z dachówek ceramicznych wraz z łatami, 
• demontaż pokrycia dachowego bitumicznego lukarn, 
• demontaż kominów w obudowie lekkiej,  
• demontaż pokrycia komina, na którym znajduje się maszt antenowy, 
• demontaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji, 
• demontaż balustrad, poręczy i krat okiennych do ponownego montażu,  
• rozebranie opaski wokół budynku, 
• skucie płytek wraz z zaprawą klejową na schodach zewnętrznych, 
• demontaż elementów zewnętrznych budynku przeznaczonych do ponownego montażu 

takich jak tablice informacyjne, kamery, oświetlenie, domofon itp., 
• demontaż instalacji podlegających wymianie, 
• inne prace ujęte w dokumentacji projektowej, 
• wywóz wszystkich materiałów rozbiórkowych i utylizacja. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00.00 ”Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
- materiały do zabezpieczenia zagrożonych elementów nierozbieranych przed uszkodzeniem, 
- materiały do zabezpieczenia elementów przeznaczonych do ponownego montażu. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” Kontroli 
podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
8. Przepisy związane i standardy 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
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STB 00.02.00. Roboty ziemne – wykonanie odkopu ścian fundamentowych 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy Wykonaniu wykopów  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
wykopów w gruntach kat. I-III dla całości robót i obejmują: 
a. mechaniczne wykonanie wykopów z transportem gruntu na składowisko. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. 
2. Materiały 
- nie występują 
 3. Sprzęt 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie  
4. Transport 
Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami 
transportu (samochody, ciągniki z przyczepami). 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie wykopów 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. 
5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów 
powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 0,98 określony wg BN-77/8921-12. 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza podanych w ST lub odpowiednich normach. 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-S-02205. 
8. Przepisy związane 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8 931-l 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
STB 01.00.00. ROBOTY MUROWE 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
− Zamurowania z bloczków z betonu komórkowego 
− Wymurowanie kominów wentylacyjnych z cegły licówki w miejscu istniejących 

demontowanych, 



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANŻ -BUD dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

20 STWiOR do projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu  

− Naprawy i uzupełnienia po robotach instalacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2. Materiały. 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-
jących tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloczki  
-z betonu komórkowego 
Wymiary: 36x24x59 cm,  
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.3. Zaprawy budowlane  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe a w miejscu 
łączenia z murem istniejącym kotwić przy pomocy prętów wklejanych chemicznie w istniejącą 
ścianę murowaną. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
Wykonywane czynności: 
− sprawdzenie wymiarów i kątów ścian  
− przygotowanie podłoża przez dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy 
− murowanie ścian z niewypełnionymi spoinami pionowymi z wykorzystaniem narzędzi 

murarskich  
− nałożenie i rozprowadzenie zaprawy na długości ok. 2 m. 
− układanie pustaków z poziomowaniem na bieżąco każdego bloku lub układanie metodą 

„pod sznurek” 
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− dociskanie każdego bloku poprzez uderzanie gumowym młotkiem, 
− usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
5.1. Mury z betonu komórkowego.  
5.1.1. Spoiny w murach. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c) Bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. Cegły i bloczki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą.  
d) Grubość spoin poziom. w murach powinna wynosić 12mm, a grub. spoin pion. - 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm. 

Uzupełnienia ścian we wskazanych na rysunkach miejscach grubości 36cm z bloczków 
gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin. Na ostatniej warstwie bloczków pod stropem 
ułożyć warstwę zaprawy do podbijania. Ściany kotwić do ścian istniejących kotwami płaskimi 
perforowanymi ze stali nierdzewnej w co trzeciej warstwie.  
6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
−  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją 
poddać bad. laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. 
  

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury nie spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: 

 - na 1 metrze długości  
- na całej powierzchni 

3 
10 

6 
20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1m - na wys. 

kondygnacji  
- na całej wysokości 

3  
6 

20 

6 
10 
 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

 - na 1m długości 
 - na całej długości 

 
1 

35 

 
2 
30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na 1m długości 
- na całej długości 

 
1 

 10 

 
2 

 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach:  

do 100cm szerokość, wysokość  
ponad 100cm szerokość, wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 
+ 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 
+ 15,-10 

6.3. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
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b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Jednostka obmiarowa obejmuje obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy związane. 
PN-EN 197-1:2002 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 
STB 02.00.00. IZOLACJE 
STB 02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe stanu zero 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych 
przeciwwilgociowych: 
- wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie podłoży, 
- zagruntowanie podłoża gruntem szczepnym do trudnych podłoży.  
- wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych cienkowarstwową zaprawą 
wyrównującą o grubości warstwy nie większej niż 15 mm, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dyspersyjnej wodnej asfaltowej pionowych ścian i 
stóp fundamentowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały 
- grunt szczepny na trudne podłoża, przyczepność do podłoża min. 1,0 MPa 
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 
25°C. 
- cienkowarstwowa zaprawa wyrównująca,  
Należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach na paletach, w 
pomieszczeniach suchych. 
- dyspersja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej pionowej ściany fundamentowej. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANŻ -BUD dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

STWiOR do projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu   23 

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w 
pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach 
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
3. Sprzęt 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport 
Samochód dostawczy. 
Stosować się do wymagań ST „Wymagania ogólne” 
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Dyspersja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej pionowej może być przewożona 
dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla 
materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle 
jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Prace przygotowawcze 
Zdemontować opaskę betonową wzdłuż ścian zewnętrznych. Odsłonić ściany piwnic aż do ław 
fundamentowych. Odsłonięte ściany zewnętrzne oczyścić mechanicznie (np. urządzeniem do 
strumieniowania mgławicowego). Usunąć wszystkie zabrudzenia i słabo przylegające cząstki 
(jak stare uszczelnienia itp.) aż do nośnego podłoża. 
5.2. Zagruntowanie podłoża 
Na oczyszczoną powierzchnie należy zastosować grunt szczepny do trudnych podłoży. Emulsję 
nanosić pędzlem lub wałkiem w dwóch warstwach. Drugą warstwę nanosić nie wcześniej niż 
po 3 godzinach od aplikacji pierwszej. Emulsji nie rozcieńczać. Prace należy wykonywać w 
temperaturze między 5°C a 25°C. Dalsze prace na powierzchni zagruntowanej prowadzić 
można po min. 24 godzinach od zakończenia gruntowania.  
5.3. Wyrównanie powierzchni 
Podłoże wyrównać cienkowarstwową zaprawą wyrównującą o grubości warstwy nie większej 
niż 15 mm. Kolejne prace wykonywać po ok. 7 dniach. 
5.4. Izolacja przeciwwilgociowa 
Dyspersję wodną asfaltową nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże 
cienką warstwą pędzlem, szczotką dekarską lub natryskowo. Roboty należy prowadzić w 
temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, optymalna temperatura 20°C. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 
cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w 
czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej. 
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokości ok.35 cm nad teren lub opaskę przyległą do budynku.  
6. Kontrola jakości robót 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach 
robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
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- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki, 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
8. Przepisy związane i standardy 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg 
PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. 
Stosować przepisy wg ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 02.02.00. Ocieplenie ścian piwnicy płytami styrodurowymi 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych: 
- ocieplenie obwodowe ścian piwnicy, 
- tynkowanie ścian piwnicy. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie i odebranie wykopu, 
- przygotowanie podłoża,  
- oczyszczenie powierzchni, 
- ułożenie płyt termoizolacyjnych na zaprawie klejowej (klej bitumiczny), 
- pokrycie dyspersją bitumiczną poniżej poz. terenu, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego powyżej póz. terenu, 
- zasypanie wykopu, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- Styropian estrodurowany XPS frezowany mocowany do podłoża klejem bitumicz.gr. 10 cm,  
- dyspersja bitumiczna, 
- zaprawa zbrojąca systemowa, 
- siatka z włókna szklanego - powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 
- zaprawa klejowa do zatapiania siatki, 
- inne konieczne akcesoria w ilości przewidzianej systemem. 
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Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg. instrukcji producenta. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawnioną jednostkę. 
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
3. Sprzęt 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
5. Wykonanie robót 
Ocieplenie obwodowe ścian piwnicy płytami termoizolacyjnymi ze styropianu XPS gr. 10 cm 
na kleju bitumicznym. 
Izolację ułożyć nie mniej niż 30 cm poniżej posadzki piwnicy. 
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już 
przyklejonych i docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys 
płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest poruszenie płyt po upływie kilku minut. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5OC. Wykonywanie warstwy zbrojonej na 
styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 
25OC. Masę klejąca należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 
mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi 
stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. 
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada sieją na płyty nie 
pokryte masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy 
tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i poziomie. W 
części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki 
otworów drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropian 
kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może 
być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o 
szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża drzwiowe. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 
więcej niż 5 mm. 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
6. Kontrola jakości robót 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje 
określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne 
ich wykonanie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
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- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia. Wykonawca powinien obejrzeć całą 
partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie 
losowo pobranych próbek. 
Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w 
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone 
części ścian bez dłuższych przerw. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 
8. Przepisy związane i standardy 
Wymagania uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
 
STB 02.03.00. Izolacja termiczna stropu i dachu 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych: 
Izolacje termiczne dachu i stropu nad poddaszem.  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
docieplenie dachu: 
- ułożenie termoizolacji pomiędzy krokwiami 
- montaż stelażu i wieszaków  
- montaż drugiej warstwy termoizolacji 
- montaż foli dachowej paroprzepuszczalnej 
- wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych ognioodpornych na poddaszu użytkowym 
docieplenie stropu nad poddaszem użytkowym: 
- usunięcie membrany z folii budowlanej czarnej, 
- demontaż pomostu roboczego z desek przeznaczonego do ponownego montażu, 
- ułożenie termoizolacji z wełny mineralnej na istniejącej wełnie, 
- ułożenie membrany dachowej paroprzepuszczalnej, 
- ponowny montaż pomostu na podwyższonych kantówkami legarach. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 

– wełna mineralna gr. 15cm i 10cm,  
– stelaż  
– wieszaki 
– Folia paroizolacyjna 
– Płyty gipsowo-kartonowe GKF 
– Lakier ogniochronny do drewna 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
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należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawnioną jednostkę. 
Struktura mat zwarta, niedopuszczalne są luźno związane włókna. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji 
producenta. 
5. Wykonanie robót. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stalą grubość. Płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wg 
dokumentacji technicznej  
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- sprawdzenie liniowości poszycia 
6. Kontrola jakości robót. 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne”  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady 1989 Należy 
stosować przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”. 
PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia. 
PN-EN 12086 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
właściwości przy przenikaniu pary wodnej. 
PN-EN 12087 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu. 
PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881) 
 
STB 03.00.00. STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA 
STB 03.01.00. Stolarka drzwiowa aluminiowa 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- zamontowanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z profili aluminiowych  
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1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki, 
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 
- oszklenie skrzydeł, przeszkleń i naświetli, 
- silikonowanie złączy, usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
• Drzwi zewnętrzne parteru z ciepłych profili aluminiowych, współczynnik przenikania 
ciepła nie większy niż U=1,3 W/m2K, szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, zamek z 
wkładką patentową, wodoszczelność klasa 1200 Pa, przepuszczalność powietrza klasa 4, 
odporność na obciążenie wiatrem klasa C2, naświetla o odporności ogniowej EI30. 
• Drzwi zewnętrzne piwnicy pełne z ciepłych profili aluminiowych, współczynnik 
przenikania ciepła nie większy niż U=1,3 W/m2K, zamek z wkładką patentową, wyposażone w 
samozamykacz, podwyższona odporność na włamanie w klasie RC2, wodoszczelność klasa 
1200 Pa, przepuszczalność powietrza klasa 4, odporność na obciążenie wiatrem klasa C2. 
• Drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych, dolny panel pełny, górny przeszklony, szklenie 
szkłem zespolonym bezpiecznym, zamek z wkładką patentową, wyposażone w 
samozamykacz, podwyższona odporność na włamanie w klasie RC2. 

Drzwi wykonane dokładnie wg zestawienia zawartym w dokumentacji projektowej. 
Profile aluminiowe: 
− kształtowniki aluminiowe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 755-1. 
− własności mechaniczne kształtowników są zgodne z normą PN-EN 755-2.  
− dopuszczalne odchyłki wymiarowe kształtowników wg PN-EN 12020-2. 
− przekładki termiczne wykonane są z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym - wg  

DIN 16941 T.2 (posiadają certyfikat producenta). 
− przekładki termiczne z bardzo dużą wytrzymałością oraz rozszerzalnością cieplną zbliżoną 

do aluminium, co gwarantuje poprawną pracę złącza i zapobiega rozerwaniu połączenia na 
granicy poliamid-aluminium, podczas występowania dużych zmianach temperatur na 
elewacjach budynków. 

− uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane są z kauczuku syntetycznego 
EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej 
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.  

− szyby zespolone, aby zabudowa spełniała wymagania normy cieplnej oraz spełniała 
wymagania w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń jak i bezpieczeństwa 
użytkowania. 

− parametry okuć dostosowane do gabarytów i ciężaru skrzydeł oraz do występujących 
obciążeń eksploatacyjnych. 

• pianka montażowa 
• silikon 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożone okna i drzwi powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
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5. Wykonanie robót. 
Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Montaż drzwi do ściany konstrukcyjnej łącznikami systemowymi.  
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

− Na wysokości elementu po obydwu stronach drzwi stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

− Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
− Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
− Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. 
6. Kontrola jakości robót 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 03.02.00. Stolarka okienna PCV i z aluminium 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- zamontowanie okien z profili PCV i aluminiowych, 
- osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki, 
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
- oszklenie skrzydeł, przeszkleń i naświetli, 
- osadzenie parapetów wewnętrznych  
- wykonanie parapetów zewnętrznych  
- silikonowanie złączy, usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- Okna PVC, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż U=0,9 W/m2K, wykonane ściśle 
wg dokumentacji technicznej 
- Okna z ciepłych profili aluminiowych, nieotwieralne o odporności ogniowej EI60, szklone 
szkłem zespolonym bezpiecznym, wodoszczelność klasa E1950 Pa, przepuszczalność 
powietrza klasa 4, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, słupki narożne do połączenia 
(zespolenia) z drzwiami D1, wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej 
- Parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk lakierowanej 
- Pianka montażowa 
- Silikon 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
5. Wykonanie robót. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

− Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

− Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
− Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
− Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
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Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. 
Osadzenie parapetów wewnętrznych: 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. 
Przed osadzaniem parapetów krawędzie parapetu mające styk z ramą okienną i murem należy 
zaszpachlować silikonem. 
Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i 
ścianą uszczelnić silikonem. 
6. Kontrola jakości robót 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla ślusarki okiennej z tworzyw sztucznych. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-158/B-10085 + zmiana A l i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 03.03.00. Okna dachowe i wyłazy dachowe 
1. Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- montaż okien dachowych wyłazowych 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- montaż okien dachowych wyłazowych 
- montaż kołnierzy uszczelniających 
- montaż instalacji otwierania okien dachowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- okna dachowe wyłazowe wg dokumentacji technicznej 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przewożone okna powinny być ułożone w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
W czasie transportu klapy dymowe powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych 
elementów po podłożu.  
5. Wykonanie robót. 
Montaż należy wykonać na uprzednio wykonanym pokryciu dachu. Od strony 
wytrzymałościowej przebicie musi być zaprojektowane i wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia projektowe i wykonawczo - montażowe. Okna i wyłazy mocować do 
konstrukcji drewnianej zgodnie z instrukcją producenta. Szczegóły połączeń paroizolacji, 
termoizolacji i izolacji przeciwwodnej dachu wg katalogu producenta. Zastosować kompletne 
okna, które gwarantują energooszczędność, naturalne światło, wysoką szczelność, 
bezpieczeństwo, łatwy montaż wraz z siłownikami sterowane elektrycznie. Część instalacyjna 
wg projektu branży elektrycznej. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót. 
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. Dla dokonania 
oceny jakości wykonania należy sprawdzać; 
- zgodność wymiarów, 
- zgodność z zestawieniem stolarki wg projektu 
- jakość materiałów, z których zostały wykonane, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- wodoszczelność, 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- instrukcje montażu 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- ekspertyzy. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd okien i wyłazów pod względem równości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- uszczelnienie przestrzeni między dachem i wbudowanym elementem, 
- prawidłowość działania części ruchomych i sterowania 
8. Przepisy związane i standardy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 
 
STB 04.00.00. ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 
STB 04.01.00. Elewacja 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac ociepleniowych: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą (ETICS) na istniejące 
warstwy elewacyjne, po uprzednim ich przygotowaniu, 
- tynkowanie ścian. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie podłoża,  
- oczyszczenie powierzchni,  
- zmycie istniejących tynków wodą z dodatkiem łagodnego detergentu,  
- usunięcie środkami chemicznymi istniejącego zagrzybienia i alg, 
- usunięcie odspojonych fragmentów elewacji, 
- uzupełnienie wszystkich ubytków zaprawą tynkarską, 
- zagruntowanie całości, 
- próby przyczepności,  
- mocowanie listwy startowej, 
- po wyschnięciu gruntu przyklejenie płyt styropianowych, do mineralnego, odpowiednio 
przygotowanego i nośnego podłoża, właściwą zaprawą do klejenia płyt styropianowych 
zgodnie z technologią ETICS, 
- po wyschnięciu kleju, kołkowanie ocieplenia kołkami systemowymi długości min 30cm w 
paśmie międzyokiennym i min 24cm w paśmie podokiennym i na ścianach szczytowych w 
ilości 4szt/m2 i 6szt/m2 powyżej trzeciej kondygnacji. Główek kołków nie wolno zagłębiać w 
styropianie. Do wysokości 2m od poziomu terenu zastosować podwójną siatkę, 
- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego, 
- wykonanie warstwy zbrojonej przy użyciu systemowej zaprawy i siatki zgodnie zgodnie z 
technologią ETICS, 
- w narożnikach otworów zastosować wzmocnienia siatką diagonalną, 
- krawędzie wzmocnić systemowymi kątownikami aluminiowymi z siatką.  
- gruntowanie wykonanej warstwy zbrojonej gruntem systemowym,  
- wykonanie dekoracyjno-ochronnej, cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej barwionej w 
masie, zgodnie z technologią ETICS,  
- na ścianach piwnicy oraz w strefie cokołowej wykonanie dekoracyjno-ochronnej, wyprawy 
tynkarskiej z tynku mozaikowego na bazie spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz 
barwionego kruszywa kwarcowego, zgodnie z technologią ETICS, 
- silikonowanie styków z parapetami, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
ETICS – metoda ociepleń ścian zewnętrznych budynków, dawniej nazywana bezspoinowym 
systemem ociepleń (BSO) lub metodą lekką mokrą. 
Podłoże – warstwa lub zespół warstw, na których montowany jest kolejny materiał, mający 
wpływ na skuteczność jego mocowania. 
Dylatacja (przerwa dylatacyjna) – szczelina celowo utworzona między dwiema przylegającymi 
do siebie budowlami. Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenoszą 
przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia spowodowane różnymi czynnikami.  
Połączenie klejowe – system ocieplenia, w którym połączenie płyt izolacyjnych z podłożem 
opiera się wyłącznie na zaprawie klejowej. 
Połączenie klejowe z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – system ocieplenia, w którym 
połączenie płyt izolacyjnych z podłożem opiera się na zaprawie klejowej, wspartej 
odpowiednimi łącznikami mechanicznymi. 
HBW – Współczynnik odbicia światła wyrażony w procentach, który określa, ile światła jest 
odbijane od powierzchni elewacji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- łagodny detergent,  
- środkami chemiczne do usuwania zagrzybienia i alg, 
- zaprawa tynkarska, 
- środek gruntujący, 
- płyty styropianu (EPS) grubości 12cm, spełniające wymagania określone w PN-EN 13163- 
A2:2015, 
- zaprawa klejowa (sucha zaprawa mineralna) do klejenia fasadowych płyt izolacyjnych 
styropianowych bezpośrednio na czyste, suche i nośne podłoża mineralne, 
- Łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym lub metalowym dopuszczone do obrotu 
(ETA lub KOT) i stosowania w złożonych systemach ociepleń ETICS, 
- siatka z włókna szklanego (powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010), 
- masa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki z włókna szklanego, odporna na czynniki 
atmosferyczne, hydrofobowa, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, 
- kątowniki aluminiowe z siatką, 
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- grunt,  
- tynk silikonowy wysoce paroprzepuszczalny, wzmocniony włóknem węglowym, barwiony w 
masie, z efektem samooczyszczania i zwiększoną ochroną tynku przed pierwotnym zakażeniem 
mikroorganizmami (glony i grzyby), odporny na oddziaływanie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, 

uziarnienie: 1,0; 1,5 oraz 2 mm 
 
 
 
 
 

przepuszczalność pary wodnej V1 wysoka 

absorpcja wody W2 średnia 

współczynnik przewodzenia ciepła, λ ≤0,45 W/(m . K) 

reakcja na ogień A2-s1,d0 

- tynk mozaikowy na bazie spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz barwionego 
kruszywa kwarcowego 

uziarnienie: 0,8-1,2 mm lub 1,0-1,6 mm 
 
 
 
 

przenikanie pary wodnej średnie sd ≥ 1,4 m 

współczynnik przepuszczalności wody ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)] 

przyczepność ≥ 0,5 MPa 

- masa szpachlowa jako powłoka hydroizolacyjna w obszarze cokołu/przyziemia a także jako 
uszczelnienie pod parapetami okiennymi, o wysokiej przyczepności do bitumów i dużej 
wytrzymałości, wodoodporna, przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na alkalia i mróz, 
elastyczna 

wartość dyfuzji pary wodnej μ = 1350 

grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna 
dyfuzji sd H2Omm (2mm):  

około 2,7 m wg EN ISO 7783 

absorpcja wody kapilarna: < 0,02 kg/m2h0,5 wg PN-EN 1062 

wskaźnik przepuszczalności wody: Klasa III, niska, wg PN-EN 1062-3 

- silikon budowlany, 
- listwy startowe, profile dylatacyjne i inne konieczne akcesoria w ilości przewidzianej 
systemem. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

- Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian 
- Szpachelki, kielnie oraz pace metalowe do nakładania zapraw klejących oraz zapraw 

tynkarskich 
- Pace metalowe z zębem 10mm do nakładania zapraw klejących 
- Pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych 

izolacyjnych EPS 
- Wiertarki do wiercenia otworów na łączniki 
- Noże lub nożyce do cięcia siatki szklanej 
- Łaty do sprawdzania płaskości wykonanej powierzchni ocieplenia  
- Mieszadła elektryczne oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejących i mas tynkarskich 
- Wałki malarskie oraz pędzle malarskie 
- Taśmy papierowe do odcinania kolorów 
- Urządzenia transportu pionowego 
- Rusztowania  
- Ciśnieniowe aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian. 

4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne 
Roboty ociepleniowe mogą zostać rozpoczęte, po zakończeniu robót budowlanych takich jak 
roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub 
tarasów itp. oraz roboty przygotowawcze w tym: zabezpieczenie i osłonięcie powierzchni 
nieprzeznaczonych do pokrycia jak szkło, elementy drewniane i stalowe, okładziny itp., 
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wykonanie obróbek zapewniających odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji z 
poziomych murów ogniowych, attyk i gzymsów, przejścia instalacji i innych elementów 
budynku przez płaszczyzny izolowane termicznie zostaną rozmieszczone i opracowane w 
sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność, zostanie jasno określony sposób 
zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku, wykonanie 
przynajmniej tymczasowego odwodnienia połaci dachowych, prawidłowe postawienie 
rusztowania zgodnie z DTR. 
Prac ociepleniowych nie można rozpocząć przed wyschnięciem widocznie zawilgoconych 
miejsc w podłożu. 
Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac 
ociepleniowych, muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża oraz 
wyeliminowany ich szkodliwy wpływ na podłoże.  
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru 
autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robót ociepleniowych w 
przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w dzienniku 
budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego, a w szczególności: 

− Stosować wyłącznie kompletny system ETICS. Wykorzystanie komponentów 
pochodzących z różnych systemów jest niezgodne z prawem; powoduje to utratę 
gwarancji i zwiększa ryzyko szkód. 

− Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego stosować zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

− W czasie wykonywania robót i do całkowitego związania lub wyschnięcia i w fazie 
wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w 
przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C. 

− Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny 
wiatr). Zagrożone płaszczyzny należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez 
stosowanie osłon. 

− Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga 
odbioru technicznego. 

 

5.2. Podłoże 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste. Podłoże nie może być wykonane lub 
zawierać materiał, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego 
zestawu. 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 
krawędzi. W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy 
przygotować.  
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i 
przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy 
klejowej do podłoża. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków 
antyadhezyjnych. Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. 
Podłoża jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak 
również tynki na bazie żywic sztucznych i powłoki malarskie można dopuścić, jeżeli posiadają 
odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć wodą 
lub zagruntować podkładem zmniejszającym chłonność.  
 

5.4. Montaż profili cokołowych 
Ocieplenie należy rozpocząć od zamocowania profili cokołowych. Profile są podparciem dla 
pierwszego rzędu płyt, ułatwiają zachowanie równomiernego poziomu kolejnych warstw, 
wzmacniają dolną krawędź systemu, a kapinos chroni przed zaciekami wody. 
 

5.5. Mocowanie płyt styropianowych 
Zaprawę klejową nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów 
płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3 lub 6 owalnych 
placków masy klejowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy 
zależy od tolerancji podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem 
wynosiła min. 40%. Masa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności podłoża do wielkości 
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±1cm. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i 
przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze docisnąć. Nie nakładać kleju w miejscach 
styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu. 
Płyty izolacyjne nie powinny być przyklejane do mokrego lub zmrożonego podłoża. Jeśli 
występują szczeliny między płytami, można je wypełnić klinami wykonanymi z materiału 
izolacyjnego.  
Nie jest dozwolone wypełnianie szczelin klejem. Jeśli szczeliny są mniejsze niż 3 mm, można 
je wypełnić pianką poliuretanową o niskim stopniu rozprężania. 
Po zamocowaniu powierzchnia płyt EPS musi być równa, z tego powodu w razie potrzeby (np. 
uskoki krawędzi płyt) należy ją wyrównać – przeszlifować papierem ściernym. Czynność tę 
można wykonać po związaniu zaprawy klejącej tj. najwcześniej po 24 godz. od przyklejenia 
płyt. Jeżeli ze względu na harmonogram prac budowlanych płyty styropianowe muszą przez 
dłuższy czas pozostawać odkryte, to pod wpływem działania promieni UV mogą żółknąć. 
Miałka substancja powstająca w wyniku promieniowania musi zostać dokładnie zeszlifowana 
przed nałożeniem warstwy zbrojonej. 
Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości 
nie mniejszej niż 3 cm. 
 

5.6. Wzmocnienie naroży 
Obligatoryjne jest wzmocnienie wszystkich naroży otworów okiennych i drzwiowych. Przed 
wykonaniem warstwy zbrojonej na całej powierzchni w narożach otworów (okna, drzwi) w 
masie szpachlowej należy zatopić wzmocnienie diagonalne. 
 

5.7. Mocowanie mechaniczne 
Do mocowania mechanicznego za pomocą łączników można przystąpić po upływie 24 godz. od 
przyklejenia płyt. 
Należy stosować kołki z rdzeniem stalowym odporne na wpływy atmosferyczne. Wbijać po 
4szt/m2 i 6szt/m2 powyżej trzeciej kondygnacji. Długość łącznika powinna być taka, aby co 
najmniej 5 cm było osadzone w ścianie. Główek kołków nie wolno zagłębiać w styropianie.  
 

5.8. Warstwa zbrojona 
Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być zainstalowane przed wykonaniem 
właściwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy 
kleju i łączników mechanicznych warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 
godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez łączników) warstwę zbrojoną 
wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt termoizolacyjnych. Należy 
przestrzegać zaleceń podanych w kartach technicznych wyrobów. Po tym czasie na płyty 
termoizolacyjne nakłada się zaprawę rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali 
nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 6-10 mm), tworząc warstwę z materiału klejącego 
na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 
warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia ją przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie 
zatopiona w warstwie materiału klejącego. Siatka musi być umieszczona w 1/3 grubości 
warstwy licząc od zewnątrz. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości minimum 
10 cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po 
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i 
zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, 
zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy. W szczególnych przypadkach 
(np. konieczność uzyskania zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne) możliwe 
jest stosowanie podwójnej warstwy siatki zbrojącej. 
 

5.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschniętą warstwę zbrojoną należy zagruntować 
środkiem gruntującym. Do gruntowania warstwy zbrojonej można przystąpić najwcześniej po 
upływie 3 dni od jej wykonania. 
 

5.10. Tynk nawierzchniowy 
Tynk nakładać na zagruntowane podłoże pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać 
odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość 
ziarna. Tynki typu baranek wygładzić koliście 
packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynki 
typu kornik nadać odpowiednią fakturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do 
wygładzania tynku wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze 
wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia. 
Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co 
ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych 
z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm 
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roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach 
rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”. 
Prace tynkarskie należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C, 
zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany 
spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 h. 
W strefie parteru wykonać elewację imitującą boniowanie. Podłoże "gładkie" pomalować. Przy 
pomocy taśmy malarskiej szerokości 3 cm wykonać poziome pasy. Odsłonięte powierzchnię 
pokryć tynkiem barwionym w masie o grubości ziarna 3mm. Ostre krawędzie wyrównać przy 
pomocy suchego wałka o krótkim runie. Opaski dekoracyjne wokół okien szerokości 5 cm w 
poziomie I i II piętra wykonać z tynku barwionego w masie. Kolorystyka zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się po zakończeniu każdego zanikającego etapu 
robót ociepleniowych.  
Obejmuje ona:  

− Przygotowanie Powierzchni Ściany: weryfikacja czy podłoże jest wystarczająco nośne, 
czy jest oczyszczone, równomierne a w razie potrzeby, wzmocnione. Należy także 
sprawdzić, czy wszelkie ubytki zostały uzupełnione. 

− Przyklejanie Płyt z EPS: Kontrola równości i ciągłości powierzchni oraz dokładność 
układu płyt izolacyjnych i szerokość spoin między nimi. Sposób klejenia, cało 
powierzchniowo lub metodą obwodowo/punktową efektywna powierzchnia klejenia 
wynosi min. 40%.  

− Kontrola obróbek blacharskich: sprawdzenie czy obróbki blacharskie są odpowiednio 
zamocowane, czy spadki są właściwe i czy wystają one poza płaszczyznę ściany w 
sposób adekwatny odprowadzający wodę poza lico elewacji. 

− Mocowanie Mechaniczne płyt EPS: Weryfikacja liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. W przypadku podłoży o słabej nośności, szczególnie tych 
zbudowanych z materiałów szczelinowych, zaleca się przeprowadzenie próby 
wyrywania tych łączników. 

− Wykonanie warstwy zbrojonej: w pierwszym etapie należy sprawdzić: prawidłowość 
wykonania miejsc newralgicznych elewacji (naroży, ościeży i naroży otworów, 
dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejowo-
szpachlowej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, 
równości powierzchni, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej 
przed przystąpieniem do dalszych prac.  

− Kontrola Gruntowania: weryfikacja czy warstwa gruntująca została równomiernie i 
kompleksowo nałożona. 

− Wykonanie Wyprawy Tynkarskiej: odchylenie gotowej powierzchni od płaszczyzny nie 
może przekraczać 3 mm w liczbie większej niż 3 na całej długości kontrolnej łaty (łata 
o długości 2 metrów). Odchylenie od pionu nie może być większe niż 2 mm na każdy 1 
metr i nie może przekraczać 30 mm na całej wysokości budynku. Na całej wysokości 
kondygnacji odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych nie mogą być 
większe niż 10 mm.  

− Optyka tynku: kontrola czy wyprawa jest ciągła, równa i ma prawidłową strukturę. 
Gotowa wyprawa powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 
faktury, a także brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości widocznych gołym 
okiem przy rozproszonym świetle z odległości większej niż 3 metry. Nie dopuszcza się 
oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub 
stycznie do ocenianej powierzchni. 

7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obiorą materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w 
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone 
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części ścian bez dłuższych przerw. Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico 
ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 
Instrukcja ITB nr 418/2007 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część C: Zabezpieczenia i izolacje 
Instrukcja ITB nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania  
Instrukcja ITB : Część C Zabezpieczenia i izolacje ; zeszyt 8: Złożone systemy ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw 
tynkarskich, wydanie 2020r. 
Wytyczne wykonawstwa oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian – wydanie 06/2022 opublikowane przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń  
Instrukcja eksploatacji systemów ociepleń wydanie 03/2016 opublikowane przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”. 
 
STB 04.02.00. Nawierzchnia z płyt betonowych 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z płyt chodnikowych. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania, kontroli i odbioru:  
- opaski z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7, kolor szary, we wskazanym w projekcie 
zakresie 
- wykończenia schodów zewnętrznych płytkami granitowymi płomieniowanymi gr. 2cm na 
kleju elastycznym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane.  
2. Materiały 
2.1. Betonowa płyta chodnikowa 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania płyt chodnikowych betonowych i granitowych w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 
jednostkę. 
2.1.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych 
Dopuszczalne odchyłki dla płyt wynoszą: 
a)  na długości -2 mm, 
b)  na szerokości -2 mm, 
c)  na grubości -3 mm. 
2.1.3.  Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
płytek powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. Wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 1,5mm. 
2.1.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek  
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych płyt chodnikowych wg. PN-EN 1339 

Lp Cechy Wartości 

1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2 
Przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m2 

2 Nasiąkliwość wodą wg, w procentach ≤ 6 
3 Wytrzymałość na zginanie przy 

rozłupywaniu. 
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,5 MPa. 

Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,8 MPa 
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Obciążenie niszczące nie mniejsze niż 110 N/mm 
długości 

rozłupania 
4 Odporność na ścieranie (wg. klasy 3) ≤23 mm 

2.1.6. Składowanie 
Płyty betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie,  
2.1.7. Kontrola 
Do partii płyt betonowych sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być 
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu. 
2.2. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo–piaskowej powinna odpowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-EN 1008.  
2.3. Piasek 
Piasek do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej i na podsypkę powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-EN 13242, 
2.4. Cement 
Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej niż 35. Na podsypkę 
cementowo–piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25 a do wypełnienia spoin - 
marki 35 i odpowiadać PN-EN 197-1.  
3. Sprzęt 
Nawierzchnię można układać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
4. Transport 
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na 
paletach transportowych producenta.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Podłoże 
Podłoże powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być 
mniejszy od 0,97 wg normalnej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje rzędnych podłoża 
wynoszą ± 1 cm, a szerokości dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 
5.2. Podbudowa 
Podbudowa placu manewrowego wykonać zgodnie STB 08.01.02. Podbudowa i ulepszenie 
podłoża stabilizowanego cementem 
5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Kostki betonowe powinny być ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości:3cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Dokładność wykonania 
podsypki powinna wynosić ±1cm. 
5.4. Nawierzchnia z płyt betonowych 
Płyty betonowe układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 3÷5 mm. Każdą płytę po 
ułożeniu wypoziomować za pomocą gumowego młotka. Po ułożeniu wszystkich płyt, szczeliny 
należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. 
Powierzchnia płyt przy urządzeniach infrastruktury technicznej powinna po ubiciu wystawać 
3÷5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 3÷10 mm powyżej korytek ściekowych. 
6. Kontrola jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 
i dostarczać je Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 
5 niniejszych ST – "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania 
robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST – "Kontrola jakości robót". 
6.3. Kontrola po wykonaniu robót 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, 
profil poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 
6.4. Przeprowadzenie badań 
6.4.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. Niezależnie od 
posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt. 2.1 i wyniki badań przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 
6.4.2. Badania w czasie robót 

• Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
a) głębokości koryta:  

b) o szerokości do 3 m:    1 cm,  
c) o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

d) szerokości koryta:  5cm. 
• Sprawdzenie podsypki. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków polega na 
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz punktem 5.3 niniejszej ST. 

• Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
pkt. 5.6 niniejszej ST: 
d)  pomierzenie szerokości spoin, 
e)  sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,  
f)  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
g)  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej 
6.5.1. Sprawdzenie równości nawierzchni  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
150m2, jednak nie rzadziej niż raz na 50m ciągu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1 cm. 
6.5.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 
 6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Co najmniej raz 
na każde 150m długości ciągu i w punktach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 
5. Odbiór robót 
Odbiór nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz płyt chodnikowych dokonywany jest na 
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
robót w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa ułożenia nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
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- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
˗ rozścielenie, profilowanie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3cm wraz 

z jej przygotowaniem, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
˗ wykonanie badań i pomiarów, 
˗ ochrona nawierzchni w czasie robót, 
˗ uprzątnięcie terenu robót. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. Przepisy związane 
1. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego, 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton, 
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu, 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement, 
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, 
6. PN-EN 1338:2005 "Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań", 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
 
STB 05.00.00. ROBOTY DACHOWE 
STB 05.01.00. Pokrycie dachu dachówką  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- wykonanie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- Montaż membrany dachowej 
- Montaż kontrłat 
- Montaż łat  
- Wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki, półokrągłej, układanej podwójnie w 
koronkę. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w mniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- łaty i kontrłaty zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i ogniochronnie do NRO.  
- membrana o wysokiej przepuszczalności pary wodnej 
- dachówka karpiówka ceramiczna, półokrągła w kolorze czerwonym, gąsiory i kształtki 
dachowe ceramiczne wg dokumentacji technicznej.  
• trwałość – mrozoodporność - poziom 1 - 150 cykli badania materiału wg en 539-2,  
• reakcja na ogień A1.  
• przesiąkliwość - kategoria 1, metoda badania 2 (wg EN 539-1) 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po 
podłożu. 
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5. Wykonanie robót. 
Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką półokrągłą w kolorze naturalnej cegły, 

podwójnie w koronkę. Sposób montażu i akcesoria systemowe zgodnie z technologią 
przyjętego producenta pokrycia dachu. Membrana dachowa trójwarstwowa, o dużej 
wytrzymałości mechanicznej i gramaturze nie mniejszej niż 200g/m². Krawędzie łączone na 
fabryczne paski kleju ułatwiające montaż i zwiększające szczelność.  

Termoizolację dachu wykonać płytami z wełny mineralnej szklanej o współczynniku 
przewodności cieplnej λ = 0,038WmK układana nad w dwóch warstwach zakładkowo, o 
łącznej grubości 15cm. 

a) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 
b) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie 
powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na 
całej długości rzędu, 

c) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być 
przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub 
bezpośrednio do łat, 

d) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
e) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
f) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od – 15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6. Kontrola jakości robót. 
Inspektor dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji oraz ułożenia pokrycia. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Arkady 1989 
 
STB 05.02.00. Pokrycie dachu gontem bitumicznym  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- wykonanie pokrycia dachowego gontem bitumicznym 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- montaż membrany dachowej, 
- podwyższenie profili istniejących krokwi poprzez nabicie kantówek z drewna iglastego w 
klasie C24 impregnowane do NRO, 
- montaż płyty OSB3 gr. 2,5cm, 
- ułożenie papy podkładowej, 
- wykonanie pokrycia z gontu bitumicznego „karpiówka”. 
- w zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w mniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- kantówki z drewna iglastego klasy C24 zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i 
ogniochronnie do NRO.  
- membrana o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, 
- papa termozgrzewalna podkładowa, 
- gont bitumiczny „karpiówka” z posypką w kolorze czerwonym wg dokumentacji technicznej.  
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po 
podłożu. 
Rolki papu układać w stosy w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Przechowywać w 
pomieszczeniach krytych. Chronić przed zawilgoceniem i promieniowaniem słonecznym. 
5. Wykonanie robót. 
Papę podkładową układać na termoizolacji po kierunku spadku połaci z zakładami podłużnymi 
nie mniejszymi niż 10 cm, czołowymi nie mniejszymi niż 10 cm. Przy okapach ułożyć 1 pas 
papy równolegle do jego linii. Na belce drewnianej krawędź papy mocować gwoździami 
papowymi co 5cm. Krawędzie szczytowe domocować liniowo co 20-25cm teleskopowymi 
łącznikami mechanicznymi. 
W załamaniu, narożniku wklęsłym izolację należy dodatkowo wzmocnić. Wywiniętą na 
powierzchnię ściany izolację pionową należy dodatkowo umocować mechanicznie do ściany i 
zabezpieczyć przed zsuwaniem. 
Warunkiem szczelności paroizolacji i izolacji wodochronnej jest układanie papy 
termozgrzewalnej z ciągłą wylewką bitumu na zakładach przy standardowej szerokości zakładu 
podłużnego 10 cm i czołowego nie mniej niż 10 cm. Przy wylewce bitumu większej niż 5 - 8 
mm istnieje konieczność zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej odkryty bitum przed 
oddziaływaniem promieni UV. 
Montaż gontów rozpoczynać należy od okapu. Pas startowy montować wcięciami 
skierowanymi w stronę kalenicy, kolejne pasy montować wcięciami skierowanymi ku okapowi 
zachowując przesunięcie o połowę szerokości modułu względem warstwy poprzedzającej. 
Gonty układać na styk, bez pozostawiania szczelin.  
Gonty montować do podłoża przy pomocy gwoździ papowych ocynkowanych, linia wbijania 
ok. 1 do 2 cm ponad górna linią wycięć na paskach gontów. Długość gwoździ powinna być 
dobrana odpowiednio do grubości poszycia zgodnie z zaleceniami producenta. Gwoździe 
wbijać prostopadle, po wbiciu główka ma być w tej samej płaszczyźnie co gont. Dopuszcza się 
mocowanie gontów za pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. W strefach 
krawędziowych dachu oraz na powierzchniach stromych o nachyleniu większym niż 55° listki 
gontów podklejać klejem bitumicznym lub uszczelniaczem dekarskim. Nie należy do 
podklejania stosować środków zawierających rozpuszczalniki organiczne. Linie cięcia gontów 
uszczelniać kitem trwale plastycznym. Przy koszach opierzonych blachą pasy gontów układać 
tak, aby zachodziły na opierzenie. Dopuszcza się stosowanie pasa papy szerokości 1m, w 
kolorze gontu, w koszach zamiast opierzenia z blachy. Kalenicę i grzbiety wykończyć 
akcesoriami systemowymi lub docinać z pasków gontu wygiętych do kształtu dachu. Sposób 
montażu gontów dostosować do wymogów producenta. 
Gonty należy układać w temperaturze powyżej 5°C. Optymalna temperatura do montażu: 20°C 
– 25°C. Gontów nie układać podczas opadów atmosferycznych oraz silnych wiatrów.  
Do krycia całości dachu stosować gonty bitumiczne pochodzące z jednej partii produkcyjnej. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inspektor dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji oraz ułożenia pokrycia. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych 
producenta. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
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Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Arkady 1989 
 
STB 05.03.00. Roboty blacharskie oraz montaż rynien i rur spustowych 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia 
Zakres stosowania ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- Montaż obróbek: murów, kominów, lukarn, połączeń z innymi elementami budowlanymi. 
- Montaż rynien i rur spustowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w mniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały 
Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty 
zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 
stosowania.  
Obróbki blacharskie: 
- opierzenia z blachy tytan-cynk grubości 0,7mm. Maksymalna długość obróbki to 4,00 mb. 
- opierzenia z blachy aluminiowej grubości 1,0mm. Maksymalna długość obróbki to 4,00 mb. 
- rynny i elementy rynien z blachy tytan-cynk grubości 0,7mm powlekanej w kolorze szarym 

RAL9006. Maksymalna długość elementu 4,00 mb. 
- haki do rynien dachowych systemowe, 
- uchwyty do rur spustowych ocynkowane 
Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowana w zadaszonych i wentylowanych 
magazynach na paletach drewnianych. 
3. Sprzęt 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
6. Wykonanie robót 
6.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 
dachowych - winny być odpowiednio szerokie. 
Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk grubości 0,7mm i aluminiowej grubości 1,0mm 
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• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• obróbki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia. 
• Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od 5 ° C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6.2. Rynny z blachy tytan-cynk grubości 0,7mm 

Wszystkie elementy i akcesoria systemu odwodnienia dachu systemowe (jednorodne 
technologicznie). 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycie powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt 
dachowych nie powinny być mniejsze niż 0,5%, a rozstaw rur spustowych powinien być 
zgodny z projektem i nie powinien przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być 
osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu 
w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza 
wpustu.  

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych.  

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm,  
• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości lub klejone 
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
• połączenie rynny z rurami spustowymi za pomocą wlutowanych sztucerów lejowych,  

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty należy 
mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny być 
wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. Gdy rynna 
umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z blachy. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 
usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w 
najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii 
stanowiącej przedłużenie połaci. 
6.3. Rury spustowe – z blachy tytan-cynk grubości 0,7mm powinny być: 
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach pionowych na kielichy; kolanka lejowe, złącza powinny 

być lutowane na całej długości, 
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny być 
mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

Wszystkie elementy i akcesoria systemu odwodnienia dachu systemowe (jednorodne 
technologicznie). 
Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 
10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno być 
większe niż 3mm. Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez 
zastosowanie podwójnego złącza. niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z 
obróbką gzymsu. 
7. Kontrola jakości robót 
Inspektor dokona sprawdzenie prawidłowości. Tolerancja wymiarów 0,5 mm 
8. Odbiór robót 
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Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8.1. Odbiór podłoża 
• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (ołacenia) należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8. Przepisy związane i standardy 
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989  
 
STB 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
STB 06.01.00. Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- malowanie tynków ścian wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- naprawa i uzupełnienia po robotach instalacyjnych 
- przygotowanie podłoży, 
- gruntowanie podłoży, 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 
- malowanie ścian i sufitów, 
- usunięcie folii. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane.  
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2. Materiały 
Środki gruntujące 
Farba emulsyjna wewnętrzna akrylowa półmat  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 5oC. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5°C. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.  
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30oC oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami lateksowymi i syntetycznymi nie większa niż 
3 % masy. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia i ułożeniu 
posadzek. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. 
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi: 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. 
Świeże tynki malować dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. 
Przygotować podłoże przez zagruntowanie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. 
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody. Drugą warstwę 
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5oC i 
nie wyższa niż+ 30oC. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1 - 2 dni. 
6. Kontrola jakości robót. 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
Badanie warstw gruntujących obejmuje 
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, 
- nasiąkliwości, 
- wsiąkliwości, 
- wyschnięcia, 
- przyczepności. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
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Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg.: 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 06.02.00. Posadzki z płytek gres  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- wykonanie, okładzin z płytek gresowych na płaszczyznach poziomych i cokolików 
gresowych pomieszczeń suchych bez spadków podłogi. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- Sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża, 
- Nakładanie zaprawy klejowej, 
- Układanie ceramiki, 
- Spoinowanie posadzek i cokolików 
W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- zaprawa klejowa 
- zaprawa fugowa 
- fuga silikonowa 
- płytki niepolerowane granitogres nieszkliwione, łatwe do utrzymana w czystości,  
- nasiąkliwość wodna 0,1 % 
- wytrzymałość na zginanie 45 MPa 
- twardość powierzchni w skali Mohsa 8 
- odporność na ścieranie R10 
- profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe 
- klej elastyczny  
- fugi elastyczne z dodatkiem grzybobójczym.  
Płytki gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
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Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z 
PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. Płytki 
należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Styki 
(krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug 
brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. Całość powierzchni spoinować 
fugą mineralną. Szerokość fug - 5mm. Na krawędziach zewnętrznych stosować profil narożny 
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
narożnikach stosować elementy narożne systemowe. Uszczelnienia podłoży oraz układanie 
okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego 
podwykonawcę. 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzi-
nowych. Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych” tom I część IV. - Arkady 1989 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki 
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obiorą materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN/B - 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989, 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.  
 
STB 07.00.00. ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania wszystkich czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu elementów ślusarskich w obiekcie. 
- wykonanie i osadzenie krat okiennych, 
- oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie istniejących stalowych elementów 
budynku w tym tych z demontażu i ich ponowny montaż. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.  
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie miejsc mocowania elementów, 
- sprawdzenie wymiarów na budowie, 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu w wytwórni, 
- wykonanie prac konserwatorskich na istniejących elementach stalowych, 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu, 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, 
- wykonanie otworów kotwiących, 
- montaż i kotwienie elementów ślusarki, 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane.  
2. Materiały 
- kraty okienne wykonane na wzór istniejących, 
- zabezpieczenie antykorozyjne, 
- farba ochronna, 
- zestawy mocujące 
Elementy stalowe ze stali nierdzewnej – wg rysunków technicznych w dokumentacji 
projektowej 
3. Sprzęt 
Do montażu ślusarki może być użyty każdy sprzęt zapewniający uzyskanie wymaganych 
parametrów użytkowych wbudowanych elementów. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcję należy 
układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leżeć 
na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
Elementy ślusarki należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach 
spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcje stalowe przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana 
w obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nieuszkadzanie 
elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 
pracowników. 
Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie 
obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w 
wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie 
eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do 
odkręcenia dla osób postronnych. 
Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania 
słupów balustrady. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania elementów, 
- prawidłowość osadzenia elementów kotwiących, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Osadzenie ślusarki 
Wyroby ślusarki budowlanej powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
instrukcjami odnoszącymi się do elementów specjalnych zastosowanych w obiekcie, a 
mających zapewnić prawidłowe i niezawodne użytkowanie obiektu zgodnie z jego funkcją. 
Montażu elementów specjalnych winien dokonać jego producent lub autoryzowany przez 
producenta wykonawca. 
6. Obmiar robót 
Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach zastosowanych w dokumentacji kosztorysowej. 
7. Kontrola jakości robót. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Dla dokonania oceny jakości ślusarki należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
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- jakość materiałów, z których ślusarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
- jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej. 
Badanie jakości wbudowania elementów ślusarki powinno obejmować sprawdzenie: 
- zgodności z dokumentacją; 
- stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta elementów stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół. 
8. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Elementy ruchome podlegają również odbiorowi ostatecznemu (końcowemu obiektu). 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
9. Przepisy związane i standardy 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania tech. przy odbiorze. 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
.PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
BN-75/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Obw. Marszałka Sejmu RP z dnia 24 
lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej, 
Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia M czerwca 2013r. w 
sprawie wymagań dla zabezpieczeń techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych 
Służby Więziennej 
Wytyczneh Nr 3 /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2011r. 
w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJE SANITARNE 
 
STS 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp  
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania wykonania termomodernizacji 
budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, określa 
wymagania w zakresie: 
• właściwości materiałów; 
• sposobu i jakości wykonania robót; 
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Wymagania Ogólne zawarte są w ST.00. Wymagania ogólne. Niniejszy dział zawiera 
informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót branży sanitarnej.  
1.1. Zakres robót objętych STS. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja STS obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie jw. 
1.2. Uwagi ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową (projektem budowlanym; specyfikacją techniczną) i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, ST, 
przedmiar robót).  
Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania 
zawarte w ST mają priorytet w stosunku do projektu budowlanego. 
W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową (DP), a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 
2. Materiały i sprzęt. 
Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 
Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną, a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. 
Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia były 
zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu niepowodującego 
pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości 
projektowi robót zaakceptowanemu przez inspektora nadzoru. 
3. Obmiar robót. 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót z DP (i ewentualnymi 
korektami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru) w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiarów 
należy wpisać do książki obmiarów. 
Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione 
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót polegających na 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
STS 01.00.00. INSTALACJA C.O. 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych dotyczących wykonania instalacji CO 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach instalacyjnych związanych z realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w STS. 
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W zakresie robót należy wykonać: 
˗ Wymianę istniejących kotłów gazowych, 
˗ wewnętrzną instalację CO 
W zakres robót wchodzi również: 
˗ trasowanie  
˗ wykucie i zaprawienie bruzd 
˗ przebicie otworów przez przegrody 
˗ wykonanie pionów  
˗ wykonanie podejść pod grzejniki  
˗ montaż grzejników 
˗ izolacja termiczna rurociągów 
˗ próba ciśnieniowa  
˗ próba instalacji na gorąco z dokonaniem regulacji 
2. Materiały 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi 
Normami i Normami branżowymi. 
Do wykonania instalacji lądowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania instalacji c.o. zastosowanie mają następujące materiały i urządzenia: 

˗ rury ze stali zaciskowej typu Steel, 
˗ otuliny izolacyjne, 
˗ otuliny izolacyjne z polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej posiadające 

warstwę ochronną (np. folię ze wzmocnionego polietylenu) zabezpieczającą je przed 
działaniem zapraw budowlanych, 

˗ stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym, 
˗ automatyczne zawory grzejnikowe termostatyczne z ogranicznikiem przepływu, 

Do wymiany elementów w kotłowni zastosowanie mają następujące materiały i urządzenia: 
˗ 2x kocioł kondensacyjny o mocy 80-318 kW, 

˗ kompletna automatyka kotłów wraz ze sterownikiem ściennym przeznaczonym do 
˗ czujniki temperatury NTC, 
˗ przedłużenie rury zasysającej powietrze do spalania z pomieszczenia do każdego kotła, 
˗ urządzenie do neutralizacji kondensatu, 
˗ wkład kominowy ze stali szlachetnej wraz z akcesoriami. 

3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane 
są w Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II-
instalacje sanitarne i przemysłowe.  
5. Wykonanie robót 
Przy wykonywaniu robót należy: 

˗ trasować przewody w liniach poziomych i pionowych, 
˗ wykuć i zaprawić bruzdy, 
˗ przejścia przez ściany i stropy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych 

obustronnie pianką PU, 
˗ przebicia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej 

równej odporności ogniowej ściany, 
˗ Przewody należy prowadzić w posadzkach i mocować do przegród budowlanych – 

posadzki, ścian i sufitów – za pomocą uchwytów odpowiedniej średnicy z przekładką 
gumową w sposób umożliwiający przemieszczanie wzdłuż osi rurociągu, lub układać w 
warstwie izolacyjnej (styropianie posadzki) jak przedstawiono na rzucie i rozwinięciu 
instalacji co, 

˗ Przyjęto średnice przewodów zapewniające pokrycie zapotrzebowania na moc grzejną 
zgodnie z projektem, 
Przewody instalacji c.o. układać w otulinach izolacyjnych o współczynniku 

przewodności cieplnej 1=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Załącznika nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm: 20 mm 
dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: 30 mm 
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dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 mm: równa średnicy wewnętrznej rury, 
dla w/w rur prowadzonych w podłodze: min. 6mm. 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła 

niż A = 0,035 W/mK należy skorygować w/w grubość warstwy izolacyjnej. 
Przewody w ścianach i w posadzce należy układać w otulinach izolacyjnych z 

polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej posiadających warstwę ochronną (np. 
folię ze wzmocnionego polietylenu) zabezpieczającą je przed działaniem zapraw budowlanych. 
Przy układaniu instalacji w posadzkach zachować szczególną staranność w izolowaniu rur. Nie 
dopuścić do przedostania -się zapraw budowlanych do przestrzeni między izolacją i rurą. Dla 
rurociągów prowadzonych po wierzchu ściany stosować okładziny izolacyjne 
nierozprzestrzeniające ognia. 

Oznaczenia rurociągu i armatury należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270 stosując 
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelą 2 cytowanej normy. 

Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z 
użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 

Opaski należy umieszczać w bezpośredniej bliskości wszelkich przeszkód, przegród, 
kanałów studzienek, ścian budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na połączeniach lub 
rozgałęzieniach.  

W przypadku większej liczby przewodów rurowych ułożonych równolegle względem 
siebie zaleca się nanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i w jednakowych odległościach, 
niezależnie od ich średnic. Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z w miejscach dostępu związanych z użytkowaniem i obsługą elementów 
instalacji. 

W pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20ºC i wyższej, stosować głowice 
z minimalną temperaturą nastawy +16C. 

Grzejniki montowane przy ścianie (odległość 30mm) należy ustawiać poziomo 
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Do montażu stosować fabryczne 
zestawy wsporników. Przy grzejnikach należy zamontować automatyczne zawory grzejnikowe 
termostatyczne z ogranicznikiem przepływu. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu 
powinna wynosić co najmniej 100mm. Grzejniki należy montować w opakowaniach 
fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Zaleca się, 
aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu nie następowały żadne 
naprężenia. 

Po zmontowaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno i płukaniu. 
Następnie wykonać próbę na gorąco. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed 
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegające próbie 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest 
wyższa od +5C) przed rozpoczęciem badania szczelności należy instalacje napełnić wodą 
zimną i dokładnie odpowietrzyć. 

Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku 
powinna wynosić 0,6MPa. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 
− manometr nie wykaże spadku ciśnienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii 

spawanej, 
− ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2% w przypadku instalacji wykonanej 

w technologii gwintowanej, 
− nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. 

Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. 

Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności, jeżeli w czasie 3–
dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności 
zładu. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji 
w stanie zimnym. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej należy dokonać pomiarów: 
− temperatury zewnętrznej, 
− pomiaru parametrów wody sieciowej na zasilaniu i powrocie, 
− pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za rozdzielaczami, 
− pomiaru spadków ciśnień w instalacji wewnętrznej, 
− pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. 
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Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 
należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż +6C. 

Należy skontrolować pracę wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, 
przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” oraz temperaturę powietrza w 
pomieszczeniach. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy 
określić przyczynę nieprawidłowości i ją usunąć. 
6. Kontrola jakości 
˗ sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy końcu 
robót ulegają one zakryciu 
˗ sprawdzenie jakości rurociągów rozprowadzających przed wylaniem warstwy posadzkowej 
˗ sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 
7. Odbiór robót 
Odbiorowi podlega: 
˗ prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy) 
˗ usunięcie ewentualnych usterek 
˗ jakości zastosowanych materiałów i urządzeń 
˗ prawidłowość wyników kontroli jakości robót 
˗ prawidłowość wyników wykonanych prób ciśnieniowych – zgodność z obowiązującymi 
przepisami; ciśnienie próbne instalacji centralnego ogrzewania p=4,5 bar. Rozruch połączony z 
regulacją przez t=72 godziny. 
˗ zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
˗ prawidłowość funkcjonowania instalacji i urządzeń  
Do odbioru końcowego należy przedstawić: 
˗ protokoły prób ciśnieniowych 
˗ certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte 
materiały, dokumentację powykonawczą. 
8. Przepisy związane 
˗ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
˗ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r. 
˗ PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
STE 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i stanowi zbiór wymagań technicznych 
i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. ST jest podstawą, 
której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
1.3.1. Roboty podstawowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z budową 
instalacji elektrycznych.  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i ST.00.00. " Wymagania 
ogólne.” Podstawowe pojęcia i definicje oraz skróty występujące w niniejszej ST zawarto 
poniżej: 
• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;  
• bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane 
lub  wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych; 
• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy)  wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób,  proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi; 
• instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem 
budowlanym; 
• sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i 
 przyłącza; 
• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
 odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;  
• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
 uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z 
 ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i  innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Kierownikiem Budowy i  Projektantem; 
• Menadżer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadząca realizację całość Inwestycji, 
 posiadająca odpowiedni zespół Inspektorów Nadzoru; 
• Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Menadżera Projektu, nadzorująca proces 
budowy; 
• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
• Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi 
stronami  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w 
formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 
• odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 
elektryczne  zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 
obowiązującymi normami  stanowiącymi podstawy do przekazania instalacji do eksploatacji; 
• odległość bezpieczna przewodów gazowych - odległość usytuowania przewodów 
gazowych od  przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu 
budowlanego,  gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie; 
• polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
 Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczące sposobu 
 realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
• projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 
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• rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
 czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji; 
• rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
 wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
• warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione  aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być 
dostarczone; wydane  przez dostawcę energii w formie dokumentu. na wniosek Inwestora. 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty - użyte w 
opracowaniu: 
• STWiOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości  
• PE - Polietylen 
• PCW (PCV) - Polichlorek winylu 
• PN - Polska Norma 
• BN – Branżowa Norma 
• ZN - Zakładowa Norma 
• ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
• nN - Niskie Napięcie 
• SN - Średnie Napięcie 
• CPV - pozycja Wspólnego Słownika Zamówień 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne." 
STWiOR został sporządzony zgodnie z obowiązującymi standardami, normami 
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami 
budowy urządzeń elektrycznych. 
Menadżer Projektu w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy oraz następujące dokumenty:  
• Pozwolenie na budowę, 
• Dokumentację Projektową, 
• Dziennik budowy, 
• Specyfikację techniczną. 
 Wykonawca otrzyma od Menadżera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i STWiOR powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których mogą być odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
• Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót 
elektrycznych z wyprzedzeniem. 
• Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
• Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót 
elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł 
dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość i/lub dostarczyć do zatwierdzenia 
komplet dokumentów dotyczących poszczególnych materiałów tj. deklarację zgodności (CE), 
deklarację właściwości użytkowych, atesty i aprobaty oraz karty katalogowe. Z chwilą 
zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Menadżerowi Projektu 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
Ogólne warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania: 
• oznaczenie zgodności z wymaganiami PN, 
• znak jakości wyrobu Q, 
• znak CE – gdy to wymagane, 
• znak bezpieczeństwa B – gdy to wymagane, 
• atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium a także 
spełniające określone w ST wymagania, a decyzję o ich zabudowaniu podejmie Inspektor 
Nadzoru. 
Wymagania przy zamianie materiałów: 
• Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki niż wskazane 
w dokumentacji przetargowej lecz posiadające te same charakterystyki określone w STWiOR. 
Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
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wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 
poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną 
przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi 
oznakowania CE. 
2.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 
b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym, 
c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
2.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 
obowiązany dołączyć informację zawierającą: 
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 
b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 
odrzucone. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót elektrycznych proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

- wiertarka, 
- bruzdownica, 
- młot udarowy elektryczny, 
- spawarka. 

4. TRANSPORT. 
Transport zgodnie z Wymaganiami ogólnymi ST.00.00. Środki transportowe powinny 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
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robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Materiały przewidziane do wykonania 
robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu 
drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały 
wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C.  
Nie należy układać kabli w ziemi przy temperaturze poniżej -5°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. Zgodnie z 
technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu, jak np. samochód dostawczy do 0,9 tony. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne.  
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów  
• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.  
• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 

lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską.  

• powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową  
• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.  
• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną  
• połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub/i owinięcie taśmą.  

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów  
• żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 

większej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;  
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do 
lutowania.  
• żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proSTE.lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w 
przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; 

z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; 

- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.  
5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach  
• śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby 
ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę 

5.1.4. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.  
• w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem;  
• w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy łączyć 

ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub "-" z gwintem (oprawką).  
5.1.5. Prace spawalnicze  
• prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu;  
• prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty; 
• prace spawalnicze wykonują tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje.  
5.1.6. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. 
• Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń; 
• Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp; 
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• Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń; 

• W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory; 
• Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 

łbem sześciokątnym; 
• Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
5.1.8. Próby montażowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 
5.1.9. Uwagi do realizacji robót. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75 
poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z 
późniejszymi aktami zmieniającymi. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić 
skuteczność ochrony od porażeń. 
Sieci kablowe nn 0,4kV 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę sieci nn 0,4kV związanych z funkcjonowaniem budynku.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady  
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Normami oraz wymaganiami STWiOR. Przed przystąpieniem do 
badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru 
przez Inspektora Nadzoru. Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.00.00 „Wymagania Ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych Instalacje elektryczne.  

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją i przepisami  
• poprawnego montażu  
• kompletności wyposażenia  
• poprawności oznaczenia  
• braku widocznych uszkodzeń  
• należytego stanu izolacji 
• skuteczności ochrony od porażeń 
6.2. Kontrola w trakcie montażu. 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
• sprawdzenie i badania przewodów po ułożeniu, przed zakryciem, 
• uziemienia ochronne przed zasypaniem, 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 
• sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
• sprawdzenie poprawności połączeń 
• sprawdzenie adresów przewodów z adresami w projekcie 
• pomiar rezystancji izolacji obwodów 
• pomiar rezystancji pętli zwarcia 
• pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
• badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
• badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom 
• oświetleniowym i siłowym wewnętrznym  
• pomiar natężenia oświetlenia. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
6.6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji. 
6.6.3. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące 
dokumenty:  
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Jednostką obmiaru robót elektrycznych są: 
-  mb - ułożenia kabli lub przewodów, ułożenia przepustów i rur ochronnych, wykonania 

uziomów na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
- szt - montażu osprzętu instalacyjnego. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00.  
Do odbioru należy przedstawić atesty stosowanych urządzeń. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne wymagania  

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące 
prace tymczasowe i towarzyszące: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie  
- zakup kompletu materiałów i urządzeń (kable, przewody, osprzęt instalacyjny, osprzęt 

drobny), 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania  
- wykonanie robót montażowych  
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- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów itp. 
- drobne roboty budowlane: zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w 

ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp. 
- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 
- zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli) 
- oznaczenie przewodu zerowego 
- uszczelnienie wylotu osprzętu 
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych  
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 

badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 
skuteczności zerowania), 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i 

sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Przedmiar Robót, 
• Projekt Budowlany, 
• Projekt Wykonawczy, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Normy 
Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999 
PN-IEC 6000028 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293:2000 
IDT EN 61293:1994 
IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i wybór 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 60364-6-
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
IDT IEC 60364-7-
704:1989+AMD1:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 
Zmiany  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 
IDT IEC 449:1973 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-90/E-05029 
IDT IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 
IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 
IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501  
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191 
EQV IEC 50 (191):1990 

Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi. 

PN-E-05033:1994 
IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 
łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 
PN-90/E-05023 
IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi. 

PN-70/E-79100 Zmiany BI 9/71 poz. 
113 BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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BI 11-12/77 poz. 96. 
PN-87/E-90050 Zmiany BI 1/90 poz. 
1, BI 9/91 poz. 59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 
Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i 
aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 
Poprawki BI 4/92 poz. 19, 
Zmiany PN-E-90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-76/E-90250 Zmiany BI 12/86 
poz.95, BI 7/88 poz. 83 
PN-76/E-90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-76/E-90251 
Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 
BI 7/88 poz.83 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. 
Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
23/40 kV 

PN-76/E-90300 
Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-
90400 w części dotyczącej kabli o 
izolacji i powłoce polwinitowej, na 
napięcie znamionowe nie 
przekraczające 3,6/6 kV 
Zmiany BI 3/80 poz. 13, 
BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 
BI 7/88 poz. 83. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 
kV Ogólne wymagania i badania. 

PN-IEC 309-1+AC:1996 
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 
Wymagania ogólne. 

PN-83/E-93152 Poprawki BI 3/84 
poz. 12, BI 6/84 poz. 38 

Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 
16 A, 250 V 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Post. ogólne. 

PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 
PN-76/E-05125 Zmiana BI 1-2/79 
poz. 2, BI4/81 poz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia 
żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice napowietrzne na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-EN 50014 + AC:1997 
IDT EN 50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia hermety-
zowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. 
Wymagania i badania. 

PN-IEC 674-1:1998 
IDT IEC 674-1:1980 

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Terminologia i 
wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 
IDT IEC 61024-1-1:1993 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1:2001 
IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-E-90500-1:2001 
IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003.01 
Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 

bezpieczeństwa. 
PN-80/C-89205 
Zmiany BI 1/90 poz. 1.  

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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STE 01.00.00. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac robót w zakresie 
wykonania instalacji elektrycznych fotowoltaicznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie, 
- posadowienie tablic rozdzielczych PV-AC, PV-DC oraz falownika SE17K, 
- ułożenie rur instalacyjnych, 
- układanie, wciąganie przewodów, 
- montaż zabezpieczeń / przyłączenie przewodów w tablicach rozdzielczych, 
- pomiary,  
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pozostałe prace ujęte w PT. 

W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Kierownika budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00. "Wymagania ogólne." 
2. Materiały 
W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu określenia 
oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych urządzeń, Wykonawca może 
zastosować urządzenia i materiały o charakterystykach nie gorszych niż podane jako 
przykładowe. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są m.in.: 

˗ Panel 425Wp 47 szt. 

˗ Inwerter o mocy znamionowej 17kVA 1 szt. 

˗ Optymalizator P440 1:1 47 szt. 

˗ Rozdzielnica PV-AC wg schematu ES-1 1 szt. 

˗ Rozdzielnica PV-DC wg schematu ES-1 1 szt. 

˗ Konektor MC-4 49 szt. 

˗ Przewód H1Z2Z2-K 1x6mm2 1,0kV AC / 1,8kV DC 290 m 

˗ Linka LgY 10mm2 50 m 

˗ Przewód YKY 5x10mm2 12 m 

˗ Ogranicznik przepięć SG2E DG PV T1+T2 – w rozdzielnicy PV-

DC 2 szt. 

˗ Podstawa bezpiecznikowa 10x38 gPV 32A 4 szt. 

˗ Korytko K50H42/3, stal ocynk 40 m 

˗ Trójnik dostawny korytka TKD50H42 1 szt. 

• pozostałe materiały ujęte w przedmiarze robót, 

• niezbędne materiały do wykonania zadania, które mogą być nie ujęte w dokumentacji. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00. "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót elektrycznych proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
- wkrętarka, wiertarka, szlifierka kątowa, 
- winda dekarska. 
4. Transport 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować 
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przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem 
strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15°C. Nie 
należy układać kabli w ziemi przy temperaturze poniżej -5°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. Zgodnie z 
technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu, jak: 
- samochód dostawczy do 0,9 tony, 
- samochód samowyładowczy, 
- przyczepa. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”, oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Instalacje 
elektryczne. 

5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów 
˗ powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.  
˗ zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 

lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską.  

˗ powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową  
˗ połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.  
˗ śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną  
˗ połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, 
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub/i owinięcie taśmą. 

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
˗ żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 
większej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;  
sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do 
lutowania.  

˗ żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, 
gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; 
z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; 
z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach 
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 
połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 
2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 

5.1.4. Połączenia gniazd bezpiecznikowych itp. 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. 

5.1.5. Prace spawalnicze 
˗ prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu.  
˗ prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
˗ prace spawalnicze wykonują tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje. 
5.1.6. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

˗ Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń. 

˗ Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 
˗ Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny 

powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 
˗ W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory. 
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˗ Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem 
metrycznym i z łbem sześciokątnym. 

˗ Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
5.1.7. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych na obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 

5.1.8. Uwagi do realizacji robót 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75 
poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z 
późniejszymi aktami zmieniającymi. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić 
rezystancje izolacji ułożonej linii kablowej. 
5.2. Warunki szczegółowe 

5.2.1. Zakres objęty opracowaniem 
Zasilanie  
Zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej oraz informacjami pozyskanymi od inwestora obiekt 
zasilany jest poprzez złącze kablowe operatora energetycznego. Tablica licznikowa znajduje się 
wewnątrz obiektu. Z rozdzielnicy głównej wyprowadzone jest zasilanie układanym na całej 
długości w rurach ochronnych sztywnych p/t. 
 

Rozdzielnice PV-AC, PV-DC 
 Projektowane rozdzielnice wykonać jako natynkowe wiszące na ścianie naprzeciw 
rozdzielnicy RGN w pom. -1.25 oraz -1.21. Sposób posadowienia zgodnie z wytycznymi 
producenta oraz rysunkami i opisem technicznym. Tablice wyposażone będą w aparaturę 
zabezpieczającą zgodną ze schematem dołączonym do projektu wykonawczego oraz opisem. 
Tablice wykonać jako n/t w obudowach w II klasie izolacji o stopniu szczelności IP65. 
 Podstawowe dane techniczne: 
- stabilność pracy od -25oC do +60oC, 
- odporność na uderzenia (stopień IK 07), 
- klasa ochronności II, 
- stopień ochrony IP 65, 
- rozdzielnice wyposażone: 
- w listwy zaciskowe dla torów N i PE, 
- wspornik montażowy TH 35, 
- etykietę samoprzylepną do opisów 
- In max: - 63 A, 
- napięcie znamionowe: - 230/400 V, 
- napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V, 
- częstotliwość znamionowa: 50~50 Hz, 
- stopnie ochrony: - IK10, IP65, 
- Icw prąd znamionowy szczytowy wytrzym.: - 20kA. 
 

Montaż przewodów 
a) Przewody zasilające tablice PV należy układać n/t w rurkach instalacyjnych białych, 

sztywnych z zastosowaniem systemowych połączeń i uchwytów lub w korytach 
kablowych.  

b) zastosowane przewody powinny posiadać żyły miedziane o przekroju nie mniejszym niż 
10mm2. 

c) przewody w obrębie pom. węzła ciepła układać w rurkach osłonowych sztywnych n/t. 
 

Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową podstawową stanowi izolacja robocza przewodów i elementów 
obwodu elektrycznego. Ochronę przy uszkodzeniu stanowi samoczynne szybkie wyłączenie 
zasilania. 
Połączenia wyrównawcze oraz ochrona odgromowa 
Połączenie wyrównawcze wg zaleceń producenta falownika i zgodnie z wytycznymi PW.  
W pom. węzła wykonać szynę połączeń wyrównawczych przyłączoną do uziemienia zgodnie z 
rys. E-3. 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
W tablicach PV-AC, PV-DC, RWC zastosować ochronę przeciwprzepięciową w postaci 
ochronnika klasy I+II (B+C). 
Układanie paneli PV 
Panele należy układać na konstrukcjach systemowych przeznaczonych do tego celu. Wszystkie 
połączenia i elementy mocujące muszą być rozwiązaniem systemowym danego producenta. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania 
Ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -
.Montażowych - Instalacje elektryczne.  
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

˗ zgodności z dokumentacją i przepisami  
˗ poprawnego montażu  
˗ kompletności wyposażenia  
˗ poprawności oznaczenia  
˗ braku widocznych uszkodzeń  
˗ należytego stanu izolacji 
˗ skuteczności ochrony od porażeń 

6.2. Kontrola w trakcie montażu 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 

˗ sprawdzenie i badania przewodów po ułożeniu, przed zakryciem, 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 

˗ pomiary rezystancji uziomów, 
˗ pomiary rezystancji izolacji, 
˗ prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej 

instalacji, 
˗ prawidłowość montażu urządzeń. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. Jednostką obmiaru robót elektrycznych są: 

• mb - ułożenia kabli lub przewodów, ułożenia przepustów i rur ochronnych, 
wykonania uziomów na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

• szt - montażu osprzętu instalacyjnego. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.  
Do odbioru należy przedstawić atesty stosowanych urządzeń. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace 
tymczasowe i towarzyszące: 

˗ roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie  
˗ zakup kompletu materiałów i urządzeń (kable, przewody, osprzęt instalacyjny, osprzęt 

drobny), 
˗ transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania  
˗ wykonanie robót montażowych  
˗ wykonanie podłączenia urządzeń 
˗ przygotowanie podłoża, montaż uchwytów itp. 
˗ drobne roboty budowlane: zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w 

ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp. 
˗ osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie 
˗ zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych 
˗ właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 
˗ zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli) 
˗ oznaczenie przewodu zerowego 
˗ uszczelnienie wylotu osprzętu 
˗ montaż złączy na przewodach instalacyjnych  
˗ wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie 

linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, 
badanie i pomiar skuteczności zerowania), 

˗ montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
˗ próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 
˗ prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. Przepisy związane i standardy 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
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PN-EN 12193:2007 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie 
PN-IEC 60038/1999 
PN-IEC 6000028 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293:2000 
IDT EN 61293:1994 
IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

wybór wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 60364-6-
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 
Zmiany  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 
IDT IEC 449:1973 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych 

PN-90/E-05029 
IDT IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 
IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z 
punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

PN-E-05032:1994 
IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501 
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191 
EQV IEC 50 (191):1990 

Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość 
usługi. 

PN-E-05033:1994 
IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i 
osprzęt łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia 
ogólne. 

PN-90/E-05023 
IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi. 

PN-70/E-79100 
Zmiany BI 9/71 poz.113 
BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 
BI 11-12/77 poz. 96. 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 

PN-87/E-90050 
Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 
Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do 
maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 
Poprawki BI 4/92 poz. 19, 
Zmiany PN-E-90100/A1:1996 
 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-76/E-90250 
Zmiany BI 12/86 poz.95, 
BI 7/88 poz. 83 
PN-76/E-90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
Ogólne wymagania i badania. 

PN-76/E-90251 
Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 
BI 7/88 poz.83 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 
metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 23/40 kV 

PN-76/E-90300 
Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-
90400 w części dotyczącej kabli o izolacji 
i powłoce polwinitowej, na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV 
Zmiany BI 3/80 poz. 13, 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z 
tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 18/30 kV Ogólne wymagania i badania. 
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BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 
BI 7/88 poz. 83. 
PN-IEC 309-1+AC:1996 
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji 
przemysłowych. Wymagania ogólne. 

PN-83/E-93152 
Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 poz. 38 

Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki 
podtynkowe do 16 A, 250 V 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 

PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 
PN-76/E-05125 
Zmiana BI 1-2/79 poz. 2,  
BI4/81 poz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV 
Połączenia i zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy 
przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy 
przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV 
Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV 
Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-EN 50014 + AC:1997 
IDT EN 50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia 
hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania 
i metody badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy 
oświetleniowe. Wymagania i badania. 

PN-IEC 674-1:1998 
IDT IEC 674-1:1980 

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. 
Terminologia i wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 
IDT IEC 61024-1-1:1993 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1:2001 
IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

PN-E-90500-1:2001 
IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Wymagania 
ogólne. 

PN-86/E-05003.01 
Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 

PN-86/E-05003.02 
 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
podstawowa. 

PN-89/E-05003.03 
 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 
 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
specjalna. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 
dotyczące bezpieczeństwa. 
 

PN-80/C-89205 
Zmiany BI 1/90 poz. 1.  

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 


