,OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na wykonanie kompleksowo: projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej w budynku
,»Q” 0Z Kikity 33, 11-311 Kolno, a takze wykonanie remontu instalacji elektrycznej w oparciu
o projekt techniczny remontu instalacji elektryczne;.

NAZWA ZAMOWIENIA: Remont instalacji elektrycznej w  budynku ,,Q”
Oddzialu Zewnetrznego w Kikitach Zaktadu Karnego w

Barczewie.

ZAMAWIAJACY: Zaktad Karny w Barczewie
ul. Klasztorna 7
10-011 Barczewo
tel. 89 532-87-00, fax 89 532-87-46
e-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
REGON 000320153,
NIP 739-11-66-078




Spis zawartosci opisu przedmiotu zamowienia:

1. Strona tytutowa
2. Cze$¢ opisowa
3. Czg¢$¢ informacyjna

4. Rysunki techniczne

1. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompleksowo: projektu technicznego-
wykonawczego remontu instalacji elektrycznej w budynku penitencjarnym Q OZ Kikity oraz
robdt budowlanych polegajacych na remoncie instalacji elektrycznej wraz z przywroceniem
pomieszczen objetych pracami remontowymi do stanu pierwotnego.

Budynek penitencjarny objety pracami zasilany jest w uktadzie TN-C-S. Instalacja elektryczna
budynku jest wyeksploatowana, wykonana przewodami aluminiowymi. W zwigzku z bardzo
ztym stanem technicznym instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ wymiany instalacji na nowa
zgodng z obowigzujacymi przepisami i normami. Remont instalacji elektrycznej winien
obejmowa¢ m.in. montaz trzech rozdzielnic elektrycznych, montaz opraw o$wietlenia
wewnetrznego, gniazd wtykowych 230V 1 400V (szczegdtowy zakres zostanie wskazany
podczas wymaganej bezwzglednie wizji lokalnej w terenie).

Roboty instalacyjne i budowlane realizowane beda etapami w czynnym budynku
mieszkalnym dla osadzonych, gdzie po zakonczeniu prac w jednym pomieszczeniu
zamawiajacy pozwoli dopiero na rozpocze¢cie prac w kolejnym pomieszczeniu.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje

1) Dokumentacja projektowa:
Wykonanie projektu technicznego-wykonawczego w 4 egz. + ptyta DVD z projektem,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie przedmiarOw robot,
kosztorysow.

2) Roboty budowlane -remont instalacji elektrycznych:
Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej z uwagi na jej zly stan techniczny oraz
niespelnienie obecnie obowigzujacych wymagan i1 doprowadzenie pomieszczen po
wykonanych pracach do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:
Etap I:

a) opracowania dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej, dokumentacja musi by¢
przedstawiona do akceptacji Zamawiajacemu,
b) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej — projekt techniczny-wykonawczy w 4

2



egz. — dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji,

c) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — w 2 egz.

d) opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w 4 egz.

€) opracowania przedmiaru robot —w 2 egz.

f) opracowania kosztorysu sporzagdzonego metoda kalkulacji szczegdétowej w programie Norma
—w 2 egz.

g) dokumentacja projektowo — kosztorysowa musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie jednostki projektowej, ze jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢ i pozwala na realizacje zadania,

h) konsultowania przez projektanta z Zamawiajagcym na biezaco rozwigzan projektowych w
trakcie realizacji projektu w tym dobor materiatlow oraz technologii,

1) zlozenie o$wiadczenia Wykonawcy o kompletnosci opracowanej dokumentacji oraz jej
zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, opracowania
stanowigce przedmiot umowy musza by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci,

j)  pozyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, pozwolen niezb¢dnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia — wymog bezwzgledny.

Etap II:

a) realizacji robot w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacje

projektowa:

— demontaz starego okablowania i osprz¢tu,

— montaz rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniu wartowni, piwnicy i kottowni;
— wykonanie nowych tras kablowych i kucie bruzd instalacyjnych,

— montaz przewodow w izolacji 450/750V,

— montaz gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach, a takze gniazd 400V 16A 5p w
pomieszczeniach kotlowni.

— osprzet elektryczny — gniazda i taczniki stosowac system Simon 10
— aparatura modutowa — preferowane firmy to : ETI-POLAM, Hager, Siemens.

— o$wietlenie w pomieszczeniach biurowych, serwerowni, wartowni, pomieszczeniu
do rozmow 1 w szatni zastosowac oprawy panel nadtynkowy LED 60x60 60W 4000K

— oswietlenie w ciggach komunikacyjnych, a takze na przy schodach na pigtro i do
kotlowni zastosowaé oprawe oswietleniowg €27 z czujnikiem ruchu.

— os$wietlenie pomieszczeniu 2a i w tazni dla osadzonych zastosowac oprawg plafon
2xe27 IP68

— oswietlenie w pomieszczeniach piwnicznych - kotlowni, magazynie nr 3, pom.
socjalnym, toalecie - zastosowac oprawy LED PXF Lighting Fibra LED 30W 4000K
kod prod. PX2040157

— uzupehienie powtok tynkarskich 1 malarskich

— wykonanie pomiardéw izolacji obwodow, nat¢zenia o$wietlenia, samoczynnego
wytaczenia zasilania 1 wylacznikoOw réznicowo-pragdowych.

— na etapie bruzdowania $cian/sufitdw pod przewody elektryczne stosowaé odciag pylu
z zastosowaniem odkurzaczy przemystowych.




b) przedstawienie deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, materiatow,
deklaracji, atestow, aprobat technicznych, konces;ji i licencji wymaganych obowigzujacymi
przepisami itp.,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

d) ustanowienie kierownika robot,

e) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej] w formie papierowej i
elektronicznej na nosniku CD/DVD.

Obowigzek skompletowania i dostarczenia dokumentéw odbiorowych (w dwoéch egz.) na dzien
rozpoczecia odbioru spoczywa na Wykonawcy.

Dokumenty odbiorowe winny by¢ skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spigte oraz
sporzadzone spisy dokumentow. Przekazanie dokumentow odbiorowych zamawiajgcemu
winno nastgpi¢ przed odbiorem koncowym, po wczesniejszym sprawdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przedmiot zamowienia musi uwzglednia¢ zakres robdt przywracajacych pelng sprawnos¢
instalacji elektrycznych w budynku. Wykonawca w miejscu ustalonym z zamawiajgcym
posadowi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt pojemnik na odpady budowlane.
Dodatkowo koszt utylizacji materialow 1 wywiezienia odpadéw budowlanych spoczywa na
wykonawcy.

4. Termin wykonania zamowienia

Etap I: nie p6zniej niz 30 dni od daty podpisania umowy.

Etap II: nie pozniej niz do 15 grudzien 2023 r.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane instalacje zapewniaty sprawne funkcjonowanie w
okresie minimum 15 lat.

Przedmiot zamoOwienia musi przewidywaé zastosowanie materiatow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajacych wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Gwarancja 1 regkojmia na wykonane roboty w oparciu o przyjete rozwigzania projektowe
powinna wynosi¢ minimum 36 miesi¢cy. Zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z biezacej
produkcji roku 2023.

1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

Przewiduje si¢ biezacg kontrole wykonywanych prac projektowych poprzez:

biezaca kontrole rozwigzan projektowych zawartych w projekcie technicznym-wykonawczym
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
opisem przedmiotu zamdéwienia oraz warunkami umowy,

Wykonawca jest obowigzany do ztozenia cato$ci dokumentacji projektowej do odbioru przez
Zamawiajacego wraz z oswiadczeniem o kompletnosci opracowania. Dokumentacje nalezy
przedtozy¢ do odbioru w formie analogowej (wydruk na papierze trwale oprawiony) oraz w
wersji cyfrowej (format pdf.).

2. Dokumentacja prac remontowych.




W sktad dokumentacji remontu wchodzg nastepujace dokumenty:

® plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e protokoty odbioréw czg$ciowych i koncowych w tym prac ulegajacych zakryciu;

® protokoty badan i sprawdzen materiatow i elementow;

e dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania
robo6t sg dopuszczone do stosowania;

W ramach dokumentacji musza by¢ uwzglednione wszystkie wskazania Zamawiajgcego
okreslone w niniejszym Opisie dotyczace poszczegdlnych elementow robot.

3. Roboty przygotowawcze.

Zakres prac dla niniejszego elementu robot musi uwzgledniaé, ze roboty remontowe
realizowane beda w czynnym budynku i winien obejmowac:

e wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen;
® wykonanie 1 instalacje odpowiedniego oznakowania terenu budowy

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych nalezy ze szczego6lng starannoscig zadbaé o
przestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz.

4. Wymagania dotyczace wykonania robdt,

= Przewody.
Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢ dostosowane
do uktadu w sieci TN-S o napigciu znamionowym 230/400V pradu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz.

= Przewody kabelkowe wielozytowe.
Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi, o izolacji i powloce poliwinylowej. Napigcie
robocze 450/750V. Przewody przeznaczone p/t, zyly wykonane z drutu miedzianego
mickkiego, w izolacji o barwach:
przewod neutralny N - kolor niebieski
przewody fazowe L - kolor czarny Iub brazowy,
przewod ochronny PE- kolor zo6lto-zielony
Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.

= Uktadanie przewodow.
Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.
Przewod kabelkowy na napigcie 450/750V, wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji
roboczej 1 powloce ochronnej poliwinylowe;j.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozwiniecie przewodu,
- Sprawdzenie cigglo$ci zyt i1 rezystancji izolacji,
- Odmierzenie i cigcie,
- Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow, urzadzen, a takze
rozdzielnicy elektrycznej,

- Ulozenie w bruzdzie instalacyjnej,



- Umocowanie przewodow do podloza za pom. uchwytow/opasek, itp.,
- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach,
- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany rurami ostonowymi
RL.
= Przewody wciagane do rur.
Przewod kabelkowy na napigcie 450/750V wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji
roboczej i powloce ochronne;.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozwiniecie przewodu,
- Sprawdzenie ciggtosci zyt 1 opornosci izolacji,
- Odmierzenie i cigcie,
- Wciagniecie przewodow do rur,
- Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgat¢znikdw, opraw, rozdzielnic elektr.
- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach,
- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany rurami ostonowymi
RL,
- Ulozenie przewodow w sposob umozliwiajacy tatwosé wymiany przewodow,
- przepusty rurowe, przebicia nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia masa ognioodporng
odpowiednig dla danych stref pozarowych.

Roboty remontowe — wykonanie prac budowlano — montazowych

Zakres prac dla niniejszego elementu rob6t obejmuje:

e Wartownia:

a) montaz rozdzielnicy (natynkowa) i osprz¢tu,

b) z rozdzielnicy wydzielenie obwodow elektrycznych na potrzeby wartowni,
serwerowni i biura kierownika,

¢) montaz osprzetu i prowadzenie tras kablowych realizowa¢ podtynkowo,

1) Obwody serwerowni:
a) gniazdo klimatyzatora moc ok. 2,5 kW- 1 szt.
b) zasilacz UPS moc ok. 2,7 kW - 1 szt.
¢) gniazdo robocze 2.0 kW — 3 szt.
d) oswietlenie — oprawa LED 1-szt
2) Obwody wartowni:
a) gniazdo klimatyzatora i bariery
b) gniazda monitoringu — 2x 4 szt.
¢) gniazda podwojne czgsci socjalnej — 3 szt.
d) gniazda podwojne biurko 1 — 4szt.
¢) gniazda podwojne biurko 2 — 4szt.
f) oswietlenie - oprawa LED — 2 szt.
Zdemontowac reczny przetacznik obrotowy zatgczania o§wietlenia zewnetrznego terenu,



W projektowanej rozdzielnicy wykona¢ automatyczne zatgczanie o§wietlenia zewnetrznego
terenu (za pomocg zegara astronomicznego firmy F&F PCZ-525.3 i stycznika modutowego)
z mozliwoscig r¢cznego zatgczenia na wypadek awarii zegara.

3) Obwody biura kierownika:
a) gniazda podwojne za terminalem do wideokonferencji — 4 szt.
b) gniazda pojedyncze przy biurku — 10 szt.
¢) gniazda podwojne ogolnego uzytku — 4 szt.
d) oswietlenie oprawa LED— 4 szt.

Obwody zasilane z rozdzielnicy glownej:
montaz osprzetu 1 prowadzenie tras kablowych realizowa¢ podtynkowo.

1. Biuro kwatermistrza:

a) gniazda podwojne — 4 szt.

b) o$wietlenie — oprawa LED — 1 szt.
2. Pomieszczenie do rozmow:

a) gniazda podwojne — 2 szt.
b) oswietlenie — oprawa LED — 1 szt.
3. Toaleta dla osadzonych:
a) gniazdo pojedyncze z klapka IP 44 — 1 szt.
b) os$wietlenie — oprawa LED — 2 szt.
c¢) zasilanie wentylatora fazienkowego — 1 szt.
4. Ciagi komunikacyjne parter:
a) gniazdo pojedyncze z klapka — 1 szt.
b) os$wietlenie — oprawa LED — 4 szt.
5. Cala mieszkalna nr 3:
a) gniazda podwojne — 6 szt.
b) oswietlenie oprawa 120cm $§wietlowki LED 2x T8 klosz przezroczysty
ryflowany — 4 szt.
e Piwnica

a) montaz rozdzielnicy (podtynkowa) i osprzetu,

b) z rozdzielnicy wydzielenie obwoddéw elektrycznych na potrzeby pom.
magazynu, pom. socjalnego, toalety, szatni, fryzjerni i tazni dla osadzonych.

c) w pomieszczeniu 2a i 7 zastosowac transformator bezpieczenstwa 230/12/24
hager st314

d) montaz osprzetu i prowadzenie tras kablowych realizowa¢ podtynkowo.

Obwody zasilane z rozdzielnicy w piwnicy:

1.  Pomieszczenie numer 4
a) gniazdo podwojne - 1 szt.
b) os$wietlenie oprawa LED 1-szt

2.  Pomieszczenie numer 2
a) gniazdo pojedyncze do lodowki — 1 szt.
b) gniazda robocze na blatem kuchennym podwojne 2 szt.
¢) os$wietlenie oprawa LED — 1 szt.

3. Pomieszczenie numer 2a



a) gniazdo pojedyncze hermetyczne przy lustrze — 1 szt.
b) os$wietlenie zastosowac plafon 2x €27 IP 65 — 2 szt. (obnizone napigcie 24v)
c) zasilanie wentylatora tazienkowego - 1 szt.

4. Pomieszczenie numer 1

a) gniazda podwojne — 4 szt.
b) os$wietlenie oprawa LED -2 szt.
5. Pomieszczenie numer S

a) gniazda pojedyncze z klapka IP 44 — 4 szt.
b) o$wietlenie oprawa 60cm $wietlowki LED 2x T8 klosz przezroczysty
ryflowany — 2 szt.

6. Pomieszczenie numer 7
a) o$wietlenie zastosowac plafon 2x €27 IP 65 — 2 szt. (obnizone napigcie 24v)

e Kotlownia

a) montaz rozdzielnicy (natynkowa) i osprz¢tu,
b) montaz gniazd 230V 1400V.
¢) instalacja realizowana jest natynkowo w kanatach elektroinstalacyjnych.

1. Pomieszczenia kotlowni

a) gniazda pojedyncze 230v z klapka IP 44 — 6 szt.
b) gniazda 400V 16A 5p — 2 szt.
c) o$wietlenie oprawa LED -5 szt.

Nalezy podkresli¢ bardzo istotny element prowadzenia wszelkich prac, ktore nie beda wprost
okreslone w dokumentacji projektowej, nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym.

Roboty remontowe — wykonanie prac budowlano - montazowych— warunki odbioru.

Warunki odbioru czgsciowego robot remontowych w zakresie wykonawstwa prac budowlano
- montazowych.
Warunkiem odbioru specyfikowanych prac budowlano - montazowych jest zgodnos¢ ich
wykonania w zakresie:
e wymagan technologicznych wykonania prac;
e wymagan jakosciowych co do wykonania prac i zastosowanych materiatow;
e wymagan wskazanych w dokumentacji projektowe;;

Spetnienie wymagan w/w bedzie sprawdzona na podstawie pozytywnych zatwierdzen przez
Zamawiajacego w trakcie robot budowlanych.

W przypadku koniecznos$ci wykonywania prac budowlanych poza pomieszczeniami bedacymi
przedmiotem umowy, po zakonczeniu robot nalezy przywrocic je do stanu pierwotnego.

Kontrola 1 badania w trakcie wykonywania robot remontowych z zakresu wykonania prac
budowlano - montazowych.

Badania w czasie prowadzenia prac remontowych polega¢ beda na sprawdzeniu przez
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przedstawiciela Zamawiajgcego na biezgco w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materialow, zgodnosci wykonywanych robot budowlano — montazowych z
przyjeta Dokumentacja Projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

2. Odbiér koncowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci przedstawionej w Opisie przedmiotu zamédwienia, dokumentacji
projektowej. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce w formie pisemnej. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego wraz z
wyznaczong komisjg. Odbierajagcy roboty dokonajg ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca robot sporzadzi i1 przygotuje niezbedng
dokumentacje.

2. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem.
Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm. (t. j. Dz.U. 2021, poz. 2351).

a) Rozporzadzenia
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225).

b) Normy

- PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Cze¢$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalenie
ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2017



Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Czg$¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Czgs¢ 4-43. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Cz¢s¢ 444. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed zakldceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
PN-HD 60364-4-443:2016

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Cze$¢ 4-443. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1  zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-51: Dobdér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Czg$¢ 5-52. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Czg$¢ 5-53. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Czg$¢ 5-54: Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uklady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-534:2016

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Czes¢ 5-534: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenie do ochrony przed
przejsciowymi przepigciami.

PN-HD 60364-5-56:2019

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie.

N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.
Aktualizacja 2014r.
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