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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

»Remont przepustu na potoku Potaséwka Wraz z remontem odcinka
drogi w miejscowosci Folusz”

1.2 Przedmiot i zakres robot inzynieryjno - drogowych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu przepustu okularowego z
kregow zelbetowych 2 x @150 cm na potoku Potasowka wraz z remontem
odcinka drogi w miejscowosci Folusz.

Wykonanie remontu wymaga w pierwsze] kolejnosci rozbiorki nastgpujacych
elementow  przepustu: istniejagcych  stalowych barier ochronnych,
obustronnych zniszczonych, monolitycznych zelbetowych obramowan jezdni
drogowej, spehiajacej role podwalin niezbednych do zakotwienia barier,
zniszczonej bitumicznej nawierzchni jezdni drogowej wraz ze zdeformowang
1 ze znacznymi ubytkami podbudowg oraz naruszong i niestabilng obsypka
kregow przepustowych, wykonang z materiatow kamiennych. Konieczne
bedzie rowniez wykonanie robot ziemnych zwigzanych z odcinkowym
obustronnym odstonigciem przepustu. W ramach projektowanego remontu
nalezy wykona¢ monolityczng, zelbetowa, szkieletowa konstrukcje
wzmacniajaca, oparta na istniejagcych zelbetowych $ciankach czolowych
przepustu i1 polagczong z nimi przy pomocy stalowych kotew pretowych o
srednicy @ 14. Do wykonania elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ beton
B30, zbrojony zebrowanymi pretami stalowymi @ 10, zgodnie z przyjetym
rozwigzaniem konstrukcyjnym, szczegotowo okreslonym w rysunkowej
czg$ci projektu. Na powierzchnie $cian konstrukcji podlegajacej zakryciu
materiatem obsypkowym powinna zosta¢ wykonana  dwuwarstwowa,
powlokowa, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa. Kolejnym etapem
remontu bedzie zasypanie wykopoéw koniecznych do wykonania
projektowanych, zelbetowych elementow wzmacniajacych, usytuowanych na
obustronnych dojazdach, bezposrednio przylegajacych do krawedzi przesta
przepustu, doktadnie zaggszczonym kamiennym kruszywem tamanym, co
stanowi¢ bedzie podbudowe pod ulozenie bitumicznej nawierzchni jezdni
drogowej. Skrajne czegSci wykopoéw nalezy zasypa¢ gruntem. Pod
projektowang bitumiczng nawierzchni¢ jezdni drogowej na remontowanym
przepuscie nalezy wykona¢ dwuwarstwowg konstrukcje podbudowy,
sktadajacg si¢ z warstwy dolnej ulozonej z kruszywa tamanego oraz warstwy



gornej z mieszanki tluczniowej, 0 Il3acznej grubosci dostosowanej do
uksztattowania prawidtowej niwelety jezdni drogowe;.

W ramach projektowanego remontu przepustu przewidziany zostal rowniez
remont poludniowego dojazdu wraz z potgczonym odcinkiem drogi gminnej
o dhugosci 32,00 m. Dojazd wymaga obustronnego poszerzenia, poprzez
wykorytowanie poszerzen na glebokos¢ 50 cm 1 utozenie podbudowy z
kamiennych kruszyw tamanych. W miejscach styku projektowanej nowej
nawierzchni jezdni drogowej z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi,
dla zapewnienia wlasciwych ich potaczen, niezbedne jest wykonanie
frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na odlegtos¢
do 1 km. Gleboko$¢ frezowania 5 cm. Przed przystgpieniem do uktadania
nowej nawierzchni, istniejace podtoze (stara i zniszczona nawierzchnia jezdni
drogowej) musi zosta¢ doktadnie oczyszczona 1 skropiona asfaltem w ilosci
0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Nawierzchnia bitumiczna zaréwno na
remontowanym przepuscie, bezposrednio przylegajacym do przepustu
fragmencie o dlugosci 3,00 m dojazdu podinocnego, jak 1 poludniowym
dojezdzie polaczonym =z remontowanym odcinkiem drogi gminnej
zaprojektowana zostata jako dwuwarstwowa, sktadajaca si¢ z 3 cm warstwy
(profilowej) wiazacej 1 4 cm warstwy $cieralnej. Okreslone grubosci dotycza
warstw po prawidtowym ich zageszczeniu. Warstwe $cieralng nalezy ulozy¢
z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej, KR 1-2. Po wykonaniu
nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szerokosci
75 cm nalezy wyrownac, wyprofilowac 1 utwardzi¢ mieszanka tluczniowa, 0
sredniej grubosci warstwy 7 cm po zaggszczeniu.

Wzdhuz obustronnych krawedzi wyremontowanego  przesta przepustu
zaprojektowano montaz nowych, stabilnych barieroporeczy mostowych
H2W3, kazda o dlugosci 9,20 m. Sposob montazu barieroporeczy musi by¢
zgodny z wytycznymi oraz instrukcja wydang przez ich producenta.
Wszystkie konce barieroporgczy przedluzone zostaja poprzez odcinkowo
zamontowane stalowe bariery energochtonne HIW3 wraz z zakonczeniami.
Uktad barier pokazany zostal na rys. nr 1 w cze$ci rysunkowej projektu.

Po wykonaniu remontu przedmiotowych obiektow inzynieryjno — drogowych,
koryto potoku Potaséwka na dlugosci 5,00 m od strony wlotu 1 wylotu
przepustu nalezy uregulowaé, a nastgpnie dno umocni¢ warstwg narzutu
kamiennego o grubosci 30 cm oraz brzegi budowlami siatkowo — kamiennymi
zgodnie z rys. nr 10, zawartym w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Wszystkie elementy stalowa muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
korozja, poprzez zagruntowanie farba podkladowa, a nastgpnie dwukrotne
pomalowanie nawierzchniowym lakierem chlorokauczukowym.

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni si¢ lokalizacja obiektu, jak
robwniez zachowane zostang wszystkie jego dotychczasowe parametry
techniczne, takie jak: dtugos¢, szeroko$¢, przeswit.



Zakres remontu drogi obejmuje odcinek o dtugosci 146 m. W miejscach styku
projektowanej nowej nawierzchni jezdni drogowej z istniejgca nawierzchnia
bitumiczna, dla zapewnienia wlasciwych ich potaczen, niezbedne jest
wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki
na odleglo$¢ do 1 km. Gigbokos¢ frezowania 5 cm. Przed przystgpieniem do
uktadania nowej nawierzchni, istniejace podloze (stara 1 zniszczona
nawierzchnia jezdni drogowej) musi zosta¢ dokladnie oczyszczona i
skropiona asfaltem w ilo$ci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Ze wzgledu na
znaczne uszkodzenia 1 deformacje niezbgdne jest miejscowe wyrOwnanie
nawierzchni masg mineralno — asfaltowg. Na calym przebiegu
remontowanego odcinka drogi,  nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana
zostata jako dwuwarstwowa, sktadajaca si¢ z 4 cm warstwy (profilowej)
wigzace] 1 4 cm warstwy Scieralnej. Okreslone grubosci dotycza warstw po
prawidlowym ich zageszczeniu. Warstwe Scieralng nalezy utozy¢ z masy
mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej, KR 1-2. Nowa nawierzchni¢
jezdni wyprofilowaé¢ z 2% daszkowym spadkiem poprzecznym w Kkierunku
przydroznego rowu odwadniajgcego oraz przeptywajacego wzdhuz drogi
cieku wodnego. Po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne
pobocza drogowe o szerokosci 75 cm nalezy wyréwnac, wyprofilowac i
utwardzi¢ mieszankg tluczniowg, o Sredniej grubosci warstwy 8 cm po
zageszezeniu.

Wszystkie roboty zwigzane z remontowanym odcinkiem drogi projektowane
s3 w obrebie istniejgcego pasa drogowego, wydzielonego przez linie
rozgraniczajace droge. Planowane roboty nie zmienig statusu drogi, nie
spowoduja pogorszenia stanu technicznego istniejagcych  obiektow
budowlanych, jak réwniez nie prowadza do powstania nowych, dotychczas
nie istniejacych utrudnien. Zachowana zostaje istniejgca szerokos$¢ jezdni
drogowej rowna 4,30 m. Przeprowadzony remont odcinka drogi zachowuje
istniejacg organizacje ruchu.

Nie zmieni si¢ rowniez istniejacy system zagospodarowania wod opadowych
sptywajacych z pasa drogowego. Po wykonaniu remontu, na jezdni drogowe;
nastgpi wyrazna poprawa parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych
obiektu, bezposrednio wptywajacych na bezpieczenstwo jego uzytkowania, a
prawidtowe uksztaltowanie 2% daszkowego spadku poprzecznego zapewni
sprawne odprowadzanie wod deszczowych z pasa drogowego.

Wszystkie roboty inzynieryjno - drogowe zwigzane z wykonaniem
projektowanego remontu przepustu na potoku Potaséwka oraz odcinka drogi
w miejscowosci Folusz, musza by¢ wykonane zgodnie z opracowanag
dokumentacjg  projektowa, obowigzujacymi  przepisami, warunkami
technicznymi, przy zachowaniu szczegoélnych $rodkow bezpieczenstwa i
przestrzeganiu przepisOw BHP. Teren w obrgbie robot nalezy prawidlowo
oznakowac¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych



Organizacja 1 zabezpieczenie robdt przy remoncie mostu winno spelniaé
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu I Gospodarki

Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzgdzania ruchem na
drogach (Dz.U. z 1999 r. Nr 90, poz. 1006).

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystgpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie 2z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektow mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje przepust okularowy z kregow zelbetowych 2 @ 150
cm na potoku Potasowka w miejscowosci Folusz, wraz z bezposrednio
przylegtym do przepustu poludniowym dojazdem potaczonym z odcinkiem
drogi gminnej o dlugosci 32,00 m, jak rowniez dalszy odcinek drogi o
dtugosci 146 m.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami.

1.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilo$ciowego robot
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sg
cze$cia umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
waznos¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z w/w
dokumentami



Dane okreslone w specyfikacji uwazane bgda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow 1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegdlnych rodzajow robdt. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujacymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢
wykonanego elementu, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu 1
utrzymaniu wszelkich niezbg¢dnych maszyn, urzadzen, niezb¢dnych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowac¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczgciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przylegltych drog.

W miejscu widocznym nalezy umieSci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robodt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz wilasnosci
prywatnej 1 spotecznej wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw 1 ciekow wodnych ptynami, pytami
1 substancjami moggcymi pogorszy¢ stan srodowiska



- zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami
- mozliwo$cig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegoétowymi na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ roOwniez
stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos$¢ zanika po
wykonaniu robdt, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach 1
$wiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcdéw urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu i1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez roboczg dla
ochrony zdrowia 1 zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposoOb, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktoére w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.



2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i1 wbudowania materialow 1
urzadzen szczegotowo okreslonych w sporzadzonej dokumentacji technicznej,
zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami
okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Konstrukcj¢ zelbetowych, monolitycznych
ptyt przgstowych nalezy wykona¢ z betonu zwirowego B-30, zbrojonego stalg
zebrowang klasy A-III. Przestrzen za wyremontowang S$ciankg zwirowag
nalezy zasypa¢ kamiennym kruszywem tamanym o uziarnieniu cigglym 31,5
— 63 mm, z doktadnym zaggszczeniem warstw zasypowych. Do ulozenia
gornej warstwy podbudowy pod nowa nawierzchni¢ bitumiczng na przesle
przepustu, dojazdach do przepustu oraz wyprofilowania i utwardzenia
odcinkéw poboczy drogowych przyjeto mieszanke thuczniowa o uziarnieniu
0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ z masy mineralno —
asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2 0 strukturze zamknigtej i uziarnieniu
do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowe;j)
uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik zaggszczenia warstwy asfaltowe]
nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od 98 %.

Jakos¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak rdéwniez wartoSci
dopuszczalnych odchylen rownosci podtuznej 1 poprzecznej muszg byc
zgodne z wymogami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajacego jak
roOwniez nie spetniajacych obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, obecnosci takich
materialbw na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robdt na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed



zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okre§lonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac 1 prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkoéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci
przewozonych materialdéw. Liczna $rodkoOw transportu musi zapewniaé
prowadzenie robdt w terminie gwarantujagcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.



5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu szczegoétowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow robot, ich zgodnos¢ z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow,
urzadzen lub elementow robdt musza posiada¢ forme pisemng i beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materialdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymato$ciowych, do§wiadczeniach z przesziosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot



6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiaggnaé¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ wbudowanych materiatow 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone
w normach i wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia 1 materialy, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Normag

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi



- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spelniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialdow przez Inspektora
Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementow robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie¢:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencje¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcemu.



8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiarow nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiaréw. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wedlug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie cz¢$ciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoscig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie pomiarOw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar rob6ét podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pdzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w spos6b zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci  powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior roboét
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cze¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu



9.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej czesci robdt Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiarOw 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnosci wbudowanych materiatbw z ich parametrami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;j.

9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sklad catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajagcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdw
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych Iub uzupehiajacych komisja zaprzestanie odbioru i ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupelniajace beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru i1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robdt
poprawkowych 1 uzupetniajagcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku



stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega
od wymagane] oraz zgodnej z wustaleniami 1 warunkami wcze$nie]
okreSlonymi przez Zamawiajagcego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wiekszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania 1 eksploatacji obiektu, komisja moze dokonaé
okreslonych w umowie potragcen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiarow, przegladdéw oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru
koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢ciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokonac
na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa platnoSci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cen¢ jednostkowg, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka
obmiaréw prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku robdt wycenianych ryczalttowo, podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie



z umow3, uproszczong dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robot oraz przepisami prawnymi 1 Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujagcymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogoéw umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty
przedstawione] Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdwienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegodlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Sporzadzit: mgr inz. Jan Bugata



