Zatacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
Dziat SR Lesnictwo Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci Stopie.ri . J.M. llosé
czynn. trudnosci
NOWA WIES 15-09-1-08-306 -a -00 CP-NAT1 CP miod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,18
NOWA WIES 15-09-1-08-306 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,76
NOWA WIES 15-09-1-08-311 -x -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-313 -i -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,50
NOWA WIES 15-09-1-08-315 -d -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,60
NOWA WIES 15-09-1-08-315 -i -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,20
NOWA WIES 15-09-1-08-316 -b -00 CP-NAT1 CP miod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,75
NOWA WIES 15-09-1-08-331A -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 1,00
NOWA WIES 15-09-1-08-331A -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 1,40
NOWA WIES 15-09-1-08-336 -a -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,20
STEKNICA 15-09-2-04-129A -c -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,10
STEKNICA 15-09-2-04-129A -h -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-129 -f -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 1,56
STEKNICA 15-09-2-04-130 -0 -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 2,00
STEKNICA 15-09-2-04-159 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,23
STEKNICA 15-09-2-04-187 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,15
STEKNICA 15-09-2-04-188 -c -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 1,40
STEKNICA 15-09-2-04-61 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,12
STEKNICA 15-09-2-04-65B -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,40
STEKNICA 15-09-2-04-65B -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,60
LEBIEN 15-09-2-06-250C -p -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,56
LEBIEN 15-09-2-06-250D -a -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,69
LEBIEN 15-09-2-06-260 -a -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,55
LEBIEN 15-09-2-06-268 -c -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,73
LEBIEN 15-09-2-06-268 -c -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,95
LEBIEN 15-09-2-06-268 -m -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,12
cp LEBIEN 15-09-2-06-268 -n -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,25
LEBIEN 15-09-2-06-269 -k -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,66
LEBIEN 15-09-2-06-270 -i -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,62
LEBIEN 15-09-2-06-271 -a -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-274 -p -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,52
LEBIEN 15-09-2-06-277 -y -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,57
LEBIEN 15-09-2-06-278A -c -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-280 -h -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 1,03
LEBIEN 15-09-2-06-296 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,60
LEBIEN 15-09-2-06-296 -i -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 2,81
LEBIEN 15-09-2-06-297 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 4,96
LEBIEN 15-09-2-06-299 -b -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 7,47
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -k -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,57
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -b -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,56
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -b -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 4,20
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -c -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,30
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -d -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,60
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -m -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,48
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -m -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,53
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -n -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,31
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 CP-NAT1 CP miod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,20
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,23
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -s -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,30
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,90
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 CP-NAT1 CP miod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,75
WRZESCIE 15-09-2-07-250A -a -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 7,00
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -0 -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,22
NOWA WIES 15-09-1-08-301 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,50
NOWA WIES 15-09-1-08-306 -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,19
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-53 -r -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-54 -I -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,80
STEKNICA 15-09-2-04-55 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,72
cw STEKNICA 15-09-2-04-55 -h -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,37
STEKNICA 15-09-2-04-64 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-250C -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,42
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -m -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,30
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,29
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -k -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,20
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -b -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,37
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem |- H 8,00
H-POZ  |NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne  [---- H 32,00

WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem |- H 1,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 -0 -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,00
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n |- HA 0,40
STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n |- HA 1,00
MA-PORZ STEKNICA 15-09-2-04-168 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-184 - -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |- HA 3,50
STEKNICA 15-09-2-04-43 -j -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n |- HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-53 -s -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,40
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,40




LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<lm.n |- HA 0,30
STEKNICA 15-09-2-04-168 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 6,60
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 19,80
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-53 -s -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 3,99
ODN-GLEB LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 2,33
tEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,66
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 14,25
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 15,45
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,22
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -c -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,30
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -c -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,20
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -c¢ -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,81
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 9,31
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -¢c -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,30
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -¢c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,01
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -c -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,30
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -c -00 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,20
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,81
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,70
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 16,40
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 17,10
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 SADZ-1IM sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,70
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 16,40
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 13,13
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,70
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 16,40
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,45
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,90
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 7,35
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,45
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,90
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 2 KMTR 5,89
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,45
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,90
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,80
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 11,30
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 16,10
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 7,86
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,80
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,30
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,80
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,30
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,80
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 5,80
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,39
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,80
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,80
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,90
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek |- TSZT 7,90
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,90
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,90
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,90
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,50
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,90
ODN-Zt0Z STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 27,45
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,59
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,50
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 SADZ-1IM sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,90
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 19,00
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 21,50
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,90
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,81
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 DOL-2! dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,93
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,89
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne |- H 6,00
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,81
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,08
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,81
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,15
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,93
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 8,52
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,52
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,52
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,52
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 DOL-2! dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,24
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,81
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 4,05
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,05




HOD

WRZESCIE 15-09-2-07-233 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,24
WRZESCIE 15-09-2-07-233 ZAL-2LL zatad.2-3L.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,81
WRZESCIE 15-09-2-07-235 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,74
WRZESCIE 15-09-2-07-235 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 4,74
WRZESCIE 15-09-2-07-235 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,74
WRZESCIE 15-09-2-07-235 ZAL-2LL zatad.2-3L.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,74
WRZESCIE 15-09-2-07-235 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,43
WRZESCIE 15-09-2-07-235 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-235 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 3,65
WRZESCIE 15-09-2-07-235 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,65
WRZESCIE 15-09-2-07-235 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 2,38
WRZESCIE 15-09-2-07-235 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-235 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,43
WRZESCIE 15-09-2-07-235 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-242 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,22
WRZESCIE 15-09-2-07-242 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 6,22
WRZESCIE 15-09-2-07-242 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,22
WRZESCIE 15-09-2-07-242 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 6,22
WRZESCIE 15-09-2-07-243 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,48
WRZESCIE 15-09-2-07-243 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,96
WRZESCIE 15-09-2-07-243 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 11,44
WRZESCIE 15-09-2-07-243 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,44
WRZESCIE 15-09-2-07-243 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,48
WRZESCIE 15-09-2-07-243 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 4,96
NOWA WIES 15-09-1-08-308 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10
NOWA WIES 15-09-1-08-308 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-308 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,40
NOWA WIES 15-09-1-08-308 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,10
NOWA WIES 15-09-1-08-308 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,90
NOWA WIES 15-09-1-08-308 WYK-FREZ2 przyg.gleb.piug.aktyw bez pogt 3 KMTR 5,22
NOWA WIES 15-09-1-08-308 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,80
NOWA WIES 15-09-1-08-308 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10
NOWA WIES 15-09-1-08-308 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-308 ZAL-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,40
NOWA WIES 15-09-1-08-321 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,65
NOWA WIES 15-09-1-08-321 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,77
ODN-ZRB |NOWA WIES 15-09-1-08-321 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 5,42
NOWA WIES 15-09-1-08-321 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
NOWA WIES 15-09-1-08-321 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,42
NOWA WIES 15-09-1-08-321 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,65
NOWA WIES 15-09-1-08-321 ZAL-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,77
NOWA WIES 15-09-1-08-321 DOt-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,20
NOWA WIES 15-09-1-08-321 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-321 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,70
NOWA WIES 15-09-1-08-321 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 7,40
NOWA WIES 15-09-1-08-321 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
NOWA WIES 15-09-1-08-321 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,20
NOWA WIES 15-09-1-08-321 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,20
NOWA WIES 15-09-1-08-321 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,20
NOWA WIES 15-09-1-08-321 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-321 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,70
NOWA WIES 15-09-1-08-300B -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20
NOWA WIES 15-09-1-08-305 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
NOWA WIES 15-09-1-08-306 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
NOWA WIES 15-09-1-08-311 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35
NOWA WIES 15-09-1-08-312 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20
NOWA WIES 15-09-1-08-313 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79
NOWA WIES 15-09-1-08-313 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83
NOWA WIES 15-09-1-08-314 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
NOWA WIES 15-09-1-08-316 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-317 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -¢c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,41
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,21
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -i -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach 2 HA 0,21
NOWA WIES 15-09-1-08-334 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,44
NOWA WIES 15-09-1-08-334 -f -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach 2 HA 0,44
NOWA WIES 15-09-1-08-334 -f -00 ZARN30-50 usuwanie zarnowc.30-50% pokryc 1 HA 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-337 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-337 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
NOWA WIES 15-09-1-08-339 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,19
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -b -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach 2 HA 0,19
NOWA WIES 15-09-1-08-343 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40
NOWA WIES 15-09-1-08-343 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30
STEKNICA 15-09-2-04-124 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00
STEKNICA 15-09-2-04-159 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30
STEKNICA 15-09-2-04-163 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60
STEKNICA 15-09-2-04-164 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-164 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
STEKNICA 15-09-2-04-164 -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
STEKNICA 15-09-2-04-168 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38
STEKNICA 15-09-2-04-183 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
STEKNICA 15-09-2-04-184 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50
STEKNICA 15-09-2-04-184 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00




STEKNICA 15-09-2-04-185 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-185 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-188 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90
STEKNICA 15-09-2-04-188 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
STEKNICA 15-09-2-04-189 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20
STEKNICA 15-09-2-04-31 -¢ -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-40 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-47 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
STEKNICA 15-09-2-04-49 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
STEKNICA 15-09-2-04-54 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-54 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-258 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60
LEBIEN 15-09-2-06-259 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40
LEBIEN 15-09-2-06-260 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-260 -k -00 ZARN30-50 usuwanie zarnowc.30-50% pokryc 1 HA 0,60
PIEL LEBIEN 15-09-2-06-262 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-263 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75
LEBIEN 15-09-2-06-264 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-267 -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80
LEBIEN 15-09-2-06-268 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
LEBIEN 15-09-2-06-268 -1 -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-269 -I -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-271 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
LEBIEN 15-09-2-06-272 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60
LEBIEN 15-09-2-06-274 -j -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-278 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
LEBIEN 15-09-2-06-278 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-278 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-279 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-280 -p -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-280 -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-280 -s -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
LEBIEN 15-09-2-06-291 -hx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-291 -I -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-294 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,56
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,64
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20
WRZESCIE 15-09-2-07-242 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -0 -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,88
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -t -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,87
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,19
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,89
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,60
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 1,20
POPR STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,20
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 2 TSZT 1,20
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60
LEBIEN 15-09-2-06-271 -n -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00




LEBIEN 15-09-2-06-271 -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,00
LEBIEN 15-09-2-06-271 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,00
LEBIEN 15-09-2-06-271 -n -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 4 TSZT 1,00
LEBIEN 15-09-2-06-271 -n -00 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,20
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 3,20
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,20
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,20
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 3,08
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 3,08
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 SADZ-1IM sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 3,08
POPR-NAT WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,08
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,29
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,85
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 8,14
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 8,14
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 6,20
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,29
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.rozlad. zabezp. 1 TSZT 3,85
N-ZNDN_ [NOWA WIES [15-00-1-08- - - [z8-NASDB [zbior nasion deba [ke [10,00 |
NAS [ N-ZNGOSP [STEKNICA [15-00-2-04- - - [N-zsGDnso [zbior szyszek z GDN Sosna [ke [20,00 |
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,88
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiorkowg 2 HM 6,10
O-GRODZN STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,00
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowg 1 HM 5,00
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,48
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowg 2 HM 5,60
STEKNICA 15-09-2-04-188 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,25
STEKNICA 15-09-2-04-188 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,25
STEKNICA 15-09-2-04-64 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,04
STEKNICA 15-09-2-04-64 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,21
O-GRODZR LEBIEN 15-09-2-06-270 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,88
LEBIEN 15-09-2-06-270 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,44
LEBIEN 15-09-2-06-291 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,93
LEBIEN 15-09-2-06-291 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 9,67
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,14
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,74
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 25,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00
O-GRODZS STEKNICA 15-09-2-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 60,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 50,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 50,00
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00
O-KONTRU WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 -0 -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H 1,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 -0 -00 WYK PALIK wykonanie palikéw 1 TSZT 1,20
NOWA WIES 15-09-1-08-308 -0 -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 2 TSZT 0,40
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -d -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H 1,00
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -d -00 WYK PALIK wykonanie palikéw 1 TSZT 1,50
O-PALIK NOWA WIES 15-09-1-08-321 -d -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 2 TSZT 0,50
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -i -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H 1,00
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -i -00 WYK PALIK wykonanie palikéw 1 TSZT 1,20
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -i -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 2 TSZT 0,40
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H 2,00
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 WYK PALIK wykonanie palikéw 1 TSZT 0,45
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT 0,15
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
O-POZ  |LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 3,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
O-SMIECI STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00
OCHRL WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00
O-SPALGAL WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00
NOWA WIES 15-09-1-08-314 -f -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n |- HA 0,96
NOWA WIES 15-09-1-08-314 -f -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n |- HA 0,96




0-5RODPRZ NOWA WIES 15-09-1-08-339 -b -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n |- HA 0,57
NOWA WIES 15-09-1-08-339 -b -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n |- HA 0,57
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -h -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n |- HA 1,91
NOWA WIES 15-09-1-08-341 -h -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n |- HA 1,91
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30
STEKNICA 15-09-2-04-182 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,50
STEKNICA 15-09-2-04-183 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50
STEKNICA 15-09-2-04-184 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-188 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,90
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00
LEBIEN 15-09-2-06-260 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
O-ZGRYZC |LEBIEN 15-09-2-06-260 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,00
LEBIEN 15-09-2-06-262 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-262 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,00
LEBIEN 15-09-2-06-269 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30
LEBIEN 15-09-2-06-269 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,20
LEBIEN 15-09-2-06-272 -I -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-272 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,00
LEBIEN 15-09-2-06-291 -hx -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
LEBIEN 15-09-2-06-291 -hx -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,30
STEKNICA 15-09-2-04-124 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,40
STEKNICA 15-09-2-04-161 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,60
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,80
STEKNICA 15-09-2-04-163 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,50
STEKNICA 15-09-2-04-163 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-164 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,20
STEKNICA 15-09-2-04-165 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,60
STEKNICA 15-09-2-04-168 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-188 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-31 -c -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,72
STEKNICA 15-09-2-04-40 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,50
STEKNICA 15-09-2-04-54 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00
LEBIEN 15-09-2-06-274 -j -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 1,60
LEBIEN 15-09-2-06-278 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,20
O-ZGRYZM [LEBIEN 15-09-2-06-278 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,00
LEBIEN 15-09-2-06-278 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,80
LEBIEN 15-09-2-06-279 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,60
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,74
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,96
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,80
WRZESCIE 15-09-2-07-242 - -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -I -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,98
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -0 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,90
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -t -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,84
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,26
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,38
P-BAZA  |STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
P-INFO  |STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
P-INNE NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00

NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00
STEKNICA 15-09-2-04-115 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
STEKNICA 15-09-2-04-115 -b -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 6,60
P-PASYS STEKNICA 15-09-2-04-31 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 6,00
LEBIEN 15-09-2-06-276 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,36
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00

OCHRP NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00
P-PORZ |LEBIEN 15-09-2-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 2,00

WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 6,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00

STEKNICA 15-09-2-04- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 24,00
P_POZAR STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 3,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 3,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 -bx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 4,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 -bx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00
NOWA WIES 15-09-1-08-311 -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 9,00
NOWA WIES 15-09-1-08-311 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 9,00

NOWA WIES 15-09-1-08-320 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 11,00

NOWA WIES 15-09-1-08-320 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00

NOWA WIES 15-09-1-08-329 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 14,00

NOWA WIES 15-09-1-08-329 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 14,00

NOWA WIES 15-09-1-08-330 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 14,00

NOWA WIES 15-09-1-08-330 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00

NOWA WIES 15-09-1-08-334A -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 15,00

NOWA WIES 15-09-1-08-334A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 15,00




NOWA WIES 15-09-1-08-336 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 16,00
NOWA WIES 15-09-1-08-336 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 16,00
LEBIEN 15-09-2-06-250D -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 24,00
LEBIEN 15-09-2-06-250D -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 24,00
LEBIEN 15-09-2-06-260 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 19,00
LEBIEN 15-09-2-06-260 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 19,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 68,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 68,00
LEBIEN 15-09-2-06-270 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00
cp-p LEBIEN 15-09-2-06-270 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 15,00
LEBIEN 15-09-2-06-280 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 42,00
LEBIEN 15-09-2-06-280 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 42,00
LEBIEN 15-09-2-06-296 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 65,00
LEBIEN 15-09-2-06-296 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 65,00
LEBIEN 15-09-2-06-297 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 97,00
LEBIEN 15-09-2-06-297 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 97,00
LEBIEN 15-09-2-06-299 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 155,00
LEBIEN 15-09-2-06-299 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 155,00
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 12,00
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 12,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 39,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 39,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 45,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 45,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 19,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 19,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 6,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 6,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 534,00
A LEBIEN 15-09-2-06-281 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 534,00
LEBIEN 15-09-2-06-295 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 268,00
LEBIEN 15-09-2-06-295 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 268,00
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -t -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 121,00
B NOWA WIES 15-09-1-08-321 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 155,00
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -t -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ~ [----- M3 121,00
NOWA WIES 15-09-1-08-321 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 155,00
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 34,00
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 40,00
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym |- M3 34,00
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 40,00
LEBIEN 15-09-2-06-250C -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 107,00
LEBIEN 15-09-2-06-250C -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 107,00
) LEBIEN 15-09-2-06-250C -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 152,00
LEBIEN 15-09-2-06-250C -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 152,00
LEBIEN 15-09-2-06-272 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 50,00
LEBIEN 15-09-2-06-272 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 52,00
LEBIEN 15-09-2-06-272 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym |- M3 50,00
LEBIEN 15-09-2-06-272 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 52,00
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 405,00
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 405,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - PODWOZ-D2 Podw6z drewna do 1000 m 1 M3 30,00
PM STEKNICA 15-09-2-04- - - PODWOZ-D2 Podw6z drewna do 1000 m 1 M3 30,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - PODWOZ-D2 Podwdéz drewna do 1000 m 1 M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PODWOZ-D2 Podwdéz drewna do 1000 m 1 M3 30,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 55,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00
POZ-P STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 150,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 150,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 110,00
PR STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 110,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 140,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 140,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 169,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 169,00
PRZEST LEBIEN 15-09-2-06-268 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 64,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 64,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 476,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 476,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 170,00
PTP STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 170,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 190,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 190,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 170,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 170,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 105,00
NOWA WIES 15-09-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 105,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 30,00




POZ

PTW STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 30,00
tEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 10,00
LEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 10,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 30,00
NOWA WIES 15-09-1-08-300B -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 100,00
NOWA WIES 15-09-1-08-300B -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 100,00
NOWA WIES 15-09-1-08-300 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 12,00
NOWA WIES 15-09-1-08-300 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 12,00
NOWA WIES 15-09-1-08-302 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 155,00
NOWA WIES 15-09-1-08-302 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 155,00
NOWA WIES 15-09-1-08-305 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 65,00
NOWA WIES 15-09-1-08-305 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 65,00
NOWA WIES 15-09-1-08-307 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 65,00
NOWA WIES 15-09-1-08-307 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 65,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 33,00
NOWA WIES 15-09-1-08-308 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 33,00
NOWA WIES 15-09-1-08-310 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 26,00
NOWA WIES 15-09-1-08-310 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 26,00
NOWA WIES 15-09-1-08-311 -ax -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 22,00
NOWA WIES 15-09-1-08-311 -ax -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 22,00
NOWA WIES 15-09-1-08-315 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 22,00
NOWA WIES 15-09-1-08-315 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 22,00
NOWA WIES 15-09-1-08-315 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 31,00
NOWA WIES 15-09-1-08-315 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 31,00
NOWA WIES 15-09-1-08-317 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 23,00
NOWA WIES 15-09-1-08-317 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 23,00
NOWA WIES 15-09-1-08-331 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 45,00
NOWA WIES 15-09-1-08-331 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 45,00
NOWA WIES 15-09-1-08-331 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 50,00
NOWA WIES 15-09-1-08-331 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 50,00
NOWA WIES 15-09-1-08-335 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 28,00
NOWA WIES 15-09-1-08-335 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 28,00
NOWA WIES 15-09-1-08-335 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 26,00
NOWA WIES 15-09-1-08-335 -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 26,00
NOWA WIES 15-09-1-08-337 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 92,00
NOWA WIES 15-09-1-08-337 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 92,00
NOWA WIES 15-09-1-08-338 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 32,00
NOWA WIES 15-09-1-08-338 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 32,00
NOWA WIES 15-09-1-08-342 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 15,00
NOWA WIES 15-09-1-08-342 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 15,00
STEKNICA 15-09-2-04-117 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 76,00
STEKNICA 15-09-2-04-117 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 76,00
STEKNICA 15-09-2-04-126 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 34,00
STEKNICA 15-09-2-04-126 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 34,00
STEKNICA 15-09-2-04-128A -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 61,00
STEKNICA 15-09-2-04-128A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 61,00
STEKNICA 15-09-2-04-182 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 117,00
STEKNICA 15-09-2-04-182 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 117,00
STEKNICA 15-09-2-04-182 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 66,00
STEKNICA 15-09-2-04-182 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 66,00
STEKNICA 15-09-2-04-187 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 74,00
STEKNICA 15-09-2-04-187 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 74,00
STEKNICA 15-09-2-04-31 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ~ |----- M3 31,00
STEKNICA 15-09-2-04-31 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 31,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 56,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 56,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -l -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 85,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 85,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -p -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 27,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 27,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -y -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 35,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 35,00
LEBIEN 15-09-2-06-250D -p -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 49,00
LEBIEN 15-09-2-06-250D -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 49,00
LEBIEN 15-09-2-06-256 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 154,00
LEBIEN 15-09-2-06-256 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 154,00
LEBIEN 15-09-2-06-262 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 7,00
LEBIEN 15-09-2-06-262 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00
LEBIEN 15-09-2-06-267 -ax -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 6,00
LEBIEN 15-09-2-06-267 -ax -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 6,00
LEBIEN 15-09-2-06-267 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 93,00
LEBIEN 15-09-2-06-267 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 93,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 31,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 31,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 95,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 95,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 63,00
LEBIEN 15-09-2-06-268 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 63,00
LEBIEN 15-09-2-06-269 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 70,00
LEBIEN 15-09-2-06-269 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00
LEBIEN 15-09-2-06-271 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ~ [----- M3 85,00
LEBIEN 15-09-2-06-271 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 85,00
LEBIEN 15-09-2-06-273A -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 38,00
LEBIEN 15-09-2-06-273A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00
LEBIEN 15-09-2-06-273A -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 7,00
LEBIEN 15-09-2-06-273A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 7,00




PP

LEBIEN 15-09-2-06-273A -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 13,00
LEBIEN 15-09-2-06-273A -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 13,00
LEBIEN 15-09-2-06-274 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 88,00
LEBIEN 15-09-2-06-274 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 88,00
LEBIEN 15-09-2-06-276A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 37,00
LEBIEN 15-09-2-06-276A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 37,00
LEBIEN 15-09-2-06-277 -c -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 46,00
LEBIEN 15-09-2-06-277 -c -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 46,00
LEBIEN 15-09-2-06-277 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 37,00
LEBIEN 15-09-2-06-277 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 37,00
LEBIEN 15-09-2-06-277 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 46,00
LEBIEN 15-09-2-06-277 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 46,00
LEBIEN 15-09-2-06-277 -l -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 28,00
LEBIEN 15-09-2-06-277 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 28,00
LEBIEN 15-09-2-06-279 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 23,00
LEBIEN 15-09-2-06-279 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 23,00
LEBIEN 15-09-2-06-280 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00
LEBIEN 15-09-2-06-280 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 25,00
LEBIEN 15-09-2-06-280 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 40,00
LEBIEN 15-09-2-06-280 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 40,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 80,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 80,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 73,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 73,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 112,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 112,00
LEBIEN 15-09-2-06-290 -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 40,00
LEBIEN 15-09-2-06-290 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 40,00
LEBIEN 15-09-2-06-294 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 93,00
LEBIEN 15-09-2-06-294 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 93,00
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 26,00
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 26,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 78,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 78,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 15,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 15,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 67,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 67,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 85,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 85,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 190,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 190,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 164,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 164,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 70,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 28,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym |- M3 70,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 28,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -n -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |- M3 32,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 18,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 32,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 18,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -w -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 95,00
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 95,00
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 58,00
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 58,00
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 18,00
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 18,00
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 23,00
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 23,00
WRZESCIE 15-09-2-07-236 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 67,00
WRZESCIE 15-09-2-07-236 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 67,00
WRZESCIE 15-09-2-07-236 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 76,00
WRZESCIE 15-09-2-07-236 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 76,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 92,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 92,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-238 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 34,00
WRZESCIE 15-09-2-07-238 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 34,00
WRZESCIE 15-09-2-07-240 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-240 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 15,00
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 15,00
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 53,00
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 53,00
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 59,00
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 59,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 31,00
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 31,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 68,00




WRZESCIE 15-09-2-07-248 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 68,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 22,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 22,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 62,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 62,00
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 34,00
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 34,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 72,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 72,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 48,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 48,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 113,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 113,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -b -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 4,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -b -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 4,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 110,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 110,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 25,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 25,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA |- M3 88,00
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 88,00
NOWA WIES 15-09-1-08-311 -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 43,00
NOWA WIES 15-09-1-08-311 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 43,00
NOWA WIES 15-09-1-08-314 -h -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 21,00
NOWA WIES 15-09-1-08-314 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 21,00
NOWA WIES 15-09-1-08-320 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 25,00
NOWA WIES 15-09-1-08-320 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 25,00
NOWA WIES 15-09-1-08-324 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 41,00
NOWA WIES 15-09-1-08-324 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 41,00
NOWA WIES 15-09-1-08-325 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 12,00
NOWA WIES 15-09-1-08-325 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 12,00
STEKNICA 15-09-2-04-122 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 92,00
STEKNICA 15-09-2-04-122 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 92,00
STEKNICA 15-09-2-04-124 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 127,00
STEKNICA 15-09-2-04-124 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 127,00
STEKNICA 15-09-2-04-188 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 12,00
STEKNICA 15-09-2-04-188 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 12,00
STEKNICA 15-09-2-04-52 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 104,00
TWP STEKNICA 15-09-2-04-52 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 104,00
LEBIEN 15-09-2-06-269 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 6,00
LEBIEN 15-09-2-06-269 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 6,00
LEBIEN 15-09-2-06-271 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |- M3 37,00
LEBIEN 15-09-2-06-271 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 37,00
LEBIEN 15-09-2-06-272 -p -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 33,00
LEBIEN 15-09-2-06-272 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 33,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 63,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 63,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -I -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 96,00
WRZESCIE 15-09-2-07-241 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 96,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ~ |----- M3 64,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 64,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 75,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 75,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -hx -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |- M3 28,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -hx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg |- M3 28,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -l -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
UT-PARK |LEBIEN 15-09-2-06-281 -1 -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00
LEBIEN 15-09-2-06-281 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
UTRZ LEBIEN 15-09-2-06-278 -b -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
UT-TURYST |LEBIEN 15-09-2-06-278 -b -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
LEBIEN 15-09-2-06-278 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00




