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Postępowanie nr 24/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 10 do SWZ
I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu w ramach Zadania Podstawowego  wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  p.n. „ KWP w Gdańsku ul. Harfowa 60 przebudowa stołówki Część II. Magazyn Środków Odurzających i Psychotropowych” obejmującej dostosowanie wydzielonej części stołówki do funkcji magazynowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/ uzgodnień/decyzji umożliwiających zmianę sposobu użytkowania  tej części obiektu, z możliwością  zastosowania Przedmiotu Opcji  polegającego na  sprawowaniu nadzoru autorskiego  nad robotami budowlanymi realizowanymi na postawie  opracowanej dokumentacji 
Kod CPV

71220000-6;Usługi projektowania architektonicznego.

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Wykonawca w złożonej ofercie musi uwzględnić ryczałtowy koszt opracowania całości dokumentacji projektowo- kosztorysowej, koszt pełnienia  nadzoru autorskiego w okresie realizacji zadania oraz koszt przeniesienia praw autorskich majątkowych do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane prace projektowe w okresie od daty odbioru dokumentacji do upływu okresu rękojmi  wykonawcy robót zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji.

1. Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego 
1.1. Zakres  Zadania Podstawowego  obejmuje :

a)

· wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej;

·  wykonanie ekspertyzy technicznej  stanu konstrukcji  i ekspertyzy przeciwpożarowej; 

· opracowanie projektu  budowlanego do wniosku o pozwolenie/zgłoszenie na budowę. 

· opracowanie wielobranżowego projektu technicznego (PT);

· opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz  ze STWiOR, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót  oddzielnie dla poszczególnych branż

· uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu  użytkowania części obiektu.
a także

· wykonanie innych, nie wymienionych wyżej, lecz wymaganych przepisami prawa opracowań , niezbędnych do pełnego  wykonania Zadania Podstawowego   przez Zamawiającego. 
b)

· złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia oraz uzyskanie wszelkich dokumentów, opracowań projektowych, opinii, uzgodnień i pozwoleń  wymaganych zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa do uzyskania tych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych  i  zmiany sposobu użytkowania części obiektu;

c)

· przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji i każdej ich części składowej przedmiotu zamówienia.
1.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia podstawowego.

   1.2.1.   Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone 
· Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.Dz.U.2021 r. poz. 2351 – z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 r. poz. 1609);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu   funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 r. poz.2454, z późn. zm.)

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.,  poz. 2458, z późn. zm.);

· Wytycznymi resortowymi Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dn.30.07.2013 r.;
 jak również z:

                zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi normami, przepisami branżowymi, w tym aktualnymi przepisami wykonawczymi z jak najwyższą starannością oraz zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej poprawności.
1.2.2. Uwarunkowania realizacji zamówienia podstawowego
1.  Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez zespół  projektantów posiadających  odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń przez okres minimum 5 lat w zakresie branż projektowanych robót.
· sprawdzona przez osoby posiadające stosowne uprawnienia  budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej branży
· wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· posiadać wszystkie uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów, w tym m.in. uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż, czyli stanowić komplet dokumentów, który będzie postawą do wystąpienia  z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia
· służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budo​wlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
· określać w swej treści technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji oraz które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. Ust. z 2021 r. poz. 1213 t.j.);
· określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materia​łowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uza​sadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych albo, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek - „dopuszcza się składanie ofert równoważnych”;
2.  Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w  terminie umożliwiającym jej  weryfikację  przez  Zamawiającego i naniesienia przez Wykonawcę poprawek  przed upływem terminu   realizacji przedmiotu umowy.
3.  Wykonawca zobowiązany będzie, za osobnym wynagrodzeniem, do powielenia dokumentacji technicznej, niezbędnej do prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane, co szczegółowo stanowi projekt umowy.

                  4.  Zamawiający wymaga aktualizowanie kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy wszczęcie postępowania  przetargowego nastąpiłoby później niż 6 miesięcy od daty podpisania protokołu technicznego  odbioru dokumentacji
1.2.3 Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w ilości
1)   W wersji drukowanej:

· Inwentaryzację budowlaną wielobranżową – w 3 egz.

· Projekt architektoniczno-budowlany (dla każdej branży oddzielnie) – po 6 egz. w tym 3 egz. projektu scalone w jedną teczkę stanowiącą załącznik do wniosku o decyzję pozwolenia na budowę

· Projekt  wykonawczy (dla każdej branży oddzielnie) - po 5 egz.
· Projekt techniczny (dla każdej branży oddzielnie) – po 4 egz.
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz.

· Przedmiary robót (dla każdej branży oddzielnie) - 3 egz.
· Kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży oddzielnie) - 3 egz.

· Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,- 3 egz. 

2)  W wersji elektronicznej  na nośniku pendrive (2 szt.) zawierającą:

· zeskanowaną kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z podpisami w formacie .pdf,
· wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. zapisane  w formacie Word [*.doc] lub Excel [*.xls ];
· wszystkie materiały rysunkowe zapisane w formacie [*.dwg i pdf];
· przedmiary robót w formacie [*.ath ] ;
· kosztorysy inwestorskie w formacie [*.ath] 
wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Projektanta i Sprawdzającego, że:

· dokumentacja wykonana jest  zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi   oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· kosztorysy inwestorskie, specyfikacje i przedmiary są spójne z projektami.
· o przeniesieniu  autorskich praw majątkowych na  Zamawiającego 

Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem. Na każdym nośniku pendrive muszą się znaleźć kompletne tomy, części dokumentacji w kolejności, układzie i z nazwami, jak w spisie głównym dokumentacji.

Wymagane jest , aby wszystkie pliki wersji elektronicznej odpowiadały teczkom w wersji drukowanej.
1.2.4 Termin wykonania Zadania podstawowego

· 13 tygodni od dnia podpisania Umowy

1.2.5. Materiały i dane wyjściowe do projektowania

· Wytyczne resortowe nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r.
· Dokumentacja archiwalna
2. Zakres  przedmiotu zamówienia  w ramach  Przedmiotu Opcji 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowo pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania Podstawowego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zwanego dalej  „Przedmiotem Opcji”. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Opcji jest ryczałtowe, określone przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty, zawierającej wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Opcji. Nadzór autorski nad robotami budowlanymi wykonywany będzie od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu budowy do dnia wskazanego w powiadomieniu jako dzień zakończenia budowy. 
2.1.  Warunki pełnienia nadzoru autorskiego
1. Warunkiem uruchomienia Przedmiotu Opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach Przedmiotu Opcji złożone Wykonawcy na piśmie.
2. W ramach Przedmiotu Opcji Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

3. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego obejmować będzie: 

a) Sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych aktualnym Prawem budowlanym 
i przepisami wykonawczymi. Zmiany wymienionych przepisów obowiązują Strony bez potrzeb zmian w Umowie
b) Zapewnienie udziału w czynnościach nadzoru autorskiego uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę- na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego . Czynności nadzoru autorskiego, określone jako pobyt, będą wykonywane zarówno przez wizyty na budowie, jak i nadzór bez konieczności wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy mogą to być inne miejsca wskazane przez Zamawiającego, np. siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych, lub inne.

c) Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;
d) Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;
e) Ocenę parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami

f) Udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji     
 i procedurach rozruchu na wezwanie Zamawiającego,

g) Przygotowanie rysunków zamiennych lub innych opracowań projektowych w zakresie zaakceptowanych rozwiązań zamiennych – na żądanie Zamawiającego. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Wykonawcę do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 
· zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta;
· rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta ;
· określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu  Ustawy Prawo Budowlane 
· protokoły uzgodnień lub notatki służbowe podpisane przez Strony Umowy;
· w przypadkach koniecznych dokonanie dodatkowego wpisu  w Dzienniku Budowy
h)   Rozwiązania zamienne należy wykonać w 2 egz.;

i)  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich pozwoleń, uzgodnień, i opinii niezbędnych do wykonania każdego rozwiązania zamiennego

j)  Dokonanie wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie. Pobyt autora dokumentacji lub uprawnionej osoby na budowie w związku z pełnionym nadzorem, potwierdza przedstawiciel Zamawiającego w stosownym protokole;

4. Przedmiot Opcji będzie wykonywany na każdorazowe żądanie Zamawiającego we wskazanym przez niego odpowiednim terminie. Jeżeli wykonanie czynności wchodzącej w skład Przedmiotu Opcji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie będzie możliwe lub uzasadnione, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego ze wskazaniem proponowanego terminu wykonania danej czynności, z zastrzeżeniem, iż nie będzie on dłuższy niż 7 (siedem) dni od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy wizyta na budowie lub rozwiązania zamienne będą spowodowane brakami lub błędami zamiennej dokumentacji projektowej;

    2.2. Termin wykonania przedmiotu umowy objętego Przedmiotem Opcji

· Rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych objętych nadzorem,
· Zakończenie: do zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem.  
Przewidywany termin zakończenia realizacji Przedmiotu Opcji:   do 4 lat od zawarcia Umowy.  

Termin zakończenia jest szacunkowy i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem autorskim.  
II. OPIS PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

1. STAN ISTNIEJ ACY

1.1.Lokalizacja

Przewidziany na lokalizację Magazynu Środków Odurzających i Psychotropowych  budynek Stołówki znajduje się na terenie OPP KWP w Gdańsku przy ul. Harfowej 60, na działkach o nr ewidencyjnych 1 i 2/2 łącznej powierzchni 82 671,0 m2 stanowiących składowe nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa  w trwałym zarządzie KWP w Gdańsku.
1.2. Opis budynku
Budynek Stołówki wybudowany w 1984 roku w technologii wielkiej płyty jest obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, o jednej kondygnacji nadziemnej składającym się z trzech  części z atrium dostępnym z jadalni. Ściany zewnętrzne , stropy i stropodach prefabrykowane, ściany działowe z cegły pełnej i z cegły dziurawki. Stolarka okienna częściowo z  PCV i drewniana. Stolarka drzwiowa z PCV, drewniana 
 i stalowa. Schody żelbetowe wylewane na mokro. Dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczne i teletechniczne. Ogrzewanie z sieci miejskiej wysokoparametrowej. 
Powierzchnia zabudowy 1964,70m2, powierzchnia użytkowa 2259,0m2, kubatura ogólna 10496 m3. 
 Obecnie obiekt jest częściowo użytkowany. Jadalnia została przekształcona na Salę Dydaktyczną do prowadzania szkoleń i .egzaminów  W dawnym bufecie mieści się Sala Tradycji i magazyn. Pomieszczenia  zaplecza gastronomicznego stołówki są nieużytkowane. 

W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia techniczne ( węzeł cieplny) i magazynowe. 

Stan techniczny obiektu dostateczny. Wykończenie ścian zewnętrznych na warstwie ocieplenia 
z supremy  posiada liczne spękania i odpadnięte fragmenty elewacji. Nadproża i ościeża okienne są spękane i posiadają ubytki cegieł. Schody zewnętrzne wraz ze spocznikami z  lastryka znacznie wyeksploatowane (pęknięcia i ubytki na podestach i stopniach). Drewniana stolarka okienna i drzwiowa, jak też stalowa wymaga wymiany. Przepisów Prawa budowlanego nie spełniają istniejące sanitariaty ( zbyt wąskie kabiny 
i drzwi o szer. 70 cm w świetle muru),natomiast pozostałe elementy wykończenia wnętrz ( w tym okładziny z płytek ceramicznych ścian i posadzek oraz tynki) z uwagi na znaczne zużycie (wybrzuszenia, pęknięcia 
 i  ubytki) wymagają odnowienia. Instalacja oświetleniowa wraz z osprzętem nie spełnia stosownych warunków technicznych, obiekt nie jest wyposażony w instalację p.poż. oraz systemowe instalacje teletechniczne.

2.2.  STAN  PLANOWANY

2.1.  Opis zamierzenia inwestycyjnego
Przebudowa stołówki polegać będzie na adaptacji pomieszczeń technologicznego zaplecza gastronomicznego stołówki do funkcji magazynowej.  Na przedmiotowy magazyn wytypowano  
7  pomieszczeń  wraz z  korytarzem o łącznej powierzchni użytkowej 171,70 m2, zlokalizowanych 
w południowo-zachodnim narożniku budynku. Istniejący  układ pomieszczeń zostanie zachowany. Objęta opracowaniem część budynku o powierzchni 255 m2 posiada niezależne wejście, a  wyodrębniony w niej zespół pomieszczeń magazynowych o pow.171,70 m2 będzie funkcjonować samodzielnie, bez kontaktu z pozostałymi użytkownikami obiektu. 

2.1.1.. Zakres przebudowy
Główne prace adaptacyjne polegać będą na odcięciu powierzchni magazynowej od pozostałych pomieszczeń  zaplecza gastronomicznego stołówki; wykonaniu nowego docieplenia budynku wraz z naprawą nadproży i ościeżnic okiennych pod montaż krat okiennych; poszerzeniu otworów drzwiowych pod montaż certyfikowanej atestami bezpieczeństwa stolarki drzwiowej.  Instalacje  techniczne – sanitarne w tym wentylacji mechanicznej, elektryczne i teletechniczne zostaną dostosowane do nowej funkcji pomieszczeń.
Prace adaptacyjne obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; naprawę zużytych elementów wykończenia wewnętrznego (tynki, glazura, warstwy wierzchnie posadzek) oraz malowanie pomieszczeń. Przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej; wykonanie odrębnej instalacji i niezależnego układu wentylacji  mechanicznej wywiewno-nawiewnej; wykonanie  instalacji sanitarnych, teletechnicznej  i teleinformatycznej .

2.1.2. Zakres robót :
Roboty budowlane

· rozebranie ocieplenia ścian zewnętrznych z supremy

· wykucie i poszerzenie otworów drzwiowych 

· wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych

· wykucie parapetów

· demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

· skucie tynków i posadzek

· częściowa rozbiórka okładzin ściennych z płytek ceramicznych

· wywóz i utylizacja odpadów

· zamurowania otworów drzwiowych

· wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki

· naprawa  nadproży i ościeży okiennych

· montaż stolarki okiennej i parapetów

· montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami 

· montaż krat okiennych i drzwiowych

· uzupełnienie tynków ścian i sufitów

·  wykonanie gładzi gipsowych 

· uzupełnienie okładzin ściennych płytkami ceramicznymi

· roboty malarskie

· wykonanie posadzek z gresu

· wykonanie  docieplenia ścian zewnętrznych z wyprawą elewacyjną o pow.ca  2096,0 m2.

Roboty sanitarne

· demontaż istniejących instalacji sanitarnych (instal. wodociągowe, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylacyji) wraz z urządzeniami i armaturą sanitarną

· wykonanie nowych instalacji sanitarnych (instal. wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacyji) wraz z urządzeniami i armaturą sanitarną 

· wykonanie instalacji i niezależnego układu wentylacji mechanicznej  wywiewno - nawiewnej 
o min. wydajności 2 wymian/h z  możliwością okresowego zwiększenia do 10 wymian/h  w całej kubaturze pomieszczeń magazynowych z możliwością regulacji dla poszczególnych pomieszczeń .

Roboty elektryczne

· demontaż instalacji elektrycznych z osprzętem

· wykonanie instalacji elektrycznych z osprzętem

· wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego

Roboty teletechniczne

· wykonanie przyłącza teletechnicznego

· wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

· wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu

· wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmowej włamania i napadu

· wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru

wykonanie instalacji nadzoru monitoringu  CCTV

Uwagi:

.1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać: 

· inwentaryzację budowlaną i instalacyjną istniejącego obiektu wraz z niezbędnymi odkrywkami potrzebnymi do wykonania projektów i kosztorysów w zakresie jak niżej,

· ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynków z uwagi na adaptację  pomieszczeń do ich docelowej funkcji. 
· ekspertyzę przeciwpożarową
2. Zakładane rozwiązania projektowe dotyczące branży budowlanej i instalacyjnej uzgodnić należy w   Wydziale Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23 ;

3. Wstępne uzgodnienia w zakresie instalacji teletechnicznych ( niskoprądowych) należy dokonać 
 w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15,

4. Wstępne uzgodnienia w zakresie instalacji sanitarnych należy dokonać  w Sekcji Inwestycji i Remontów Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23,
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