

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane: przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach mająca na celu dostosowanie ich do wymogów internatu.

I. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ poprzez poprawienie oczywistych omyłek pisarskich w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, poprawiony projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zamawiający poprawia projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ w następujący sposób:

1. § 13 ust. 12 o następującym brzmieniu:

„12. W przypadku przedłużania się procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy z powodów opisanych w § 12 ust. 3.3 lit. b) niniejszej umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwzględnieniem terminów jego zwrotu określonych w art. 453 ustawy Pzp, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.”

otrzymuje brzmienie:

„12. W przypadku przedłużania się procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy z powodów opisanych w § 12 ust. 2.3 lit. b) niniejszej umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwzględnieniem terminów jego zwrotu określonych w art. 453 ustawy Pzp, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.”

2. § 24 ust. 1 pkt c) tiret piąte o następującym brzmieniu:

„ (...) ujawnienia, w czasie czynności odbioru końcowego robót budowlanych, wad nienadających się do usunięcia, ale nie stojących na przeszkodzie użytkowaniu przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (§ 12 ust. 3.3 lit. d) niniejszej umowy).”

otrzymuje brzmienie:

„ (...) ujawnienia, w czasie czynności odbioru końcowego robót budowlanych, wad nienadających się do usunięcia, ale nie stojących na przeszkodzie użytkowaniu przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (§ 12 ust. 2.3 lit. d) niniejszej umowy).”

- II. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu pozostają bez zmian.
- III. Załącznik:
 - 1. Załącznik nr 2 do SWZ Zmieniony projekt umowy.

Beata Zięcina - Kasieczka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych

Otrzymują:

- 1. Strona internetowa prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki>
- 2. a/a