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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét w ramach zadania pn. ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE BUDYNKOW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO - HALA SPORTOWA WRAZ Z tACZNIKIEM |
ZAPLECZEM ZESPOLU SZKOt NR 1 W BtONIU” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4/16, 4/17, 0029
Btonie, 05-870 Btonie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawga do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdét zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogdlne
Specyfikacje Ogdlng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegdtowymi:
— SST-1 Roboty przygotowawcze
— SST-2 Roboty rozbiérkowe
— SST-3 Roboty murarskie
— SST-4 Tynki wewnetrzne
—  SST-5 Posadzki
— SST-6 Roboty glazurnicze
— SST-7 Roboty malarskie
— SST-8 Renowacja powtok konstrukcji stalowej
—  SST-9 Balustrady
— SST-10 instalacja centralnego ogrzewania
— SST-11 Instalacje elektryczne

1.3.2. Charakterystyka inwestycji.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg obiektu obejmuja:
— roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— roboty ziemne
— roboty budowlane

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszqgce:
— wydzielenie i ogrodzenie terenu



1.3.4.
1)

2)

3)

wywoz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje
ustawienie rusztowan.

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowiqgca podstawe
do realizacji robot.

Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej,
przedmiary robét.

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

ogdlna specyfikacja techniczna

szczegbdtowe specyfikacje techniczne

Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

4)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a
wymagania wyszczegdlnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne

c) Przedmiar robét

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych,

a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte
nastepujac

w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
o:

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg réwniez Rysunki,
stanowigca zatacznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem..



Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robot
budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wtaczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.



— Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedfug Umowy.

— Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

— Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

— Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktdrego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcga a Zamawiajgcym.

— STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt.

— Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié Ilub
stanowigcych czes¢ Robot Statych.

— Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdot jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

— Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

— Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg)
wskazane w Akcie Umowy.

— Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych.

— Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i witgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

— Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

— Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

— Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

— Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowsg, modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:



1.5.1. Projekt organizacji robot dla catosci Kontraktu

1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy,
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robdt budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementéw realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktdre nie sg szczegdtowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i
dodatkowych i obejmuje, co najmniej:

1.5.3. Inne opracowania projektowe,
Inne opracowania projektowe ktérych wykonanie wynikaé¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.
Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Konicowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc i zgodnosc z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych praci ustug, a w tym:
— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacji,
— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

— Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

— Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Ilub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
— Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich prdéb, sprawdzen,
inspekcji i odbiorow robdét zanikajacych, odbiorow czesciowych oraz odbioréow
koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym
w szczegdlnosci protokoty z préb cisnieniowych instalacji, prob instalacji elektrycznych,
prob szczelnosci zbiornikéw, préb droznosci kanatéw i przewoddw, o protokoty
pierwszego uruchomienia urzadzen, protokoty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw
natezenia oswietlenia, protokoty pomiaru natezenia hatasu o protokoty z
przeprowadzenia préb Koncowych o komplet dokumentéw dotyczacych materiatéw i
urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej
Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb Korficowych.



1.7. Zgodnos¢ Robét z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robét oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzagdzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcg, jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwrdci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajg i uzupetniajg tres¢ Rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i
realizacji Roboét.

1.8. Bezpieczeristwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy



Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegélnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikéw
robot osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu.
Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z
Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona
zmiany osoby wchodzgcej w sktad Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem
bez akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystgpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zatgczajagc do wniosku petng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentdw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdélnosci:

e Ustanowi Kierownika Budowy spetfniajagcego wymagania Ustawy

¢ Oznakuje plac budowy

e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczefstwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

e Bedzie prowadzit dziennik budowy

e Bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2. INFORMACIE O TERENIE ROBOT
2.1. Lokalizacja

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bedg na terenie dziatek o nr ewid. 4/16,
4/17, w obrebie ewidencyjnym 0029 Btonie, gmina Btonie, powiat Warszawski-Zachodni,
wojewddztwo mazowieckie.

2.2. Wiasnosc terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wtasnoscia Zamawiajacego i jako taki
zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3. Stan istniejacy terenu

Na dziatkach o nr ewid 4/16, 4/16 znajduje sie Zespot Szkét nr 1 w Btoniu ztozony z budynku
dydaktycznego, budynku warsztatdw szkolnych oraz hali sportowej wraz z zapleczem i tgcznikiem
pomiedzy halg i budynkiem dydaktycznym. Budynek dydaktyczny i budynek warsztatow sg poza
zakresem opracowania.

2.3.1. Zielen
Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw, krzewdw oraz drzew.
2.3.2. Uzbrojenie terenu

Plac budowy uzbrojony jest w wode z sieci wodociggowej, instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje gazowa oraz instalacje elektryczna.

Woda
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Budynek objety opracowaniem zaopatrzony jest w wode z sieci wodociggowej istniejgcym
przytaczem do budynku.

Kanalizacja sanitarna
Scieki z przedmiotowego budynku bedg odprowadzane bez zmian do istniejacej sieci
kanalizacji.

Energia elektryczna
W zasiegu planowanej inwestycji zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza.

Instalacja gazowa
W zasiegu planowanej inwestycji zaopatrzenie w gaz z istniejgcego przytacza.

2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z ulicy taki, wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania istniejgcej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzen drogi
powstatych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robét oraz
zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa roszczen
Wykonawcy, rdwniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

2.5. Organizacja robo6t budowlanych

— ustawienie ogrodzenia terenu,

— wykonanie drég technologicznych
— wywdz nadmiaru gruntu/gruzu

— préby i pomiary

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajacego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robét, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie Robét, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu przejecia.
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Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem terenu, ktéry
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wtasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajgcy podejmie
na Placu Budowy dziatania majgce na celu ochrone Placu Budowy i Robdt bedzie to traktowane,
jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i
utrzymania Robot i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robdt zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie
obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku.

e stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2.11. Ogrodzenie

Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Teren nalezy
wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
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Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaty odtworzone po ukoriczeniu budowy do stanu
zastanego przed rozpoczeciem roboét.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wfasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy bedg fabrycznie nowe, chyba Zze inaczej
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa:

¢ wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdow nie objetych
certyfikacjg, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na

spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnoscé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdétowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz
szczegdtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajow wyrobéw budowlanych,
wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stezenia i natezenia
czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okredla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia
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przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zrddta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zirédta s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktédrych wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlegaé sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawa materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty do
sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowag i jakosciowa. Materiaty beda podlegac
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca
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przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w
budownictwie.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robédt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
zZ jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

3.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowalty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegélnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drég poza Placem Budowy bfotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caty czas wykonania Robét.

e Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdét.

TRANSPORT

¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

e Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj 3
zanieczyszczenia terenu, w szczegélnosci drég poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na witasny
koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robét.

® Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot z wiascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robdt, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢ odpowiednie s$rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ witasnym
staraniem. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedga akceptowane przez Inspektora.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

7.1. Pobieranie préobek

Probki do badan bedga z zasady pobierane losowo.
7.2. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7.3. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatoéw i Robét z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,
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— date rozpoczecia robat,
— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramdw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

rozdziatu STWIORB,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokédt przekazania placu budowy,
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— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu,

— dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie, jezeli s3 wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Kontraktem.
Ilos¢ Robot okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposdb wyliczenia
ilosSci Robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg obmierzane na podstawie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem
obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce dtugosci
inwentaryzowanych elementéw Robdt, na podstawie ktdrych obliczono ich ilos¢.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Pfatnosci, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Roboét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robdt zanikajgcych,

¢ odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,

¢ odbiorowi koricowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdiniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajagcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb

i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

—  Obmiar robot (jesli wymagany)

—  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i badan.

—  Protokoty odbioru robdt zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Woykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
— Woykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot.

Wartos$¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, ktérych ptatnosé dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru
ilosci robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robdt w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

¢ robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e koszty posrednie, w sktad, ktédrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
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tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystgpié w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umowne;j.

11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdiniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, pdz. 1126),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych, (Dz.U Nr 107 pdz. 679),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (
Dz.U. Nr126,poz. 839),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr
84 poz.387 ),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U.
Nr 44, péz. 174),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 92, péz. 460),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 péz. 627).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, pdz. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. pdz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 pdz. 96)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, pdz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, pdz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 p6z. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 pd6z. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 pdz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr 209 poz. 1779)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 pdz. 38)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu roboét drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, pdz. 1799),
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