1.

Ruda Slaska, dnia 07.10.2019r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lokalizacja.
Miasto Ruda Slaska, dzielnica Halemba, ul. Energetykow 17-23.

2, Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

»Remont sieci kanalizacyjnei w rejonie ul. Energetykdw 17-23 w Rudzie §1askiej - Halemba”

Zakres Wykonawcy robét obejmuje:

3. Przygotowanie robét

3.1,

3.2,

3.3,

3.7,

3.8.

3.9,

Sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane.

Dokonanie uzgodnief z osobami, instytucjami, jednostkami administracyjnymi posiadajacymi
tytut prawny do dysponowania terenem, na ktorym przewidziana jest realizacja inwestycji
objetej przedmiotem zamodwienia i pokrycie ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego
tytutu,

Ziecenie na swoj koszt nadzoréw branzowych, w toku realizacji robét, oraz ich uaktualnienia
0 ile zaidzie taka koniecznoséé.

Wykonanie przez Wykonawce przed przystapieniem do robét dokumentacji fotograficznej catej
trasy inwestycji i umieszczenie dokumentacji na ptycie CD,DVD, w celu unikniecia roszczen

os6b posiadajacych tytut prawny do terenu, na ktérym prowadzone beda roboty.

. Zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej.

Pokrycie wszystkich kosztow wynikajacych z realizacji przedmiotu zamowienia, miedzy innymi
optat za zajecie pasa drogowego (Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, w terminie do

3ciu dni od _otrzymanja decyzji na zajecie pasa drogowego, kserokopie decyzii wraz

z potwierdzeniem zaptaty) i chodnikéw, ewentualnie drég montazowych.

Powiadomienie U M Ruda Slaska Wydziatu Drog i Mostéw o wprowadzeniu zmiany organizacji
ruchu, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Oferent w dniu ztoZenia oferty przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktdrym roboty beda realizowane. Harmonogram powinien
zawiera¢ podziat na kluczowe czeici robét oraz umoziiwiaé monitorowanie postepu pracy
Wykonawcy w szczegélnos’;}:i co do mozliwodci zachowania terminéw przewidzianych w
umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia w Urzedzie Miasta Ruda Slaska wniosku o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t (druk 3.1) oraz na
umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego(druk 3.2}, zas$ kopie wnioskow wraz z mapa dotaczy¢ do dokumentac;i odbiorowej.
Wykonawca niezwilocznie ( w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania) przekaze
Zamawiajacemu oryginaty decyzji wydanych w sprawach. Zamawiajacy po otrzymaniu decyzji



dot. zajecia pasa w celu prowadzenia robdt wystawi w ciagu 14 dni fakture na Wykonawce.
Termin ptatnosci faktury wyniesie 21 dni od jej wystawienia.

4. Wykonanie robot

4.1.

Prace nalezy wykona¢ metoda wykopowa oraz bezwykopowa zgodnie z planem i profilem
wykonanym przez PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slgskiej .

4,1.1. Zakres robét obejmuje;

a}

b)

e)

Demontaz istniejacego kanatu na odcinku pomiedzy studniami K 76 i K 74 wraz z demontazem
studzienek.
Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC @ 200 klasa SN-8 z wydtuzonym kielichem {rury
lite zgodnie z norma PN-EN 1401) o dtugosci 38,0 m na odcinku od K 74 do K76 wraz z zabudowa
nowych studni z kregéw betonowych @1000 { klasa betonu minimum C- 35/45, odpornego na
korozje siarczanowa- klasa ekspozycii XA1 ),
na odcinku od K 351 do K 89 wykonac relining modutami Modut VipLiner PE z uszczelka
wargowa DN 250 dtugosci 22,50 m,
remont kanatu metodg bezwykopowa ,krétkimi modutami rurowymi VipLiner PE z uszczelka
wargowa, Dn 200 ( kraking ) na dtugosci 225,50 m, oferent uwzgledni w swej ofercie koszty
wykonania ewentualnych komor nadawczych i odbiorczych,
remont istniejacych studni kanalizacyjnej w ktérej nalezy :
- uzupetnic lub wymieni¢ uszkodzone stopnie ztazowe - zastcsowad stopnie powlekane.
- uzupetni¢ ubytki betonu i braki w spoinowaniu kregéw,
- wyprofilowad wtasciwie kinet oraz uszezelnic wloty { wyloty,
- wymieni¢ wtazy na studniach kanalizacyjnych - nowe przekazane zostana przez
Zamawiajacego.
zdemontowane wtazy dostarczy Zamawiajacemu loko baza PWiK.

Przed przystapieniem do robdt naley wykonaé sprawdzaiace pomiary wysckosciowe,

4.2.

4.3.

4.4,

4,5,
4.6.

R

o

5.1.

Pod nawierzchnia drég i chodnikéw nalezy wykona¢ wymiane gruntu dla zapewnienia
odpowiedniej nosnosci zgodnie z wymogami zarzadcy drdg.

Wszystkie wykorzystane do roboty materiaty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
materiatéw na terenie gdrniczym | kategorii, aprobaty techniczne do stosowania w pasie
drogowym.

Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt, przedstawi do akceptacii wykaz materiatow, ktdre
zostang uzyte do wykonania zadania, zawierajacy dane producenta, atesty i aprobaty
techniczne,

Na potaczeniach rur PCV nalezy zachowac szczeliny dylatacyijne.

Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren prowadzenia robot do stanu pierwotnego,
w szczegOlnosci  zdemontowad  obiekty tymczasowe, uporzadkowac teren, naprawic

ogrodzenia.

Qdbiér robét zanikowych

Wykonawca na etapie robét zanikowych wykonuje:
dokumentacje zdjeciowa umozliwiajaca identyfikacje odcinka kanatu oraz sposéb podsypki

rur i obsypki studni,



Przedktada inspektorewi: Nadzoru Inwestorskiego wyniki badania zageszczenia gruntu oraz
wpis kierownika budowy do dziennika budowy ¢ wykonaniu odcinka kanatu zgodnie
z dokumentacja.

5.2, Odbiér czesciowy robat

Podstawa odbioru czesciowego bedzie pozytywna ocena :

a} odbiordw robét zanikajacych w tym badania zageszczenia gruntu,

b} wykonanej proby szczelnosci,

c) przegladu kanatu kamera przemystowa { zgodnie z normg PN - EN 13508/2 Stan
zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych),

d) geodezyinych szkicéw powykanawczych.

Podstawa wystawienia faktury, czesciowej jest pozytywna ocena wykonanego przegladu

kanalizacji kamera przemysiowq , obejmujacy dany zakres robét.

Przeglad kanatow kamera przemystowa prowadzony bedzie przez Zamawiajacego po
uprzednim zgtoszeniu i przygotowaniu ich do przegladu przez Wykonawce ( przeglad bedzie
wykonywany na etapie odbioru czgéciowego) i bedzie stanowit podstawe dokonania odbicru
koncowego {raport stowno-graficzny, ptyta CD, DVD).

W przypadku stwierdzenia wad wykonanego kanatu, koszty powtornego przegladu ponosi
Wykonawca.

5.3. Odbior koncowy

5.3.1.

Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru koricowege. Odbioru koicowego dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajaceso.

Wykonawca przed zgloszeniem do Odbioru koncowego przygotuje wszelkie dokumenty
niezbedne do odbioru.

Dokumenty wymagane do odbicry:

dokumentacje geodezyjna powykonawcza sktadajaca sie z:

szkicu polowego z naniesiona trasa kanalizacji tacznie z przytaczami wraz z rzednymi
i domiarami studzienek w wersji papierowej i elektronicznej (.jpg, .pdf),

mapy sytuacyjno - uzbrojeniowej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanej kanalizacji
wraz z przylaczami w uktadzie »2000” w formie papierowej i elektronicznej,

pliku w formacie .shp lub .dxf z przebiegiem pomierzonej kanalizacji wraz z naniesieniem
pomiaru do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

kart inwentaryzacyjnych z nowych i modernizowanych studni kanalizacyjnych oraz przytaczy
wraz z fistniejacymi  wigczeniami w wersji papierowej 1 elektronicznej (.jpg)
Z numeracjg zgodna z istniejacq w zasobie oraz opisem rodzaju kanalizacji,

oswiadczenia uprawnionege geodety o zgodnoici wykonania inwestycji z projektem

zagospodarowania terenu,

Geodeta wykonujacy pomiar powykonawczy sieci kanalizacyjnej powinien uwzgledni¢ w pomiarze

sieci wytaczone z eksploatacji oraz zlikwidowane. Sieci wytaczone pozostawione w gruncie powinien

opisa¢ informacja ,nieczynny”, a w przypadku fizycznej likwidacji usunaé je z materiatéw zasobu.

Materialy geodezyjne, przed zlozeniem ich w Urzedzie Miasta, nalezy skonsultowad

z Koordynatorem Sekcji ds. informacji o terenie PWiK.



a) dokumentacjg projektowa z naniesicnymi zmianami {c ile zajdzie koniecznosé¢
wprewadzenia zmian) uzgodniona z Projektantem,

b) oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu
budowy,

¢} deklaracie zgodnosci, certyfikaty, krajowe oceny techniczne, aprobaty techniczne
zabudowanych materiatow,

d) oswiadczenia osob, instytucji, jednostek administracyjnych posiadajacych tytut prawny
do dysponowania nieruchomosciami o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

e} potwierdzenie odbioru wykonanych robét zwiazanych z zabezpieczeniem infrastruktury
podziemnej, przez wtascicieli lub zarzadzajacych,

f) potwierdzenie zlozenia wniosku, w imieniu Zamawiajacege, o umieszczenie obiektu
budowlanego lub urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, obejmuiacy zakres
wykonywanej inwestycji w pasie drogowym,

Wykonawca winien dokona¢ ogledzin w celu zapoznania si¢ z warunkami terenowymi
wykonania rob6t oraz pozyskania wszelkich informacji koniecznych do poprawnego
skalkulowania ceny. Koszt ogledzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.
Zasady rozliczenia robot zawarte zostaty w warunkach do specyfikacji umowie.
Dodatkowych informacji udziela:
- w sprawach technicznych dot. sieci kanalizacyjnej: Marek Wilk (telefon nr 32 342- 42-50),
Stroz Andrzej (telefon nr 32 342- 42-51 ),
w sprawach formalnych: tukasz Poterejko (telefon nr 32 342-42-18).

Zataczniki:

+ zat. nr 1 mapa sytuacyjna + profil podtuzny + karty studzienek

- zgoda MPGMTBS- pismo nr WT/2017/MG z dnia 30.05.2017r.,

- zgoda GSM ,,LUIZA”- pismo nr GSM-L/PT/1414/2017/PT z dnia 07.04.2017r.,

- Zgoda RSM - pismo nr 7087/RSM/17 z dnia 10.05.2017r.,

- warunki wejscia w teren - pismo U.M, GKiOS$ nr KK.7021.14.39.2017 z dnia 18.02.201 ir.,

- zgody na wejscie w teren - pismo Prezydenta Miasta nr AGA.6852.1,54.2017 z dnia 07.05,201 7,
zgody na wejscie w teren - pismo Prezydenta Miasta nr AGA.6852,1.54.2017 z dnia 11.04.2017,

zgoda na wejscie w teren - pismo Prezydenta Miasta nr KD.7230.2.129.2017.MU z dnia
24.04.2017r.,
- decyzja lokalizacyjna - pismo Prezydenta Miasta nr KD.7230.2.129,2017.MU z dnia 24.04,2017r.,




