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1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia

1.1 Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr86/2017-1/PU/057/17 z dnia 27luty 2017 r. pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, a Pro-Invest Sp. z o.0., Al
Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot,

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

d. Projekt wykonawczy ,Szlak Rowerowy w Trdjmiejskim Parku Krajobrazowym wraz z
tacznikami” wykonany przez Pracownie Projektow Komunikacji PROGRES Krzysztof
Dudek, ul. Marusarzowny 2 lok. 22, Gdansk, z czerwca 2016 r.

e. Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji i zakres robot.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu
realizacji zadania, niezbednych zezwolen na prowadzenie robét polegajgcych na utworzeniu
szlaku turystycznego przez Tréjmiejski Park Krajobrazowy wraz z tacznikami. Przedsiewziecie
wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujacych prac:

remont istniejgcych nawierzchni bitumicznych, szutrowych, z ptyt betonowych oraz ptyt

chodnikowych

— utwardzenie nawierzchni gruntowych na wybranych odcinkach szlaku przez zastosowanie
nawierzchni szutrowej, bitumicznej i kostki kamiennej/betonowej,

— wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, w tym rowniez oznakowania
turystycznego i tablic informacyjnych,

— wykonanie barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych,

— wprowadzenie elementdéw uspokojenia ruchu, takich jak wydzielony pas rowerowy,
kontrapas rowerowy, strefa Tempo-30, esowanie toru jazdy, poduszki zwalniajace,
minirondo,

— wykonanie przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystéw, w tym rowniez sygnalizacji
Swietlnej,

— wykonanie przejs¢ dla ptazow,
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— wykonanie elementéw matej architektury na wybranych fragmentach szlaku (kosze,
Smietniki, stojaki dla roweréw),

— wykonanie prac towarzyszacych takich jak zabezpieczenie i umocnienie skarpy, wykonanie
fragmentu chodnika dla pieszych, wykonanie wjazdu do lasu, przebudowa przepustu,
wykonanie zieleni itp.

Szczegbtowy zakres wytycznych do projektowania poszczegélnych odcinkdéw w tabelach w pkt.
1.4.2 PFU.

Nie wyklucza sie zaistnienia na etapie wykonywania projektu potrzeby wykonania innych prac
towarzyszgcych w ramach przedsiewziecia.

Opracowanie projektowe winno obejmowaé caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg zawiera¢ znakdéw towarowych wyrobow
budowlanych.

1.2.1 Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt
Zestawienie wszystkich odcinkdw trasy oraz zakresu niezbednych na nich inwestycji
wyszczegdlnione w tabeli ponizej:

Dtugos
Nr T Niezbedne inwestycje i
yp € ycj ¢ (km)
0 osci oznakowanie szlaku 0,74
1 | gtéwna | oznakowanie szlaku 1,25
2 | gtowna | oznakowanie szlaku 0,81
3 osci oznakowanie szlaku 1,59
, . wprowadzenie elementdéw uspokojenia ruchu i oznakowanie
4 | ok P pokol 0,85
szlaku
, wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu i oznakowanie
5 | gtowna P pokol 0,56
szlaku
. remont nawierzchni z wprowadzeniem elementdw uspokojenia
6 | gtowna . ) P pokol 1,91
ruchu i oznakowanie szlaku
7 gtéwna | oznakowanie szlaku 1,76
8 | gtdwna | oznakowanie szlaku 0,99
9 | gtéwna | drobne oznakowanie poziome i oznakowanie szlaku 0,30
3 wytyczenie i wykonanie przejazdu dla roweréw, zmiana komor
10 | gtéwna v . y . prze] . 0,09
sygnalizacji swietlnej i oznakowanie szlaku
11 | gtéwna | oznakowanie szlaku 0,21
12 | gtéwna | remont nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 1,66
13 osci remont nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 0,22
14 | gtéwna | remont nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 0,63
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15 | gtéwna | oznakowanie szlaku 0,64
16 | gtéwna | przetozenie ptyt drogowych i oznakowanie szlaku 1,02
17 | gtéwna | oznakowanie szlaku 0,29
18 | gtéwna | oznakowanie szlaku 0,40
19 | gtéwna | zamiana ptyt Yomb na kostke niefazowangi oznakowanie szlaku 0,06
20 | gtdwna | wykonanie nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 0,30
21 | gtdwna | oznakowanie szlaku 0,90
22 | gtdwna | oznakowanie szlaku 0,85
23 | gtéwna | budowa drogi z ptyt betonowych i oznakowanie szlaku 0,27
24 | glowna remon.t nawierzchr?i z wprowadzeniem elementdow uspokojenia 0,87
ruchu i oznakowanie szlaku
25 osci oznakowanie szlaku 0,49
26 osci wykonanie nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 0,64
27 osci oznakowanie szlaku 0,98
30 osci wybudowanie drogi szutrowej i oznakowanie szlaku 0,50
31 osci oznakowanie szlaku 0,95
33 osci oznakowanie szlaku 0,94
34 osci oznakowanie szlaku 1,05
35 osci budowa drogi szutrowej na czesci odcinka, oznakowanie szlaku 1,59
36 osci oznakowanie szlaku 1,80
37 osci oznakowanie szlaku 0,97
38 | gtdwna | droga szutrowa do wybudowania i oznakowanie szlaku 0,40
39 | gtdwna | droga szutrowa do wybudowania i oznakowanie szlaku 2,68
40 | gtéwna | oznakowanie szlaku 1,30
41 | gtéwna | wykonanie pobocza z bruku kamiennegoi oznakowanie szlaku 0,62
54 osci zmiana organizacji ruchu na ul. Opackiej i oznakowanie szlaku 1,20
wybudowanie / remont ciggéw pieszych o nawierzchni z ptyt
55 osci chodnikowych z dopuszczeniem ruchu rowerowego i 1,24
oznakowanie szlaku
, . wytyczenie i wybudowanie przejscia dla pieszych i przejazdu dla
>6 oscl rowerdw, wykonanie sygnalizacji Swietlnej i oznakowanie szlaku 0,10
57 osci oznakowanie szlaku 0,70
58 osci droga szutrowa do wybudowania i oznakowanie szlaku 0,31
60 osci zmiana organizacji ruchu na ul. Cystersow i oznakowanie szlaku 1,33
61| glowna droga szu_trowa do wy_budowania, budowa ktadki nad ciekiem 0,10
wodnym i oznakowanie szlaku
62 | glowna przepudowa przejs’cila d!a pieszych, \{vyznaczenie i wykonanie 0,03
przejazdu dla rowerdw i oznakowanie szlaku
63 | gtdwna | droga szutrowa do wybudowania i oznakowanie szlaku 0,07

Szlak turystyczny przez Tréjmiejski Park Krajobrazowy bedzie sktadat sie z trasy gtdwnej oraz
tacznikow.
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Giowna trasa turystyczna

Gtéwna trasa turystyczna przebiegaé ma na odcinku od ul. Zrédlanej w dzielnicy Jasien,
poprzez ogrodki dziatkowe do ul. Kartuskiej, wzdtuz granicy obrebdw Jasien — Kietpino Gdrne
do zbiornika retencyjnego Jasien, przez lasy Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego ,Dolina
Strzyzy” do Matemblewa, nastepnie w kierunku ul. Stowackiego. Trasa przecina¢ ma ul.
Stowackiego na wysokosci osiedla Ztota Karczma, nastepnie przez teren Lasow Oliwskich
prowadzi¢ do ul. Bytowskiej w déf, az do pofaczenia z ul. KosScierska, nastepnie przez Lasy
Oliwskie do Oweczarni, Droga Rynarzewska w rejon LesniczOwki Renuszewo, przez ul.
Spacerowg w kierunku Drogi Nadlesniczych, do potgczenia ze szlakiem turystycznym na
terenie Gminy Sopot.

taczniki
Do trasy gtéwnej planuje sie poprowadzi¢ 5 tacznikdw — odcinkdw szlaku turystycznego:

— Odcinek ,,A” Zbiornik Jasien - dookota zbiornika retencyjnego Jasien, dtugos¢ tacznika 0,74
km.

— Odcinek ,B” Rebiechowo - wzdtuz nasypu PKM od zbiornika retencyjnego Jasien, ul.
Szczesliwg, nastepnie ul. Sasiedzkg do Matarni, do ul. Szybowcowej, a nastepnie w dét
wzdtuz ul. Stowackiego do Ztotej Karczmy, dtugosc¢ tacznika 8,11 km.

— Odcinek,,C” Bretowo - od Matemblewa ul. Matemblewska do ul. Stowackiego w dét. Trasa
przecina¢ ma ul. Potokowa, nastepnie wzdtuz ul. Stowackiego do wysokosci nasypu PKM,
dtugosc facznika 2,11 km.

— Odcinek ,,D"” Ztota Karczma - od szlaku gtéwnego do Osiedla Ztota Karczma, diugosc
tacznika 0,22 km.

— Odcinek ,,E” Zabianka / Spacerowa - od skrzyzowania ul. Bytowskiej z ul. Koscierska w dot
do skrzyzowania ul. Spacerowej na wysokosci zjazdu do Zoo oraz od Lesniczéwki
Renuszewo wzdtuz ul. Spacerowej, przez ul. Stary Rynek Oliwski, ul. Cystersow, ul. Opacka
do ul. Grunwaldzkiej. Trasa ma przecina¢ ul. Grunwaldzkg na wysokosci ul. Pomorskiej,
nastepnie biec wzdtuz ul. Pomorskiej do ul. Subistawa. Nastepnie ma biec wzdtuz Potoku
Oliwskiego przez tereny zielone. Trasa ma przecinac ul. Chtopskg na wysokosci SP nr 60,
nastepnie biec przez Park Przymorze do Parku Reagana, dtugos¢ tagcznika 7,01 km.

Dtugosc trasy gtéwnej ma wynosic tacznie: 20,97 km
taczna dtugosé tacznikdw ma wynosic tacznie: 18,19 km
Ogotem ditugosc trasy gtéwnej i tgcznikow: 39,16 km

Schematyczne przedstawienie szlaku — trasy gtéwnej (kolor czerwony) oraz tacznikow (kolor
niebieski) na mapie ponizej:
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.
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1.3.1 Teren inwestycji

Projekt realizowany bedzie na terenie Gminy Miasta Gdanska. Dziatki, na ktérych przewidziano
realizacje podstawowych elementow inwestycji stanowig wtasno$¢ réznych podmiotow,
zaréwno jednostek samorzgdowych, Skarbu Panstwa jak i spotek prawa handlowego i innych.
Dziatki pod realizacje zadania na etapie pdzniejszych prac projektowych mogg ulec jeszcze
podziatom, przez co moze zachodzi¢ niespdjnosé w ich numeracji. W zatgczeniu do niniejszego
opracowania zestawienie numerdéw dziatek oraz obrebéw ewidencyjnych terenéw bedacych
obszarem przedsiewziecia.

Wykaz dziatek pod realizacje przedsiewziecia w zataczeniu do niniejszego opracowania.

1.3.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewziecie bedzie realizowane w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdanska
w obrebie dzielnic Zabianka — Wejhera — Jelitkowo Tysigclecia, Przymorze Mate, Oliwa, Osowa,
Matarnia, Bretowo, Jasien i Kokoszki.

Pod wzgledem fizyko geograficznym przedsiewziecie przebiega w obszarze mezoregionu
Pobrzeze Kaszubskie (313.51) nalezgcego do makroregionu Pobrzeze Gdanskie oraz
mezoregionu Pojezierze Kaszubskie (315.51) nalezgcego do makroregionu Pojezierze
Wschodniopomorskie.

Pofozenie inwestycji na planie miasta Gdanska przedstawiono na rysunku ponizej:

Sopot

ARLIKONG
ERGO ARENA, =

= Westerplatte

Ozaple

Pila Przejazdowo

] 226 Bogatka
Niestapowo =

sulmin [+ ] Krapiac

El
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Obszar i otoczenie inwestycji na odcinkach miejskich o dtugosci ok. 19,5 km, sg silnie
przeksztatcone antropogenicznie. Czes¢ szlaku przebiega po trasie drogi technologicznej
wzdtuz nasypu PKM. Pozostate odcinki analizowanego ciggu, na dtugosci ok. 19,5 km,
przebiegajg przez tereny lesne. Nie wystepuje tu zabudowa mieszkaniowa ani inne elementy
infrastrukturalne z nig zwigzane. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na tereny
przylegte.

Duza cze$¢ szlaku gtdéwnego przebiega przez tereny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz
jego Otuliny. TPK obejmuje tereny lesne ze srdodlesnymi enklawami rolniczymi, jest obszarem
o szczegdlnych walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W krajobrazie
przewazajg potacie falistej moreny dennej, z lokalnymi wzniesieniami czotowomorenowymi i
innymi polodowcowymi formami rzezby terenu o réznej genezie, np. rowninami sandrowymi
i nieckami wytopiskowymi.

1.3.3 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji jest w czesSci objety planami miejscowymi zagospodarowania
przestrzennego. Wykaz planéw oraz uchwat w tabeli ponizej:

Nr planu Uchwata

0111 Uchwata nr XXIV/688/08 Rady Miasta Gdarska z dnia 26 czerwca 2008 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ,,Drogi Czerwonej” na odcinku od drogi ,,Nowej Abrahama” do drogi
,Nowej Spacerowej” w Gdansku.

Uchwata nr XVI/473/2003 Rady Miasta Gdarska z dnia 04 grudnia 2003 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
0112 rejonu ,,Drogi Zielone]” na odcinku od Al. Jana Pawta Il do granicy z miastem
Sopotem w Gdansku.

Uchwata nr X/251/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 czerwca 2003 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

11 .. .
0113 Oliwa rejon ulicy Pomorskiej w miescie Gdansku.
Uchwata nr XXXIX/1321/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
0123 ) . . . ., )
Oliwa Dolna rejon ulicy Subistawa w miescie Gdansku.
Uchwata nr VI/109/99 Rady Miasta Gdariska z dnia 25 lutego 1999 roku w
0210 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu Zespotu Rekreacyjnego "Dolina Radosci - Wschdéd" w miescie
Gdansku.

El

strona | 11 PFU
INVEST
KIP



SZLAK TURYSTYCZNY PRZEZ TROJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z tACZNIKAMI PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

0211

Uchwata nr LXI/880/98 Rady Miasta Gdarnska z dnia 17 czerwca 1998 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Doliny Ewy" w Zespole Rekreacyjnym "Dolina Radosci", w miescie Gdansku.

0212

Uchwata nrL/631/97 Rady Miasta Gdarnska z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
Zespotu Rekreacyjnego "Dolina Radosci" - rejon "Diabelskiego Kamienia", w
miescie Gdansku.

0213

Uchwata nr XXXIX/1214/2001 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 wrzesnia 2001
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pofgczenia drogowego dolnego tarasu Gdarnsk — Oliwa — Sopot
z obwodowa Tréjmiasta — ,,Nowa Spacerowa”.

0215

Uchwata nr XVI/475/2003 Rady Miasta Gdarska z dnia 04 grudnia 2003 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Oliwa Centrum w miescie Gdansku.

0219

Uchwata nr L/1718/06 Rady Miasta Gdarnska z dnia 27 kwietnia 2006r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic: Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyzewskiego w Gdansku Oliwie.

0220

Uchwata nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 stycznia 2004 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Zespotu Rekreacyjnego Dolina Radosci — czes¢ centralna w miescie
Gdansku.

0225

Uchwata nr XLII/1497/05 Rady Miasta Gdarska z dnia 29 wrzesnia 2005 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ,, Wybrzeza” w miescie Gdansku.

0231

Uchwata nr VI/66/07 Rady Miasta Gdariska z dnia 18 stycznia 2007 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Oliwa Gérna rejon Katedry Oliwskiej w miescie Gdansku.

0242

Uchwata nr XIX/319/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Oliwa Gérna rejon V Mtyna Il w miescie Gdansku.

0251

Uchwata nr L/1120/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa
Gérna w rejonie ulic Karwienskiej i Spacerowej w miescie Gdansku.

0813

Uchwata nr XVI/483/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 04 grudnia 2003 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ulicy Sfowackiego — odcinek dolny w miescie Gdansku.
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0903

Uchwata nr LVI/749/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 1997 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul.
Stowackiego z weztem Potokowa w miescie Gdarnsku.

0906

Uchwata nr XLV/1379/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 21 lutego 2002 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Matemblewa rejon ulicy Matemblewskiej w miescie Gdansku.

0909

Uchwata nr XXVI1/735/08 Rady Miasta Gdarska z dnia 28 sierpnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic Srebrniki, Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego w miescie
Gdansku.

0918

Uchwata nr XXVI11/767/08 Rady Miasta Gdariska z dnia 25 wrzesnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Bretowo- Matemblewskie Wzgdrze w miescie Gdansku.

0924

Uchwata nr XXXI/637/12 Rady Miasta Gdarska z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Matemblewo rejon kosSciota pw. Matki Bozej Brzemiennej w miescie Gdansku.

2102

Uchwata nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 maja 1997 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice
Wschodnie - Owczarnia.

2312

Uchwata nr LVI/1900/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 pazdziernika 2006 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zachodniego zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Dolina Strzyzy” w
miescie Gdansku.

2314

Uchwata nr VIII/139/07 Rady Miasta Gdarska z dnia 29 marca 2007 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szadotki — ulica tzw. ,,Nowa Stezycka” w miescie Gdansku.

2338

Uchwata nr L/1118/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kietpinek
rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w miescie Gdansku.

2342

Uchwata nr LVIII/1409/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 pazdziernika 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
PKM — odcinek Kietpinek Wschdod w miescie Gdansku.

2343

Uchwata nr V/26/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM -
odcinek Kietpinek Zachdd w miescie Gdansku.
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Uchwata nr X/252/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 czerwca 2003 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2602 fragmentu zachodniej czesci wezta ,Matarnia” oraz fragmentu ulicy
Stowackiego w miescie Gdanisku.

Uchwata nr LV/1871/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 wrzesnia 2006 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2609 Matarnia — rejon miedzy ulicg Budowlanych i Obwodnicg Trojmiasta w miescie
Gdansku.

Uchwata nr 1X/189/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2610 PKM - odcinek Matarnia w miescie Gdansku.
Uchwata nr VI/122/2003 Rady Miasta Gdarska z dnia 27 lutego 2003 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2705 . ) . . . . ,
fragmentu ulicy Stowackiego w Klukowie — Rebiechowie w miescie Gdarsku.
Uchwata nr LV/1230/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 czerwca 2014 r. w
2716 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Firoga w rozwidleniu ulic Stowackiego i Nowej Stowackiego w miescie Gdansku.

Doktadny wykaz planéw miejscowych wraz z zestawieniem kart terenédw w zatgczeniu do
opracowania.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszarow majacych znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne

Teren przedsiewziecia na odcinkach 3, 4, 5, 6, 38, 54, 55, 56, 57 i 60 przebiega w granicach
obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z
Zespotem Potoku Oliwskiego i osig widokowg ,,Na Morze” (decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976).

Teren przedsiewziecia przebiega przez obszary zespotdédw historycznego krajobrazu
kulturowego zespotu Doliny Radosci: Dolina Ewy, Dolina Lesnego Mtyna, Dolina Renuszewska
i Dolina Radosci.

Teren przedsiewziecia przebiega przez obszary zespotow ruralistycznych:

— Oweczarnia —zachowany uktad urbanistyczny z niewielkg iloscig zabudowy z poczatkdw XX
w., zabudowa folwarczna przy ulicach Owczarnia i Meteorytowa,

— Matarnia — zachowany uktad przestrzenny, nieliczne zachowane budynki z pocz. XX w.,
wie$ ulicowka folwarczna potozona wzdtuz ulic Jesiennej i Agrarne;.
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Czes$¢ analizowanego obszaru przedsiewziecia znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej
(odcinki 34, 27, 54 i 60).

1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw i obiektéow objetych ochrong
przyrody

Przedsiewziecie przebiega poza obszarami ptasimi Natura 2000 oraz obszarami siedliskowymi
Natura 2000. Najblizej potozonym obszarem siedliskowym Natura 2000 jest Bunkier w Oliwie
(PLH220055) — usytuowany w odlegtosci okoto 0,4 km od terenu przedsiewziecia. Najblizej
potozonym obszarem ptasim Natura 2000 jest Zatoka Pucka (PLB220005) — usytuowany w
odlegtosci okoto 0,5 km od terenu przedsiewziecia.

Przedsiewziecie na odcinku 16,5 km przebiega w granicach Trdéjmiejskiego Parku
Krajobrazowego oraz jego Otuliny.

Na odcinku okoto 0,47 km trasa szlaku przebiega w obrebie pdétnocnej granicy rezerwatu
przyrody ,Zrédliska w Dolinie Ewy" (fragment trasy 39).

Na odcinku okoto 0,68 km trasa szlaku przebiega w obrebie pdétnocnej granicy rezerwatu
przyrody ,,Dolina Strzyzy" (fragment trasy 15).

Na odcinku okoto 0,83 km trasa szlaku przebiega w obrebie Zespotu Przyrodniczo-
Krajobrazowego , Dolina Strzyzy” (fragment trasy 15, 16, 17, 18 i 0).

W odlegtosci do 100 m od trasy przebiegu przedsiewziecia znajduje sie 12 Pomnikéw Przyrody,
o nastepujacych nr rejestracyjnych CRFOP:

— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6495
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6496
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6458
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6464
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6394
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6443
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6512
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6471
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6489
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6488
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6410
— PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6517

Czes¢ terenu przedsiewziecia objeta jest Ogdlnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych
Biologicznie (OSTAB).
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1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami wodno-btotnymi, w tym obszarami
objetymi konwencjg Ramsar oraz obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami portdw morskich, pasa technicznego oraz
pasa ochronnego nabrzeza.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

Teren przedsiewziecia w czesci potozony jest w strefach ochrony czynnych uje¢ wod:

— W strefie ochronnej posredniej ujecia wody , Czarny Dwor” i Zaspa” (odcinki 54, 55, 56 i
57),

— W strefie ochrony Scistej czynnego ujecia wody ,,Czarny Dwér” (fragment odcinka 57),

— W strefie ochronnej posredniej ujecia wody ,Dolina Radosci” (odcinki 6, 7, 36 i 37),

— W strefie ochronnej posredniej ujecia wody ,,Straszyn” (odcinki 36 i 37).

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarem ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami korytarzy ekologicznych.
Najblizszy korytarz ekologiczny Lasy Trojmiejskie Potudniowy (KPn-20E) potozony jest w
odlegtosci 9,82 km na poétnoc od terenu realizacji przedsiewziecia.

Teren przedsiewziecia w duzej czesci znajduje sie na obszarach lesnych Nadlesnictwa Gdansk
(15-03).

Teren przedsiewziecia znajduje sie w czesci w granicach terendw zamknietych kolejowych
(PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.

1.3.7 Opis stanu istniejgcego

Odcinki na ktorych projektowane jest jedynie oznakowanie pionowe sg w dobrym badz
$rednim stanie technicznym. Remontowane nawierzchnie gruntowe, szutrowe badz asfaltowe
sq w $rednim lub ztym stanie technicznym. Szczegdétowy opis stanu poszczegdlnych odcinkow
w pkt. 1.4.2 PFU.

1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na modernizacji istniejgcych szlakdw rekreacyjno-
rowerowych, poprzez poprawe przejezdnosci istniejgcych ciggdw rowerowych, bez
przebudowy istniejgcej infrastruktury tj. el. kanalizacji deszczowej, sieci uzbrojenia

m strona | 16 PFU
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podziemnego i naziemnego. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce uzbrojenie podziemne
i naziemne, a istniejgce oswietlenie pozostaje bez zmian. Istniejgcy uktad odwodnienia
pozostaje bez zmian jako powierzchniowe. Wpusty deszczowe i wilazy kanalizacji nalezy
wyregulowa¢ doprowadzajgc do poziomu nawierzchni.

1.4.1 Etapowanie inwestycji

Przyjmuje sie realizacje inwestycji w 3 etapach:

1. Etap|-obejmuje wszystkie odcinki trasy gtéwnej (odcinki 1, 2, 5-12, 14-24, 38-41, 61-63),
o tgcznej dtugosci 20,97 km, w tym:

— Wykonanie lub modernizacja nawierzchni szutrowych na odcinkach 12, 14, 20, 38, 39, 61
i 63 0 tacznej diugosci 5,84 km,

— Wpykonanie lub modernizacja nawierzchni bitumicznych na odcinkach 6 i 24, o tgcznej
dtugosci 2,78 km,

— Wpykonanie lub modernizacja nawierzchni z ptyt betonowych, kostki brukowej na
odcinkach 16, 19 i 23 o tgcznej dtugosci 1,35 km

— Wykonanie przejs¢ i przejazdéw przez istniejgce ulice na odcinkach 10 i 62 o tgcznej
dtugosci 0,12 km,

— Zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu lub tylko
oznakowanie szlaku na pozostatych odcinkach o tacznej dtugosci 10,88 km.

2. Etap Il — obejmuje tacznik ,,E” (odcinki 4, 5, 54-57, 60),0 tacznej dtugosci 7,01 km, w tym:

— Woykonanie lub modernizacja nawierzchni z ptyt chodnikowych na odcinku 55, o tgcznej
dtugosci 1,24 km,

— Woykonanie przejs¢ i przejazddw przez istniejace ulice na odcinku 56 o facznej dtugosci 0,1
km,

— Zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu lub tylko
oznakowanie szlaku na pozostatych odcinkach o tgcznej dtugosci 5,67 km.

3. Etap lll — obejmuje tgczniki ,A”, ,B”, ,,C" i ,D” (odcinki 0, 13, 25-27, 30, 31, 33-37, 58), o
tacznej dtugosci 11,18 km, w tym:

— Woykonanie lub modernizacja nawierzchni szutrowych na odcinkach 13, 26, 30, 35i 58 o
tacznej dtugosci 2,12 km,

— Zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie elementéow uspokojenia ruchu lub tylko
oznakowanie szlaku na pozostatych odcinkach o tacznej dtugosci 9,06 km.
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1.4.2 Szczego6towy opis przyjetych rozwigzan:

Ponizej zestawienie tabelaryczne odcinkéw szlaku z podaniem ich charakterystycznych
parametréow oraz niezbednego zakresu prac na kazdym z nich.

Zestawienie przygotowano oddzielnie dla trasy gtdwnej oraz kazdego z tgcznikow, a kolejnosc
w tabeli odpowiada kolejnosci nastepujgcych po sobie odcinkéw szlaku.

El
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TRASA GLtOWNA

63

Nazwa odcinka:

tacznik ul. Spacerowa do granicy Gminy Sopot

Opis odcinka: od ul. Spacerowej do “Czarnego szlaku PTTK”

Poczatek odcinka: | km 0+000

Koniec odcinka: km 0+070

Dtugosé: 0,07 km

Szerokos¢: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m — na odcinku ok.15m)

Stan istniejacy:

Nowy odcinek wzdtuz granicy lasu ok. 55m / istniejgca droga
gruntowa na odcinku ok. 15m

Projektowana szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Wytyczenie nowego odcinka wzdtuz granicy lasu.
inwestycje: Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B na

odcinku nowopowstatym.

Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ A na
odcinku istniejgcej drogi gruntowe;j.

Odwodnienie odcinka powierzchniowe
zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

poprzez

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 0213, karty terenu: 001-83

Ochrona przyrody:

Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdarsk
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62

Nazwa odcinka:

ul. Spacerowa

Opis odcinka:

Przejécie dla pieszych i przejazd dla roweréw przez ul.
Spacerowg

Poczatek odcinka: km 0+070
Koniec odcinka: km 0+100
Dtugosé: 0,03 km
Szerokos¢: -

Stan istniejgcy:

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna ul. Spacerowej z
przejsciem dla pieszych, stan techniczny dobry.

Projektowana
nawierzchnia:

Dostosowanie przejscia dla pieszych do ruchu pieszo-
rowerowego

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie przejazdu dla rowerow i dostosowanie
istniejgcego przejscia dla pieszych wraz z dostosowaniem
parametréw drogi (istniejgca ul. Spacerowa).

Nie przewiduje sie sygnalizacji Swietlnej.

Nalezy wykonaé przepusty rurowe w miejscach rowow
przydroznych z obu stron jezdni.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Wszystkie rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Dziatem Inzynierii
Ruchu ZDiZ.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 0213, karty terenu: 001-83

Ochrona przyrody:

Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

Nazwa odcinka:

tacznik ul. Spacerowa — Droga Rynarzewska

INVEST
KIP
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61

Opis odcinka: Istniejgca droga gruntowa
Poczatek odcinka: km 0+100

Koniec odcinka: km 0+200

Dtugosé: 0,1 km

Szerokos¢: 3,5m

Stan istniejacy:

Droga gruntowa

Projektowana szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B.
inwestycje: Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez

zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.

Budowa ktadki nad ciekiem wodnym — konstrukcja ktadki do
przyjecia na etapie proj. budowlanego

Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Brak

Ochrona przyrody:

Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdarsk

INVEST
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2

Nazwa odcinka:

Droga Rynarzewska

Opis odcinka: Istniejgca droga serwisowa Nadlesnictwa
Poczatek odcinka: km 0+200

Koniec odcinka: km 1+010

Dtugosé: 0,81 km

Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Droga szutrowa, stan techniczny dobry.

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonanie oznakowania pionowego.
inwestycje:

Etap inwestycji: 1

Plan miejscowy: Brak

Ochrona przyrody:

Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Lasow Panstwowych, RDLP Gdarsk
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1

Nazwa odcinka:

Droga Rynarzewska

Opis odcinka: Istniejgca droga serwisowa Nadlesnictwa
Poczatek odcinka: km 1+010

Koniec odcinka: km 2+260

Dtugosc¢: 1,25 km

Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Droga szutrowa, stan techniczny dobry.

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonanie oznakowania pionowego.
inwestycje:

Etap inwestycji: 1

Plan miejscowy: Brak

Ochrona przyrody:

Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdarsk

INVEST
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41

Nazwa odcinka: Owczarnia

Opis odcinka: Istniejgca droga brukowa
Poczatek odcinka: km 2+260

Koniec odcinka: km 2+880

Dtugosé: 0,62 km

Szerokos¢: Pobocze istniejgcej drogi- 1 m

Stan istniejgcy:

Istniejgca droga brukowa o walorach historycznych. Stan
techniczny $redni / zty. Nadlesnictwo planuje
wyremontowaé samodzielnie z pozostawieniem istniejacej
nawierzchni brukowej.

Projektowana Kostka kamienna brukowa

nawierzchnia:

Niezbedne Zaprojektowa¢ po jednej ze stron drogi utozenie pasa
inwestycje: szerokosci ok. 1 m z kostki kamiennej brukowej —typ G. W

zwigzku z planowanym przez Nadlesnictwo remontem
nawierzchni brukowej nalezy skoordynowac oba projekty.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Brak

Ochrona przyrody:

Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdarnsk
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Owczarnia

Nazwa odcinka:
40 Opis odcinka:

Od nawierzchni brukowej do Owczarni

Poczatek odcinka: km 2+880
Koniec odcinka: km 4+180
Dtugosé: 1,3 km
Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Droga szutrowa, stan techniczny sredni. Droga bedzie
wyremontowana przez Nadlesnictwo Gdansk.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 2102, karty terenu: 013-61, 031-12

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na terenie Trdéjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Trdjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdarnsk

INVEST
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39

Nazwa odcinka:

ul. Koscierska

Opis odcinka:

Odcinek lesny od Owczarni do granicy lasu na dolnym
odcinku ul. Koscierskiej.

Poczatek odcinka: km 4+180

Koniec odcinka: km 6+860

Dtugosé: 2,68 km

Szerokos¢: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m)

Stan istniejacy:

Droga gruntowa, stan techniczny zty.

Projektowana szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ A.
inwestycje: Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez

zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Projekt odcinka musi uwzgledniac istniejgcy w pasie drogi
kolektor sanitarny oraz okresowo duzy zrzut wéd
opadowych ze zbiornikéw retencyjnych w rejonie Owczarni
(nalezy wystgpi¢ do GIWK o warunki techniczne).

Fragment trasy przebiega w rezerwacie przyrody “Zrédliska
w Dolinie Ewy” (projekt nalezy uzgodnié z RDOS).

Istniejgce przepusty do pozostawienia bez zmian.

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 2102, karty terenu: 045-81
Nr planu: 0211, karty terenu: 012-81

Ochrona przyrody:

Odcinek szlaku potozony  wzdtuz pdtnocnej granicy
rezerwatu przyrody “Zrédliska w Dolinie Ewy”.
Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdarnsk
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38

Nazwa odcinka:

Opis odcinka: Odcinek od ul. Bytowskiej do granicy lasu
Poczatek odcinka: km 6+860

Koniec odcinka: km 7+260

Dtugosc¢: 0,4 km

Szerokos¢: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m)

Stan istniejacy:

Droga szutrowa, sredni stan techniczny.

Projektowana szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ A.
inwestycje: Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez

zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.

Nalezy przebudowac istniejgcy przepust.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Nalezy wystgpi¢ do GIWK o warunki techniczne z racji
istniejgcego kolektora sanitarnego w obrebie drogi lesnej
oraz o uzgodnienie zaktualizowanej dokumentacji.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 0211, karty terenu: 012-81, 010-81
Nr planu: 0220, karty terenu: 022-81

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

INVEST
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5

Nazwa odcinka:

ul. Bytowska

Opis odcinka: Odcinek od ul. Koscierskiej do Dworu Oliwskiego
Poczatek odcinka: km 7+260

Koniec odcinka: km 7+820

Dtugosé: 0,56 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa, dobry stan techniczny.

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Ruch rowerowy w jezdni.

inwestycje: Wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu

umozliwiajacych ptynny przejazd rowerdw (np. wysepki lub
esowanie toru jazdy).

Na  skrzyzowaniu ulic  Bytowskiej i
zaprojektowa¢ mini rondo z mozliwoscig
samochoddw.

Zaprojektowac strefe tempo 30.

Budowa przejscia dla ptazow w okolicach Kuzni Wodnej
(doktadna lokalizacje uzgodni¢ z TPK).

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Koscierskiej
najazdu

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 0220, karty terenu: 020-81

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.
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ul. Bytowska

6 Nazwa odcinka:

Opis odcinka: od Dworu Oliwskiego do skrzyzowania przy lesniczéwce
Poczatek odcinka: km 7+820

Koniec odcinka: km 9+730

Dtugosé: 1,91 km

Szerokos¢: Zmienna 3,5-4,5m

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa, sredni/zty stan techniczny.

Projektowana asfaltowa

nawierzchnia:

Niezbedne Remont nawierzchni poprzez sfrezowanie i wykonanie
inwestycje: naktadki bitumicznej, nawierzchnia bitumiczna typ C na catej

powierzchni drogi.
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez zapewnienie
odpowiednich spadkow nawierzchni.

Ruch rowerowy w jezdni.
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Wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu
umozliwiajgcych ptynny przejazd rowerdw (np. wysepki lub
esowanie toru jazdy).

Zaprojektowac strefe tempo 30.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikdédw wskazana
budowa waskiego chodnika dla pieszych na odcinku do stacji
uzdatniania wody, o parametrach takich jak w dolnym
odcinku ul. Bytowskie;j.

Po stronie lewej od strony cieku wodnego nastgpito
obsuniecie drogi. Nalezy przewidzie¢ przebudowe drogi na
odc. ok. 100 m z zabezpieczeniem i umocnieniem skarpy np.
murem oporowym.

Budowa przejscia dla ptazow w okolicach Starego
Nadlesnictwa (doktadng lokalizacje uzgodnic¢ z TPK).
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 0220, karty terenu: 020-81
Nr planu: 0212, karty terenu: 013-81, 014-81, 016-81

Ochrona przyrody:

W bezposrednim sasiedztwie szlaku pomniki przyrody nr
753, 1066, 1962
Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Lasow Panstwowych, RDLP Gdansk.
Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

Odcinek w strefie ochronnej ujecia wody Dolina Radosci.
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7

Nazwa odcinka:

Droga Klesza

Opis odcinka:

od skrzyzowania przy lesniczowce do skrzyzowania z droga
gruntowg w strone Ztotej Karczmy

Poczatek odcinka: km 9+730
Koniec odcinka: km 11+490
Dtugosé: 1,76 km
Szerokos¢: -

Stan istniejgcy:

Droga asfaltowa, dobry stan techniczny.

R
[
L. R

.

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
inwestycje:

Etap inwestycji: 1

Plan miejscowy: Brak

Ochrona przyrody:

W bezposrednim sgsiedztwie szlaku pomniki przyrody nr
844, 1061, 1062, 508.
Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdansk.
Odcinek w strefie ochronnej ujecia wody Dolina Radosci.
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8

Nazwa odcinka:

Szwedzka Grobla

Opis odcinka: od Drogi Kleszej do Ztotej Karczmy
Poczatek odcinka: km 11+490

Koniec odcinka: km 12+480

Dtugosé: 0,99 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Nawierzchnia naturalna, zty stan techniczny, Nadlesnictwo
Gdansk przeprowadzi remont odcinka w roku 2017.

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonanie oznakowania pionowego.
inwestycje:

Etap inwestycji: 1

Plan miejscowy: Brak

Ochrona przyrody:

Odcinek na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdarsk

INVEST
K
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9 Nazwa odcinka: ul. Harfowa
Opis odcinka: Od granicy lasu do ul. Stowackiego

Poczatek odcinka: km 12+480

Koniec odcinka: km 12+780

Dtugosé: 0,3 km

Szerokosc: -

Stan istniejgcy: Droga asfaltowa, sredni stan techniczny.

=
=

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Nalezy wykona¢ wjazd do lasu (likwidacja kraweznikéw,

inwestycje: oznakowanie wjazdu znakami zakazu, @ wymalowanie
koperty przed wjazdem).
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji: 1

Plan miejscowy: Brak

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
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10

Nazwa odcinka:

ul. Stowackiego

Opis odcinka: przejscie dla pieszych przez ul. Stowackiego
Poczatek odcinka: km 12+780

Koniec odcinka: km 12+870

Dtugosé: 0,09 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna ul. Stowackiego z
przejsciem dla pieszych, stan techniczny dobry.

Projektowana Wykonanie przejazdu rowerowego

nawierzchnia:

Niezbedne Wyznaczenie i wykonanie przejazdu dla rowerédw od strony
inwestycje: wyspy centralnej. Wykonanie nowej nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumiczno-grysowej na szerokosci ok.
2m - nawierzchnia bitumiczna typ H.

Wykonanie uzupetnien nawierzchni chodnikéw z kostki
betonowej - nawierzchnia z kostki typ J.

Rozbudowa sygnalizatorow (dodatkowych komor) Ilub
budowa odrebnych sygnalizatoréw swietlnych.

Likwidacja czesci oznakowania poziomego i pionowego.
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Wszystkie rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Inzynierii
Ruchu GZDiz.

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 0903, karty terenu: 001-83

INVEST
K

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
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11

Nazwa odcinka:

ul. Stowackiego

Opis odcinka: tacznik wzdtuz ul. Stowackiego w dét do wjazdu do lasu
Poczatek odcinka: km 12+870

Koniec odcinka: km 13+080

Dtugosé: 0,21 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej, dobry stan
techniczny.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 0903, karty terenu: 001-83

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na obszarze Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Trdéjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

INVEST
K
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Ztota Karczma - Matemblewo

Nazwa odcinka:
12 Opis odcinka:

Szutrowa les$na droga od Ztotej Karczmy do Matemblewa.

Poczatek odcinka: km 13+080

Koniec odcinka: km 14+740

Dtugosé: 1,66 km

Szerokos¢: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m)

Stan istniejacy:

Droga szutrowa, gruntowa, zty stan techniczny.

Projektowana Szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonaé¢ remont (polegajacy na utrzymaniu istniejgcej
inwestycje: nawierzchni szutrowej z ulepszeniem jej parametréw,

zwiekszenie nosnosci i grubosci nawierzchni, nadanie
odpowiednich spadkéw, bez obrzezy) oraz fragmenty nowe;j
nawierzchni szutrowej, - nawierzchnia szutrowa typ A.
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez
zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 0924, karty terenu: 004-ZL, 002-ZP

Ochrona przyrody:

Odcinek na obszarze Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdanisk.
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14

Nazwa odcinka:

Matemblewo, przy sanktuarium

Opis odcinka: Od sanktuarium do granicy rezerwatu ,,Dolina Strzyzy”
Poczatek odcinka: km 14+740

Koniec odcinka: km 15+370

Dtugosé: 0,63 km

Szerokos¢: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m)

Stan istniejacy:

Droga szutrowa, zty stan techniczny.

Projektowana szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Wykona¢ remont nawierzchni szutrowej, polegajgcy na
inwestycje: utrzymaniu istniejgcej nawierzchni szutrowej z ulepszeniem

jej parametréw (zwiekszenie nosnosci i grubosci
nawierzchni, nadanie odpowiednich spadkéw, bez obrzezy)
- nawierzchnia szutrowa typ A.

Odwodnienie odcinka powierzchniowe
zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

poprzez

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 0924, karty terenu: 002-ZP, 006-KDW, 001-U33,
004-ZL
Nr planu: 2312, karty terenu: 001-63

Ochrona przyrody:

Odcinek na obszarze Tréojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Lasow Panstwowych, RDLP Gdansk.

El
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15

Nazwa odcinka:

Droga przy rezerwacie "Dolina Strzyzy"

Opis odcinka: Droga wzdtuz potnocnej granicy rezerwatu ,,Dolina Strzyzy”
Poczatek odcinka: km 15+370

Koniec odcinka: km 16+010

Dtugosé: 0,64 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Nawierzchnia naturalna, stan techniczny sredni.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 2312, karty terenu: 001-63

Ochrona przyrody:

Odcinek szlaku potozony w obrebie rezerwatu przyrody
“Dolina Strzyzy”.

Odcinek szlaku potozony w obrebie Zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyzy”.

Odcinek na obszarze Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Lasow Panstwowych, RDLP Gdansk.
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Nazwa odcinka:

Dolina Potoku Jasien

Opis odcinka: Od ul. Potokowej do granicy lasu
Poczatek odcinka: km 16+010

Koniec odcinka: km 17+030

Dtugosc¢: 1,02 km

Szeroko$é: 3,5m

Stan istniejacy:

Nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych, zty stan
techniczny.

Projektowana Betonowe ptyty drogowe, szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonaé remont nawierzchni - przetozenie istniejgcych ptyt
inwestycje: betonowych drogowych — nawierzchnia z ptyt - typ D.

Wykonaé remont nawierzchni, polegajagcy na wykonaniu
nawierzchni szutrowej o ulepszonych parametrach
(zwiekszenie nos$nosci i grubosci nawierzchni, nadanie
odpowiednich spadkéw, bez obrzezy) - nawierzchnia
szutrowa - typ A.

Istniejgce przepusty do zachowania.
Odwodnienie odcinka powierzchniowe
zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Nad Potokiem Jasien przewidzie¢ szykany z barierek
wygrodzeniowych .

Wykonanie oznakowania pionowego.

poprzez

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 2312, karty terenu: 001-63, 002-61

Ochrona przyrody:

Odcinek szlaku potozony w obrebie Zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyzy”

Odcinek czesciowo na obszarze Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdanisk.

El
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Nazwa odcinka:

Droga serwisowa przy zbiorniku Jasien

Opis odcinka: Od granicy lasu do zbiornika Jasien

Poczatek odcinka: km 17+030

Koniec odcinka: km 17+320

Dtugosé: 0,29 km

Szerokos¢: -

Stan istniejgcy: Droga z kostki betonowej, dobry stan techniczny.
Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonanie oznakowania pionowego.
inwestycje: Istniejgcy przepust pozostaje bez zmian.

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 2312, karty terenu: 002-61

Ochrona przyrody:

Odcinek szlaku potozony w obrebie Zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyzy”

Odcinek na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

18

Nazwa odcinka:

Droga serwisowa przy zbiorniku Jasien

Opis odcinka:

Poczatek odcinka: km 17+380
Koniec odcinka: km 17+780
Dtugosé: 0,4 km
Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Nawierzchnia z kostki betonowej, ptyty drogowe, dobry
stan techniczny

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 2312, karty terenu: 002-61

Ochrona przyrody:

Odcinek szlaku potozony w obrebie Zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyzy”.

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek w granicach terenéw zamknietych kolejowych
(PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.
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Nazwa odcinka:

Droga serwisowa przy zbiorniku Jasien

Opis odcinka:

Poczatek odcinka: km 17+320
Koniec odcinka: km 17+380
Dtugosé: 0,06 km
Szerokos¢: 3,5m

Przekrdj 19-19

Stan istniejgcy:

Nawierzchnia z ptyt typu Yomb, stan techniczny dobry.

Projektowana kostka betonowa niefazowana

nawierzchnia:

Niezbedne Nalezy wymieni¢ nawierzchnie z ptyt Yomb na
inwestycje: nawierzchnie z kostki betonowej niefazowanej, o

parametrach takich aby zachowac¢ ciggtos¢ nawierzchni z
kostki na petli wokdét zbiornika Jasien — nawierzchnia z
kostki betonowej typ F.

Odwodnienie odcinka powierzchniowe
zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

poprzez

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 2312, karty terenu: 002-61, 003-62

Ochrona przyrody:

Odcinek na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
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INVEST
KIP

strona | 41 PFU




SZLAK TURYSTYCZNY PRZEZ TROJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z tACZNIKAMI PROGRAM

FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

20

Nazwa odcinka:

Droga dojazdowa do zbiornika Jasien

Opis odcinka:

Poczatek odcinka: km 17+780

Koniec odcinka: km 18+080

Dtugosé: 0,3 km

Szeroko$é: 3,5m

Stan istniejacy: Istniejgca nawierzchnia naturalna, sredni stan techniczny.
Projektowana Naturalna

nawierzchnia:

Niezbedne Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B.
inwestycje: Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez

zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Wykonanie szykan z barierek wygrodzeniowych nad
Potokiem Jasien.

Przejscie nad kolektorem Morena - zaprojektowad
przejazd gérg (wjazd i zjazd) nad kolektorem pochylniami
z nawierzchnig asfaltowg tak by zachowac¢ ciggtos¢ drogi
wzdtuz Potoku Jasien.

W miejscu przeciecia ciggu pieszo-rowerowego z
Potokiem Jasien nalezy przystosowaé przepust do
umozliwienia migracji drobnej zwierzyny.

Istniejgcy przepust pozostaje bez zmian 16+831.

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 2338, karty terenu: 006-D, 005-Z64, 041-KD81

Inne
uwarunkowania:

Odcinek w granicach terenéw zamknietych kolejowych
(PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.
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Nazwa odcinka:

Droga od zbiornika Jasien do ul. Kartuskiej

Opis odcinka: Droga wzdtuz Potoku Jasien
Poczatek odcinka: km 18+080

Koniec odcinka: km 18+980

Dtugosé: 0,9 km

Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Nawierzchnia z kostki betonowej / ptyt typu Yomb,
$redni/dobry stan techniczny.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 2338, karty terenu: 009-D, 040-KD80, 016-D

22

Nazwa odcinka: Ograodki dziatkowe

Opis odcinka: Droga na terenie ogrédkow dziatkowych
Poczatek odcinka: km 18+980

Koniec odcinka: km 19+830

Dtugosé: 0,85 km

Szerokos¢: -

Stan istniejgcy: Nawierzchnia asfaltowa, dobry stan techniczny.
Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
inwestycje:

Etap inwestycji:

1

Plan miejscowy:

Nr planu: 2338, karty terenu: 036-KD81
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Nazwa odcinka:

Dojazd do ogrodkow

Opis odcinka: Droga wzdtuz zbiornika wodnego
Poczatek odcinka: | km 19+830

Koniec odcinka: km 20+100

Dtugosc¢: 0,27 km

Szeroko$é: 3,5m

Stan istniejacy:

Droga gruntowa, zty stan techniczny.

Projektowana utwardzona droga gruntowa

nawierzchnia:

Niezbedne Utwardzenie drogi gruntowej - nawierzchnia typ E.
inwestycje: Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez

zapewnienie odpowiednich spadkdéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Brak

INVEST
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24

Nazwa odcinka:

ul. Zrédlana

Opis odcinka: Od zbiornika wodnego do ul. Stezyckiej
Poczatek odcinka: km 20+100

Koniec odcinka: km 20+970

Dtugosé: 0,87 km

Szerokosc: 7m

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa, sredni stan techniczny.

Projektowana Asfaltowa

nawierzchnia:

Niezbedne Punktowa naprawa nawierzchni bitumicznej.
inwestycje: Wprowadzenie elementdéw uspokojenia ruchu.

Zaprojektowac strefe tempo 30.
Zaprojektowa¢ pas rowerowy na kierunku podjazdowym.
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 2314, karty terenu: 015-84, 016-82

INVEST
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LACZNIK ,,A” - ZBIORNIK JASIEN

Nazwa odcinka:

Droga serwisowa przy zbiorniku Jasien

Opis odcinka: Istniejgca droga serwisowa dookota zbiornika Jasien
Poczatek odcinka: km 0+000

Koniec odcinka: km 0+740

Dtugosc¢: 0,74 km

Szerokos¢: 3m

Stan istniejgcy:

Nawierzchnia z kostki betonowej, dobry stan techniczny.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 2312, karty terenu: 002-61, 006-22

Ochrona przyrody:

Odcinek szlaku potozony w obrebie Zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyzy”.

Odcinek na obszarze Otuliny Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

El
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tACZNIK "B" — REBIECHOWO

58

Nazwa odcinka:

Droga technologiczna wzdtuz PKM

Opis odcinka: Istniejgca droga technologiczna

Poczatek odcinka: km 0+000

Koniec odcinka: km 0+310

Dtugosé: 0,31 km

Szerokosc¢: 3,5m

Stan istniejacy: Droga gruntowa, zty stan techniczny.

Projektowana gruntowa

nawierzchnia:

Niezbedne Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B.
inwestycje: Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez

zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Uwaga. Zarzadca PKM sugeruje odsuniecie szlaku od
nasypu linii PKM i poprowadzenie trasy od zbiornika.
Spowoduje to wykorzystanie istniejgcych mostkéw nad
ciekami i potokiem Jasien wptywajacych do zbiornika lub
od razu poprowadzié¢ szlak rowerowy drogg serwisowg
nalezacg do Gdanskich Melioracji Sp. z o.0.

Na zatgczonym do PFU planie sytuacyjnym wskazano
mozliwy alternatywny przebieg tej czesci szlaku.

Etap inwestycji:

3

Plan miejscowy:

Nr planu: 2338, karty terenu: 005-Z264
Nr planu: 2342, karty terenu: 001-KK91

Inne
uwarunkowania:

Odcinek w granicach terenéw zamknietych kolejowych
(PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.
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30 Nazwa odcinka: Kietpinek — Jasien, wzdtuz PKM
Opis odcinka: Istniejgca droga technologiczna

Poczatek odcinka: km 0+310

Koniec odcinka: km 0+810

Dtugosé: 0,5 km

Szerokos¢: 3,5m

Stan istniejgcy: Droga gruntowa z gruzu, zty stan techniczny.
Projektowana gruntowa

nawierzchnia:

Niezbedne Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B.
inwestycje: Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez

zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Uwaga. Zarzadca PKM sugeruje odsuniecie szlaku od
nasypu linii PKM i poprowadzenie trasy od zbiornika.
Spowoduje to wykorzystanie istniejgcych mostkow nad
ciekami i potokiem Jasien wptywajgcych do zbiornika lub
od razu poprowadzi¢ szlak rowerowy drogg serwisowg
nalezgcy do Gdanskich Melioracji Sp. z o.0.

Na zatgczonym do PFU planie sytuacyjnym wskazano
mozliwy alternatywny przebieg tej czesci szlaku.

Nalezy umozliwi¢ bezpieczng kontynuacje przejscia pod
szlakiem dla ptazow (PZ-24A)

Etap inwestycji: 3
Plan miejscowy: Nr planu: 2342, karty terenu: 001-KK91
Nr planu: 2343, karty terenu: 004-KK98
Inne Odcinek w granicach terendw zamknietych kolejowych
uwarunkowania: (PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.
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Nazwa odcinka:

ul. Szczesliwa — zbiornik Kietpinek wzdtuz PKM

Opis odcinka: Istniejgca droga technologiczna
Poczatek odcinka: km 0+810

Koniec odcinka: km 1+760

Dtugosé: 0,95 km

Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Nawierzchnia asfaltowa / z ptyt betonowych/ gruntowa /
kostka betonowa, dobry i sredni stan techniczny.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

3

Plan miejscowy:

Nr planu: 2343, karty terenu: 005-KD80, 002-KD81
Nr planu: 2610, karty terenu: 026-KD81
Nr planu: 2609, karty terenu: 017-KD81

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek w granicach terenéw zamknietych kolejowych
(PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.

33

Nazwa odcinka:

Droga technologiczna wzdtuz PKM

Opis odcinka: Istniejgca droga technologiczna
Poczatek odcinka: km 1+760

Koniec odcinka: km 2+700

Dtugosé: 0,94 km

Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Droga gruntowa, asfaltowa, ptyty betonowe, dobry i sredni
stan techniczny

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

3

Plan miejscowy:

Nr planu: 2609, karty terenu: 017-KD81

Ochrona przyrody:

Odcinek na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
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Nazwa odcinka:

ul. Jesienna - ul. Sgsiedzka

Opis odcinka:

Poczatek odcinka: km 2+700

Koniec odcinka: km 3+750

Dtugosé: 1,05 km

Szerokos¢: -

Stan istniejgcy: Droga asfaltowa, dobry stan techniczny.
Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
inwestycje:

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Ochrona przyrody:

3

Nr planu: 2610, karty terenu: 025-KD81

Odcinek na obszarze Otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze objetym ochrong archeologiczna.
Odcinek w granicach terenéw zamknietych kolejowych
(PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.
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Nazwa odcinka:

ul. Spadochroniarzy - ul. Budowlanych

Opis odcinka: Droga technologiczna wzdtuz PKM
Poczatek odcinka: km 3+750

Koniec odcinka: km 5+340

Dtugosé: 1,59 km

Szerokosc: 5,5

Stan istniejacy:

Droga szutrowa, stan techniczny dobry, droga gruntowa,
stan techniczny zty. _

Projektowana szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Na czesci szlaku od km 4+890 do km 5+340 nalezy wykona¢é
inwestycje: nawierzchnie szutrowa typ A.

Wykonanie oznakowania pionowego na catosci szlaku.

Po prawej stronie szlaku od strony linii PKM wystepuje
wysoka skarpa - nalezy wykona¢ wydzielenie terenu od
strony toréw barierami zabezpieczajace.

Na dtugosci trasy przebiegajacej na tym samym poziomie co
linia kolejowa (PKM i bocznica Petrolotu) nalezy wykonad
bariery zabezpieczajace.

Od zakonczenia drogi gruntowej (droga lesSna Matarnia) do
przejazdu kolejowego w poziomie z torami bocznicy
Petrolotu wykona¢ bariery zabezpieczajace.

Etap inwestycji:

3

Plan miejscowy:

Nr planu: 2610, karty terenu: 023-KD80, 020-KD82, 002-
KK98, 019-KD80, 018-KD81

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Trdjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek w granicach terenéw zamknietych kolejowych
(PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.
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Nazwa odcinka:

ul. Szybowcowa / ul. Stowackiego

Opis odcinka: Odcinek jezdni ul. Szybowcowej i istniejgca droga dla
rowerow

Poczatek odcinka: km 5+340

Koniec odcinka: km 7+140

Dtugosé: 1,8 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa,

A,

pry, srednis

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

3

Plan miejscowy:

Nr planu: 2716, karty terenu: 018-KD83

Nr planu: 2610, karty terenu: 012-KX

Nr planu: 2705, karty terenu: 006-62, 011-83
Nr planu: 2602, karty terenu: 007-83, 008-83

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Trdjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek w strefie ochronnej powierzchniowego ujecia wody
Straszyn.

Odcinek w strefie ochronnej ujecia wody Dolina Radosci.
Odcinek w granicach terenéw zamknietych kolejowych
(PKM) badz w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym.
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Nazwa odcinka:

ul. Stowackiego

Opis odcinka: Droga rowerowa wzdtuz ul. Stowackiego
Poczatek odcinka: km 7+140

Koniec odcinka: km 8+110

Dtugosé: 0,97 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa, dobry stan techniczny.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

3

Plan miejscowy:

Nr planu: 2602, karty terenu: 008-83, 012-84
Nr planu: 2610, karty terenu: 022-KD83, 020-KD82
Nr planu: 0903, karty terenu: 001-83

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Trdéjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek w strefie ochronnej powierzchniowego ujecia wody
Straszyn.
Odcinek w strefie ochronnej ujecia wody Dolina Radosci.
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tACZNIK "C" - BRETOWO

25

Nazwa odcinka:

ul. Matemblewska

Opis odcinka: Odcinek od sanktuarium do granicy lasu
Poczatek odcinka: km 0+000

Koniec odcinka: km 0+490

Dtugosé: 0,49 km

Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Kostka betonowa / ptyty betonowe, stan techniczny dobry /
Sredni.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

3

Plan miejscowy:

Nr planu: 0924, karty terenu: 006-KDW
Nr planu: 0906, karty terenu: 006-81, 007-81

Ochrona przyrody:

TPK (czesciowo)
Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Trdéjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek czesciowo na terenie Laséw Panstwowych, RDLP
Gdansk.
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Nazwa odcinka:

Droga gruntowa Matemblewo-Stowackiego

Opis odcinka: Odcinek od granicy lasu do ul. Stowackiego
Poczatek odcinka: km 0+490

Koniec odcinka: km 1+130

Dtugosé: 0,64 km

Szerokos¢: 3,5m

Stan istniejacy:

Droga szutrowa / nawierzchnia naturalna

Projektowana szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ A.
inwestycje: Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez

zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 0918, karty terenu: 007-KX

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Trdéjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.
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Nazwa odcinka:

Droga dla rowerdéw wzdtuz Stowackiego

Opis odcinka:

Odcinek wzdtuz ul. Sfowackiego oraz chodnik od Potokowe;j
do zbiornika Stowackiego

Poczatek odcinka: km 1+130
Koniec odcinka: km 2+110
Dtugosé: 0,98 km
Szerokos¢: -

Stan istniejgcy:

Nawierzchnia z kostki betonowej, stan techniczny dobry.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

3

Plan miejscowy:

Nr planu: 0813, karty terenu: 078-81, 062-83, 011-62
Nr planu: 0909, karty terenu: 017-ZP62

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na obszarze Otuliny Trdjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze objetym ochrong archeologiczna.
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tACZNIK "D" - ZtOTA KARCZMA

13

Nazwa odcinka:

tacznik do Ztotej Karczmy

Opis odcinka: Od trasy gtéwnej szlaku do os. Ztota Karczma
Poczatek odcinka: km 0+000

Koniec odcinka: km 0+220

Dtugosé: 0,22 km

Szerokos¢: 3,5m

Stan istniejacy:

Nawierzchnia szutrowa, zty stan techniczny.

Projektowana szutrowa

nawierzchnia:

Niezbedne Remont drogi szutrowe] - naprawa uszkodzen istniejgcej
inwestycje: nawierzchni - nawierzchnia szutrowa typ B.

Odwodnienie odcinka powierzchniowe
zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania pionowego.

poprzez

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Brak

Ochrona przyrody:

Odcinek na obszarze Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdansk.

INVEST

KIP

strona | 57 PFU




SZLAK TURYSTYCZNY PRZEZ TROJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z tACZNIKAMI PROGRAM

FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

LACZNIK "E" - ZABIANKA / SPACEROWA

tacznik do Parku Reagana

7 Nazwa odcinka:
5 Opis odcinka:

Od Parku Reagana do ul. Chtopskiej

Poczatek odcinka: km 0+000
Koniec odcinka: km 0+700
Dtugosé: 0,7 km
Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa / nawierzchnia gruntowa, stan techniczny
dobry.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

Plan miejscowy:

Nr planu: 0113, karty terenu: 008-62
Nr planu: 0112, karty terenu: 001-83

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako
zespot dworsko-parkowy Dworu Przymorze.

Odcinek w strefie ochronnej ujecia wody Czarny Dwor |
Zaspa.
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Nazwa odcinka:

ul. Chtopska

Opis odcinka: Przejécie i przejazd naziemny przez ul. Chtopskg z dostepem
do przystankéw tramwajowych.

Poczatek odcinka: km 0+700

Koniec odcinka: km 0+800

Dtugosé: 0,1 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna ul. Chtopskiej, torowisko
tramwajowe z pasem zieleni, stan techniczny dobry.

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Wyznaczenie i wykonanie przejazdu dla roweréw oraz
inwestycje: przejscia dla pieszych wraz z dostosowaniem parametréw

drogi (istniejgca ul. Chtopska).

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej typ H oraz
nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej typ G w
miejscach przejécia przez pas zieleni oraz zastosowanie np.
zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej w obrebie
torowiska.

Budowa nowej sygnalizacji $wietlnej.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Wszystkie rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Inzynierii
Ruchu GZDiZ.

Etap inwestycji:

2

Plan miejscowy:

Brak

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

Odcinek w strefie ochronnej ujecia wody Czarny Dwor i
Zaspa.
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Nazwa odcinka:

Dolina Potoku Oliwskiego

Opis odcinka: Odcinek od ul. Chtopskiej do ul. Subistawa
Poczatek odcinka: km 0+800

Koniec odcinka: km 2+040

Dtugosé: 1,24 km

Szerokos¢: 3,5m

Stan istniejacy:

Chodnik betonowy / nawierzchnia gruntowa, zty stan
techniczny.

Projektowana Ptyty chodnikowe

nawierzchnia:

Niezbedne Demontaz / remont chodnikéw betonowych.

inwestycje: Wybudowanie ciggu pieszego o nawierzchni z ptytek

chodnikowych, z dopuszczeniem ruchu rowerowego -
nawierzchnia typ J.

Odwodnienie odcinka powierzchniowe
zapewnienie odpowiednich spadkéw nawierzchni.
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

poprzez

Etap inwestycji:

2

Plan miejscowy:

Nr planu: 0123, karty terenu: 002-ZP62, 012-KD81, 013-
KD81

Ochrona przyrody:

W bezposrednim sasiedztwie trasy pomniki przyrody nr
1094, 1095, 1096

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

Odcinek w strefie ochronnej ujecia wody Czarny Dwor i
Zaspa.
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Nazwa odcinka:

Opis odcinka: Odcinek od ul. Subistawa do skrzyzowania z ul.
Czyzewskiego

Poczatek odcinka: km 2+040

Koniec odcinka: km 3+240

Dtugosé: 1,2 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

czny.

|

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Kontrapas na ul. Opackie;j.

inwestycje: Zaprojektowac strefe tempo 30 na ul. Opackiej.

Likwidacja czeséci oznakowania poziomego na ul. Opackiej.
Nowe oznakowanie poziome na ul. Opackiej.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na catosci
trasy. Wszystkie rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Dziatem
Inzynierii Ruchu GZDiZ.

Etap inwestycji:

2

Plan miejscowy:

Nr planu: 0111, karty terenu: 001-83
Nr planu: 0242, karty terenu: 009-KD82
Nr planu: 0219, karty terenu: 025-83, 027-81

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

Odcinek czesciowo w strefie ochronnej ujecia wody Czarny
Dwor | Zaspa.

Odcinek na obszarze objetym ochrong archeologiczna.
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Nazwa odcinka:

tacznik ul. Opacka - ul. Spacerowa

Opis odcinka:

Odcinek wzdtuz ul. Cysterséw do skrzyzowania do Zoo na ul.
Spacerowe;j.

Poczatek odcinka: km 3+240
Koniec odcinka: km 4+570
Dtugosé: 1,33 km
Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa, sredni stan techniczny na ul. Cysterséw,
dobry stan techniczny na pozostatych odcinkach.

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Przejazd przez skrzyzowanie ul. Opacka — ul. Czyzewskiego —
inwestycje: ul. Cysterséw wymaga rozbudowy istniejgcej sygnalizacji

Swietlnej.

Kontrapas na ul. Cysterséw.

Zaprojektowac strefe tempo 30 na ul. Cystersdw.

Nowe oznakowanie poziome na ul. Cystersow.

Wykonanie oznakowania pionowego na catosci trasy.
Wszystkie rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Inzynierii
Ruchu GzZDiz.

Etap inwestycji:

2

Plan miejscowy:

Nr planu: 0219, karty terenu: 029-81
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Nr planu: 0231, karty terenu: 015-KD82, 013-KD80, 016-
KD82

Nr planu: 0215, karty terenu: 044-82

Nr planu: 0210, karty terenu: 020-82

Nr planu: 0251, karty terenu: 008-KD82

Ochrona przyrody:

Odcinek czesciowo na terenie Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

Odcinek na obszarze objetym ochrong archeologiczna.

Nazwa odcinka:

ul. Spacerowa

Opis odcinka: Istniejgcy cigg pieszo-rowerowy
Poczatek odcinka: km 4+570

Koniec odcinka: km 6+160

Dtugosé: 1,59 km

Szerokos¢: -

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa / kostka betonowa, dobry stan techniczny.

Projektowana
nawierzchnia:

Niezbedne
inwestycje:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Etap inwestycji:

2

Plan miejscowy:

Nr planu: 0251, karty terenu: 008-KD82
Nr planu: 0225, karty terenu: 006-KD82, 007-KD80, 001-U34

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

Odcinek na terenie Laséw Panstwowych, RDLP Gdarnsk

El
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a4

Nazwa odcinka:

ul. Koscierska

Opis odcinka: Odcinek od ul. Spacerowej do ul. Bytowskiej
Poczatek odcinka: km 6+160

Koniec odcinka: km 7+010

Dtugosé: 0,85 km

Szerokosc: -

Stan istniejacy:

Droga asfaltowa, dobry stan techniczny

Projektowana -

nawierzchnia:

Niezbedne Ruch rowerowy w jezdni.

inwestycje: Wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu

umozliwiajacych ptynny przejazd rowerdéw.

Zaprojektowac strefe tempo 30.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na skrzyzowaniu ulic Bytowskiej i Koscierskiej projektuje sie
mini rondo z mozliwoscia najazdu samochodéw — do
wykonania na etapie 1 inwestycji podczas realizowania prac
zwigzanych z utworzeniem szlaku gtéwnego.

Etap inwestycji:

2

Plan miejscowy:

Nr planu: 0210, karty terenu: 022-81
Nr planu: 0220, karty terenu: 022-81

Inne
uwarunkowania:

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw jako
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego.

El
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1.4.2.1 Typy nawierzchni

Nawierzchnia szutrowa typ A

Droga szutrowa o szerokosci 3,5 m z obustronnym poboczem po 0,5 m z kazdej strony,

szerokos¢ jezdni na tukach min. 4,5 m, nachylenie na tukach spadek stozkowy min. 4% na

profilu, nachylenie pobocza spadek min. 6%.

Warstwy nawierzchni:

— nawierzchnia szutrowa - ttuczen kamienny klinowany klincem i kruszywem drobnym - gr.
min. 12cm

— podbudowa ze zwiru - gr. min. 15cm

— oczyszczone, wyprofilowane i zageszczone podtoze

Uwaga:

Na obszarze Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego nie dopuszcza sie stosowania obrzezy dla

nawierzchni szutrowych.

Drogi lesne typu A powinny mie¢ zapewniong nosnos¢ dla samochodéw 40 tonowych. W

miejscach stromych podjazdédw dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania ptyt typu Yomb.

Nawierzchnia szutrowa typ B

Droga szutrowa o szerokosci 3,5 m bez pobocza, nachylenie na fukach spadek stozkowy min.

4% na profilu, nachylenie pobocza spadek min. 6%.

Warstwy nawierzchni:

— nawierzchnia szutrowa - ttuczen kamienny klinowany klincem i kruszywem drobnym - gr.
min. 12 cm

— podbudowa ze zwiru - gr. min. 10 cm

— oczyszczone, wyprofilowane i zageszczone podtoze

Uwaga:

Na obszarze Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego nie dopuszcza sie stosowania obrzezy dla

nawierzchni szutrowych.

Nawierzchnia bitumiczna typ C
Nawierzchnia remontowana ulicy Bytowskiej — przewiduje sie wykonanie konstrukcji
wzmochienia nawierzchni istniejgcej poprzez wykonanie frezowania istniejgcych warstw
asfaltowych do gt. min. 4 cm, a nastepnie wykonanie naktadki gr. min. 8 cm.
Warstwy nawierzchni:
— naktadka asfaltowa — gr. min. 8cm
* Warstwa Scieralna—4 cm
* Warstwa wigzgca—4 cm
— frezowanie istniejacej nawierzchni —min. 4 cm
— istniejgca konstrukcja
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Nawierzchnia z ptyt betonowych typ D

Remont drogi zaktadajacy przetozenie istniejgcych ptyt betonowych.

Warstwy nawierzchni:

— ptyty drogowe betonowe — gr. 15 cm lub bloczki typu ,trylinka” — gr. 18cm
— warstwa wyrdwnawcza — podsypka piaskowa — gr. min. 10 cm

— podbudowa z ttucznia kamiennego — gr. min. 20 cm

— oczyszczone, wyprofilowane i zageszczone podtoze

Nawierzchnia z ptyt betonowych typ E

Utwardzenie nawierzchni gruntowej ptytami betonowymi.
Warstwy nawierzchni:

— zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 - gr. min. 15 cm
— podsypka piaskowa - gr. min. 15 cm

— oczyszczone, wyprofilowane i zageszczone podtoze

Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej typ F

Wymiana nawierzchni z ptyt typu Yomb na kostke betonowg niefazowana.
Warstwy nawierzchni:

— kostka betonowa niefazowana 10x20 — gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa - gr. min. 3 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego w 100% przekruszonej skaty - gr. min. 15cm
— grunt stabilizowany cementem - gr. min. 15 cm

— oczyszczone, wyprofilowane i zageszczone podtoze

Uwaga:

Parametry i kolor kostki nalezy dobra¢ precyzyjnie do istniejgcej nawierzchni z kostki na
drodze serwisowej dookota zbiornika Jasien.

Nawierzchnia z kostka granitowej brukowej typ G
Jednostronny pas pobocza z kostki szerokosci 1m na odcinku 41.
Warstwy nawierzchni:

— kostka granitowa

— warstwa wyrdwnawcza — podsypka piaskowa — gr. min. 5 cm
— podbudowa z ttucznia kamiennego — gr. min. 15 cm

— oczyszczone, wyprofilowane i zageszczone podtoze

Nawierzchnia bitumiczna typ H

Nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;.

Warstwy nawierzchni:

— warstwa Scieralna - mieszanka mineralno-bitumiczno-grysowa - gr. min. 3cm

— warstwa wigzgca - mieszanka mineralno-bitumiczno- rysowo-zwirowa - gr. min. 3cm
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— podbudowa z kruszywa tamanego - gr. min. 15cm
— warstwa odsgaczajgca z piasku Sredniego - gr. min. 10cm

Nawierzchnia z kostki betonowej badz ptyt chodnikowych typ J

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw / ciggdw pieszo-rowerowych.

Warstwy nawierzchni:

— kostka betonowa - gr. min. 8 cm lub ptyta chodnikowa o wym. 35x35 cm gr. min 5 cm
— stabilizowana cementem podsypka piaskowo-cementowa - gr. min. 5 cm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem - gr. min. 10 cm

1.4.2.2 Uksztattowanie i zabezpieczenie skarp
W newralgicznych miejscach nalezy zabezpieczy¢ skarpy przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych i erozjg spowodowang przez wody opadowe.

1.4.2.3 Barierki zabezpieczajace

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ barierki zabezpieczajgce w rejonach niebezpiecznych oraz w
miejscach nad ciekami wodnymi, wiaduktami, skarpami, linia kolejowg itp. zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Bariery winny by¢ wykonane z trwatych materiatéw i odporne na
warunki atmosferyczne i uptyw czasu.

1.4.2.4 Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach tego wymagajacych nalezy zaprojektowaé nowa sygnalizacje Swietlng badz
rozbudowe komor istniejacej sygnalizaciji.

Oznakowanie poziome obejmuje znaki podtuine, poprzeczne, strzatki. Wymiary znakdéw

poziomych nalezy przyjmowac zgodnie z Instrukcjg oznakowania poziomego. Znaki poziome

powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu farby lub innych materiatéw przy zachowaniu

nastepujacych warunkoéw:

— miec barwe biatg;

— miec¢ szorstko$¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni oraz nie wystawaé ponad
powierzchnie wiecej niz 6 mm;

— miec réwne krawedzie wyrdzniajgce znak od tta;

— byé odporne na Scieranie i zabrudzenie.

Lokalizacje znakow nalezy projektowac z zachowaniem odpowiedniej skrajni i wysokosci -
okreslonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Lica znakdéw powinny spetniaé
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wymagania fotometryczne, kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy a takze
zastosowanych powtok kryjacych zgodne z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach”.

Czes¢ likwidowanego istniejgcego oznakowania pionowego nalezy przewidzie¢ do
ponownego wykorzystana na nowoprojektowanej drodze.

W miare mozliwosci na terenie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego oznakowanie pionowe
nalezy lokalizowa¢ na drzewach, a nie na stupkach z rur stalowych.

1.4.2.5 Zielen

Kolidujace z inwestycjg drzewa nalezy usung¢. W zastosowanych rozwigzaniach nalezy przyjgé
maksymalne ograniczenie wycinki tylko do drzew i krzewdéw kolidujacych z projektowana
infrastrukturg i bedacych w ztym stanie zdrowotnym stwarzajacym niebezpieczenstwo dla
uzytkownikow szlaku.

Na terenie bezposrednio przylegtym do projektowanego szlaku nalezy uporzadkowad
istniejgcy zielen.

Nalezy przewidzie¢ w projekcie wykonanie nasadzen odtworzeniowych oraz wykonanie
trawnikdw w rejonie prowadzonych roboét. Zaleca sie, aby zakres prac odtworzeniowych
konsultowac z konserwatorem przyrody.

1.4.2.6 Mata architektura

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wzdtuz ciggdw pieszo-rowerowych usytuowanie elementéw
matej architektury typu tawki, Smietniki, stojaki na rowery, urzadzenia rekreacyjno-sportowe
dostosowane do réznych grup wiekowych oraz inne przewidziane na etapie projektowym.
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zakotwi¢ w fundamentach betonowych.

llos¢ oraz lokalizacje elementdw matej architektury nalezy na etapie projektowania uzgodnic
z Zamawiajacym, a w przypadku obszaréw objetych ochrong konserwatorskg réwniez z
Konserwatorem Zabytkow.

Wszystkie elementy matej architektury powinny zosta¢ ulokowane na dziatkach bedacych
wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska.

1.4.2.7 Tablice informacyjne
Na szlaku turystycznym przewiduje sie lokalizacje tablic z petng informacja o szlaku
rowerowym:

e W okolicy Kuzni Wodnej w Oliwie

* Na ul. Sfowackiego na Ztotej Karczmie

*  Przy stacji PKM Jasien
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Lokalizacje tablic nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z Zamawiajacym. Tablice
informacyjne zostang wykonane zgodnie ze wzorem graficznym dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

1.4.2.8 Oznakowanie szlaku - znaki turystyczne

Oznakowanie turystyczne szlaku winno by¢ jednolite na terenie catego szlaku na obszarze
Tréjmiasta. Oznakowanie musi spetniaé wszelkie wymogi dla tego rodzaju tras, a jego
lokalizacja powinna by¢ skonsultowana przez przedstawicieli Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego, Nadlesnictwo Gdansk i Komisje Turystyki Rowerowej PTTK.

W miare mozliwosci na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego oznakowanie szlaku
nalezy lokalizowa¢ na drzewach, a nie na stupkach z rur stalowych.

Dla potrzeb projektu ,Szlak turystyczny przez Trdéjmiejski Park Krajobrazowy wraz z
tacznikami” wykonane zostanie opracowanie dotyczgce jednolitego wzoru i sposobu
znakowania trasy gtéwnej oraz tgcznikdw. Opracowanie to bedzie podstawg do prawidtowego
oznakowania szlaku.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1 Wymagania dotyczace architektury i zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykonaé zgodnie z graficzng dyspozycja przestrzenng, zataczong do
programu.

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejgcej zabudowy, warunkow
wskazanych w planach miejscowych oraz do porzadku architektoniczno-przestrzennego
otoczenia.

Wszelkie rozwigzania nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan zapisow Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegélnosci wymagan Konserwatora Zabytkéw (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).

W szczegdlnych i uzasadnionych przypadkach np. gdy nie ma innej mozliwosci zachowania
ciggtosci budowanego ciggu pieszo-rowerowego dopuszcza sie przeprowadzenie jej
odcinkdw w ramach istniejgcej drogi dla pieszych lub chodnika bez wydzielania paséw dla
pieszych i rowerédw (ruch mieszany). Wykorzystanie tego typu rozwigzan nie powinno
polegac jedynie na dopuszczeniu ruchu roweréw po drodze dla pieszych lub chodniku
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poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych. Konieczne jest wprowadzenie
rozwigzan projektowych lub wykonawczych zapewniajacych bezpieczenstwo oraz komfort
ruchu pieszych i rowerzystéw. Rozwigzania takie muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego na
etapie sporzgdzania projektu budowlanego.

Niedopuszczalne jest poszerzanie istniejgcych drog jak rowniez wykonywanie opasek
betonowych lub wytyczanie nowych drég na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami i oszczednosci energii. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepisow
w odpowiednich organach administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz
branzowych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan Polskich Norm. Stosowaé wytgcznie wyroby nowe, dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) natomiast srodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane
przez Ministra Zdrowia.

Przeksztatcenie Srodowiska wskutek przyjetych rozwigzan projektowych zostanie ograniczone
do niezbednego minimum — w celu ograniczenia bezposredniego zniszczenia przylegajacych
do inwestycji siedlisk oraz terenéw cennych przyrodniczo.

W przypadku ewentualnej wycinki drzew, nalezy przyjag¢ maksymalne ograniczenie wycinki
tylko do drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang infrastrukturg i bedacych w ztym stanie
zdrowotnym stwarzajgcym niebezpieczenstwo dla uzytkownikow szlaku.

Projekt winien przewidywaé ochrone istniejgcej zieleni i zabezpieczenie drzew i krzewdéw
znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania projektowanych prac.

2.2 Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni dobrac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014, poz. 186) na podstawie
istniejacych warunkdéw gruntowych oraz warunkéw uzytkowania terenu.
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Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych podbuddéw pod warunkiem stwierdzenia nosnosci
odpowiadajgcej badzZ przewyzszajacej nosnosé podbuddw wymaganych w projekcie.

Projektowane elementy szlaku winny uwzglednia¢ warunki gruntowe i spetnia¢ szczegétowe
zasady dotyczgce nosnosci, przekrojow podtuznych (profili), przekrojéw normalnych
(poprzecznych) i przekrojow konstrukcyjnych, jak réwniez uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego
w ramach uzgodnien na etapie projektowania.

2.3 Wymagania dotyczace instalacji

Wszystkie instalacje wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogdlnymi i BHP
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych:

3.1 Wymagania dot. prac projektowych:

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktdry obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;
b. Projekt gospodarki zielenig (Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

Projekt drogowy i projekt organizacji ruchu;

Projekt oznakowania szlaku;

Projekty branzowe wszystkich przewidzianych instalacji;

Projekt konstrukcyjny;

Projekt matej architektury;

@ o a0

Dodatkowo jesli bedzie niezbedne:

h. Uzyskanie mapy do celow projektowych. Dziatki wzdtuz linii kolejowej Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej figurujg jako kolejowe tereny zamkniete. Nalezy dokonac
odpowiednich uzgodnien z osrodkiem geodezji PKM (Szczegétowy przebieg
projektowanego szlaku nalezy przedstawi¢ na kopii mapy kolejowej pozyskanej z
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Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKM. W przypadku
przebiegu projektowanego szlaku na styku terendéw zamknietych i terendw nie
zamknietych — przebieg nalezy przedstawi¢ na kopii mapy zasadniczej pozyskanej z
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku, przy czym
minimalny bufor tresci mapy zasadniczej nalezy przyja¢ 20 m od granic terendw
zamknietych).
Warunki dostawy i odbioru mediéw;
Warunki techniczne dla realizacji zadania od TPK, Nadle$nictwa Gdansk, GIWK;
Opinia Zespotu Uzgodnier Dokumentacji (jesli bedzie konieczny);
Uzyskanie Decyzji Srodowiskowej;
. Uzgodnienie z RDOS;
Uzgodnienie z Zarzadcg terenéw PKM;
Uzgodnienie z Komisjg Turystyki Rowerowej PTTK;
Uzgodnienie z zarzadca TPK;
Uzgodnienie z Nadlesnictwem Gdansk
Uzgodnienie z ZDIZ
Uzgodnienie z GIWK
Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;
Badania gruntowe — geotechniczne;
Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczgce stanu technicznego obiektow;
. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;
Xx. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkéw technicznych — w razie koniecznosci;
Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe;
z. Zgtoszenie rozpoczecia robot w imieniu Zamawiajgcego;

S <c otV SO0TOS g AT

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujace caty zakres przedmiotu

zamoéwienia;

Projekt wykonawczy;

4. Projekt rozbidrek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac rozbidrkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

5. Dokumentacja powykonawcza.

w

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu

stanowig:

— Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robot, Warunki Wykonania i odbioru robdt oraz
Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

— oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

strona | 72 PFU

El

INVEST
KIP



SZLAK TURYSTYCZNY PRZEZ TROJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z tACZNIKAMI PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nizej:
a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na nosniku
elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktore podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwigzania projektowe

Poszczegdlne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamowienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapow tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dtugotrwatg
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekgc;ji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdéb,
aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na
obciazenia, cisnienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzagdzona zgodnie zasadami projektowania i wiedza
inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) —tak, aby
umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej inwestycji.
Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm).
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3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkdw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkdéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j. Jesli
po podpisaniu Kontraktu okaze sie, Ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

3.3 Wymagania dot. robot budowlano-montazowych:

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres robdt objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu po pracach itp.),

c¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych  Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sa
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy moga
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zostad zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem
Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera Kontraktu.
Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca
winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz
kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich
szczegotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywacd
btedéw lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

3.7 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zZamowieniem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wymiaréw, domiardw itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$é. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan 0Ogodlnych wraz z Wymaganiami
Szczegdtowymi.
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3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzgdzen az do konca okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu szczegotowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujgce: projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i uruchomienie
obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie
dtuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktore
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatdow i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;j.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione witasciwymi a roboty rozbidorkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy:

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedtozy¢ swojg
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
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stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystapi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazdédw, parkowanie itp. Nalezy dokonac
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatorow w celu uzyskania
odpowiednich zezwolenn. Roboty mogg by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ . Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdt (wykonanie przytaczy
wodociggowego, energetycznego), jak réwniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spefniajagce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty widok. W
przypadku uzycia elementdéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzgtane a smieci i odpadki
regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dotaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz za wywodz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg byc regularnie sprzatane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

Wykonawca winien zapewnic zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejacej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz optaty za
zuzyta w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewnié¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak réGwniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pradu na potrzeby Robét mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug
przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie tgczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usungc¢ instalacje i wyréwnac
wszelkie szkody po zakoniczeniu Robot. Wykonawca ma stosowal sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewoddéw gtownych, przewodow instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczyé mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z
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powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacja muszg uzyskac pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takie za powziecie wszelkich
srodkow bezpieczeristwa wobec pracownikdw korzystajgcych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu zostang
uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca bedzie go w
petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowa¢ jakiekolwiek ze
swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej zgode Inzyniera
Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na
lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona
przytgcza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektéw - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wzgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokat obiektow,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajgcego.

Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefondw oraz
innych medidéw, w trakcie trwania robét, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robot jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi srodkami wjazdu i ulic z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrdw, tak
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aby zostato zapewnione catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
szkody i wypadki wyrzgdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na
budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamiagtkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykona¢é, postawic i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robdt oraz tablice upamietniajgcg po zakoriczeniu robét.
Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéw w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 —
2020.

Wykonawca, na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swdj koszt wtasciwg ochrone Placu Budowy.

3.12.6 Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby unikngé ewentualnych negatywnych skutkow
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robdt zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejacych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkéw sieci, narusza¢ potaczen lub zainstalowanych licznikow
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na zmiany
i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposdb zapewniajgcy w razie
pozaru:

— nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

= mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowac z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposoéb, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazow toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych
z Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego
1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzagdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb,

aby obcigzenia moggace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkow, potfgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukgji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystgpi¢: lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na
przydatnos¢ uzytkowa trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na
wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa wtgczajgc w to rdwniez funkcjonowanie maszyn
i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementdw wykonczenia,
drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
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Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie
stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

rob6t budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki, aby ograniczy¢, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejgcych lub budowanych sieci wéd moggcych zawieraé mleczko
betonowe albo kawatki materiatdw budowlanych. W przypadku naruszenia powyzszego
wymogu, wykonawca wykona na swoj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajace z
budynku fragmenty materiatéw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
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chodnikowe, pekniete szyby, ktére moga wydarzy¢ sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajacym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki, ktore
mogy wywotac¢ takie szkody powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediéw zasilajacych
plac budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo o0sob przebywajacych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg miec miejsce od daty rozpoczecia robdét. W zadnym wypadku Zamawiajacy
nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym wypadkiem.
Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego
rodzaju dziatalnosci.

Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakies kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem oséb ktore miaty prawo by¢ na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcow tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkow zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty bedg musiaty by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztow dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéow dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robot budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowad sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pozniejszymi zmianami,

— stosowad sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Le$nictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
srodowisku,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatow i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materialy / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzagdzen, aby dotarty one
na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzgdzenia nalezy umiesci¢ w
opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzagdzenia nalezy zapakowac¢ w
taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Nalezy
podjg¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow i urzgdzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podfozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonaweca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatdw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu

Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci sktadowania materiatéw pochodzacych z
robot ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatéw.

3.13 Wymagania materiatlowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢:

nowe;

— w najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robot oraz innych nie wymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;
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— zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktdre, w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie wtasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— zharmonizowang Polskg Norma

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w

sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie pofaczenia materiatdw wykonczeniowych powinny zosta¢ odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej
bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny
dowadd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w Wymaganiach
Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robét, odbioréw Robét

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robdt sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadaja wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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3.13.6 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéow, ktdére budzg watpliwos¢, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.13.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z Wymaganiami Zamawiajgcego na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Kontraktem. W

takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Koricowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prob koncowych w zakresie:

— préby materiatowe na wytrzymatosé, nosnos¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— proby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nosnosci elementow konstrukcji
budynkdéw;
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— proby stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych izolacji termicznych, przeciwwilgociowych
i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— proéby na przeptyw, szczelnosé i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— proby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— proby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia préob koncowych zostanie zawarta w

szczegbdtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego z 21-

dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb

Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu

wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedfozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony

wynik tych préb. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzgdzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawierac:

— 0g6lng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposob prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujgcych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéow i
urzadzen,

— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegdlnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzgdzen w nich zamontowanych.
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3.16 Odbior robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robot.

3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczyc¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania,
podpisem osoby ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zafacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét;

— terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdow robot;

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbiordw robot;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robét;

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot.
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3.18 Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy w terminie okre$lonym umowag przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych w terminach i w sposdb nie powodujgcy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajacy w terminie nie powodujacym wstrzymania robot, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.

3.19 Réwnowainos$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktdre zapewniajg wyzszg jakos¢ bedg akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Rdznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg by¢é w petni podane na piSmie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg , kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty . Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowe] znajdujg sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepisow, ktéorym majg odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji lub
poprawki odnosnych obowigzujgcych norm i przepisow.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézine rozwigzania, nalezy przyjac za
obowigzujgce szczegdlne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na witasny koszt Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.
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4,

Czes¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Zamawiajgcy dysponuje ponizszymi uchwatami:

10.

Uchwata nr XXIV/688/08 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ,Drogi
Czerwonej” na odcinku od drogi ,,Nowej Abrahama” do drogi ,,Nowej Spacerowej” w
Gdansku.

Uchwata nr XVI/473/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu,,Drogi Zielonej”
na odcinku od Al. Jana Pawta Il do granicy z miastem Sopotem w Gdarsku.

Uchwata nr X/251/2003 Rady Miasta Gdarnska z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy
Pomorskiej w miescie Gdansku.

Uchwata nr XXXI1X/1321/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy
Subistawa w miescie Gdansku.

Uchwata nr VI/109/99 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespotu
Rekreacyjnego "Dolina Radosci - Wschéd" w miescie Gdarisku.

Uchwata nr LXI1/880/98 Rady Miasta Gdariska z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Doliny Ewy" w
Zespole Rekreacyjnym "Dolina Radosci", w miescie Gdansku.

Uchwata nr L/631/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespotu
Rekreacyjnego "Dolina Radosci" - rejon "Diabelskiego Kamienia", w miescie Gdarnisku.
Uchwata nr XXXIX/1214/2001 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potgczenia
drogowego dolnego tarasu Gdansk — Oliwa — Sopot z obwodowg Trdjmiasta — ,Nowa
Spacerowa”.

Uchwata nr XVI/475/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum w
miescie Gdansku.

Uchwata nr L/1718/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic:
Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyzewskiego w Gdarisku Oliwie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Uchwata nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdarnska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespotu
Rekreacyjnego Dolina Radosci — czes¢ centralna w miescie Gdanisku.

Uchwata nr XLII/1497/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 wrzesnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego ,, Wybrzeza” w miescie Gdansku.

Uchwata nr VI/66/07 Rady Miasta Gdariska z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gdrna rejon
Katedry Oliwskiej w miescie Gdansku.

Uchwata nr XIX/319/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gdorna rejon V
Mtyna Il w miescie Gdansku.

Uchwata nr L/1120/14 Rady Miasta Gdarnska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gdorna w rejonie ulic
Karwienskiej i Spacerowej w miescie Gdansku.

Uchwata nr XVI/483/2003 Rady Miasta Gdarska z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Stowackiego —
odcinek dolny w miescie Gdansku.

Uchwata nr LVI/749/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Stowackiego z
weztem Potokowa w miescie Gdansku.

Uchwata nr XLV/1379/2002 Rady Miasta Gdarska z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewa rejon
ulicy Matemblewskiej w miescie Gdarisku.

Uchwata nr XXVI1/735/08 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Srebrniki,
Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego w miescie Gdansku.

Uchwata nr XXVII1/767/08 Rady Miasta Gdarska z dnia 25 wrzesnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bretowo-
Matemblewskie Wzgdrze w miescie Gdansku.

Uchwata nr XXX1/637/12 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon
kosSciota pw. Matki Bozej Brzemiennej w miescie Gdansku.

Uchwata nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 maja 1997 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie -
Owczarnia.

Uchwata nr LVI/1900/06 Rady Miasta Gdarnska z dnia 26 pazdziernika 2006 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniego
zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Dolina Strzyzy” w miescie Gdansku.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Uchwata nr VIII/139/07 Rady Miasta Gdariska z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadétki — ulica tzw.
,Nowa Stezycka” w miescie Gdansku.

Uchwata nrL/1118/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kietpinek rejon ulicy Przytulnej i
Trasy W-Z w miescie Gdansku.

Uchwata nr LVIII/1409/14 Rady Miasta Gdariska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek
Kietpinek Wschdéd w miescie Gdansku.

Uchwata nrV/26/15 Rady Miasta Gdariska z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM — odcinek Kietpinek Zachod w
miescie Gdansku.

Uchwata nr X/252/2003 Rady Miasta Gdarnska z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej
czesci wezta ,Matarnia” oraz fragmentu ulicy Stowackiego w miescie Gdansku.

Uchwata nr LV/1871/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 wrzesnia 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia — rejon
miedzy ulicg Budowlanych i Obwodnicg Tréjmiasta w miescie Gdansku.

Uchwata nr IX/189/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek
Matarnia w miescie Gdansku.

Uchwata nr VI/122/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy
Stowackiego w Klukowie — Rebiechowie w miescie Gdansku.

Uchwata nr LV/1230/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga w rozwidleniu
ulic Stowackiego i Nowej Stowackiego w mies$cie Gdansku.

4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegdlnosci:

1.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
p0z.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Paristwowg Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

m strona | 93 PFU

—
INVEST

KIP



SZLAK TURYSTYCZNY PRZEZ TROJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z tACZNIKAMI PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

21. Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robodt nalezy stosowac uznane i obowigzujace
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s3 dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegolnosci:

A. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca na wtasny koszt wykona mape do celdéw projektowych.

B. Woyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,
Wykonawca na witasny koszt wykona badania gruntowo — wodne.

C. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

Nie dotyczy.

D. Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

E. Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

F. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé niezbedne pomiary ruchu drogowego.

G. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektdow budowlanych jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek,
Wykonawca wykona inwentaryzacje obiektdw w zakresie niezbednym dla przedsiewziecia.

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytaczeniem
obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
warunki techniczne od odpowiednich Podmiotow.

I. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.
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ZALACZNIKI:

Mapa topograficzna z oznaczeniem przebiegu trasy,

Zestawienie Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego,

Wykaz dziatek ewidencyjnych,

Zestawienie tabelaryczne odcinkéw trasy gtownej,

Zestawienie tabelaryczne odcinkéw tacznikéw,

Uprawnienia projektowe oraz zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznosc do izby
samorzgdu zawodowego autoréw opracowania.
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