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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.1 Podstawa opracowania programu 

 
a. Umowa nr86/2017-I/PU/057/17 z dnia 27luty 2017 r. pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy 

Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, a Pro-Invest Sp. z o.o., Al. 

Niepodległości 670A, 81-854 Sopot, 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2004, nr 202 poz. 2072 z poźn. zm.), 

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Użytkownika przedmiotu 

zamówienia, 

d. Projekt wykonawczy „Szlak Rowerowy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym wraz z 

łącznikami” wykonany przez Pracownię Projektów Komunikacji PROGRES Krzysztof 

Dudek, ul. Marusarzówny 2 lok. 22, Gdańsk, z czerwca 2016 r. 

e. Przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót. 

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztów, harmonogramu 

realizacji zadania, niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót polegających na utworzeniu 

szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami. Przedsięwzięcie 

wymagać będzie przeprowadzenia następujących prac: 

− remont istniejących nawierzchni bitumicznych, szutrowych, z płyt betonowych oraz płyt 

chodnikowych 

− utwardzenie nawierzchni gruntowych na wybranych odcinkach szlaku przez zastosowanie 

nawierzchni szutrowej, bitumicznej i kostki kamiennej/betonowej, 

− wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, w tym również oznakowania 

turystycznego i tablic informacyjnych, 

− wykonanie barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych, 

− wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, takich jak wydzielony pas rowerowy, 

kontrapas rowerowy, strefa Tempo-30, esowanie toru jazdy, poduszki zwalniające, 

minirondo, 

− wykonanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, w tym również sygnalizacji 

świetlnej, 

− wykonanie przejść dla płazów, 
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− wykonanie elementów małej architektury na wybranych fragmentach szlaku (kosze, 

śmietniki, stojaki dla rowerów), 

− wykonanie prac towarzyszących takich jak zabezpieczenie i umocnienie skarpy, wykonanie 

fragmentu chodnika dla pieszych, wykonanie wjazdu do lasu, przebudowa przepustu, 

wykonanie zieleni itp. 

 

Szczegółowy zakres wytycznych do projektowania poszczególnych odcinków w tabelach w pkt. 

1.4.2 PFU. 

Nie wyklucza się zaistnienia na etapie wykonywania projektu potrzeby wykonania innych prac 

towarzyszących w ramach przedsięwzięcia. 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane 

oraz przepisy powiązane i normy.  

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów 

budowlanych. 

 

1.2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt 

Zestawienie wszystkich odcinków trasy oraz zakresu niezbędnych na nich inwestycji 

wyszczególnione w tabeli poniżej: 

Nr Typ Niezbędne inwestycje 
Długoś
ć (km) 

0 ości oznakowanie szlaku 0,74 

1 główna oznakowanie szlaku 1,25 

2 główna oznakowanie szlaku 0,81 

3 ości oznakowanie szlaku 1,59 

4 ości 
wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu i oznakowanie 
szlaku 

0,85 

5 główna 
wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu i oznakowanie 
szlaku 

0,56 

6 główna 
remont nawierzchni z wprowadzeniem elementów uspokojenia 
ruchu i oznakowanie szlaku 

1,91 

7 główna oznakowanie szlaku 1,76 

8 główna oznakowanie szlaku 0,99 

9 główna drobne oznakowanie poziome i oznakowanie szlaku 0,30 

10 główna 
wytyczenie i wykonanie przejazdu dla rowerów, zmiana komór 
sygnalizacji świetlnej i oznakowanie szlaku 

0,09 

11 główna oznakowanie szlaku 0,21 

12 główna remont nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 1,66 

13 ości remont nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 0,22 

14 główna remont nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 0,63 
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15 główna oznakowanie szlaku 0,64 

16 główna przełożenie płyt drogowych i oznakowanie szlaku 1,02 

17 główna oznakowanie szlaku 0,29 

18 główna oznakowanie szlaku 0,40 

19 główna zamiana płyt Yomb na kostkę niefazowanąi oznakowanie szlaku 0,06 

20 główna wykonanie nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 0,30 

21 główna oznakowanie szlaku 0,90 

22 główna oznakowanie szlaku 0,85 

23 główna budowa drogi z płyt betonowych i oznakowanie szlaku 0,27 

24 główna 
remont nawierzchni z wprowadzeniem elementów uspokojenia 
ruchu i oznakowanie szlaku 

0,87 

25 ości oznakowanie szlaku 0,49 

26 ości wykonanie nawierzchni szutrowej i oznakowanie szlaku 0,64 

27 ości oznakowanie szlaku 0,98 

30 ości wybudowanie drogi szutrowej i oznakowanie szlaku 0,50 

31 ości oznakowanie szlaku 0,95 

33 ości oznakowanie szlaku 0,94 

34 ości oznakowanie szlaku 1,05 

35 ości budowa drogi szutrowej na części odcinka, oznakowanie szlaku 1,59 

36 ości oznakowanie szlaku 1,80 

37 ości oznakowanie szlaku 0,97 

38 główna droga szutrowa do wybudowania i oznakowanie szlaku 0,40 

39 główna droga szutrowa do wybudowania i oznakowanie szlaku 2,68 

40 główna oznakowanie szlaku 1,30 

41 główna wykonanie pobocza z bruku kamiennegoi oznakowanie szlaku 0,62 

54 ości zmiana organizacji ruchu na ul. Opackiej i oznakowanie szlaku 1,20 

55 ości 
wybudowanie / remont ciągów pieszych o nawierzchni z płyt 
chodnikowych z dopuszczeniem ruchu rowerowego  i 
oznakowanie szlaku 

1,24 

56 ości 
wytyczenie i wybudowanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla 
rowerów, wykonanie sygnalizacji świetlnej i oznakowanie szlaku 

0,10 

57 ości oznakowanie szlaku 0,70 

58 ości droga szutrowa do wybudowania i oznakowanie szlaku 0,31 

60 ości zmiana organizacji ruchu na ul. Cystersów i oznakowanie szlaku 1,33 

61 główna 
droga szutrowa do wybudowania, budowa kładki nad ciekiem 
wodnym i oznakowanie szlaku 

0,10 

62 główna 
przebudowa przejścia dla pieszych, wyznaczenie i wykonanie 
przejazdu dla rowerów i oznakowanie szlaku 

0,03 

63 główna droga szutrowa do wybudowania i oznakowanie szlaku 0,07 

 

 

Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy będzie składał się z trasy głównej oraz 

łączników. 
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Główna trasa turystyczna 

Główna trasa turystyczna przebiegać ma na odcinku od ul. Źródlanej w dzielnicy Jasień, 

poprzez ogródki działkowe do ul. Kartuskiej, wzdłuż granicy obrębów Jasień – Kiełpino Górne 

do zbiornika retencyjnego Jasień, przez lasy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina 

Strzyży” do Matemblewa, następnie w kierunku ul. Słowackiego. Trasa przecinać ma ul. 

Słowackiego na wysokości osiedla Złota Karczma, następnie przez teren Lasów Oliwskich 

prowadzić do ul. Bytowskiej w dół, aż do połączenia z ul. Kościerską, następnie przez Lasy 

Oliwskie do Owczarni, Drogą Rynarzewską w rejon Leśniczówki Renuszewo, przez ul. 

Spacerową w kierunku Drogi Nadleśniczych, do połączenia ze szlakiem turystycznym na 

terenie Gminy Sopot. 

Łączniki 

Do trasy głównej planuje się poprowadzić 5 łączników – odcinków szlaku turystycznego: 

− Odcinek „A” Zbiornik Jasień - dookoła zbiornika retencyjnego Jasień, długość łącznika 0,74 

km. 

− Odcinek „B” Rębiechowo - wzdłuż nasypu PKM od zbiornika retencyjnego Jasień, ul. 

Szczęśliwą, następnie ul. Sąsiedzką do Matarni, do ul. Szybowcowej, a następnie w dół 

wzdłuż ul. Słowackiego do Złotej Karczmy, długość łącznika 8,11 km. 

− Odcinek „C” Brętowo - od Matemblewa ul. Matemblewską do ul. Słowackiego w dół. Trasa 

przecinać ma ul. Potokową, następnie wzdłuż ul. Słowackiego do wysokości nasypu PKM, 

długość łącznika 2,11 km. 

− Odcinek „D” Złota Karczma - od szlaku głównego do Osiedla Złota Karczma, długość 

łącznika 0,22 km. 

− Odcinek „E” Żabianka / Spacerowa -  od skrzyżowania ul. Bytowskiej z ul. Kościerską w dół 

do skrzyżowania ul. Spacerowej na wysokości zjazdu do Zoo oraz od Leśniczówki 

Renuszewo wzdłuż ul. Spacerowej, przez ul. Stary Rynek Oliwski, ul. Cystersów, ul. Opacką 

do ul. Grunwaldzkiej. Trasa ma przecinać ul. Grunwaldzką na wysokości ul. Pomorskiej, 

następnie biec wzdłuż ul. Pomorskiej do ul. Subisława. Następnie ma biec wzdłuż Potoku 

Oliwskiego przez tereny zielone. Trasa ma przecinać ul. Chłopską na wysokości SP nr 60, 

następnie biec przez Park Przymorze do Parku Reagana, długość łącznika 7,01 km. 

 

 

Długość trasy głównej ma wynosić łącznie:  20,97 km 

Łączna długość łączników ma wynosić łącznie: 18,19 km 

Ogółem długość trasy głównej i łączników:   39,16 km 

 

Schematyczne przedstawienie szlaku – trasy głównej (kolor czerwony) oraz łączników (kolor 

niebieski) na mapie poniżej:  
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z 
konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych 
uwarunkowań. 
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1.3.1 Teren inwestycji 
 

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Miasta Gdańska. Działki, na których przewidziano 

realizację podstawowych elementów inwestycji stanowią własność różnych podmiotów, 

zarówno jednostek samorządowych, Skarbu Państwa jak i spółek prawa handlowego i innych.  

Działki pod realizację zadania na etapie późniejszych prac projektowych mogą ulec jeszcze 

podziałom, przez co może zachodzić niespójność w ich numeracji. W załączeniu do niniejszego 

opracowania zestawienie numerów działek oraz obrębów ewidencyjnych terenów będących 

obszarem przedsięwzięcia.  

Wykaz działek pod realizację przedsięwzięcia w załączeniu do niniejszego opracowania. 

 

1.3.2 Usytuowanie przedsięwzięcia 
 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie pomorskim, na terenie miasta Gdańska 

w obrębie dzielnic Żabianka – Wejhera – Jelitkowo Tysiąclecia, Przymorze Małe, Oliwa, Osowa, 

Matarnia, Brętowo, Jasień i Kokoszki. 

Pod względem fizyko geograficznym przedsięwzięcie przebiega w obszarze mezoregionu 

Pobrzeże Kaszubskie (313.51) należącego do makroregionu Pobrzeże Gdańskie oraz 

mezoregionu Pojezierze Kaszubskie (315.51) należącego do makroregionu Pojezierze 

Wschodniopomorskie.  

Położenie inwestycji na planie miasta Gdańska przedstawiono na rysunku poniżej: 
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Obszar i otoczenie inwestycji na odcinkach miejskich o długości ok. 19,5 km, są silnie 

przekształcone antropogenicznie. Część szlaku przebiega po trasie drogi technologicznej 

wzdłuż nasypu PKM.  Pozostałe odcinki analizowanego ciągu, na długości ok. 19,5 km, 

przebiegają przez tereny leśne. Nie występuje tu zabudowa mieszkaniowa ani inne elementy 

infrastrukturalne z nią związane. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny 

przyległe. 

Duża część szlaku głównego przebiega przez tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz 

jego Otuliny. TPK obejmuje tereny leśne ze śródleśnymi enklawami rolniczymi, jest obszarem 

o szczególnych walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W krajobrazie 

przeważają połacie falistej moreny dennej, z lokalnymi wzniesieniami czołowomorenowymi i 

innymi polodowcowymi formami rzeźby terenu o różnej genezie, np. równinami sandrowymi 

i nieckami wytopiskowymi.  

 

1.3.3 Usytuowanie przedsięwzięcia względem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

 

Teren projektowanej inwestycji jest w części objęty planami miejscowymi zagospodarowania 

przestrzennego. Wykaz planów oraz uchwał w tabeli poniżej: 

Nr planu Uchwała 

0111 Uchwała nr XXIV/688/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2008 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu „Drogi Czerwonej” na odcinku od drogi „Nowej Abrahama” do drogi 
„Nowej Spacerowej” w Gdańsku. 
 

0112 

Uchwała nr XVI/473/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2003 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu „Drogi Zielonej” na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem 
Sopotem w Gdańsku. 
 

0113 

Uchwała nr X/251/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 czerwca 2003 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Oliwa rejon ulicy Pomorskiej w mieście Gdańsku. 
 

0123 

Uchwała nr XXXIX/1321/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku. 
 

0210 

Uchwała nr VI/109/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 lutego 1999 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Zespołu Rekreacyjnego "Dolina Radości - Wschód" w mieście 
Gdańsku.  
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0211 

Uchwała nr LXII/880/98 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 czerwca 1998 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
"Doliny Ewy" w Zespole Rekreacyjnym "Dolina Radości", w mieście Gdańsku. 
 

0212 

Uchwała nr L/631/97 Rady Miasta Gdańska z dnia  19 czerwca 1997 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Zespołu Rekreacyjnego "Dolina Radości" - rejon "Diabelskiego Kamienia", w 
mieście Gdańsku.  
 

0213 

Uchwała nr XXXIX/1214/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2001 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego połączenia drogowego dolnego tarasu Gdańsk – Oliwa – Sopot 
z obwodową Trójmiasta – „Nowa Spacerowa”. 
 

0215 

Uchwała nr XVI/475/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2003 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Oliwa Centrum w mieście Gdańsku. 
 

0219 

Uchwała nr L/1718/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2006r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu ulic: Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyżewskiego w Gdańsku Oliwie. 
 

0220 

Uchwała nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości – część centralna w mieście 
Gdańsku.  
 

0225 

Uchwała nr XLII/1497/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2005 roku  w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w mieście Gdańsku. 
 

0231 

Uchwała nr VI/66/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2007 roku  w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej w mieście Gdańsku. 
 

0242 

Uchwała nr XIX/319/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku. 
 

0251 

Uchwała nr L/1120/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa 
Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej w mieście Gdańsku. 
 

0813 
Uchwała nr XVI/483/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2003 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
ulicy Słowackiego – odcinek dolny  w mieście Gdańsku.  
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0903 

Uchwała nr LVI/749/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1997 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. 
Słowackiego z węzłem Potokowa w mieście Gdańsku. 
 

0906 

Uchwała nr XLV/1379/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 lutego 2002 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Matemblewa rejon ulicy Matemblewskiej w mieście Gdańsku. 
 

0909 

Uchwała nr XXVII/735/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2008 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu ulic Srebrniki, Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego w mieście 
Gdańsku. 
 

0918 

Uchwała nr XXVIII/767/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2008 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Brętowo- Matemblewskie Wzgórze w mieście Gdańsku. 
 

0924 

Uchwała nr XXXI/637/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Matemblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej w mieście Gdańsku. 
 

2102 

Uchwała nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 maja 1997 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice 
Wschodnie - Owczarnia. 
 

2312 

Uchwała nr LVI/1900/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2006 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zachodniego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Strzyży” w 
mieście Gdańsku. 
 

2314 

Uchwała nr VIII/139/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2007 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Szadółki – ulica tzw. „Nowa Stężycka” w mieście Gdańsku. 
 

2338 

Uchwała nr L/1118/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek 
rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku. 
 

2342 

Uchwała nr LVIII/1409/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
PKM – odcinek Kiełpinek Wschód w mieście Gdańsku. 
 

2343 

Uchwała nr V/26/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – 
odcinek Kiełpinek Zachód w mieście Gdańsku. 
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2602 

Uchwała nr X/252/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 czerwca 2003 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu zachodniej części węzła „Matarnia” oraz fragmentu ulicy 
Słowackiego w mieście Gdańsku. 
 

2609 

Uchwała nr LV/1871/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Matarnia – rejon między ulicą Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta w mieście 
Gdańsku. 
 

2610 

Uchwała nr IX/189/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
PKM - odcinek Matarnia w mieście Gdańsku. 
 

2705 

Uchwała nr VI/122/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2003 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu ulicy Słowackiego w Klukowie – Rębiechowie w mieście Gdańsku. 
 

2716 

Uchwała nr LV/1230/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Firoga w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku. 
 

Dokładny wykaz planów miejscowych wraz z zestawieniem kart terenów w załączeniu do 

opracowania. 

 

1.3.4 Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów mających znaczenie historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne 

Teren przedsięwzięcia na odcinkach 3, 4, 5, 6, 38, 54, 55, 56, 57 i 60 przebiega w granicach 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z 

Zespołem Potoku Oliwskiego i osią widokową „Na Morze” (decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976). 

Teren przedsięwzięcia przebiega przez obszary zespołów historycznego krajobrazu 

kulturowego zespołu Doliny Radości: Dolina Ewy, Dolina Leśnego Młyna, Dolina Renuszewska 

i Dolina Radości. 

Teren przedsięwzięcia przebiega przez obszary zespołów ruralistycznych: 

− Owczarnia – zachowany układ urbanistyczny z niewielką ilością zabudowy z początków XX 

w., zabudowa folwarczna przy ulicach Owczarnia i Meteorytowa, 

− Matarnia – zachowany układ przestrzenny, nieliczne zachowane budynki z pocz. XX w., 

wieś ulicówka folwarczna położona wzdłuż ulic Jesiennej i Agrarnej. 
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Część analizowanego obszaru przedsięwzięcia znajduje się w strefie ochrony archeologicznej 

(odcinki 34, 27, 54 i 60). 

 

1.3.5 Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów i obiektów objętych ochroną 
przyrody 

 

Przedsięwzięcie przebiega poza obszarami ptasimi Natura 2000 oraz obszarami siedliskowymi 

Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem siedliskowym Natura 2000 jest Bunkier w Oliwie 

(PLH220055) – usytuowany w odległości około 0,4 km od terenu przedsięwzięcia. Najbliżej 

położonym obszarem ptasim Natura 2000 jest Zatoka Pucka (PLB220005) – usytuowany w 

odległości około 0,5 km od terenu przedsięwzięcia.  

Przedsięwzięcie na odcinku 16,5 km przebiega w granicach Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego oraz jego Otuliny. 

Na odcinku około 0,47 km trasa szlaku przebiega w obrębie północnej granicy rezerwatu 

przyrody „Źródliska w Dolinie Ewy" (fragment trasy 39). 

Na odcinku około 0,68 km trasa szlaku przebiega w obrębie północnej granicy rezerwatu 

przyrody „Dolina Strzyży" (fragment trasy 15). 

Na odcinku około 0,83 km trasa szlaku przebiega w obrębie Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego „Dolina Strzyży” (fragment trasy 15, 16, 17, 18 i 0). 

W odległości do 100 m od trasy przebiegu przedsięwzięcia znajduje się 12 Pomników Przyrody, 

o następujących nr rejestracyjnych CRFOP: 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6495 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6496 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6458 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6464 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6394 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6443 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6512 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6471 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6489 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6488 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6410 

− PL.ZIPOP.1393.PP.2261011.6517 

 

Część terenu przedsięwzięcia objęta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB).  
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1.3.6 Usytuowanie przedsięwzięcia względem innych obszarów 
 

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami wodno-błotnymi, w tym obszarami 

objętymi konwencją Ramsar oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami portów morskich, pasa technicznego oraz 

pasa ochronnego nabrzeża. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.  

Teren przedsięwzięcia w części położony jest w strefach ochrony czynnych ujęć wód: 

− W strefie ochronnej pośredniej ujęcia wody „Czarny Dwór” i Zaspa” (odcinki 54, 55, 56 i 

57), 

− W strefie ochrony ścisłej czynnego ujęcia wody „Czarny Dwór” (fragment odcinka 57), 

− W strefie ochronnej pośredniej ujęcia wody „Dolina Radości” (odcinki 6, 7, 36 i 37), 

− W strefie ochronnej pośredniej ujęcia wody „Straszyn” (odcinki 36 i 37). 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarem ochrony uzdrowiskowej. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami korytarzy ekologicznych. 

Najbliższy korytarz ekologiczny Lasy Trójmiejskie Południowy (KPn-20E) położony jest w 

odległości 9,82 km na północ od terenu realizacji przedsięwzięcia. 

Teren przedsięwzięcia w dużej części znajduje się na obszarach leśnych Nadleśnictwa Gdańsk 

(15-03).  

Teren przedsięwzięcia znajduje się w części w granicach terenów zamkniętych kolejowych 

(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 

 

1.3.7 Opis stanu istniejącego 
 

Odcinki na których projektowane jest jedynie oznakowanie pionowe są w dobrym bądź 

średnim stanie technicznym. Remontowane nawierzchnie gruntowe, szutrowe bądź asfaltowe 

są w średnim lub złym stanie technicznym. Szczegółowy opis stanu poszczególnych odcinków 

w pkt. 1.4.2 PFU. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji istniejących szlaków rekreacyjno-

rowerowych, poprzez poprawę przejezdności istniejących ciągów rowerowych, bez 

przebudowy istniejącej infrastruktury tj. el. kanalizacji deszczowej, sieci uzbrojenia 
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podziemnego i naziemnego. Nie przewiduje się ingerencji w istniejące uzbrojenie podziemne 

i naziemne, a istniejące oświetlenie pozostaje bez zmian. Istniejący układ odwodnienia 

pozostaje bez zmian jako powierzchniowe. Wpusty deszczowe i włazy kanalizacji należy 

wyregulować doprowadzając do poziomu nawierzchni.  

 

1.4.1 Etapowanie inwestycji 
 

Przyjmuje się realizację inwestycji w 3 etapach: 

 

1. Etap I – obejmuje wszystkie odcinki trasy głównej (odcinki 1, 2, 5-12, 14-24, 38-41, 61-63), 

o łącznej długości 20,97 km, w tym: 

− Wykonanie lub modernizacja nawierzchni szutrowych na odcinkach 12, 14, 20, 38, 39, 61 

i 63 o łącznej długości 5,84 km, 

− Wykonanie lub modernizacja nawierzchni bitumicznych na odcinkach 6 i 24, o łącznej 

długości 2,78 km, 

− Wykonanie lub modernizacja nawierzchni z płyt betonowych, kostki brukowej na 

odcinkach 16, 19 i 23 o łącznej długości 1,35 km 

− Wykonanie przejść i przejazdów przez istniejące ulice na odcinkach 10 i 62 o łącznej 

długości 0,12 km, 

− Zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu lub tylko 

oznakowanie szlaku na pozostałych odcinkach o łącznej długości 10,88 km. 

 

2. Etap II – obejmuje łącznik „E” (odcinki 4, 5, 54-57, 60),o łącznej długości 7,01 km, w tym: 

− Wykonanie lub modernizacja nawierzchni z płyt chodnikowych na odcinku 55, o łącznej 

długości 1,24 km, 

− Wykonanie przejść i przejazdów przez istniejące ulice na odcinku 56 o łącznej długości 0,1 

km, 

− Zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu lub tylko 

oznakowanie szlaku na pozostałych odcinkach o łącznej długości 5,67 km. 

 

3. Etap III – obejmuje łączniki „A”, „B”, „C” i „D” (odcinki 0, 13, 25-27, 30, 31, 33-37, 58), o 

łącznej długości 11,18 km, w tym: 

− Wykonanie lub modernizacja nawierzchni szutrowych na odcinkach 13, 26, 30, 35 i 58 o 

łącznej długości 2,12 km, 

− Zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu lub tylko 

oznakowanie szlaku na pozostałych odcinkach o łącznej długości 9,06 km. 
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1.4.2 Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań: 
 

Poniżej zestawienie tabelaryczne odcinków szlaku z podaniem ich charakterystycznych 

parametrów oraz niezbędnego zakresu prac na każdym z nich. 

Zestawienie przygotowano oddzielnie dla trasy głównej oraz każdego z łączników, a kolejność 

w tabeli odpowiada kolejności następujących po sobie odcinków szlaku. 
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TRASA GŁÓWNA 

63 
Nazwa odcinka: Łącznik ul. Spacerowa do granicy Gminy Sopot 
Opis odcinka: od ul. Spacerowej do “Czarnego szlaku PTTK” 

 

Początek odcinka: km 0+000 
 

Koniec odcinka: km 0+070 
 

Długość: 0,07 km 
 

Szerokość: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m – na odcinku ok.15m) 
 

Stan istniejący: Nowy odcinek wzdłuż granicy lasu ok. 55m / istniejąca droga 
gruntowa na odcinku ok. 15m 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

szutrowa 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wytyczenie nowego odcinka wzdłuż granicy lasu. 
Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B na 
odcinku nowopowstałym. 
Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ A na 
odcinku istniejącej drogi gruntowej. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 0213, karty terenu: 001-83 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
 

 



 

SZLAK TURYSTYCZNY PRZEZ TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI PROGRAM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
 

  KIP 

 
strona | 20 

 
PFU 

 

62 
Nazwa odcinka: ul. Spacerowa 
Opis odcinka: Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przez ul. 

Spacerową 
 

Początek odcinka: km 0+070 

Koniec odcinka: km 0+100 

Długość: 0,03 km 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Istniejąca nawierzchnia bitumiczna ul. Spacerowej z 
przejściem dla pieszych, stan techniczny dobry. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

Dostosowanie przejścia dla pieszych do ruchu pieszo-
rowerowego 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie przejazdu dla rowerów i dostosowanie 
istniejącego przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem 
parametrów drogi (istniejąca ul. Spacerowa). 
Nie przewiduje się sygnalizacji świetlnej. 
Należy wykonać przepusty rurowe w miejscach rowów 
przydrożnych z obu stron jezdni. 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
Wszystkie rozwiązania należy uzgodnić z Działem Inżynierii 
Ruchu ZDiZ. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 0213, karty terenu: 001-83 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
 

 

Nazwa odcinka: Łącznik ul. Spacerowa – Droga Rynarzewska 
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61 
Opis odcinka: Istniejąca droga gruntowa 

 

Początek odcinka: km 0+100 

Koniec odcinka: km 0+200 

Długość: 0,1 km 

Szerokość: 3,5 m 
 

Stan istniejący: Droga gruntowa 

 
 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

szutrowa 

Niezbędne 
inwestycje: 

Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Budowa kładki nad ciekiem wodnym – konstrukcja kładki do 
przyjęcia na etapie proj. budowlanego 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Brak 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
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2 
Nazwa odcinka: Droga Rynarzewska 
Opis odcinka: Istniejąca droga serwisowa Nadleśnictwa 

 

Początek odcinka: km 0+200 

Koniec odcinka: km 1+010 

Długość: 0,81 km 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Droga szutrowa, stan techniczny dobry. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Brak 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
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1 
Nazwa odcinka: Droga Rynarzewska 
Opis odcinka: Istniejąca droga serwisowa Nadleśnictwa 

 

Początek odcinka: km 1+010 

Koniec odcinka: km 2+260 

Długość: 1,25 km 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Droga szutrowa, stan techniczny dobry. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Brak 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
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41 
Nazwa odcinka: Owczarnia 
Opis odcinka: Istniejąca droga brukowa 

 

Początek odcinka: km 2+260 

Koniec odcinka: km 2+880 

Długość: 0,62 km 

Szerokość: Pobocze istniejącej drogi - 1 m 
 

Stan istniejący: Istniejąca droga brukowa o walorach historycznych. Stan 
techniczny średni / zły. Nadleśnictwo planuje 
wyremontować samodzielnie z pozostawieniem istniejącej 
nawierzchni brukowej. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

Kostka kamienna brukowa 

Niezbędne 
inwestycje: 

Zaprojektować po jednej ze stron drogi ułożenie pasa 
szerokości ok. 1 m z kostki kamiennej brukowej – typ G. W 
związku z planowanym przez Nadleśnictwo remontem 
nawierzchni brukowej należy skoordynować oba projekty. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Brak 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
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40 
Nazwa odcinka: Owczarnia 
Opis odcinka: Od nawierzchni brukowej do Owczarni 

 

Początek odcinka: km 2+880 

Koniec odcinka: km 4+180 

Długość: 1,3 km 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Droga szutrowa, stan techniczny średni. Droga będzie 
wyremontowana przez Nadleśnictwo Gdańsk. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 2102, karty terenu: 013-61, 031-12 
 

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
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39 
Nazwa odcinka: ul. Kościerska 
Opis odcinka: Odcinek leśny od Owczarni do granicy lasu na dolnym 

odcinku ul. Kościerskiej. 
 

Początek odcinka: km 4+180 

Koniec odcinka: km 6+860 

Długość: 2,68 km 

Szerokość: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m) 

Stan istniejący: Droga gruntowa, stan techniczny zły. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

szutrowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ A. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
Projekt odcinka musi uwzględniać istniejący w pasie drogi 
kolektor sanitarny oraz okresowo duży zrzut wód 
opadowych ze zbiorników retencyjnych w rejonie Owczarni 
(należy wystąpić do GIWK o warunki techniczne). 
Fragment trasy przebiega w rezerwacie przyrody “Źródliska 
w Dolinie Ewy” (projekt należy uzgodnić z RDOŚ). 
Istniejące przepusty do pozostawienia bez zmian. 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 2102, karty terenu: 045-81 
Nr planu: 0211, karty terenu: 012-81 

Ochrona przyrody: Odcinek szlaku położony  wzdłuż północnej granicy 
rezerwatu przyrody “Źródliska w Dolinie Ewy”. 
Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
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38 
Nazwa odcinka: ul. Kościerska 
Opis odcinka: Odcinek od ul. Bytowskiej do granicy lasu 

 

Początek odcinka: km 6+860 

Koniec odcinka: km 7+260 

Długość: 0,4 km 

Szerokość: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m) 
 

Stan istniejący: Droga szutrowa, średni stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

szutrowa 

Niezbędne 
inwestycje: 

Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ A. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Należy przebudować istniejący przepust. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
Należy wystąpić do GIWK o warunki techniczne z racji 
istniejącego kolektora sanitarnego w obrębie drogi leśnej 
oraz o uzgodnienie zaktualizowanej dokumentacji. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 0211, karty terenu: 012-81, 010-81 
Nr planu: 0220, karty terenu: 022-81 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
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5 
Nazwa odcinka: ul. Bytowska 
Opis odcinka: Odcinek od ul. Kościerskiej do Dworu Oliwskiego 

 

Początek odcinka: km 7+260 

Koniec odcinka: km 7+820 

Długość: 0,56 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, dobry stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Ruch rowerowy w jezdni. 
Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu 
umożliwiających płynny przejazd rowerów (np. wysepki lub 
esowanie toru jazdy). 
Na skrzyżowaniu ulic Bytowskiej i Kościerskiej 
zaprojektować mini rondo z możliwością najazdu 
samochodów. 
Zaprojektować strefę tempo 30. 
Budowa przejścia dla płazów w okolicach Kuźni Wodnej 
(dokładną lokalizację uzgodnić z TPK). 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 0220, karty terenu: 020-81 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
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6 
Nazwa odcinka: ul. Bytowska 
Opis odcinka: od Dworu Oliwskiego do skrzyżowania przy leśniczówce 

 

Początek odcinka: km 7+820 

Koniec odcinka: km 9+730 

Długość: 1,91 km 

Szerokość: Zmienna 3,5 – 4,5 m 
 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, średni/zły stan techniczny. 
 

 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

asfaltowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Remont nawierzchni poprzez sfrezowanie i wykonanie 
nakładki bitumicznej, nawierzchnia bitumiczna typ C na całej 
powierzchni drogi. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez zapewnienie 
odpowiednich spadków nawierzchni. 
 
Ruch rowerowy w jezdni. 
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Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu 
umożliwiających płynny przejazd rowerów (np. wysepki lub 
esowanie toru jazdy). 
Zaprojektować strefę tempo 30. 
 
Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników wskazana 
budowa wąskiego chodnika dla pieszych na odcinku do stacji 
uzdatniania wody, o parametrach takich jak w dolnym 
odcinku ul. Bytowskiej. 
Po stronie lewej od strony cieku wodnego nastąpiło 
obsunięcie drogi. Należy przewidzieć przebudowę drogi na 
odc. ok. 100 m z zabezpieczeniem i umocnieniem skarpy np. 
murem oporowym. 
 
Budowa przejścia dla płazów w okolicach Starego 
Nadleśnictwa (dokładną lokalizację uzgodnić z TPK). 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 0220, karty terenu: 020-81 
Nr planu: 0212, karty terenu: 013-81, 014-81, 016-81 
 

Ochrona przyrody: W bezpośrednim sąsiedztwie szlaku pomniki przyrody nr 
753, 1066, 1962 
Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk. 
Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
Odcinek w strefie ochronnej ujęcia wody Dolina Radości. 
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7 
Nazwa odcinka: Droga Klesza 
Opis odcinka: od skrzyżowania przy leśniczówce do skrzyżowania z drogą 

gruntową w stronę Złotej Karczmy 
 

Początek odcinka: km 9+730 

Koniec odcinka: km 11+490 

Długość: 1,76 km 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, dobry stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Brak 
 

Ochrona przyrody: W bezpośrednim sąsiedztwie szlaku pomniki przyrody nr 
844, 1061, 1062, 508. 
Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk. 
Odcinek w strefie ochronnej ujęcia wody Dolina Radości. 
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8 
Nazwa odcinka: Szwedzka Grobla 
Opis odcinka: od Drogi Kleszej do Złotej Karczmy 

 

Początek odcinka: km 11+490 
 

Koniec odcinka: km 12+480 
 

Długość: 0,99 km 
 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Nawierzchnia naturalna, zły stan techniczny, Nadleśnictwo 
Gdańsk przeprowadzi remont odcinka w roku 2017. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Brak 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
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9 
Nazwa odcinka: ul. Harfowa 
Opis odcinka: Od granicy lasu do ul. Słowackiego 

 

Początek odcinka: km 12+480 
 

Koniec odcinka: km 12+780 
 

Długość: 0,3 km 
 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, średni stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Należy wykonać wjazd do lasu (likwidacja krawężników,  
oznakowanie wjazdu znakami zakazu,  wymalowanie 
koperty przed wjazdem). 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Brak 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
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10 
Nazwa odcinka: ul. Słowackiego 
Opis odcinka: przejście dla pieszych przez ul. Słowackiego 

 

Początek odcinka: km 12+780 

Koniec odcinka: km 12+870 

Długość: 0,09 km 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Istniejąca nawierzchnia bitumiczna ul. Słowackiego z 
przejściem dla pieszych, stan techniczny dobry. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

Wykonanie przejazdu rowerowego  

Niezbędne 
inwestycje: 

Wyznaczenie i wykonanie przejazdu dla rowerów od strony 
wyspy centralnej. Wykonanie nowej nawierzchni z 
mieszanki mineralno-bitumiczno-grysowej na szerokości ok. 
2m - nawierzchnia bitumiczna typ H. 
Wykonanie uzupełnień nawierzchni chodników z kostki 
betonowej - nawierzchnia z kostki typ J. 
Rozbudowa sygnalizatorów (dodatkowych komór) lub 
budowa odrębnych sygnalizatorów świetlnych. 
Likwidacja części oznakowania poziomego i pionowego. 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
Wszystkie rozwiązania należy uzgodnić z Działem Inżynierii 
Ruchu GZDiZ. 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 0903, karty terenu: 001-83 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
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11 
Nazwa odcinka: ul. Słowackiego 
Opis odcinka: Łącznik wzdłuż ul. Słowackiego w dół do wjazdu do lasu 

 

Początek odcinka: km 12+870 
 

Koniec odcinka: km 13+080 
 

Długość: 0,21 km 
 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej, dobry stan 
techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 0903, karty terenu: 001-83 
 

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na obszarze Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 
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12 
Nazwa odcinka: Złota Karczma - Matemblewo 
Opis odcinka: Szutrowa leśna droga od Złotej Karczmy do Matemblewa. 

 

Początek odcinka: km 13+080 

Koniec odcinka: km 14+740 

Długość: 1,66 km 

Szerokość: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m) 
 

Stan istniejący: Droga szutrowa, gruntowa, zły stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

Szutrowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonać remont (polegający na utrzymaniu istniejącej 
nawierzchni szutrowej z ulepszeniem jej parametrów, 
zwiększenie nośności i grubości nawierzchni, nadanie 
odpowiednich spadków, bez obrzeży) oraz fragmenty nowej  
nawierzchni szutrowej, - nawierzchnia szutrowa typ A. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 0924, karty terenu: 004-ZL, 002-ZP 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk. 
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14 
Nazwa odcinka: Matemblewo, przy sanktuarium 
Opis odcinka: Od sanktuarium do granicy rezerwatu „Dolina Strzyży” 

 

Początek odcinka: km 14+740 

Koniec odcinka: km 15+370 

Długość: 0,63 km 

Szerokość: 3,5 m (plus obustronne pobocza 0,5m) 
 

Stan istniejący: Droga szutrowa, zły stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

szutrowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonać remont nawierzchni szutrowej, polegający na 
utrzymaniu istniejącej nawierzchni szutrowej z ulepszeniem 
jej parametrów (zwiększenie nośności i grubości 
nawierzchni, nadanie odpowiednich spadków, bez obrzeży) 
- nawierzchnia szutrowa typ A. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 0924, karty terenu: 002-ZP, 006-KDW, 001-U33, 
004-ZL 
Nr planu: 2312, karty terenu: 001-63 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk. 
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15 
Nazwa odcinka: Droga przy rezerwacie "Dolina Strzyży" 
Opis odcinka: Droga wzdłuż północnej granicy rezerwatu „Dolina Strzyży” 

 

Początek odcinka: km 15+370 
 

Koniec odcinka: km 16+010 
 

Długość: 0,64 km 
 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Nawierzchnia naturalna, stan techniczny średni. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 2312, karty terenu: 001-63 
 

Ochrona przyrody: Odcinek szlaku położony w obrębie rezerwatu przyrody 
“Dolina Strzyży”. 
Odcinek szlaku położony w obrębie Zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyży”. 
Odcinek na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk. 
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16 
Nazwa odcinka: Dolina Potoku Jasień 
Opis odcinka: Od ul. Potokowej do granicy lasu 

Początek odcinka: km 16+010 

Koniec odcinka: km 17+030 

Długość: 1,02 km 

Szerokość: 3,5 m 

Stan istniejący: Nawierzchnia z betonowych płyt drogowych, zły stan 
techniczny. 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

Betonowe płyty drogowe, szutrowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonać remont nawierzchni - przełożenie istniejących płyt 
betonowych drogowych – nawierzchnia z płyt - typ D. 
Wykonać remont nawierzchni, polegający na wykonaniu  
nawierzchni szutrowej o ulepszonych parametrach 
(zwiększenie nośności i grubości nawierzchni, nadanie 
odpowiednich spadków, bez obrzeży) - nawierzchnia 
szutrowa - typ A. 
Istniejące przepusty do zachowania. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Nad Potokiem Jasień przewidzieć szykany z barierek 
wygrodzeniowych . 
Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 2312, karty terenu: 001-63, 002-61 

Ochrona przyrody: Odcinek szlaku położony w obrębie Zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyży” 
Odcinek częściowo na obszarze Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk. 
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17 
Nazwa odcinka: Droga serwisowa przy zbiorniku Jasień 
Opis odcinka: Od granicy lasu do zbiornika Jasień 

 

Początek odcinka: km 17+030 

Koniec odcinka: km 17+320 

Długość: 0,29 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga z kostki betonowej, dobry stan techniczny. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 
Istniejący przepust pozostaje bez zmian. 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 2312, karty terenu: 002-61 

Ochrona przyrody: Odcinek szlaku położony w obrębie Zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyży” 
Odcinek na obszarze Otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 

 

 

18 
Nazwa odcinka: Droga serwisowa przy zbiorniku Jasień  
Opis odcinka:  

Początek odcinka: km 17+380 

Koniec odcinka: km 17+780 

Długość: 0,4 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Nawierzchnia z kostki betonowej, płyty drogowe, dobry 
stan techniczny 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 2312, karty terenu: 002-61 

Ochrona przyrody: Odcinek szlaku położony w obrębie Zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyży”. 
Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek w granicach terenów zamkniętych kolejowych 
(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 
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19 
Nazwa odcinka: Droga serwisowa przy zbiorniku Jasień 
Opis odcinka:  

Początek odcinka: km 17+320 

Koniec odcinka: km 17+380 

Długość: 0,06 km 

Szerokość: 3,5 m 
Przekrój 19-19 

Stan istniejący: Nawierzchnia z płyt typu Yomb, stan techniczny dobry. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

kostka betonowa niefazowana 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Należy wymienić nawierzchnię z płyt Yomb na 
nawierzchnię z kostki betonowej  niefazowanej, o 
parametrach takich aby zachować ciągłość nawierzchni z 
kostki na pętli wokół zbiornika Jasień – nawierzchnia z 
kostki betonowej typ F. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 

  

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 2312, karty terenu: 002-61, 003-62 

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
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20 
Nazwa odcinka: Droga dojazdowa do zbiornika Jasień 
Opis odcinka:  

Początek odcinka: km 17+780 

Koniec odcinka: km 18+080 

Długość: 0,3 km 

Szerokość: 3,5 m 

Stan istniejący: Istniejąca nawierzchnia naturalna, średni stan techniczny. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

Naturalna 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
Wykonanie szykan z barierek wygrodzeniowych nad 
Potokiem Jasień. 
 
Przejście nad kolektorem Morena – zaprojektować 
przejazd górą (wjazd i zjazd) nad kolektorem pochylniami 
z nawierzchnią asfaltową tak by zachować ciągłość drogi 
wzdłuż Potoku Jasień.  
 
W miejscu przecięcia ciągu pieszo-rowerowego z 
Potokiem Jasień należy przystosować przepust do 
umożliwienia migracji drobnej zwierzyny.  
Istniejący przepust pozostaje bez zmian 16+831. 
 

  

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 2338, karty terenu: 006-D, 005-Z64, 041-KD81 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek w granicach terenów zamkniętych kolejowych 
(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 
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21 
Nazwa odcinka: Droga od zbiornika Jasień do ul. Kartuskiej 
Opis odcinka: Droga wzdłuż Potoku Jasień 

Początek odcinka: km 18+080 

Koniec odcinka: km 18+980 

Długość: 0,9 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Nawierzchnia z kostki betonowej / płyt typu Yomb, 
średni/dobry stan techniczny. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 2338, karty terenu: 009-D, 040-KD80, 016-D 

 

22 
Nazwa odcinka: Ogródki działkowe 
Opis odcinka: Droga na terenie ogródków działkowych 

Początek odcinka: km 18+980 

Koniec odcinka: km 19+830 

Długość: 0,85 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Nawierzchnia asfaltowa, dobry stan techniczny. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 1 

Plan miejscowy: Nr planu: 2338, karty terenu: 036-KD81 
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23 
Nazwa odcinka: Dojazd do ogródków 
Opis odcinka: Droga wzdłuż zbiornika wodnego 

 

Początek odcinka: km 19+830 

Koniec odcinka: km 20+100 

Długość: 0,27 km 

Szerokość: 3,5 m 
 

Stan istniejący: Droga gruntowa, zły stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

utwardzona droga gruntowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Utwardzenie drogi gruntowej - nawierzchnia typ E. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Brak 
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24 
Nazwa odcinka: ul. Źródlana 
Opis odcinka: Od zbiornika wodnego do ul. Stężyckiej 

 

Początek odcinka: km 20+100 

Koniec odcinka: km 20+970 

Długość: 0,87 km 

Szerokość: 7 m 
 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, średni stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

Asfaltowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Punktowa naprawa nawierzchni bitumicznej. 
Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.  
Zaprojektować strefę tempo 30. 
Zaprojektować pas rowerowy  na kierunku podjazdowym. 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

Etap inwestycji: 1 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 2314, karty terenu: 015-84, 016-82 
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ŁĄCZNIK „A” - ZBIORNIK JASIEŃ 

0 
Nazwa odcinka: Droga serwisowa przy zbiorniku Jasień 
Opis odcinka: Istniejąca droga serwisowa dookoła zbiornika Jasień 

 

Początek odcinka: km 0+000 

Koniec odcinka: km 0+740 

Długość: 0,74 km 

Szerokość: 3 m 
 

Stan istniejący: Nawierzchnia z kostki betonowej, dobry stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 3 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 2312, karty terenu: 002-61, 006-22 
 

Ochrona przyrody: Odcinek szlaku położony w obrębie Zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego “Dolina Strzyży”. 
Odcinek na obszarze Otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
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ŁĄCZNIK "B" – RĘBIECHOWO 

58 
Nazwa odcinka: Droga technologiczna wzdłuż PKM 
Opis odcinka: Istniejąca droga technologiczna  

 

Początek odcinka: km 0+000 

Koniec odcinka: km 0+310 

Długość: 0,31 km 

Szerokość: 3,5 m 

Stan istniejący: Droga gruntowa, zły stan techniczny. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

gruntowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
Uwaga. Zarządca PKM sugeruje odsunięcie szlaku od 
nasypu linii PKM i poprowadzenie trasy od zbiornika. 
Spowoduje to wykorzystanie istniejących mostków nad 
ciekami i potokiem Jasień wpływających do zbiornika lub 
od razu poprowadzić szlak rowerowy drogą serwisową 
należącą do Gdańskich Melioracji Sp. z o.o. 
Na załączonym do PFU planie sytuacyjnym wskazano 
możliwy alternatywny przebieg tej części szlaku. 
 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 2338, karty terenu: 005-Z64 
Nr planu: 2342, karty terenu: 001-KK91 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek w granicach terenów zamkniętych kolejowych 
(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 
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30 
Nazwa odcinka: Kiełpinek – Jasień, wzdłuż PKM 
Opis odcinka: Istniejąca droga technologiczna  

 

Początek odcinka: km 0+310 

Koniec odcinka: km 0+810 

Długość: 0,5 km 

Szerokość: 3,5 m 

Stan istniejący: Droga gruntowa z gruzu, zły stan techniczny. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

gruntowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ B. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 
Uwaga. Zarządca PKM sugeruje odsunięcie szlaku od 
nasypu linii PKM i poprowadzenie trasy od zbiornika. 
Spowoduje to wykorzystanie istniejących mostków nad 
ciekami i potokiem Jasień wpływających do zbiornika lub 
od razu poprowadzić szlak rowerowy drogą serwisową 
należącą do Gdańskich Melioracji Sp. z o.o. 
Na załączonym do PFU planie sytuacyjnym wskazano 
możliwy alternatywny przebieg tej części szlaku. 
 
 
Należy umożliwić bezpieczną kontynuację przejścia pod 
szlakiem dla płazów (PZ-24A)  
 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 2342, karty terenu: 001-KK91 
Nr planu: 2343, karty terenu: 004-KK98 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek w granicach terenów zamkniętych kolejowych 
(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 
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31 
Nazwa odcinka: ul. Szczęśliwa – zbiornik Kiełpinek wzdłuż PKM 
Opis odcinka: Istniejąca droga technologiczna  

 

Początek odcinka: km 0+810 

Koniec odcinka: km 1+760 

Długość: 0,95 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Nawierzchnia asfaltowa / z płyt betonowych/ gruntowa / 
kostka betonowa, dobry i średni stan techniczny. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 2343, karty terenu: 005-KD80, 002-KD81 
Nr planu: 2610, karty terenu: 026-KD81 
Nr planu: 2609, karty terenu: 017-KD81 

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek w granicach terenów zamkniętych kolejowych 
(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 

 

33 
Nazwa odcinka: Droga technologiczna wzdłuż PKM 
Opis odcinka: Istniejąca droga technologiczna 

 

Początek odcinka: km 1+760 

Koniec odcinka: km 2+700 

Długość: 0,94 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga gruntowa, asfaltowa, płyty betonowe, dobry i średni 
stan techniczny 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 2609, karty terenu: 017-KD81 

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
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34 
Nazwa odcinka: ul. Jesienna - ul. Sąsiedzka 
Opis odcinka:  

Początek odcinka: km 2+700 

Koniec odcinka: km 3+750 

Długość: 1,05 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, dobry stan techniczny. 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 2610, karty terenu: 025-KD81 

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze objętym ochroną archeologiczną. 
Odcinek w granicach terenów zamkniętych kolejowych 
(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 
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35 
Nazwa odcinka: ul. Spadochroniarzy - ul. Budowlanych 
Opis odcinka: Droga technologiczna wzdłuż PKM 

 

Początek odcinka: km 3+750 

Koniec odcinka: km 5+340 

Długość: 1,59 km 

Szerokość: 5,5 

Stan istniejący: Droga szutrowa, stan techniczny dobry, droga gruntowa, 
stan techniczny zły. 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

szutrowa 

Niezbędne 
inwestycje: 

Na części szlaku od km 4+890 do km 5+340 należy wykonać 
nawierzchnię szutrową typ A. 
Wykonanie oznakowania pionowego na całości szlaku. 
Po prawej stronie szlaku od strony linii PKM występuje 
wysoka skarpa - należy wykonać wydzielenie terenu od 
strony torów barierami  zabezpieczające. 
Na długości trasy przebiegającej na tym samym poziomie co 
linia kolejowa (PKM i bocznica Petrolotu) należy wykonać 
bariery zabezpieczające. 
Od zakończenia drogi gruntowej (droga leśna Matarnia) do 
przejazdu kolejowego w poziomie z torami bocznicy 
Petrolotu wykonać bariery zabezpieczające. 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 2610, karty terenu: 023-KD80, 020-KD82, 002-
KK98, 019-KD80, 018-KD81  

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek w granicach terenów zamkniętych kolejowych 
(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 
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36 
Nazwa odcinka: ul. Szybowcowa / ul. Słowackiego 
Opis odcinka: Odcinek jezdni ul. Szybowcowej i istniejąca droga dla 

rowerów 

Początek odcinka: km 5+340 

Koniec odcinka: km 7+140 

Długość: 1,8 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, dobry, średni stan techniczny. 

 

 
Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 2716, karty terenu: 018-KD83 
Nr planu: 2610, karty terenu: 012-KX 
Nr planu: 2705, karty terenu: 006-62, 011-83 
Nr planu: 2602, karty terenu: 007-83, 008-83 

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek w strefie ochronnej powierzchniowego ujęcia wody 
Straszyn. 
Odcinek w strefie ochronnej ujęcia wody Dolina Radości. 
Odcinek w granicach terenów zamkniętych kolejowych 
(PKM) bądź w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym. 
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37 
Nazwa odcinka: ul. Słowackiego 
Opis odcinka: Droga rowerowa wzdłuż ul. Słowackiego 

 

Początek odcinka: km 7+140 

Koniec odcinka: km 8+110 

Długość: 0,97 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, dobry stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 2602, karty terenu: 008-83, 012-84 
Nr planu: 2610, karty terenu: 022-KD83, 020-KD82 
Nr planu: 0903, karty terenu: 001-83 

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek w strefie ochronnej powierzchniowego ujęcia wody 
Straszyn. 
Odcinek w strefie ochronnej ujęcia wody Dolina Radości. 
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ŁĄCZNIK "C" - BRĘTOWO 

25 
Nazwa odcinka: ul. Matemblewska 
Opis odcinka: Odcinek od sanktuarium do granicy lasu 

 

Początek odcinka: km 0+000 

Koniec odcinka: km 0+490 

Długość: 0,49 km 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Kostka betonowa / płyty betonowe, stan techniczny dobry / 
średni. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 0924, karty terenu: 006-KDW 
Nr planu: 0906, karty terenu: 006-81, 007-81 
 

Ochrona przyrody: TPK (częściowo) 
Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek częściowo na terenie Lasów Państwowych, RDLP 
Gdańsk. 
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26 
Nazwa odcinka: Droga gruntowa Matemblewo-Słowackiego 
Opis odcinka: Odcinek od granicy lasu do ul. Słowackiego 

 

Początek odcinka: km 0+490 

Koniec odcinka: km 1+130 

Długość: 0,64 km 

Szerokość: 3,5 m 

Stan istniejący: Droga szutrowa / nawierzchnia naturalna 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

szutrowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Budowa drogi szutrowej - nawierzchnia szutrowa typ A. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 

Etap inwestycji: 3 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 0918, karty terenu: 007-KX 
 

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 
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27 
Nazwa odcinka: Droga dla rowerów wzdłuż Słowackiego 
Opis odcinka: Odcinek wzdłuż ul. Słowackiego oraz chodnik od Potokowej 

do zbiornika Słowackiego 
 

Początek odcinka: km 1+130 

Koniec odcinka: km 2+110 

Długość: 0,98 km 

Szerokość: - 
 

Stan istniejący: Nawierzchnia z kostki betonowej, stan techniczny dobry. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 3 

Plan miejscowy: Nr planu: 0813, karty terenu: 078-81, 062-83, 011-62 
Nr planu: 0909, karty terenu: 017-ZP62 
 

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na obszarze Otuliny Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 
 

Odcinek na obszarze objętym ochroną archeologiczną. 
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ŁĄCZNIK "D" - ZŁOTA KARCZMA 

13 
Nazwa odcinka: Łącznik do Złotej Karczmy 
Opis odcinka: Od trasy głównej szlaku do os. Złota Karczma 

 

Początek odcinka: km 0+000 

Koniec odcinka: km 0+220 

Długość: 0,22 km 

Szerokość: 3,5 m 

Stan istniejący: Nawierzchnia szutrowa, zły stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

szutrowa 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Remont drogi szutrowej - naprawa uszkodzeń istniejącej 
nawierzchni - nawierzchnia szutrowa typ B. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania pionowego. 
 

Etap inwestycji: 3 
 

Plan miejscowy: Brak 
 

Ochrona przyrody: Odcinek na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk. 
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ŁĄCZNIK "E" - ŻABIANKA / SPACEROWA 

57 
Nazwa odcinka: Łącznik do Parku Reagana 
Opis odcinka: Od Parku Reagana do ul. Chłopskiej 

 

Początek odcinka: km 0+000 

Koniec odcinka: km 0+700 

Długość: 0,7 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfaltowa / nawierzchnia  gruntowa, stan techniczny 
dobry. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 2 
 

Plan miejscowy: Nr planu: 0113, karty terenu: 008-62 
Nr planu: 0112, karty terenu: 001-83 
 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
zespół dworsko-parkowy Dworu Przymorze. 
Odcinek w strefie ochronnej ujęcia wody Czarny Dwór I 
Zaspa. 
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56 
Nazwa odcinka: ul. Chłopska 
Opis odcinka: Przejście i przejazd naziemny przez ul. Chłopską z dostępem 

do przystanków tramwajowych. 

Początek odcinka: km 0+700 

Koniec odcinka: km 0+800 

Długość: 0,1 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Istniejąca nawierzchnia bitumiczna ul. Chłopskiej, torowisko 
tramwajowe  z pasem zieleni, stan techniczny dobry. 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wyznaczenie i wykonanie przejazdu dla rowerów oraz 
przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem parametrów 
drogi (istniejąca ul. Chłopska). 
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej typ H oraz 
nawierzchni chodników z kostki betonowej typ G w 
miejscach przejścia przez pas zieleni oraz zastosowanie np. 
zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej w obrębie 
torowiska. 
Budowa nowej sygnalizacji świetlnej. 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
Wszystkie rozwiązania należy uzgodnić z Działem Inżynierii 
Ruchu GZDiZ. 

Etap inwestycji: 2 

Plan miejscowy: Brak 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
Odcinek w strefie ochronnej ujęcia wody Czarny Dwór i 
Zaspa. 
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55 
Nazwa odcinka: Dolina Potoku Oliwskiego 
Opis odcinka: Odcinek od ul. Chłopskiej do ul. Subisława 

 

Początek odcinka: km 0+800 

Koniec odcinka: km 2+040 

Długość: 1,24 km 

Szerokość: 3,5 m 

Stan istniejący: Chodnik betonowy / nawierzchnia gruntowa, zły stan 
techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

Płyty chodnikowe 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Demontaż / remont chodników betonowych. 
Wybudowanie ciągu pieszego o nawierzchni z płytek 
chodnikowych, z dopuszczeniem ruchu rowerowego - 
nawierzchnia typ J. 
Odwodnienie odcinka powierzchniowe poprzez 
zapewnienie odpowiednich spadków nawierzchni. 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 2 

Plan miejscowy: Nr planu: 0123, karty terenu: 002-ZP62, 012-KD81, 013-
KD81 

Ochrona przyrody: W bezpośrednim sąsiedztwie trasy pomniki przyrody nr 
1094, 1095, 1096 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
Odcinek w strefie ochronnej ujęcia wody Czarny Dwór i 
Zaspa. 
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54 
Nazwa odcinka: ul. Pomorska – ul. Opacka 
Opis odcinka: Odcinek od ul. Subisława do skrzyżowania z ul. 

Czyżewskiego 

Początek odcinka: km 2+040 

Koniec odcinka: km 3+240 

Długość: 1,2 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfalt./chodnik bet., dobry i średni stan techniczny. 

 

 
Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Kontrapas na ul. Opackiej. 
Zaprojektować strefę tempo 30 na ul. Opackiej. 
Likwidacja części oznakowania poziomego na ul. Opackiej. 
Nowe oznakowanie poziome na ul. Opackiej. 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na całości 
trasy. Wszystkie rozwiązania należy uzgodnić z Działem 
Inżynierii Ruchu GZDiZ. 

Etap inwestycji: 2 

Plan miejscowy: Nr planu: 0111, karty terenu: 001-83 
Nr planu: 0242, karty terenu: 009-KD82 
Nr planu: 0219, karty terenu: 025-83, 027-81 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
Odcinek częściowo w strefie ochronnej ujęcia wody Czarny 
Dwór I Zaspa. 
Odcinek na obszarze objętym ochroną archeologiczną. 
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60 
Nazwa odcinka: Łącznik ul. Opacka - ul. Spacerowa 
Opis odcinka: Odcinek wzdłuż ul. Cystersów do skrzyżowania do Zoo na ul. 

Spacerowej. 
 

Początek odcinka: km 3+240 

Koniec odcinka: km 4+570 

Długość: 1,33 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, średni stan techniczny na ul. Cystersów, 
dobry stan techniczny na pozostałych odcinkach. 
 

 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Przejazd przez skrzyżowanie ul. Opacka – ul. Czyżewskiego – 
ul. Cystersów  wymaga rozbudowy istniejącej sygnalizacji 
świetlnej. 
Kontrapas na ul. Cystersów.  
Zaprojektować strefę tempo 30 na ul. Cystersów. 
Nowe oznakowanie poziome na ul. Cystersów. 
Wykonanie oznakowania pionowego na całości trasy. 
Wszystkie rozwiązania należy uzgodnić z Działem Inżynierii 
Ruchu GZDiZ. 

Etap inwestycji: 2 

Plan miejscowy: Nr planu: 0219, karty terenu: 029-81 
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Nr planu: 0231, karty terenu: 015-KD82, 013-KD80, 016-
KD82 
Nr planu: 0215, karty terenu: 044-82 
Nr planu: 0210, karty terenu: 020-82 
Nr planu: 0251, karty terenu: 008-KD82 

Ochrona przyrody: Odcinek częściowo na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
Odcinek na obszarze objętym ochroną archeologiczną. 
 

 

3 
Nazwa odcinka: ul. Spacerowa 
Opis odcinka: Istniejący ciąg pieszo-rowerowy 

Początek odcinka: km 4+570 

Koniec odcinka: km 6+160 

Długość: 1,59 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfaltowa / kostka betonowa, dobry stan techniczny. 
 

 
 

Projektowana 
nawierzchnia: 

- 
 

Niezbędne 
inwestycje: 

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Etap inwestycji: 2 

Plan miejscowy: Nr planu: 0251, karty terenu: 008-KD82 
Nr planu: 0225, karty terenu: 006-KD82, 007-KD80, 001-U34 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
Odcinek na terenie Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk 
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4 
Nazwa odcinka: ul. Kościerska 
Opis odcinka: Odcinek od ul. Spacerowej do ul. Bytowskiej 

 

Początek odcinka: km 6+160 

Koniec odcinka: km 7+010 

Długość: 0,85 km 

Szerokość: - 

Stan istniejący: Droga asfaltowa, dobry stan techniczny 

 
Projektowana 
nawierzchnia: 

- 

Niezbędne 
inwestycje: 

Ruch rowerowy w jezdni. 
Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu 
umożliwiających płynny przejazd rowerów. 
Zaprojektować strefę tempo 30. 
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
Na skrzyżowaniu ulic Bytowskiej i Kościerskiej projektuje się 
mini rondo z możliwością najazdu samochodów – do 
wykonania na etapie 1 inwestycji podczas realizowania prac 
związanych z utworzeniem szlaku głównego. 

Etap inwestycji: 2 

Plan miejscowy: Nr planu: 0210, karty terenu: 022-81 
Nr planu: 0220, karty terenu: 022-81 

Inne 
uwarunkowania: 

Odcinek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku 
Oliwskiego. 
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1.4.2.1 Typy nawierzchni 

 

Nawierzchnia szutrowa typ A  

Droga szutrowa o szerokości 3,5 m z obustronnym poboczem po 0,5 m z każdej strony, 

szerokość jezdni na łukach min. 4,5 m, nachylenie na łukach spadek stożkowy min. 4% na 

profilu, nachylenie pobocza spadek min. 6%. 

Warstwy nawierzchni: 

− nawierzchnia szutrowa - tłuczeń kamienny klinowany klińcem i kruszywem drobnym - gr. 

min. 12cm 

− podbudowa ze żwiru - gr. min. 15cm 

− oczyszczone, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Uwaga:  

Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego nie dopuszcza się stosowania obrzeży dla 

nawierzchni szutrowych. 

Drogi leśne typu A powinny mieć zapewnioną nośność dla samochodów 40 tonowych. W 

miejscach stromych podjazdów dopuszcza się możliwość zastosowania płyt typu Yomb. 

 

Nawierzchnia szutrowa typ B  

Droga szutrowa o szerokości 3,5 m bez pobocza, nachylenie na łukach spadek stożkowy min. 

4% na profilu, nachylenie pobocza spadek min. 6%. 

Warstwy nawierzchni: 

− nawierzchnia szutrowa - tłuczeń kamienny klinowany klińcem i kruszywem drobnym - gr. 

min. 12 cm 

− podbudowa ze żwiru - gr. min. 10 cm 

− oczyszczone, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Uwaga:  

Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego nie dopuszcza się stosowania obrzeży dla 

nawierzchni szutrowych. 

 

Nawierzchnia bitumiczna typ C 

Nawierzchnia remontowana ulicy Bytowskiej – przewiduje się wykonanie konstrukcji 

wzmocnienia nawierzchni istniejącej poprzez wykonanie frezowania istniejących warstw 

asfaltowych do gł. min. 4 cm, a następnie wykonanie nakładki  gr. min. 8 cm. 

Warstwy nawierzchni: 

− nakładka asfaltowa – gr. min. 8cm 

• Warstwa ścieralna – 4 cm 

• Warstwa wiążąca – 4 cm 

− frezowanie istniejącej nawierzchni – min. 4 cm 

− istniejąca konstrukcja  
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Nawierzchnia z płyt betonowych typ D  

Remont drogi zakładający przełożenie istniejących płyt betonowych. 

Warstwy nawierzchni: 

− płyty drogowe betonowe – gr. 15 cm lub bloczki typu „trylinka” – gr. 18cm 

− warstwa wyrównawcza – podsypka piaskowa – gr. min. 10 cm 

− podbudowa z tłucznia kamiennego – gr. min. 20 cm 

− oczyszczone, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

 

Nawierzchnia z płyt betonowych typ E 

Utwardzenie nawierzchni gruntowej płytami betonowymi. 

Warstwy nawierzchni: 

− żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 - gr. min. 15 cm 

− podsypka piaskowa - gr. min. 15 cm 

− oczyszczone, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

 

Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej typ F  

Wymiana nawierzchni z płyt typu Yomb na kostkę betonową niefazowaną. 

Warstwy nawierzchni: 

− kostka betonowa niefazowana 10x20 – gr. 8 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa - gr. min. 3 cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego w 100% przekruszonej skały - gr. min. 15cm 

− grunt stabilizowany cementem - gr. min. 15 cm 

− oczyszczone, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Uwaga:  

Parametry i kolor kostki należy dobrać precyzyjnie do istniejącej nawierzchni z kostki na 

drodze serwisowej dookoła zbiornika Jasień. 

 

Nawierzchnia z kostka granitowej brukowej typ G  

Jednostronny pas pobocza z kostki szerokości 1m na odcinku 41. 

Warstwy nawierzchni: 

− kostka granitowa 

− warstwa wyrównawcza – podsypka piaskowa – gr. min. 5 cm 

− podbudowa z tłucznia kamiennego – gr. min. 15 cm 

− oczyszczone, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

 

Nawierzchnia bitumiczna typ H  

Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej. 

Warstwy nawierzchni: 

− warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-bitumiczno-grysowa - gr. min. 3cm 

− warstwa wiążąca - mieszanka mineralno-bitumiczno- rysowo-żwirowa - gr. min. 3cm 
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− podbudowa z kruszywa łamanego - gr. min. 15cm 

− warstwa odsączająca z piasku średniego - gr. min. 10cm 

 

Nawierzchnia z kostki betonowej bądź płyt chodnikowych typ J  

Konstrukcja nawierzchni chodników / ciągów pieszo-rowerowych. 

Warstwy nawierzchni: 

− kostka betonowa - gr. min. 8 cm lub płyta chodnikowa o wym. 35x35 cm gr. min 5 cm 

− stabilizowana cementem podsypka piaskowo-cementowa - gr. min. 5 cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem - gr. min. 10 cm  

 

1.4.2.2 Ukształtowanie i zabezpieczenie skarp  

W newralgicznych miejscach należy zabezpieczyć skarpy przed działaniem czynników 

atmosferycznych i erozją spowodowaną przez wody opadowe. 

 

1.4.2.3 Barierki zabezpieczające 

Należy zaprojektować i wykonać barierki zabezpieczające w rejonach niebezpiecznych oraz w 

miejscach nad ciekami wodnymi, wiaduktami, skarpami, linią kolejową itp. zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Bariery winny być wykonane z trwałych materiałów i odporne na 

warunki atmosferyczne i upływ czasu. 

 

1.4.2.4 Organizacja ruchu 

Należy zaprojektować i wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

W miejscach tego wymagających należy zaprojektować nową sygnalizację świetlną bądź 

rozbudowę komór istniejącej sygnalizacji. 

 

Oznakowanie poziome obejmuje znaki podłużne, poprzeczne, strzałki. Wymiary znaków 

poziomych należy przyjmować zgodnie z Instrukcją oznakowania poziomego. Znaki poziome 

powinny być wykonane przy zastosowaniu farby lub innych materiałów przy zachowaniu 

następujących warunków: 

− mieć barwę białą; 

− mieć szorstkość zbliżoną do szorstkości nawierzchni oraz nie wystawać ponad 

powierzchnię więcej niż 6 mm; 

− mieć równe krawędzie wyróżniające znak od tła; 

− być odporne na ścieranie i zabrudzenie. 

 

Lokalizację znaków należy projektować z zachowaniem odpowiedniej skrajni i wysokości - 

określonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Lica znaków powinny spełniać 
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wymagania fotometryczne, kolorymetryczne w zakresie odblaskowości i barwy a także 

zastosowanych powłok kryjących zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach”. 

Część likwidowanego istniejącego oznakowania pionowego należy przewidzieć do  

ponownego wykorzystana na nowoprojektowanej drodze. 

W miarę możliwości na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oznakowanie pionowe 

należy lokalizować na drzewach, a nie na słupkach z rur stalowych. 

 

1.4.2.5 Zieleń  

Kolidujące z inwestycją drzewa należy usunąć. W zastosowanych rozwiązaniach należy przyjąć 

maksymalne ograniczenie wycinki tylko do drzew i krzewów kolidujących z projektowaną 

infrastrukturą i będących w złym stanie zdrowotnym stwarzającym niebezpieczeństwo dla 

użytkowników szlaku.  

Na terenie bezpośrednio przyległym do projektowanego szlaku należy uporządkować 

istniejącą zieleń.  

Należy przewidzieć w projekcie wykonanie nasadzeń odtworzeniowych oraz wykonanie 

trawników  w rejonie prowadzonych robót. Zaleca się, aby zakres prac odtworzeniowych 

konsultować z konserwatorem przyrody. 

 

1.4.2.6 Mała architektura 

W projekcie należy uwzględnić wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych usytuowanie elementów 

małej architektury typu ławki, śmietniki, stojaki na rowery, urządzenia rekreacyjno-sportowe 

dostosowane do różnych grup wiekowych oraz inne przewidziane na etapie projektowym. 

Wszystkie elementy małej architektury należy zakotwić w fundamentach betonowych. 

Ilość oraz lokalizację elementów małej architektury należy na etapie projektowania uzgodnić 

z Zamawiającym, a w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską również z 

Konserwatorem Zabytków. 

Wszystkie elementy małej architektury powinny zostać ulokowane na działkach będących 

własnością Gminy Miasta Gdańska. 

 

1.4.2.7 Tablice informacyjne 

Na szlaku turystycznym przewiduje się lokalizację tablic z pełną informacją o szlaku 

rowerowym: 

• W okolicy Kuźni Wodnej w Oliwie 

• Na ul. Słowackiego na Złotej Karczmie 

• Przy stacji PKM Jasień 
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Lokalizację tablic należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym. Tablice 

informacyjne zostaną wykonane zgodnie ze wzorem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego. 

 

1.4.2.8 Oznakowanie szlaku - znaki turystyczne 

Oznakowanie turystyczne szlaku winno być jednolite na terenie całego szlaku na obszarze 

Trójmiasta. Oznakowanie musi spełniać wszelkie wymogi dla tego rodzaju tras, a jego 

lokalizacja powinna być skonsultowana przez przedstawicieli Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego, Nadleśnictwo Gdańsk i Komisję Turystyki Rowerowej PTTK. 

W miarę możliwości na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oznakowanie szlaku 

należy lokalizować na drzewach, a nie na słupkach z rur stalowych. 

Dla potrzeb projektu „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z 

łącznikami” wykonane zostanie opracowanie dotyczące jednolitego wzoru i sposobu 

znakowania trasy głównej oraz łączników. Opracowanie to będzie podstawą do prawidłowego 

oznakowania szlaku. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

2.1 Wymagania dotyczące architektury i zagospodarowania terenu 

 

Realizację zadania należy wykonać  zgodnie z graficzną dyspozycją przestrzenną, załączoną do 

programu. 

 

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, warunków 

wskazanych w planach miejscowych oraz do porządku architektoniczno-przestrzennego 

otoczenia.  

Wszelkie rozwiązania nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań zapisów Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, w szczególności wymagań Konserwatora Zabytków (o ile 

teren przedsięwzięcia objęty jest Miejscowym Planem). 

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach np. gdy nie ma innej możliwości zachowania 

ciągłości  budowanego  ciągu pieszo-rowerowego dopuszcza się przeprowadzenie jej 

odcinków w ramach istniejącej drogi dla pieszych lub chodnika bez wydzielania pasów dla 

pieszych i rowerów (ruch mieszany). Wykorzystanie tego  typu  rozwiązań  nie powinno 

polegać jedynie na  dopuszczeniu ruchu  rowerów po drodze  dla pieszych lub chodniku 
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poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych. Konieczne jest wprowadzenie 

rozwiązań projektowych lub wykonawczych zapewniających bezpieczeństwo oraz komfort 

ruchu pieszych i rowerzystów. Rozwiązania takie muszą uzyskać akceptację Zamawiającego na 

etapie sporządzania projektu budowlanego. 

 

Niedopuszczalne jest poszerzanie istniejących dróg jak również wykonywanie opasek 

betonowych lub wytyczanie nowych dróg na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska,  ochrony przed hałasem i drganiami i oszczędności energii. W przypadku 

braku możliwości spełnienia powyższych niezbędnym jest uzyskanie odstępstw od przepisów 

w odpowiednich organach administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz 

branżowych. 

 

Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań Polskich Norm. Stosować wyłącznie wyroby nowe, dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadające 

(atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą 

posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane 

przez Ministra Zdrowia. 

Przekształcenie środowiska wskutek przyjętych rozwiązań projektowych zostanie ograniczone 

do niezbędnego minimum – w celu ograniczenia bezpośredniego zniszczenia przylegających 

do inwestycji siedlisk oraz terenów cennych przyrodniczo. 

W przypadku ewentualnej wycinki drzew, należy przyjąć maksymalne ograniczenie wycinki 

tylko do drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą i będących w złym stanie 

zdrowotnym stwarzającym niebezpieczeństwo dla użytkowników szlaku.  

Projekt winien przewidywać ochronę istniejącej zieleni i zabezpieczenie drzew i krzewów 

znajdujących się w zasięgu oddziaływania projektowanych prac. 

 

2.2 Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni dobrać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014, poz. 186) na podstawie 

istniejących warunków gruntowych oraz warunków użytkowania terenu. 
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Dopuszcza się wykorzystanie istniejących podbudów pod warunkiem stwierdzenia nośności 

odpowiadającej bądź przewyższającej nośność podbudów wymaganych w projekcie.  

 

Projektowane elementy szlaku winny uwzględniać warunki gruntowe i spełniać szczegółowe 

zasady dotyczące nośności, przekrojów podłużnych (profili), przekrojów normalnych 

(poprzecznych) i przekrojów konstrukcyjnych, jak również uzyskać akceptację Zamawiającego 

w ramach uzgodnień na etapie projektowania. 

 

2.3 Wymagania dotyczące instalacji 

 

Wszystkie instalacje wykonać należy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogólnymi i BHP 

oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z 

przeznaczeniem i założeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z 

wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych 

użytkowania obiektów. 

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych: 

 

3.1 Wymagania dot. prac projektowych: 

 
3.1.1 Dokumentacja 
Zakres prac projektowych: 
 
1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania wymaganych 

prawem zezwoleń administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnień i 
opracowań wymaganych na tym etapie), który obejmie: 
a. Projekt zagospodarowania terenu; 
b. Projekt gospodarki zielenią (Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja określająca zakres 

ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzeń, nasadzeń); 
c. Projekt drogowy i projekt organizacji ruchu; 
d. Projekt oznakowania szlaku; 
e. Projekty branżowe wszystkich przewidzianych instalacji; 
f. Projekt konstrukcyjny; 
g. Projekt małej architektury; 
 

Dodatkowo jeśli będzie niezbędne: 
h. Uzyskanie mapy do celów projektowych. Działki wzdłuż linii kolejowej Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej figurują jako kolejowe tereny zamknięte. Należy dokonać 
odpowiednich uzgodnień z ośrodkiem geodezji PKM (Szczegółowy przebieg 
projektowanego szlaku należy przedstawić na kopii mapy kolejowej pozyskanej z 
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Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKM. W przypadku 
przebiegu projektowanego szlaku na styku terenów zamkniętych i terenów nie 
zamkniętych – przebieg należy przedstawić na kopii mapy zasadniczej pozyskanej z 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku, przy czym 
minimalny bufor treści mapy zasadniczej należy przyjąć 20 m od granic terenów 
zamkniętych). 

i. Warunki dostawy i odbioru mediów; 
j. Warunki techniczne dla realizacji zadania od TPK, Nadleśnictwa Gdańsk, GIWK; 
k. Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji (jeśli będzie konieczny); 
l. Uzyskanie Decyzji Środowiskowej; 
m. Uzgodnienie z RDOŚ; 
n. Uzgodnienie z Zarządcą terenów PKM; 
o. Uzgodnienie z Komisją Turystyki Rowerowej PTTK; 
p. Uzgodnienie z zarządcą TPK; 
q. Uzgodnienie z Nadleśnictwem Gdańsk 
r. Uzgodnienie z ZDIZ 
s. Uzgodnienie z GIWK 
t. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego; 
u. Badania gruntowe – geotechniczne; 
v. Ekspertyzy techniczne, w szczególności dotyczące stanu technicznego obiektów; 
w. Uzgodnienia ekspertyz dla odstępstw od warunków technicznych – w razie 

konieczności; 
x. Uzgodnienia odstępstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody 

na odstępstwa od warunków technicznych – w razie konieczności; 
y. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę; 
z. Zgłoszenie rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego; 
 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, obejmujące cały zakres przedmiotu 
zamówienia; 

3. Projekt wykonawczy; 
4. Projekt rozbiórek (wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania wymaganych 

prawem zezwoleń administracyjnych na prowadzenie prac rozbiórkowych wraz z 
kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie), 

5. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu 
stanowią: 

− Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robót, Warunki Wykonania i odbioru robót oraz 
Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
Robót, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

− oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

− o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami, 
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− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
Powyższa dokumentacja projektowa ma być wykonana w ilości jak niżej: 

a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branż – 5 egzemplarzy, 
b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branż – 5 egzemplarzy, 
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 

egzemplarzy; 
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branż – 5 egzemplarzy, oraz na nośniku 

elektronicznym. 
 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 
projektowej przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
UWAGA! 
Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowań projektowych 
(Dokumentacji), które podlegać muszą uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 
 
3.1.2 Rozwiązania projektowe 
Poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na 
każdym z etapów tych prac. 
W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 
widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, 
aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 
obciążenia, ciśnienia i temperatury. 
Dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzą 
inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) – tak, aby 
umożliwiała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę całej planowanej inwestycji. 
Projekty mają być wykonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm).  
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3.1.3 System metryczny 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 
sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 
objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 
niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
3.1.4 Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 
Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz do 
zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jeśli 
po podpisaniu Kontraktu okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do 
proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt 
poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione do 
zatwierdzenia (Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru). 
 

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy 

Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 

3.3 Wymagania dot. robót budowlano-montażowych: 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych, związanych z wykonaniem zadania. 
Zakres robót objętych Kontraktem: 
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 
b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 
zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 
c) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania, 
d) dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów. 
 

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania 

Wszystkie  Roboty  wymienione  w niniejszych  Wymaganiach powinny być zgodne z 
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W 
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i 
obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są 
dopuszczalne  obowiązującym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą 
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zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem 
Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera Kontraktu. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 
 

3.5 Wytyczne realizacji robót 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 
Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 

3.6 Błędy lub opuszczenia 

Wymagania Zamawiającego nie roszczą sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca 
winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz 
kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy 
do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 
 

3.7 Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót. 
 

3.8 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Ogólnych wraz z Wymaganiami 
Szczegółowymi. 
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3.9 Umowa serwisowa 

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie 
warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego tj. 5 lat od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
 

3.10 Harmonogram prac 

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi Kontraktu szczegółowy 
harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. 
Harmonogram będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym 
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, budowa i uruchomienie 
obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Świadectwa Przejęcia trwały nie 
dłużej niż to jest określone w SIWZ. 
 

3.11 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumenty, które 
przekaże Wykonawcy Inżynier Kontraktu - stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach 
materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są 
one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. 
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W 
przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione właściwymi a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż 
właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 
 
 

3.12 Organizacja budowy: 

3.12.1 Przyjęcie placu budowy 
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i 
poleceniami Inżyniera Kontraktu prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonanych robót. 
Wykonawca przejmuje teren budowy w całości od inwestora.  Wykonawca winien 
skrupulatnie zbadać stan istniejący placu budowy i nie może w przyszłości wnosić żadnych 
roszczeń w związku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedłożyć swoją 
ofertę po pełnym zaznajomieniu się z sytuacją na miejscu i skontaktowaniu się ze wszystkimi 
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służbami technicznymi miasta w sprawach, w których mogą wystąpić problemy w trakcie 
wykonywania robót, przejazdy sprzętu i pojazdów, parkowanie itp. Należy dokonać 
niezbędnych wystąpień do odpowiednich służb miejskich i operatorów w celu uzyskania 
odpowiednich zezwoleń. Roboty mogą być rozpoczęte po ich zgłoszeniu, z załączeniem 
oświadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ . Wykonawca we 
własnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robót (wykonanie przyłączy 
wodociągowego, energetycznego), jak również zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze 
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy – magazyny, szatnie, toalety, biuro 
Wykonawcy, biuro Inżyniera Kontraktu – na koszt Wykonawcy, spełniające wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inżyniera Kontraktu będzie wyposażone przez 
Inżyniera Kontraktu. 
 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W 
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i 
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane. 
 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem 
przedstawionym do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna być 
dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za 
utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej 
częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu Kontraktu. 
 
Wykonawca winien zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę wodociągową. Zasilanie 
zostanie wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Koszt wykonania zasilania oraz opłaty za 
zużytą w czasie realizacji inwestycji wodę ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót w związanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak również opłaty 
za zużytą energię elektryczną ponosi Wykonawca. Pobór prądu na potrzeby Robót mierzony 
będzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawcę na swój koszt. 
Docelowa sprzedaż energii odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług 
przesyłowych i energii. 
Wykonawca ma oficjalnie powiadomić odpowiednie  Władze o rozkładzie łączy i zużyciu 
energii elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również usunąć instalację i wyrównać 
wszelkie szkody po zakończeniu Robót. Wykonawca ma stosować się do wszelkich 
ewentualnych ograniczeń obciążenia narzucanych przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku 
kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 
podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w 
budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z 
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powyższego warunku. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z 
instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera Kontraktu. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, etc. 
Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera Kontraktu zostaną 
uwzględnione w tym planie. Gdy Inżynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca będzie go w 
pełni respektował. Gdyby Wykonawca pragnął zmienić lub zmodyfikować jakiekolwiek ze 
swoich operacji, może to zrobić pod warunkiem, że otrzyma na to wcześniej zgodę Inżyniera 
Kontraktu wyrażoną na piśmie. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na 
lub w sąsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inżyniera 
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na własny koszt, wykona 
przyłącza wodociągowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inżyniera Kontraktu. 
 
W okresie obowiązywania Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do: 

− zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego, 

− zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i bez 

− względu na warunki pogodowe, 

− zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokół obiektów, 

− przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodów osobowych personelu 
Zamawiającego. 

 
Biuro zostanie wyposażone przez Inżyniera Kontraktu w sprzęt niezbędny, jego zdaniem, do 
prawidłowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposażenia i 
utrzymania Biura Inżyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonów oraz 
innych mediów, w trakcie trwania robót, pokrywa Inżynier Kontraktu. 
 
3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy 
W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub 
pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego 
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i 
zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 
pionowych. 
Wykonawca uzgodni z Miejskimi Służbami Drogowymi sposób oznaczenia wjazdu zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody 
spowodowane przez jego personel, sprzęt, materiały. 
Wykonawca podczas całego okresu wykonywania robót jest odpowiedzialny za utrzymanie 
swoimi środkami wjazdu i ulic z których będzie korzystał w odpowiednim stanie. Wykonawca 
zapewni  odpowiednie  oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie  tych manewrów, tak 
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aby zostało zapewnione całkowite bezpieczeństwo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
szkody i wypadki wyrządzone przez jego pojazdy i sprzęt w związku z jego działalnością na 
budowie. 
 
3.12.3 Pracownicy 
Ubrania ochronne i oznaczenia: 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 
Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. 
 
3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamiątkowe) 
W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać, postawić i utrzymywać tablicę 
informacyjną w czasie wykonywania Robót oraz tablicę upamiętniającą po zakończeniu robót. 
Tablice informacyjne i tablica pamiątkowa winny spełniać wymagania promocji projektów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014 – 
2020. 
Wykonawca, na własny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty 
związane z dzierżawą pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania 
Kontraktu. 
 
3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 
 
3.12.6 Zabezpieczenie obiektów istniejących 
Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków 
budowy dla sąsiedztwa. Podczas całego okresu wykonywania robót zostanie zapewniony 
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w pobliżu budowy. 
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, ustali trasy wszystkich istniejących sieci i 
zabezpieczy je na czas budowy w sposób tymczasowy lub stały. 
Nie wolno usuwać żadnych odcinków sieci, naruszać połączeń lub zainstalowanych liczników 
bez dokładnego upewnienia się, do czego służą, uzyskania odpowiednich pozwoleń na zmiany 
i odpowiedniego zabezpieczenia przekładki. 
 
3.12.7 Bezpieczeństwo pożarowe 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 
pożaru: 

− nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

− ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

− możliwość ewakuacji ludzi, 

− a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
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3.12.8 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

− wydzielania się gazów toksycznych, 

− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

− niebezpiecznego promieniowania, 

− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

− nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 
ciekłej, 

− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

− niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

− przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

− ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

− nadmiernego hałasu i drgań. 
 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających 
z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 
1996r., Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.). 
 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, 
aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części budynku, 

− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

− uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w 
jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą 
wystąpić: lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych części budynku, odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na 
wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn 
i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 
drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
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Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normo dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
3.12.9 Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 
stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 
 
3.12.10 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 

− organizacji pracy na budowie, 

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 
powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi 
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki, aby ograniczyć, hałas, kurz itp.  
Zabrania się zrzucania do istniejących lub budowanych sieci wód mogących zawierać mleczko 
betonowe albo kawałki materiałów budowlanych. W przypadku naruszenia powyższego 
wymogu, wykonawca wykona na swój koszt oczyszczenie lub wymianę uszkodzonej sieci. 
 
3.12.13 Szkody wyrządzone osobom trzecim 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadające z 
budynku fragmenty materiałów budowlanych, sprzęt, uszkodzone krawężniki, płyty  
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chodnikowe, pęknięte szyby, które mogą wydarzyć się w bezpośredniej bliskości budowy lub 
na terenie publicznym przylegającym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporządki, które 
mogą wywołać takie szkody powinny być niezwłocznie usuwane. Przed rozpoczęciem 
powinien odbyć się instruktaż zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy. 
 
3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradzieżą, awariami mediów zasilających 

plac budowy 
Wykonawca powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i będzie 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim pobliżu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek 
natury, które mogą mieć miejsce od daty rozpoczęcia robót. W żadnym wypadku Zamawiający 
nie może być stroną w jakiejkolwiek sprawie związanej z ewentualnym wypadkiem. 
Wykonawca będzie posiadał wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego 
rodzaju działalności. 
Jeżeli w trakcie trwania budowy, zdarzą się jakieś kradzieże, uszkodzenia, awarie, zaginięcia, 
zniszczenia w szczególności w związku z pobytem osób które miały prawo być na budowie, 
wykonawca będzie odpowiedzialny za odszukanie sprawców tych wydarzeń i pokrycie 
odszkodowań. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiającego żadne 
odszkodowanie lub prolongata terminu zakończenia robót, za szkody, straty, awarie 
wynikające z jego zaniedbań, braku przewidywania, braku podjęcia środków zaradczych, 
niewystarczających lub błędnych działań. Jeżeli roboty będą musiały być przerwane 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie 
spowodowało to żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
żądał od Zamawiającego odszkodowania, za czasowy lub stały brak mediów dostarczanych 
przez służby miejskie, niezbędnych do prowadzenia robót budowlano – montażowych. 
 
3.12.15 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z 
późniejszymi zmianami, 

− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 

− stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 
 

3.12.16 Wymagania sprzętowe 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji  Technicznej i wskazaniami Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym 
umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Warunki Wykonania przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
3.12.17 Transport 

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiałów i urządzeń i osłona podczas transportu 

Przed wysłaniem z miejsca produkcji materiały / urządzenia zostaną odpowiednio 
zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów i urządzeń, aby dotarły one 
na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiały i urządzenia należy umieścić w 
opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości. Materiały i urządzenia należy zapakować w 
taki sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Należy 
podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów i urządzeń oraz 
odsłoniętych powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. 
 

3.12.17.2 Rozładowanie materiałów / urządzeń 

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów i urządzeń na Placu Budowy 
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 
prowadzonego rozładunku. 
 

3.12.17.3 Transport gruntu 

Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie możliwości składowania materiałów pochodzących z 
robót ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, składowania tych materiałów. 
 
 

3.13 Wymagania materiałowe i wykonawcze 

3.13.1 Informacje ogólne 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być: 
nowe; 

− w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym; 

− odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej, 
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robót oraz innych nie wymienionych 
dokumentach, lecz zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami; 
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− zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać 
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa; 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Materiały, które, w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

− zharmonizowaną Polską Normą 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez Specyfikację 
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
3.13.2 Wykończenie 
Wszystkie połączenia materiałów wykończeniowych powinny zostać odpowiednio zlicowane, 
nawiercone, dopasowane, wydrążone, zamontowane, sfazowane (jeśli zajdzie taka 
konieczność) zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami jakości. 
 
3.13.3 Wykonanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 
usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.  
 
3.13.4 Kontrola jakości robót 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 
wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej 
będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny 
dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Wymaganiach 
Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
3.13.5 Wymagania w zakresie badań, kontroli jakości robót, odbiorów Robót 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i kontroli jakości robót są określone w normach i 
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie 
stosowane materiały, urządzenia i sprzęt posiadają ważne atesty, aprobaty, legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na piśmie przedstawi ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 
Roboty budowlano – montażowe podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− odbiorowi częściowemu; 

− odbiorowi ostatecznemu; 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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3.13.6 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier Kontraktu będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
3.13.7 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach 
Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 
3.13.8 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
3.13.9 Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Kontraktem. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
3.13.10 Próby Końcowe 
Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie: 

− próby materiałowe na wytrzymałość, nośność nawierzchni drogowych w zakresie 
stosowanych podbudów i nawierzchni; 

− próby materiałowe w zakresie wytrzymałości i nośności elementów konstrukcji  
budynków; 
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− próby stwierdzające prawidłowość wykonanych izolacji termicznych, przeciwwilgociowych 
i akustycznych; 

− próby i badania poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenia wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kotłownie); 

− próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji wod-kan, c.o.,  

− próby sprawności działania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych, 
instalacji elektrycznych; 

− próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia wymagań 
dot. natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, ograniczenia 
olśnienia. 

Zakres szczegółowy koniecznych do przeprowadzenia prób końcowych zostanie zawarta w 
szczegółowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach Kontraktowych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób 
Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu 
wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu poświadczony 
wynik tych prób. Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego. 
 

3.14 Instrukcje użytkowania 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje użytkowania 
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektów i urządzeń w nich zamontowanych. 
Szczegółowe instrukcje eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji powinny zawierać: 

− ogólną charakterystykę obiektu, 

− zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych, 

− listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 
katalogowym Urządzenia, 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń 
sposób prowadzenia obsługi ruchowej, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących, 

− wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji, 

− zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy obiektów i 
urządzeń, 

− wymagania dotyczące ochrony przed porażeniami, pożarem, wybuchem oraz inne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, 

− wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją, 

− wymagania związane z ochroną środowiska, 

− pełną i zwięzłą instrukcję obsługi całego dostarczonego wyposażenia 

− inne wymagania określone przez producenta urządzenia lub przepisami szczególnymi. 
 

3.15 Szkolenia 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektów oraz urządzeń w nich zamontowanych. 
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3.16 Odbiór robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier Kontraktu w ciągu 28 dni, 
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając 
powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo 
Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub 
później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy 
wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi 
akceptację Robót. 
 

3.17 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

− datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej; 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach; 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny; 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i 
ostatecznych odbiorów robót; 

− wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy; 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robót; 

− dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót. 
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3.18 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
pozwoleniem na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel 
Zamawiającego i Inżynier Kontraktu będzie dokonywał zgłoszonych do odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających w terminach i w sposób nie powodujący przerwy w tych 
robotach. 
Zamawiający w terminie nie powodującym wstrzymania robót, spowoduje usunięcie wad w 
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgłoszonych przez Wykonawcę. 
 

3.19 Równoważność norm i przepisów 

Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały 
pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
Inne miarodajne normy, które zapewniają wyższą jakość będą akceptowane pod warunkiem 
uprzedniego ich przeglądu i pisemnej akceptacji przez Projektanta. 
Różnice pomiędzy normami alternatywnymi muszą być w pełni podane na piśmie przez 
Wykonawcę i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datą , kiedy Wykonawca 
życzy sobie ich aprobaty . Jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają równej lub wyższej 
jakości wykonania, Wykonawca będzie przestrzegał norm wyszczególnionych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdują się odniesienia do szczególnych norm i 
przepisów, którym mają odpowiadać towary i materiały przewidziane do dostarczenia oraz 
praca przewidziana do wykonania, tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej edycji lub 
poprawki odnośnych obowiązujących norm i przepisów. 
Tam, gdzie występuje brak norm lub dopuszczone są różne rozwiązania, należy przyjąć za 
obowiązujące szczególne wymagania opisane w poszczególnych pozycjach niniejszego 
Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

3.20 Postanowienia końcowe 

Wykonawca opracuje na własny koszt Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt 
Organizacji Placu Budowy. 
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4. Część informacyjna 

 

4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
Zamawiający dysponuje poniższymi uchwałami: 
 
1. Uchwała nr XXIV/688/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Drogi 

Czerwonej” na odcinku od drogi „Nowej Abrahama” do drogi „Nowej Spacerowej” w 

Gdańsku. 

2. Uchwała nr XVI/473/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Drogi Zielonej” 

na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem w Gdańsku. 

3. Uchwała nr X/251/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 czerwca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy 

Pomorskiej w mieście Gdańsku. 

4. Uchwała nr XXXIX/1321/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy 

Subisława w mieście Gdańsku. 

5. Uchwała nr VI/109/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespołu 

Rekreacyjnego "Dolina Radości - Wschód" w mieście Gdańsku.  

6. Uchwała nr LXII/880/98 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  "Doliny Ewy" w 

Zespole Rekreacyjnym "Dolina Radości", w mieście Gdańsku. 

7. Uchwała nr L/631/97 Rady Miasta Gdańska z dnia  19 czerwca 1997 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespołu 

Rekreacyjnego "Dolina Radości" - rejon "Diabelskiego Kamienia", w mieście Gdańsku.  

8. Uchwała nr XXXIX/1214/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2001 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego połączenia 

drogowego dolnego tarasu Gdańsk – Oliwa – Sopot z obwodową Trójmiasta – „Nowa 

Spacerowa”. 

9. Uchwała nr XVI/475/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum w 

mieście Gdańsku. 

10. Uchwała nr L/1718/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: 

Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyżewskiego w Gdańsku Oliwie. 
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11. Uchwała nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespołu 

Rekreacyjnego Dolina Radości – część centralna w mieście Gdańsku.  

12. Uchwała nr XLII/1497/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2005 roku  w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w mieście Gdańsku. 

13. Uchwała nr VI/66/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2007 roku  w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon 

Katedry Oliwskiej w mieście Gdańsku. 

14. Uchwała nr XIX/319/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V 

Młyna II w mieście Gdańsku. 

15. Uchwała nr L/1120/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic 

Karwieńskiej i Spacerowej w mieście Gdańsku. 

16. Uchwała nr XVI/483/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Słowackiego – 

odcinek dolny  w mieście Gdańsku.  

17. Uchwała nr LVI/749/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Słowackiego z 

węzłem Potokowa w mieście Gdańsku. 

18. Uchwała nr XLV/1379/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewa rejon 

ulicy Matemblewskiej w mieście Gdańsku. 

19. Uchwała nr XXVII/735/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Srebrniki, 

Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego w mieście Gdańsku. 

20. Uchwała nr XXVIII/767/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2008 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo- 

Matemblewskie Wzgórze w mieście Gdańsku. 

21. Uchwała nr XXXI/637/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon 

kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej w mieście Gdańsku. 

22. Uchwała nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 maja 1997 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie - 

Owczarnia. 

23. Uchwała nr LVI/1900/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2006 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniego 

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Strzyży” w mieście Gdańsku. 
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24. Uchwała nr VIII/139/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki – ulica tzw. 

„Nowa Stężycka” w mieście Gdańsku. 

25. Uchwała nr L/1118/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i 

Trasy W-Z w mieście Gdańsku. 

26. Uchwała nr LVIII/1409/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek 

Kiełpinek Wschód w mieście Gdańsku. 

27. Uchwała nr V/26/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek Kiełpinek Zachód w 

mieście Gdańsku. 

28. Uchwała nr X/252/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 czerwca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej 

części węzła „Matarnia” oraz fragmentu ulicy Słowackiego w mieście Gdańsku. 

29. Uchwała nr LV/1871/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia – rejon 

między ulicą Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta w mieście Gdańsku. 

30. Uchwała nr IX/189/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek 

Matarnia w mieście Gdańsku. 

31. Uchwała nr VI/122/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy 

Słowackiego w Klukowie – Rębiechowie w mieście Gdańsku. 

32. Uchwała nr LV/1230/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga w rozwidleniu 

ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku. 

 

4.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 
Zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na 
budowę. 
 

4.3 Przepisy prawne i normy związane 

 
Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, 
przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy, a w szczególności: 
 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422), 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721), 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128), 
5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329), 

6. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735), 

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  (Dz.U. 2014 poz. 1800), 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.), 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. poz. 463), 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 
poz.1650), 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2013 poz. 291), 

16. Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191), 
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2015 poz. 2117), 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 
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19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. 2009 nr 
124 poz. 1030) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043) 

21. Wszystkie Roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku 
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i obowiązujące 
normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne 
obowiązującym prawodawstwem polskim. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna 
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/). 

 

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

 
A. Kopia mapy zasadniczej 

Wykonawca na własny koszt wykona mapę do celów projektowych. 
B. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 

Wykonawca na własny koszt wykona badania gruntowo – wodne. 
C. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

Nie dotyczy. 
D. Inwentaryzacja zieleni, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać na etapie projektu budowlanego inwentaryzację 
zieleni. 

E. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony środowiska, 
Nie dotyczy. 

F. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne pomiary ruchu drogowego. 

G. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 
Wykonawca wykona inwentaryzację obiektów w zakresie niezbędnym dla przedsięwzięcia. 

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na etapie projektu budowlanego niezbędne 
warunki techniczne od odpowiednich Podmiotów. 

I. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
Nie dotyczy. 
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ZAŁĄCZNIKI: 
1. Mapa topograficzna z oznaczeniem przebiegu trasy, 
2. Zestawienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 
3. Wykaz działek ewidencyjnych, 
4. Zestawienie tabelaryczne odcinków trasy głównej, 
5. Zestawienie tabelaryczne odcinków łączników, 
6. Uprawnienia projektowe oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do izby 

samorządu zawodowego autorów opracowania. 
 


