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ST_00. WYMAGANIA OGOLNE

0. PODSTAWA PRAWNA

Ustawy i rozporzadzenia

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane.
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w
sprawie warunkow technicznych, odpowiadac¢ jakim powinny budynki i ich usytuowanie.
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkoéw [ Dz U. nr 74 poz 836].
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0sob zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji, sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [ Dz. U. nr 59 poz 377].
*Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujacych sie eksploatacija
urzadzen, instalacji i sieci. ]
*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne [ Dz. U. Nr 54, poz 348 ] z
pozniejszymi zmianami.
*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
*Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).
*Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemys$le gazowniczym wprowadzona Zarzadzeniem
nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Gazowniczego z dnia 25 stycznia 1972r.
*Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.
*Rozporzadzenie Ministra Przemystu iHandlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania irozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe — wydanie Il.
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*Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7.

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i for
my dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

*Rozporzadzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stow
nika Zamowien (CPV)

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa roboty remontowe w budynku biurowym w miejscowosci Biata
Podlaska przy ul. Warszawskiej 20.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robdt budowlanych stanowig zbior wymagan tech-
nicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢é Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowig czes¢ Dokumentaciji Przetargowej i kontraktowej

1.4 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
«aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
*bruzda instalacyjna - zagiebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy
przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjny
mi.
«certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i od
biorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi prze
pisami prawnymi.
«cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.
*cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem
cze$cig wewnetrzng instalacii.
«deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
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*dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionym
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

«droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana

do usuniecia po jego zakonczeniu.

*Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

einstalacja odpowietrzajaca - zesp6t pionowych i poziomych rur i urzadzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania lub z jej cze$ci.

sinstalacja odpowietrzajaca bezcisnieniowa - instalacja odpowietrzajgca, w ktorej poziome rury
odpowietrzajace znajduja sie powyzej linii ci$nien w czasie ruchu i spoczynku
instalacji ogrzewan wodnych.

sinstalacja - odpowietrzajaca cisnieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktorej poziome
rury odpowietrzajace znajdujg sie catkowicie ponizej linii ciSnien w czasie spoczynku instalacji
ogrzewan wodnych a w czasie ruchu czesciowo lub catkowicie.

*Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

*kompensator - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstanie nadmiernych naprezen
osiowych.

*Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie w czen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

*nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz.
budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej.

nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych.

*odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

*odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine
elementy instalacji ogrzewan wodnych.

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
Bisdemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych prowadzeniem
udowy.

*projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
*przewdd nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia.

erysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

esamoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.

-urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegéine
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

swartosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane

w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u
gory.

swartosci obliczeniowe - wartoSci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od warto$ci
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charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnosé
gruntow oraz niedoktadnosc¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia
sie indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw
geotechnicznych - indeksem u gory. Warto$¢ obliczeniowg obcigzen

ustala sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia bgf , a
warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez

wspodtczynnik materiatowy gm.

swarunki techniczne przylaczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktore musza by¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce media mogty by¢ dostarczone w przewidzianej ilosci.

swarunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce mediow na wniosek inwestora
w ktorym okresla sig jakie wymagania techniczne nalezy spefni¢ aby ~dany obiekt (grupa
??I?ktéw) Tég’r by¢ przytaczony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociggowe;,
elefoniczne;j).

skroty- symbole utworzone najczes$ciej z pierwszych liter wyrazéw. Skroty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna

CPV - WspoéIny Stownik Zamowien
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjq Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujace dokumenty:

*Pozwolenie na budowe,

*Dokumentacje Projektowa,

*Dziennik budowy,

*Ksiege obmiarow,

*Specyfikacje techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa;
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W
okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
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1.Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot
2.Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych
przez niego urzadzen oraz systemow technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

1.5.4 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.Dokumentacja Projektowa, dostarczona Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. .

2.W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny byc traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

*Specyfikacje Techniczne
*Dokumentacja Projektowa

3.Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzw;ro.cz,nie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektdw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

5.Cechy Materiatow i elementéw Robédt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgod-
no$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przed toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6.W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jako$¢ Robdt, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

7 .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancii.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
1.Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia do minimum ucigzliwosci dla mieszkancow
sasiednich budynkow z tytutu prowadzonych prac budowlanych przez caty okres realizacji
kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robét.

2.Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory

urthd;en_la zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

1.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z
tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
powinien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez \Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
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1.5.7 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.Wykonawca ma obowigzek znaCc wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.
2.W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na magazyny i sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w Srodowisku naturalnym:;
b) Bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

*zanieczyszczeniem otoczenia pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
ezanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
*mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

1.Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2.Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

3.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwie dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

2.Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

3.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

4 Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a po za-
konczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow do-
tyczacych bezpieczenstwa i h|gb|eny_pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo
swych pracownikow i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony 0sob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osob trzecich. . o .
3.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

sq uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie

Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

4 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i

naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich

niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt.

Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5.Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 0.4 i ze

planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione

w pkt. 0.4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie

moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6.W przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,

Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca

lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca

bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7.Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wy-
kazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego / Inspektora

Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt

Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce

1.5.12 Opieka nad robotami

1.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty

Sprzet uzywany do Robot.

2.Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie

to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 2 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymaé Roboty.

3.W czasie trwania robdt nie mogq ulec pogorszeniu warunki uzytkowania sgsiednich
budynkow przez ich mieszkancow.

4 W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca

naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.13 Przestrzeganie prawa

1.Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktoére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjq Rob6t lub mogg wptywac na Roboty.

2.W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkich regulacji wy-
mienionych w pkt. 1 i stosowac sie do nich.

1.5.14 Prawa patentowe

1.Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem

lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone
pra%m(ejm, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

2.Wymagania okre$lone w pakt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przy
stapieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia
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materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w' razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3.Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specy-
fikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty i
certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.
3.Producent lub dostawca materiatow i urzadzen zostaty podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okreslic standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia bedg miaty standard nie
nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2.2 Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

2.Zatwierdzenie partii Materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

wszystkich Materiatow z tego zrodta.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciagty wymagania Specyfikacii

Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.3 Pozyskiwanie Materiatow miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane

przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrddet.

2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii. o .
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatow, uzytych do realizacji Robdt.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu

Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie Materiatow

1.Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢é
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez \Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robo6t miejsca

tymczasowego sktadowania materiatdw bedq doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje nie
korzystnego wpiwu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w_Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
ov&/yzszych dokumentach. Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
adzoru.
2.Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru | w terminie przewidzianym Umowa.
3.Sprzet, bedacy whasnoscig Wykonawcey [ub wynajgty do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
4 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5.Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6.Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedq dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
v’\;pf[yn niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych
ateriatow.
2.Liczba Srodkow transportu Bowinna zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji _ropktowek Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wszelkie wymagania dotyczace
Brzeplséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
eda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy. . . .
4. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robédt zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy
znaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez
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Wykonawce na wiasny koszt.

4 Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub
elementow Roboét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
Inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robot, w ktdrym zaprezentuje on za
mierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjig Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0going podajaca:
organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
zasady BHP
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robot,

R.b system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

obdt,

e wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasne
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowq podajacy dla kazdego rodzaju Robot:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek,legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposbb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci Robét

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robdt.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet

zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow

oraz Robot.

3.Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig

zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USLUGI PROJEKTOWE MIROStAW DIEDUCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA



4 Wykonawca dostarczy Inzynierow i $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacie i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

5.Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia
te bedq tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

1 .If’brélt()ki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek.

2.Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania

tych Materiatow, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie

koszty te poniesie Zamawiajacy.

4 Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

II\rllsgektora Nadzoru bedq opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
adzoru.

6.4 Badania i pomiary

1.Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjac
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
V\l/(ykortlaV\_/_ca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi$mie wyniki do jego

akceptacii.

6.5 Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow u zrddta ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2.Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdw i Robot z wymaganiami Dokumentacii
Projektowe] i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych

przez Wykonawce.

3.Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu
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1. W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sqg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatdw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okre$lajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdéw bedq dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich
peing zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7 DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik Budowy

1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajace
go i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do korica Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
2.Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.
3.Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4.Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

e Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu

Robot,

e Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdinych elementow Robdt,

e Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

e /Zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow

cze$ciowych (jesli takie bedg wy stepowac) i koncowych,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub

ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,

e Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej,

.R X Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
obot,

e Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

e Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

e Inneistotne informacje o przebiegu Robot.

6.Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7 .Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
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7.2 Ksigga Obmiaréw

;I{ .}és,itega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
obot.

2.0Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Przedmiarze Robét | wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie - oprocz wymienionych powyzej - nastepujace dokumenty.
*pozwolenie na realizacje inwestycj,
eprotokoty przekazania Placu Budowy,
*uUmowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
*Swiadectwa Przejecia Robdt,
eprotokoty z narad i ustalen,
*korespondencija na budowie.

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy

tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Obmiaru Robét

1.0bmiar Robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

2.0bmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.

3.Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4 Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5.0bmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajacg z ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub uzgodnionym

przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1.Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2.Jezeli wtasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3.llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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4 .Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetiane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te bedq dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor

takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

~ Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem. . .

~ Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.

~ Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez \Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

8.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia we wtasciwym stanie, zapewniajgc w sposéb
ciggty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznoséci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
Eastepujqcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wy-
onawcy:

+o0dbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

*przejecie odcinka lub/i cato$ci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét od-

powiednio dla odcinka lub cato$ci Robot), ,

a)dbiér o§)tateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
warancii).

9.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Sdbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
mowy.

9.3 Swiadectwo Przejecia Robot
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

9.4 Dokumenty Przejecia Robét

1.Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. .
2.Dla celow Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajgcq naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji

gruntow i budynkow i ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w

oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacii i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanle techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

4. Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

9.5 Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwaranc;ji

1.Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu

bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.

2.0Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie

Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w Okresie Gwarancii.

3.0stateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omdwionych powyzej.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii

projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuie:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

10.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoinione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwaranciji i ubezpieczen).

10.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach tego punktu nalezy wycenic:
e przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,
e optaty za ewentualne czasowe zajecie terenu,

e wykonanie objazdow i przejazdow zgodnie z projektem (jezeli takowe sg niezbedne, obok tych
objetych Kontraktem),

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e utrzymanie ruchu publicznego,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet oraz rozbiorke objazdéw.

104 Zaplecze Wykonawcy

Wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektéw Zaplecza nie bedzie
mie¢ wptywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska
akceptacje Inzyniera.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren
Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak
rowniez do usuniecia wszelkich przeszkod i elementéw uniemoZzliwiajgcych rozpoczecie prac.  Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego
sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatow, Smieci odpadkow itp.

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiajacego w bezposrednim sasiedztwie Zaplecza Wykonawcy.
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Podstawa ptatnosci

W ramach sumy ryczattowej wyszczegdlnionej w ofercie przeznaczonej na pokrycie kosztoéw zaplecza
Zamawiajacego, oferent uwzgledni pokrycie nastepujacych kosztow:

pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarnym wyposazone w instalacje elektryczng,
telefoniczng i ogrzewanie

miejsce parkingowe

wyposazenie biura

Konserwacja i utrzymanie wyposazenia biura w dobrym stanie technicznym,
oraz wymiana na nowe w razie koniecznosci

Konserwacja i utrzymanie pomieszczen biurowych i ich wyposazenia technicznego w dobrym
stanie,

w tym koszty eksploatacyjne

Zabezpieczenie antywtamaniowe pomieszczen biurowych wraz z urzadzeniami BHP oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

Utrzymywanie pomieszczen w fadzie i czystoSci.
Zaopatrzenie w biurowe materiaty eksploatacyjne

Likwidacja zaplecza biurowego i sprzatanie terenu.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie ponosi Wykonawca. Sposdb rozliczenia - suma ryczattowa. Ptatnos¢

- polisa ubezpieczeniowa.

Gwarancja nalezyteqo wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwaranciji nalezytego wykonania rob6t oraz wszelkich innych

wymaganych poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa. Ptatnos¢ -
zaliczka na poczet gwarancji nalezytego wykonania rob6t oraz wszelkich innych wymaganych poreczen
gwarancyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28

marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowla-

no-montazowych i rozblorkow¥ch (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

g(r)agg 2%%%czas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401? - wejscie w zycie
.09. .

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami

(PN)przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytaC facznie z
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Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ST_01. ROBOTY MALARSKIE, CPV 45442100-8

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem malowaniem $cian i sufitow.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z malowaniem
Scian i sufitow farbami:

- emulsyjnymi akrylowymi,

- strukturalnymi na $ciany wewnetrzne,

- fasadowymi na Sciany zewnetrzne,

- powtok malarskich antykorozyjnych.

1.3. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

e podfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

e powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST_00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjgq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogbine"

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany", - termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od potrzeb:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
e zywicznych rozcienczalnych woda,

e mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

e mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozciericzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to: - rozciericzalniki, w tym: woda, terpentyna,
benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, -
$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, - Srodki do likwidacji zaciekdw i
wykwitow, - kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty muszg miec
wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN. Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” . Do wykonywania robot
malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST ,Wymagania ogdlne" Transport
materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych. Do transportu farb i innych
materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na
budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét budowlanych
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST_00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

- catkowitym ukonczeniu robédt instalacyjnych elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow.
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5.3. Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie
Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

1. Farby dyspersyjnie, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg - 4 % najwigksza
wilgotnos¢ podtoza, w % masy,

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3 % najwieksza wilgotno$¢ podtoza, w
% masy,

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych
mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej - 6 % najwigksza wilgotno$¢ podtoza, w
% masy,

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4 % najwigksza wilgotno$¢ podtoza, w % masy.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa¢ $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg. WilgotnoS¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetniac takie same
wymagania jak tynki zwykte. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
tuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata
techniczna. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4% oraz
powierzchnig dokfadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawaC poza lico piyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robé6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie

nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.3..

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zroédtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie robot malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy€ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetiajg
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- Sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2 ,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacie,

- aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, $ladow pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych wodg powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitoéw i sladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe

prze$wity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia sig powtok,

- odstawania powtok od podtoza.

Powloka z lakierow powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjq
projektowg,

- nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylega¢ do podtoza,
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- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq techniczng .

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine" .

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz

materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznoSci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane

naprawy i uzupetnienia,

- pyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykofczenie stykdéw oraz zabezpieczenie

wkretow,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Réwno$¢ powierzehni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Farby i $rodki gruntujgace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ ( w przypadku farb ciektych ):

- skoagulowane spoiwo,
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- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady ple$ni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny,

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich

z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacig projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 14 dniach

od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C

i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym

barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtfoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady

farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

0 na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie

skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdq

strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki

nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

0 na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki

mokrg namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego
pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
przeswity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy oraz
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST_00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2 .

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.

Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinigciu.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacii.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy)

oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robot.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilo$ci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki

z wymaganiami i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
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8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoine”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:
Przygotowanie podktadéw
zakup i transport materiatow,
utozenie posadzek wraz z listwami wykornczeniowymi i cokolikami
Cena jednostkowa wykonania robét oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych obejmuije:
e sprawdzenie podtozy,
e zakup i dostawa materiatow,
e wykonanie oktadzin,
e prace porzadkowe

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.PN-C-81914:2002 Farby
dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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ST_02. POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH, CPV 45432100-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem wymiany posadzek z paneli podtogowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. posadzka — wierzchnia warstwa stropu
stanowigca wykonczenie jego powierzchni podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest
podtoga, podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubo$ci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem: -
posadzek z paneli podtogowych wraz z warstwa izolacyjna - listew cokotowych drewnianych - wymiang Lisew
progowych

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Materiaty stosowane do wykonania robét z paneli podtogowych powinny miec: - aprobaty techniczne lub
powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujacymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg
techniczna. - certyfikat na znak bezpieczenstwa. - certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzona do zbioréw norm polskich.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Panele podiogowe z ptyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm - typ powierzchni laminatu — struktura drewna -
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warstwa spodnia — laminat przeciwprezny - taczenie desek — ,click” - odporno$¢ na zaplamienia (4) ,
blaknigcia (4) - przyrost grubosci po pecznieniu <18% Podktad pod panele — mata korkowa Folia budowlana
gr. 0,2mm Listwy cokotowe drewniane,

3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktfadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowacé:

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobno zebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materiatow

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2 Pakowanie i magazynowanie

Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2 m2 paneli. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i
adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”. Panele skladowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. [
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatow

Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym
grubosci ok. 5cm. [ Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$cic¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Uktadanie paneli

Wymagania podstawowe. Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5
stopni i temperatura ta powinna si¢ utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu pierwszych
dwach dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podiogowe przed montazem
powinny by¢ sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w
sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotno$¢ do pomieszczen w ktorych bedg
zamontowane .Podtoze pod panele powinno by¢ rowne , gtadkie, suche i stabilne. Podktad powinien mie¢
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powierzchnie réwng, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Wymagania
dotyczace montazu O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli Zaden z bokdw
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca sie ukfadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni
stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku
wymiaréw wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz
dtuzszego boku. Jesli wilgotnos¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowg grubosci 0,2mm.
trzeba jg utozy¢, zachowujac min. 200 mm zakfadke, miejsca taczen zabezpieczaC tasma klejaca. Uktadanie
podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas ukfada¢ piorem do Sciany.
Poszczegolne deski faczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsuniecie wyprofilowanych
elementéw zlgcza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamigtajac o
zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktorg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad
dobijamy od strony czota. Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt
szeroki, zwezamy poszczegolne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisngé
tak, aby zlikwidowa¢ szczeling miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz Sciany musi zosta¢ zachowana szczelina
dylatacyjna o szeroko$ci 10-15mm. Po utozeniu podtogi usung¢ Kkliny blokujace, a pozostatg szczeling
przykryC przy$ciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowa¢ do $ciany (nie wolno montowaé listew
dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkdw rozporowych i wkretow lub do uprzednio zamocowanych
listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoinych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac: - sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i czystosci podktadu -
sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w réznych miejscach i kierunkach taty 2m. - sprawdzenie
wizualne prawidtowosSci utozenia paneli ich barwe i odcien. - sprawdzenie odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadanej w roznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny
przeswit 1-2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostki obmiarowe.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych pozyciji sg jednostki z przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz
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jeden wynik badania bedzie negatywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2 ] paneli podtogowych obejmuie:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- utozenie paneli podtogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii,

- montaz listew przysciennych i listew progowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo Ogdine
czes¢ 4 dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatéw drzewnych" PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia
podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
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ST_03. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ, CPV
45421100-5

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. OKRESLENIE PODSTAWOWE

e Skrzydio- ruchoma czes¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezpo$rednio w
otworze budowlanym

e Oscieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym

e Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST "Wymagania ogoine”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST_00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogblne"

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa;

e okna PCV w kolorze uzgodnionym z inwestorem
Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentaciji projektowej oraz poszczegélnych
norm, a takze posiadac atest producenta.
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3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne" . Do wykonywania robot
nalezy stosowac:

o wiertarka

e poziomica

e inne drobne narzedzia

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdw transportowych podano w ST ,Wymagania ogdlne" Materiaty
niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét budowlanych

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST_00 ,Wymagania ogoine”.
5.2. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowa¢ do muru za pomocg kotew stalowych
odpowiednich co do dtugosci w zaleznosci od rodzaju o$cieznicy i materiatu Sciany. Odlegto$¢ miedzy
punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy o$cieznicy nie wieksze niz 30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypeti¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz
ilosci kotew i tacznikéw.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt
mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasmag ochronng/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobdw.

Kolejnos¢ czynno$ci montazu przedstawia sie nastepujaco:
e zdjgc skrzydta z oscieznicy i nasuna¢ na wystepy oscieznicy kotwy
wstawi¢ o$cieznice w otwor zachowujac ok. 5¢cm pomiedzy o$cieznicg i wegarkiem na pianke
ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice
zamocowac oscieznice w kotwach
zatozyC skrzydta
wypeni¢ szczeling pianka
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentaciji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie
powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci
do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki montazowe nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm od pionu
czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potgczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oScieznicy, nie wiece;
jednak jak 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.
Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych luzéw.

Otwarte okna nie moga sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Kontrole jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST_00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
Przy odbiorze koricowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg kosztorysowa /przez poréwnanie/

e sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

e sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

e sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoine”.

Podstawg ptatnosci robét murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za
jednostke obmiaru danego typ robot.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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