

Radziejów, dnia 18 kwietnia 2024 roku

DPS.240.3.2024.

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) do Zamawiającego wpłynęło poniższe pytanie:

1. „Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu rozbiórek.”

Odpowiedź: Istniejący budynek administracji nie posiada projektu rozbiórki, brak wymagania pozwolenia na rozbiórkę zgodnie z art.31.1.Prawa budowlanego. Wysokość budynku 3.5 m i odległość od granicy nie mniejsza niż połowa wysokości. Ilości wykonywanych prac rozbiórkowych przedstawiono w przedmiarze.

2. „Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni. Powyższe spowodowane jest szerokim zakresem zamówienia oraz chęcią złożenia konkurencyjnej i należytej oszacowanej oferty. Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania.”

Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień - **22.04.2024.r.**

Jednocześnie informuje, iż zadanie jest współfinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z określonymi terminami.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

Z poważaniem:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
Halina Wiśniewska